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1. MEMORIA 
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 
Como consecuencia de  las obras de urbanización, de cuyo Proyecto  forma parte  integrante el 

presente, que se van a llevar a cabo dentro del Sector “MESTALLA” en Valencia, y al objeto de dotar de 
servicio eléctrico a  las viviendas y servicios previstos en ellas, se hace necesario establecer una red de 
Baja Tensión para  la distribución de energía eléctrica a  las citadas previsiones de viviendas y servicios 
incluidos en la misma, teniendo en cuenta que la red se dividirá en sectores de modo que el C.T que da 
servicio a un determinado sector y   no tenga una ubicación predefinida pueda  instalarse en cualquiera 
de la edificaciones del mismo, por lo que se prevén canalizaciones con dicho objeto.  

 
El  objeto  del  presente  proyecto  es  la  descripción  de  las  características  legales,  técnicas  y  de 

seguridad que reunirá la citada instalación eléctrica de Baja Tensión.  
 
El  titular  de  las  instalaciones  es  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA,  S.A.U  con  NIF.:  A‐

95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/Menorca nº 19 de Valencia, empresa dedicada a 
la distribución de energía eléctrica. 

 
1.2 REGLAMENTACIÓN 
 
Para la redacción del presente proyecto se tendrán en cuenta, lo preceptuado en: 
 
  ‐Reglamento Electrotécnico de baja Tensión de 2 de agosto de 2002 (R.D. 842/2002). 

‐ Proyecto tipo de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U, M.T 2.51.01 Edición 06 Julio de 2009 de 
Líneas  Subterráneas  de  Baja  Tensión,  y  demás  especificaciones  Particulares  Iberdrola 
Distribución  Eléctrica,  S.A.U  aprobadas  por  la  Consellería  de  Infraestructuras  y  Transportes, 
según resolución de 11 de marzo de 2011 de la Dirección General de Energía, y publicadas en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 6489 de fecha 28 de marzo del 2011. 
‐  Reglamento  sobre  condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas, 
Subestaciones  y  Centros  de  Transformación  y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
aprobadas por Decreto 17.224/1984, y publicado en BOE del 1/8/84. 
‐Normas  UNE,  UNESA,  NID,  Ordenanzas Municipales  y  los  condicionados  impuestos  por  los 
Organismos públicos afectados. 
 

1.3 DISPOSICIONES OFICIALES. 
 

A efectos de ocupaciones de terreno y declaración en concreto de Utilidad Pública,  las obras a 
que se refiere este Proyecto no se someterán a lo establecido por la Ley 10/1966 de 118 de Marzo sobre 
Expropiación  Forzosa  y  Sanciones  en  materia  de  instalaciones  eléctricas  y  al  Reglamento  para  su 
aplicación aprobado por decreto 2.619/1966 de 20 de Octubre, BOE nº 254 del mismo año. 

 
1.4 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
  La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente proyecto, se ajustarán a lo indicado 

en el Capítulo  IV de  la Norma  ID 1.400/0201/1 “Normas Particulares para  las  Instalaciones de Media y 
Baja Tensión. Criterios Técnicos para su ejecución”. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS. 
 

Este  capítulo  se  refiere  a  las  características  generales  de  los  materiales  y  elementos  que 
intervienen en el presente Proyecto tipo. 

 
Aquellos materiales  cuyas  características no queden  suficientemente especificadas,  cumplirán 

con  lo dispuesto en el Capítulo 3‐Materiales, de  la Norma  Iberdrola, S.A ya citada anteriormente en el 
punto 1.4. 

 
1.5.1 Conductores. 
 

Se utilizarán conductores de Aluminio para  las fases y el neutro, según recomendación UNESA 
3304 e ID 1410/1151/0101 de las siguientes características: 

 
‐Secciones por fase:  240 mm2 
‐Secciones del neutro:  150 mm2 
‐Aislamiento:  Seco termoestable de polietileno reticulado y cubierta de PVC 
‐Tensión nominal:  0,6/1 KV 

 
Todas las líneas serán de 4 conductores, 3 para las fases y 1 para el neutro. 

 
Los  conductores  utilizados  estarán  debidamente  protegidos  contra  la  corrosión  que  pueda 

provocar  el  terreno  donde  se  instalen  y  tendrán  resistencia  mecánica  suficiente  para  soportar  los 
esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

 
Las  conexiones de  los  conductores  subterráneos  se efectuarán  siguiendo métodos o  sistemas 

que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su aislamiento. 
 

Las derivaciones a estas redes serán realizadas desde cajas de derivación, situadas por encima 
de la rasante del terreno. 

 
1.5.2 Cajas generales de protección. 
 

Las  cajas  generales  de  protección  y  su  instalación,  cumplirán  con  la  norma  ID  citada 
anteriormente, su tipo y número dependerá del uso del solar, por ello no se prevé su  instalación en el 
presente proyecto, solo aquellas que sean para el servicio de  la urbanización por  lo que describen  las 
principales características que deberán reunir las mismas. 

 
Estas cajas de protección se ajustarán a la Recomendación UNESA 1403 y normas UNE 21095. El 

material de la envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo de la Clase A, según UNE 21305. 
Su grado de protección estará de acuerdo con UNE 20324. 

 
Las derivaciones se realizarán desde CGP ó CPM. 

 
En cada uno de estos módulos se procederá a colocar una pica para la puesta a tierra del neutro. 
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Si el valor de esta p.a.t no es satisfactorio se procederá a instalar un flagelo a lo largo de la zanja, 
conectando al mismo cuantas piquetas sean necesarias para alcanzar  los valores preestablecidos para 
dicha p.a.t. 

 
El  tipo  de  CGP  a  utilizar  en  cada  edificio  o  parcela  se  determinará  en  función  de  las 

características de la acometida, la línea repartidora y el emplazamiento que se fijará de común acuerdo 
entre  la propiedad y  la Compañía Distribuidora bien sea en portal,  fachada o entrada de  los servicios 
comunes del edificio, siempre en lugar de libre y permanente acceso de la vía pública. 

 
La CGP se instalará en el interior de un nicho, teniendo en cuenta que la pared de fijación tendrá 

una resistencia no inferior a la del tabicón del 9. La parte inferior de la puerta se colocará a 20 cm. del 
suelo, la puerta y su marco serán metálicos y protegidos contra corrosión, así mismo la puerta dispondrá 
de cerradura normalizada. 

 
El nicho dispondrá de dos orificios para alojar los conductos de las acometidas subterráneas de 

la red general, de un diámetro mínimo de 150 mm se colocarán inclinados de la calle al nicho, serán de 
grado “7” en su resistencia al choque, y se taponarán con obturadores adecuados. Todo ello de acuerdo 
con la NTE‐IEEV. 

 
Las dimensiones del nicho se fijarán de acuerdo con esta misma norma, una vez acordado el tipo 

de caja a instalar. 
 
   1.5.3 Cálculos eléctricos. 
 

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta: 
 
‐La potencia asignada a cada edificio o zona de servicios. 

a) Destinadas a edificios de viviendas. 
b) Destinadas a uso educacional, deportivo, religioso etc… 

 
‐La previsión de potencia se ha calculado de la siguiente forma: 
 
  Viviendas:  se  tendrán  en  cuenta  los  factores  de  simultaneidad  indicados  en  la  Tabla  1  del 

apartado 3.3 de la Instrucción BT‐10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
  Terciario y dotacional: se deja una previsión de potencia de 100 W/m2 edificables. 
   
  Garajes: se deja una previsión de potencia de 20 W/m2. 
 

La  asignación  de  potencias,  por  edificios,  queda  reflejada  en  los  planos  y  esquemas  que  se 
acompañan al proyecto. 
 

La distribución, se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 voltios entre fases y 230 
entre fases y neutro. 
 

Para  la  elección  de  un  cable  deben  tenerse  en  cuenta,  en  general,  una  serie  de  factores 
principales cuya importancia difiere en cada caso. Dichos factores son los siguientes: 
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 Tensión de red y su régimen de explotación. 

 Intensidad a transportar en determinadas condiciones de la instalación. 

 Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista. 

 Intensidades y tiempo de cortocircuito. 

 Temperatura máxima a soportar por el aislamiento. 
 

Las  características  de  los  conductores  en  régimen  permanente  a  título  orientativo,  serán  las 
siguientes: 
 

SECCION 
(mm2) 

R a 20º C 

/Km 

X 

/Km 

I máx. 
A 

K 

Cos  = 0,8  Cos  = 0,9 

240  0,125  0,070  305  0,1229      0,1100 

 
A estos valores orientativos, se deberán aplicar  los coeficientes según  lo especificado en  la MI‐

BT‐007. 
Para justificar la sección de los conductores, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Intensidad máxima admisible por el cable. 

 Caída de tensión. 
 

La elección del cable a adoptar está supeditada a  la capacidad máxima del cable, a  la caída de 
tensión admisible, pero no deberá exceder del 5%. 

 
Cuando  el  proyecto  sea  de  una  derivación  a  conectar  a  una  línea  ya  existente,  la  caída  de 

tensión admisible en  la derivación  se  condicionará de  forma que  sumando al de  la  línea ya existente 
hasta  el  tramo  de  derivación,  no  supere  el  5%,  para  las  potencias  transportadas  en  la  línea    y  las 
previstas a transportar en la derivación. 

 
Los resultados obtenidos se reflejan en el apartado “Cálculos” que acompañan al Proyecto. 

 
1.6 PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD. 
 

Con  carácter  general,  los  conductores  estarán  protegidos  por  los  fusibles  existentes  contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 
 

Para la adecuada protección contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gG, se indica en el 
siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo. 

 
 

Cables  In (A) 

RV 0.6/1 KV 3 x 240 Al + 1 x 150 Al  250 
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Cuando se prevea la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá tenerse 
en  cuenta  la  longitud  de  la  línea  que  realmente  protege  y  que  se  indica  en  el  siguiente  cuadro  en 
metros. 
 
 
  Intensidad nominal del fusible   

CONDUCTOR 
INTENSIDAD NOMINAL FUSIBLE 

100  125  160  200  250  315 

RV 0,6/1 kV 3x95+1x50 AL  255  207  156  ...  ...  ... 

RV 0,6/1 kV 3x150+ x95 AL  458  371  280  212  161  ... 

RV 0,6/1 kV3x240+1x150 AL  702  570  429  326  247  ... 

LONGITUD EN METROS 

Longitudes en metros* 
 
(*) Dichas longitudes se consideran partiendo del cuadro de BT del centro de Transformación. 
 
1.7  CANALIZACIONES. 
 

Los cables se  instalaran: 
 

 Entubados (Dentro de tubos en toda su longitud). 
 
 
1.7.1 Entubados. 
 

Todas  las  líneas  serán  subterráneas  en  toda  su  extensión,  disponiéndose  los  conductores  en 
canalizaciones entubadas. Estás estarán constituidas por  tubos de plástico, dispuestos  sobre  lecho de 
arena y debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la 
NI 52.95.03. 

 
En cada uno de  los  tubos se  instalará un solo circuito. Se evitará en  lo posible  los cambios de 

dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan se dispondrán preferentemente de 
calas de tiro, arquetas registrables o arquetas ciegas para facilitar la manipulación. 

 
Las zanjas en la acera tendrán una anchura mínima de 50 cm para la colocación de tres tubos de 

160 mm  de  diámetro  y  una  profundidad  variable  dependiendo  del  número  de  tubos  a  instalar.  Se 
instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, según NI 52.95.20, que se utilizará como conducto 
para cables de control. A este conducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar 
el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 
La guía de  instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT 2.33.14 “Guía de 

instalación de los cables óptico subterráneos”, mientas que las características del ducto y sus accesorios 
se  especifican  en  la  NI  52.95.20  “Tubos  de  plástico  y  sus  accesorios  (exentos  de  halógenos)  para 
canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. 

 
En el fondo de la zanja y en toda su extensión se colocará una solera de limpieza de unos 5 cm 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 
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continuación  se  colocará  otra  capa  de  arena  con  un  espesor  de  10  cm  por  encima  de  los  tubos  y 
envolviéndolos  completamente. Por último  se hace el  relleno de  la  zanja, dejando  libre el  firme  y el 
espesor del pavimento; para este  rellenado se utilizará  tierra procedente de  la excavación y  tierra de 
préstamo,  todo‐uno,  zahorra  o  arena.  Después  se  colocará  una  capa  de  tierra  vegetal  o  firme  de 
hormigón no estructural HM‐12,5 de unos 12cm de espesor y por último se repondrá el pavimento.  
 
Cruzamientos y casos especiales. 
 

Las  condiciones  a  que  deben  responder  los  cables  subterráneos  de  baja  tensión  serán  las 
indicadas en el punto 2.2.1 de la ITC‐BT‐07 del Reglamento de BT. 
 
  Puesta a tierra del neutro 
   
  El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución se conectará a tierra en el centro 
de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación. Fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos 
de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según el Reglamento de Baja Tensión. 
 
  El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red por lo menos cada 200 m preferentemente en 
las CGP y medida, consistiendo dicha p.a.t en una pica y un flagelo de cable desnudo de unos 3 m de 
longitud, enterrados en  la misma zanja que  los conductores y unidos al borne del neutro mediante un 
conductor aislado de 35 mm2 de Cu  como mínimo 

 
  El  conductor  neutro  no  podrá  ser  interrumpido  en  la  red  de  distribución,  salvo  que  esta 

interrupción sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes: 
 

a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al mismo tiempo que 
las fases (corte omnipolar simultáneo), o que establezcan la conexión del neutro antes que 
las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

b) Las unidades amovibles en el neutro próximas a  los  interruptores o  seccionadores de  los 
conductores de fase estarán debidamente señalizadas y podrán ser maniobradas mediante 
herramientas  adecuadas,  no  debiendo  en  este  caso  ser  seccionado  el  neutro  sin  que  lo 
estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 

 
 
1.8 DESVÍOS. 

 
No existe ninguna línea de baja tensión afectada por las obras de urbanización. 
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1.9 CONCLUSIÓN. 

Por todo lo anterior, el Ingeniero que suscribe, considera que el presente proyecto da una idea clara 
de  las  instalaciones a  realizar y que cumplen con cuantos  reglamentos y normas  le son de aplicación, 
elevando el mismo a la consideración de los Organismos competentes para su aprobación. 

Valencia, Marzo 2017
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla
Ingeniera Industrial

Nº de colegiada: 4998
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2. CALCULOS 
 

2.1 Previsiones de carga en baja tensión 
 
 

Nº CT  POT KVA  BLOQUES ABASTECIDOS  PTO KVA 

CRT1  630  EDA M 1.3  574,36 

CT Nº 1  630+630  EDA M 1.2‐ EDA M1.1 Y EDA M1  556,13+545,02 

CTR2  630  EDA M 2.1  588,27 

CT nº 2  630+630  EDA M2.2‐EDA M2.3‐EDA M2  588,27+507,74 

CT nº 3  630+400  EDA M 2.4‐EDA M2+STD  507,74+335,49 

 
 
El  terciario en planta  sótano  y el garaje asociado a este  terciario,  los dotacionales así  como el 

terciario hostelero se prevé que su electrificación sea en MT por ello se ha previsto la conexión a la red 
de MT dejando los tubos preparados por delante de estos edificios. 

 
No obstante para la parcela del STD se deja una previsión de 150 KW en baja tensión. 

 
Todos los centros de transformación y líneas de baja tensión serán diferidos siendo el primero en 

edificar el que construirá el CRT1 que recoge  la  línea exterior. En  la otra parcela se construirá el CRT2 
situándose  igualmente en  la primera edificación de esa parcela. En  la  fase de ejecución del Sector  se 
dejarán las canalizaciones para acoger a todas las líneas. 

 
 
CRT1 (diferido) 
 

EDA‐ M 1.3 
112 viviendas a 9.2 Kw/viv  1030,4 KW
Usos comunes  54 KW
3645  m2  Garaje  72,9 KW
1350 m2 Terciario  135 KW

TOTAL 1292,3 KW
 
 
CT1 (diferido) 
 

EDA‐ M1.2‐EDA M1.1 Y EDA M1 
158 viviendas a 9.2 Kw/viv  1453,6 KW
Usos comunes  108 KW
1350 m2  Garaje  27 KW
8640 m2 Terciario  864 KW
Servicios parque  25 KW

TOTAL 2477,6 KW
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CRT2 (diferido) 
 

EDA‐ M2.1 
120 viviendas a 9.2 Kw/viv  1104 KW
Usos comunes  61,21 KW
720 m2  Garaje  14,4 KW
1440 m2 Terciario  144 KW

TOTAL 1323,61 KW
 
 
 
CT2 (diferido) 
 

EDA M2.2‐M2.3 
204 viviendas a 9.2 Kw/viv  1876,8 KW
Usos comunes  122,42 KW
1440 m2  Garaje  28,8 KW
4380 m2 Terciario  438 KW

TOTAL 2466,02 KW
 
 
CT3 (diferido) 
 

EDA  M2.4‐M2 
84 viviendas a 9.2 Kw/viv  772,8 KW
Usos comunes  61,21 KW
4833 m2  Garaje  96,66 KW
8166 m2 Terciario  816,6  KW
STD  150 KW

TOTAL 1897,27  KW
 
 
 
2.2 Cálculos eléctricos. 
 
 

Para el cálculo de las secciones de los conductores, que componen las redes de distribución, tendremos 
en cuenta: 
 
‐ La máxima intensidad admitida en los conductores: 
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Sección mm²  I máx. 

50 Al 
 

95 Al 
 

150 Al 
 

240 Al 

180 
 

260 
 

330 
 

430 

 
La máxima caída de tensión admisible en el punto más desfavorable: 
 
  emáx = 5 % x Vn = 5 % x 400 V. = 20 V. 
 

- Los coeficientes de simultaneidad reflejados en la hoja interpretativa Nº 14 de la MI‐BT 010: 

- Factor de la instalación = 0,9 ( Por tratarse de viviendas ) 

 
La fórmula para determinar la caída de tensión será: 
 

  I*P*
*V

)sen*X+*(R*10=Av%
5




cos²

cos
    

 
En la que: 
  ‐ Av = Caída de tensión en % de Vn. 
  ‐ R  = Resistencia del conductor en A/Km. 
  ‐ X  = Reactancia. 
  ‐ P  = Potencia en KW. 
  ‐ L  = Longitud en m. 
  ‐ V  = Tensión entre fases en voltios = 380 V. 

  ‐  = Ángulo de desfase en grados sexagesimales. 
   
‐ Para cosα = 0,9 
 

  L*P*K=
0,9*380

0,436)*X+0,9*(R*10=Av%
5

²
 

 
                            
Siendo el factor K para los conductores empleados: 
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Sección mm²  Factor  K. 

(cos = 0,9) 

50 Al 
95 Al 
150 Al 
240 Al 

0.4707 
0.2471 
0.1678 
0.1100 

 
La intensidad la obtendremos por la fórmula: 
 

 
cos*V*3

P
=I  

 
En la que: 
  ‐ P = Potencia del tramo en KW, considerando los factores de simultaneidad s/MI BT 010. 
  ‐ V = Tensión nominal compuesta = 400 V. 

  ‐ Cos = Factor de potencia considerado cos = 0,9 
 
 
1.11.2.‐ CALCULO DE LAS SECCIONES 
 
Procediendo tal y como se ha indicado en el apartado anterior y para las previsiones de carga recogidas 
en las siguientes tablas: 
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I.‐ PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 

1.‐ OBJETO 

 
  Este pliego de condiciones  técnicas determina  los requisitos que deben cumplir  los materiales 

empleados en la ejecución de las obras específicas en el presente proyecto. 

 

2.‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1.‐ Recepción de los materiales 

 
  Todos  los  materiales  empleados  deberán  figurar  en  la  relación  de  los  normalizados  o 

autorizados  por  IBERDROLA,  S.A.  No  se  emplearán  materiales  sin  que  previamente  hayan  sido 

examinados en  las condiciones que prescriben  las  respectivas calidades  indicadas para cada material. 

Este control previo no constituye  su  recepción definitiva, pudiendo  ser  rechazados por el Director de 

Obra aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en estas normas. A tal efecto, 

el Director de la Obra empleará los métodos de ensayo y selección que considere oportunos. 

 

2.2.‐ Conductores 

 
  Responderán a las secciones, marcas y fabricantes autorizados por IBERDROLA, S.A. 

 
2.3.‐ Puesta a tierra. 

 
  El neutro de  la  línea de B.T. se conectará a  las respectivas  tomas de  tierra establecidas en  las 

fundaciones de las cajas y armarios de distribución 

 

2.4.‐ Tubos protectores. 

 
  Se utilizará como protección mecánica tubos de PVC, homologado por IBERDROLA S.A siendo el 

diámetro que se señala en los planos el correspondiente al interior del tubo. Su superficie será lisa y no 

presentará deformaciones. 

  Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la 

boca macho, siguiendo la dirección del tendido probable del cable, con objeto de no dañar a este en la 

citada operación. 
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2.5.‐ Cemento. 

 
  El  cemento  será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá  reunir en  sus ensayos y 

análisis  químicos, mecánicos  y  de  fraguado,  las  condiciones  de  la  vigente  instrucción  española  del 

Ministerio  de Obras  Públicas. Deberá  estar  envasado  y  almacenado  convenientemente  para  que  no 

pierda  las  condiciones  precisas.  La  dirección  técnica  podrá  realizar,  cuando  lo  crea  conveniente,  los 

análisis y ensayos de  laboratorio que considere oportunos. En general, se utilizará como mínimo el de 

calidad P‐250 de fraguado lento. 

 

2.6.‐ Arenas para protección. 

 
  La arena que  se utilicen para protección delos  cables  será  limpia,  suelta, áspera,  crujiendo al 

tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas; para lo cual, si fuese necesario, se tamizará 

y lavará convenientemente.  

  Se utilizará indistintamente de miga o de río, o de molienda, siempre que reúna las condiciones 

señaladas anteriormente. Las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 

 

2.7.‐ Áridos y gruesos. 

 
  Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente,  limpia de 

tierra  y  detritus  y,  a  ser  posible,  que  sea  canto  rodado.  Las  dimensiones  serán  de  10  a  60 mm  con 

granulometría apropiada. 

  Se prohíbe  el  empleo del  llamado  revoltón, o  sea, piedra  y  arena unida,  sin dosificación,  así 

como cascotes o materiales blandos. 

 

2.8.‐ Agua. 

 
  Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas procedentes de 

ciénagas. 

 
2.9.‐ Mezcla. 

 
  La  dosificación  a  emplear  será  la  normal  en  este  tipo  de  hormigones  para  fundaciones, 

recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello. 
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3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.1.‐ Preparación y Programación de las obras. 

 
  Para  la buena marcha de  la  ejecución de un proyecto de  canalización  subterránea,  conviene 

hacer un análisis de los distintos pasos que hay que hacer y de la forma de hacerlos. 

  Al recibir un proyecto y antes de empezar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones 

y reconocimientos: 

 
  ‐ Comprobar que  se dispone de  todos  los permisos  tanto oficiales  como particulares, para  la 

ejecución del mismo. 

  ‐  Hacer  un  reconocimiento,  sobre  el  terreno,  del  trazado  de  la  canalización,  fijándose  en  la 

existencia de  las bocas de  riego,  servicios  telefónicos, de  agua,  alumbrado público,  etc.,  que 

normalmente se puedan apreciar por registros en la vía pública. 

  ‐  Es  también  interesante,  de  una  manera  aproximada,  fijar  las  acometidas  a  las  viviendas 

existentes de agua, y de gas  con el  fin de evitar, en  lo posible, el deterioro de  las mismas al 

hacer las zanjas. 

  ‐  El  contratista  antes  de  empezar  los  trabajos  de  apertura  de  zanjas  hará  un  estudio  de 

canalización, de  acuerdo  con  las normas municipales,  así  como determinará  las protecciones 

precisas,  tanto  de  la  zanja  como  de  los  pasos  que  sean  necesarios,  para  los  accesos  a  los 

portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la 

zanja para el paso de vehículos, etc. 

 
  Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista 

de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

 
3.2.‐ Rotura de pavimentos. 

 
  Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, 

deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
a) La rotura del pavimento con una maza (almádena), está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el 

corte del mismo de una manera limpia, con tajadera. 
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b)  En  el  caso  en  que  el  pavimento  esté  formado  por  losas,  adoquines,  bordillos  de  granito  u  otros 

materiales,  de  posible  posterior  utilización,  se  quitarán  estos  con  la  precaución  debida  para  no  ser 

dañados,  colocándose  luego  de  forma  que  no  sufran  deterioro  y  en  lugar  que molesten menos  a  la 

circulación. 

 
3.3.‐ Zanjas. 

 
  Se consideran como trabajos de zanja aquellos que comprenden las operaciones de apertura de 

la misma, suministro y colocación de la cinta de atención al cable, tapado y apisonado de las zanjas y la 

carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

  Se consideran los tres tipos de zanja que a continuación se describen: 

 
3.3.1.‐ Zanja normal. 

 
  Se  considera  como  zanja  normal  la  excavada  en  tierra,  con  unas  dimensiones  de  0,6 m.  de 

anchura media y una profundidad mínima de 0,9 metros. 

  Se ejecuta de acuerdo con las siguientes prescripciones dadas para cada una de las operaciones 

que comprende la zanja, a saber: 

 
a) Apertura de las zanjas 

  Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, 

bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 

  El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de 

los edificios principales. 

  Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las 

zonas donde se abrirán  las zanjas marcando  tanto  su anchura como su  longitud y  las zonas donde se 

dejarán puentes para la contención del terreno. 

  Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se 

indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 

  Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar 

o rectificar el trazado previsto. 

  Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la 

curva con arreglo a  la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. El  radio mínimo 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA FASE 2 DE EJECUCIÓN  
DE LA A.T.E. VALENCIA CLUB DE FUTBOL ‐ ZONA A ”Antiguo Mestalla”    
    

ANEXO: ELECTRIFICACIÓN 
RED BAJA TENSIÓN 

 

 

 
 
  VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D   

 

será de 1 m. 

  Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entubaciones en 

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

  Se dejará, si es posible, un paso de 50 cm, entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de 

la misma, con el  fin de  facilitar  la circulación del personal de  la obra y evitar  la caída de  tierras en  la 

zanja. 

  Se  deben  tomar  todas  las  precauciones  precisas  para  no  tapar  con  tierras  registros  de  gas, 

teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

  Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos 

y  peatones,  así  como  los  accesos  a  los  edificios,  comercios  y  garajes.  Si  es  necesario  interrumpir 

circulación se precisará una autorización especial. 

  En entradas de garaje, etc., tanto existentes como futuras, serán ejecutados cruces de tubos, de 

acuerdo con  las  recomendaciones del apartado correspondiente y previa autorización del Director de 

Obra. 

 
b) Suministro y colocación de protección de arena 

  La arena que se utilice para  la protección de  los  tubos será  limpia, suelta, áspera, crujiente al 

tacto; exenta de  sustancias orgánicas, arcilla o partículas  terrosas, para  lo cual,  si  fuese necesario,  se 

tamizará o lavará convenientemente. 

  Se  utilizará  indistintamente  de miga  o  de  río,  siempre  que  reúna  las  condiciones  señaladas 

anteriormente, y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 

  Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Director de 

la Obra, será necesario su cribado. 

  En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm de espesor de arena, sobre la que se dispondrán los 

tubos. Se rellenarán los tubos con arena. La  arena ocupará la anchura total de la zanja. 

 
c) Suministro y colocación de protección mecánica 

  Encima  de  la  de  la  arena  se  colocará  una  capa  protectora  mecánica,  siendo  de  anchura 

suficiente cuando se trate de proteger un solo cable.  

  La protección mecánica será una placa de PVC, homologada por IBERDROLA. 
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d) Colocación de la cinta de "atención al cable" 

  En  las canalizaciones de cables de baja  tensión, se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, 

que  denominaremos  "atención  a  la  existencia  del  cable",  del  tipo  utilizado  por  IBERDROLA,  S.A.  Se 

colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de o terna de unipolares y en la vertical del 

mismo a 0,50 m aproximadamente sobre el fondo de la zanja. 

 
e) Tapado y apisonado de las zanjas 

  Una  vez  colocadas  las  protecciones  del  cable,  señaladas  anteriormente,  se  rellenará  toda  la 

zanja con tierra de excavación, apisonada, debiendo realizarse a los 20 primeros cm de forma manual, y 

para el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

  El tapado de  las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor,  las 

cuales  serán  apisonadas  y  regadas,  si  fuese  necesario,  con  el  fin  de  que  quede  suficientemente 

consolidado  el  terreno.  La  cinta de  "atención"  se  colocará  entre dos de  estas  capas,  tal  como  se ha 

indicado en d). 

 
f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes 

  Las tierras sobrantes de  la zanja, debido al volumen  introducido en cables, arenas,  ladrillo, así 

como al esponjamiento normal del terreno, serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 
Zanja normal para baja tensión 

  En este tipo de zanja estará constituida por tubos plásticos, dispuestos sobre  lecho de arena y 

debidamente enterrados en  la zanja. Las características de estos  tubos serán  las establecidas en  la NI 

52.95.03.  Presentarán  una  superficie  interior  lisa  y  tendrán  un  diámetro  interno  apropiado  al  de  los 

cables que deban alojar y no inferior a 160 mm. 

  En cada uno de  los  tubos se  instalará un solo circuito. Se evitará en  lo posible  los cambios de 

dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente de 

calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación. 

  La zanja tendrá la anchura necesaria para el número de tubos a instalar, éste debe coincidir con 

la zanja tipo proyectada y supervisada por la Dirección Facultativa. 

  Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, según NI 52.95.20, que se utilizará cuando 

sea  necesario,  como  conducto  para  cables  de  control,  red multimedia,  etc.  A  este  ducto  se  le  dará 

continuidad  en  todo  su  recorrido,  al  objeto  de  facilitar  el  tendido  de  los  cables  de  control  y  red 
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multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

  La guía de  instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT2.33.14 “Guía de 

instalación  de  los  cables  óptico  subterráneos”,  mientras  que  las  características  del  ducto  y  sus 

accesorios se especifican en  la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) 

para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

  Los tubos podrán ir colocados en uno, dos, tres o cuatro planos según zanjas proyectadas. 

En  el  fondo  de  la  zanja  y  en  toda  su  extensión  se  colocará  una  solera  de  limpieza  de  unos  0,05 m 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 

continuación  se  colocará  otra  capa  de  arena  con  un  espesor  de  0,10 m  por  encima  de  los  tubos  y 

envolviéndolos completamente. 

  Y por último, se hace el relleno de  la zanja, dejando  libre el firme y el espesor del pavimento; 

para  este  rellenado  se  utilizará  tierra  procedente  de  la  excavación  y  tierra  de  préstamo,  todo‐uno, 

zahorra o arena. 

  Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón o estructural H‐12,5 de 

unos 0,12 de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del 

que existía antes de realizar la apertura. 

 
3.3.2.‐ Zanja en terrenos con servicios 

 
  Cuando al abrir calas de  reconocimiento o zanjas para el  tendido de nuevos cables aparezcan 

otros servicios, se cumplirán además de los descritos en zanja normal los siguientes requisitos: 

 
a)  Se  avisará  a  la  empresa  propietaria  de  los mismos.  El  encargado  de  la  obra  tomará  las medidas 

necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma que 

no sufran ningún deterioro. Y en el caso de que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se 

hará  siempre de acuerdo  con  la empresa propietaria de  las  canalizaciones. Nunca  se deben dejar  los 

cables  suspendidos, por necesidad de  la  canalización, de  forma que  estén  en  tracción,  con  el  fin de 

evitar que las piezas de conexión puedan sufrir. 

b)  Se establecerán  los nuevos  cables de  forma que no  se entrecrucen  con  los  servicios establecidos, 

guardando a ser posible, paralelismo con ellos. 

c)  Se  procurará  que  la  distancia mínima  entre  servicios  sea  de  50  cm  y  la  proyección  horizontal  de 

ambos guarde una distancia mínima de 40 cm. 

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte público, 
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telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm de los 

bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm cuando el soporte 

esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no 

se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica, resistente, a lo largo de la fundación del soporte 

prolongada  una  longitud  de  50  cm  a  un  lado  y  a  otro  de  los  bordes  extremos  de  aquella  con  la 

aprobación del director de la obra. 

 
3.3.3.‐ Zanja en más de una banda horizontal. 

 
  Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de 

ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda. 

  Se  procurarán  que  los  cables  de media  tensión  vayan  colocados  en  el  lado  de  la  zanja más 

alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 

  De  este  modo  se  logrará  prácticamente  una  independencia  casi  total  entre  ambas 

canalizaciones. 

  Los  cruces  en  este  caso,  cuando  los  haya,  se  realizarán  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el 

apartado 3.4. 

 
3.3.4.‐ Zanjas anormales y especiales. 

 
  La  separación  mínima  entre  ejes  de  cables  multipolares  o  mazos  de  cables  unipolares, 

componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m para cables de baja tensión y media tensión, y la 

separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m; por tanto, la anchura 

de  la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con  lo  indicado en el apartado 

3.5.3 cuando, además, haya que colocar tubos. 

  También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, 

etc.).  Entonces  los  trabajos  se  realizarán  con  las  precauciones  y  normas  pertinentes  al  caso  y  las 

generales dadas en 3.3 para zanjas normales. 

 
3.4.‐ CRUCES 

 
  Se harán cruces de una canalización en los casos siguientes: 

 
  A) Para el cruce de las calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
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  B) En las entradas de garajes públicos. 

  C) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 

  D) En  los sitios en donde esto se crea necesario por  indicación del Proyecto o del Director de 

Obra. 

 

  Los trabajos de cruces serán siempre rectos y, en general, perpendiculares a  la dirección de  la 

calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm del bordillo. A continuación de los tubos 

y en la misma alineación habrá 1 m de zanja para que el ángulo no lo haga a la entrada o salida de los 

tubos, cuando haya cambio de dirección. 

  Si se realiza frente a un C.T. se desplazará 4 m de la entrada del mismo. 

  La  zanja  tendrá  una  anchura  dependiendo  del  número  de  tubos  a  instalar.  Tendrán  una 

superficie interior lisa y tendrán un diámetro apropiado al de los cables que deban alojar y no inferior a 

160 mm. Cuando se considere necesario  instalar  tubo para  los cables de control, se  instalará un  tubo 

más de red de 160 mm destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido. 

  Los tubos irán colocados según se marca en los planos del proyecto de baja tensión. 

  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los 

situados  en  el  plano  superior  queden  a  una  profundidad  aproximada  de  0,80 m,  tomada  desde  la 

rasante del terreno a la parte inferior de tubo. 

  En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de hormigón no estructural H 12,5 sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 12,5 con un 

espesor de  0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

  Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para 

este  rellenado  se utilizará hormigón no  estructural H  12,5  en  las  canalizaciones que no  lo  exijan  las 

Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo‐uno o zahorra. 

  Después se colocará un firme de hormigón no estructural H 12,5 de unos 0,30 m de espesor y 

por último  se  repondrá el pavimento a  ser posible del mismo  tipo y  calidad del que existía antes de 

realizar la apertura. 

  Cuando por  imposibilidad de hacer  la zanja a  la profundidad citada  los cables estén situados a 

menos de 80 cm, de profundidad, tanto en baja como en media tensión, se dispondrán en vez de tubos 

de  PCV,  tubos  metálicos  o  de  resistencia  análoga  para  el  paso  de  cables  por  esa  zona,  previa 

conformidad del Supervisor de Obra. 
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  Para cruzar zonas en  las que no sea posible o suponga graves  inconvenientes y dificultades  la 

apertura de  zanjas  (cruces de  ferrocarriles,  carreteras  con gran densidad de  circulación, etc), pueden 

utilizarse máquinas  perforadoras  “topos”  de  tipo  impacto,  hincadora  de  tuberías  o  taladradora  de 

barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza 

el  proceso  de  perforación  que  se  considere  más  adecuado.  Su  instalación  precisa  zonas  amplias 

despejadas a ambos  lados del obstáculo a atravesar para  la ubicación de  la maquinaria, por  lo que no 

debemos considerar esté método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

  Los  tubos  vacíos,  ya  sea mientras  se  ejecuta  la  canalización o que  al  terminarse  la misma  se 

quedan  en  reserva,  deberán  taparse,  dejando  en  su  interior  una  guía  para  guiar  posteriormente  los 

cables en su tendido. 

  Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente:  

  Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 10 cm de espesor sobre la 

que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm, procediéndose a continuación a 

hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Se cubrirán con 10 cm de hormigón. 

 
3.5.‐ TENDIDO Y LEVANTADO DE CABLES 

 
  En estas operaciones habrá que tener siempre presentes los siguientes aspectos: 

 
3.5.1.‐ Manejo y preparación de bobinas 

 
  Cuando  se desplace  la bobina en  tierra  rodándola, hay que  fijarse en el  sentido de  rotación, 

generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 

misma. 

  La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 

  Antes  de  comenzar  el  tendido  del  cable  se  estudiará  el  punto más  apropiado  para  situar  la 

bobina,  generalmente  por  facilidad  del  tendido;  en  el  caso  de  suelos  con  pendiente  suele  ser 

conveniente el canalizar cuesta abajo. Para el  tendido,  la bobina estará  siempre elevada y  sujeta por 

barras y gatos adecuados al peso de  la misma y dispositivos de frenado. El desenrollado del conductor 

se  realizará de  forma que éste  salga por  la parte  superior de  la bobina.   También hay que  tener en 

cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada 

de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

  En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas 
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con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 

  Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando 

que sufran torsión, hagan bucles, etc y teniendo en cuenta siempre el radio de curvatura de los mismos, 

aunque sea accidentalmente, no sea inferior a 20 veces su diámetro durante el tendido ni inferior a 15 

veces el diámetro aparente una vez instalados. 

 
3.5.2.‐ Tendido de cables bajo tubo. 

 
  Cuando el cable se tienda, a mano o con cabrestante y dinamómetro y haya que pasar el mismo 

por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, con un 

dispositivo de malla, llamado calcetín, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil 

posible, con el fin de evitar alargamientos de la funda de plomo, según se ha indicado en 3.5.1.2. 

  Se situará un hombre en  la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el 

deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 

  No se pasará por el mismo tubo más de un cable o conjunto de cables pertenecientes a  líneas 

diferentes. 

  Durante  el  tendido,  se  tomarán  precauciones  para  evitar  que  el  cable  sufra  esfuerzos 

importantes,  golpes  o  rozaduras.  En  las  curvas,  se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  evitar 

rozamientos laterales del cable. No se permitirán desplazar lateralmente el cable por medio de palancas 

u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

  Antes de pasar el  cable por una  canalización entubada,  se  limpiará  la misma para evitar que 

queden salientes que puedan dañarlos. Uso de guía y mandrilado de tubos. 

  Se evitarán en  lo posible  las  canalizaciones  con grandes  tramos entubados y  si esto no  fuera 

posible  se  construirán  arquetas  intermedias en  los  lugares marcados en el proyecto o en  su defecto 

donde indique el Director de la Obra. 

  Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli TUPIR, o 

similar para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla del 

cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo 

quitando las vueltas que sobren. 
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3.5.2.‐ Protección Mecánica y Señalización. 

 
  Para señalizar la existencia de las mismas y protegerlas, a la vez, se colocará a lo largo de toda la 

canalización  la  cinta  de  señalización  de  existencia  de  cables  eléctricos  de  BT,  a  una  profundidad 

aproximada de 30 cm. 

 
3.6.‐ MONTAJES EN CABLES 

 
  La  instalación  de  empalmes,  terminales,  herrajes,  etc.,  se  realizará  siguiendo  las  normas 

IBERDROLA, S.A. o, en su defecto, las indicaciones del fabricante de los cables o accesorios. 

  Se  tendrá  especial  cuidado  con  los  cables de  aluminio,  sobre  todo  en  los que  se  refiera  a  la 

colocación  de  arandelas  elásticas  y  a  la  limpieza  de  las  superficies  de  contacto,  que  se  realizará 

cepillando el cable con carda de acero, previamente impregnado con grasa neutra o vaselina, para evitar 

la formación instantánea de alúmina. 

  En  empalmes,  terminales  y  derivaciones  en  todo  tipo  de  cables,  se  tomará  la  precaución  de 

utilizar  las máquinas  de  compresión  y  las matrices  apropiadas  en  los  efectuados  a  compresión  y  las 

piezas adecuadas en las efectuadas a tornillo. 

  La reconstrucción del aislamiento se realizará con cintas autovulcanizantes, de acuerdo con  las 

normas de  IBERDROLA, S.A. colocando como mínimo un espesor doble del que normalmente  tiene el 

cable y, a continuación la cinta protectora. 

  Si  se  utilizase  material  retráctil  para  reconstruir  el  aislamiento,  se  tendrán  en  cuenta  las 

instrucciones del fabricante de los accesorios. 

  El empalme normal deberá quedar perfectamente estanco a  los agentes externos ya que para 

reconstruir el aislamiento no lleva ninguna caja adicional de protección. 

 
3.7.‐ CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

  Se  hará  una  fundación  de  forma  que  tenga  suficiente  resistencia  mecánica  y  cimentación 

suficiente para evitar posteriores hundimientos. 

  Al preparar la fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de 

los cables, colocándolos con  la mayor  inclinación posible para que  los cables queden siempre a 50 cm 

como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

  La fundación para armarios tendrá como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo y si en 
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el armario van contadores, la altura será la necesaria para que estos queden, como mínimo a 60 cm de 

la rasante del suelo. 

  Debe dejarse un  taladro que  salga  lateralmente a 50 cm bajo el nivel del  terreno para poder 

conectar a través de él la toma de tierra del electrodo de barra con el neutro BT. 

  Los armarios se recibirán con mortero de cemento, procurando dejar bien nivelada la base, que 

debe  ir fija con pernos verticales a  la fundación. Dispondrán también de un borne de conexión para el 

conductor neutro y otro para la puesta a tierra del armario en caso de ser metálico. 

  La  fundación para cajas de distribución  se hará de  forma que al colocar  la caja, esta  tenga  la 

misma rasante que el pavimento. 

 
3.8.‐ CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUETAS. 

 
  Las arquetas se instalarán a una distancia máxima de 40 m en tramos rectos de la canalización y 

en  todos  los  cambios  de  dirección.  Esta  distancia  puede  verse modificada  (reducida  o  ampliada)  en 

función de las características de terreno por el que discurra la canalización. 

  Se  cumplirán  las  dimensiones  de  las  arquetas  tipo  definidas  en  proyecto  y/o  criterio  de  la 

Dirección  Facultativa  y/o  Compañía  Distribuidora.  Excepcionalmente  se  podrán  adaptar  estas 

dimensiones a las características a las características del lugar en el que se ubique. 

  La profundidad de las arquetas será al menos 10 cm mayor que la profundidad de la canalización 

asociada. 

  Las  arquetas  en  las  que  se  localicen  los  futuros  empalmes  deberán  tener  las  dimensiones 

mínimas que faciliten la ejecución de los mismos. 

  Se deberán utilizar las tapas de las arquetas homologadas por la compañía. La tapa de la arqueta 

deberá cumplir con  la  resistencia mecánica necesaria para el  lugar en el que  se ubique, acera,  tierra, 

vado,  calzada,  etc.  Tanto  las  tapas  de  las  arquetas  como  sus  marcos  cumplirán  las  prescripciones 

establecidas por la Compañía Distribuidora. 

 
3.9.‐ REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con  las normas y disposiciones dictadas por el propietario 

de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 

antiguo,  haciendo  su  reconstitución  con  piezas  nuevas  si  está  compuesto  por  losas,  losetas,  etc.  En 
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general serán utilizados nuevos, salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. Se hará el 

asiento indicado en el plano de zanja tipo. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
1.‐ OBJETO 

 
  Este pliego de  condiciones determina  los  requisitos a que  se debe ajustar  la ejecución de  las 

instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán especificadas 

en el presente proyecto. 

 
2.‐ CAMPO DE APLICACIÓN 

 
  Este pliego de condiciones se refiere a líneas subterráneas de B.T. 

 
  Los pliegos de condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 
3.‐ DISPOSICIONES GENERALES 

 
  El contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, 

la  contratación  del  Seguro Obligatorio,  Subsidio  Familiar  y  de  Vejez,  Seguro  de  Enfermedad  y  todas 

aquellas  reglamentaciones  de  carácter  social  vigentes  o  que  en  lo  sucesivo  se  dicten.  En  particular, 

deberá cumplir  lo dispuesto en  la norma UNE‐24042 "Contratación de Obras. Condiciones Generales", 

siempre que no lo modifique el presente Pliego de condiciones. 

 
  El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de Marzo 

de 1968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al proyecto, que se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

 
3.1.‐ Condiciones Facultativas Legales 

 
  Las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 

por lo especificado en: 

  a) Reglamentación  general  de  Contratación  según  Decreto  3410/75  de  25  de  Noviembre  de 

1975. 

  b) Pliego  de  condiciones  generales  para  la  contratación  de  Obras  públicas,  aprobado  por 

Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre de 1970. 

  c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en  los casos que sea procedente su aplicación al 
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contrato de que se trate. 

  d) Reglamento  de  verificaciones  Eléctricas  y  Regularidad  en  el  Suministro  de  Energía,  según 

Decreto  de  12  de marzo  de  1954  (B.O.E.  del  15.10.1954),  y modificación  del mismo  según 

Decreto de 18.7‐1984 (B.O.E. del 25.9.1984). 

  e) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por decreto 2423/1973 de 20.9.1973 

(B.O.E. 242 de 9.10.1973) y  la Norma Técnica NTE‐IEEV aprobada por orden de 25 de  Julio de 

1989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo. 

  f) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobada por Orden del 9.3.71 del 

Ministerio  de  Trabajo.  En  cuanto  se  oponga  a  la  ordenanza  anteriormente mencionada,  las 

siguientes disposiciones: 

 

  1.‐ Orden  20.5.1952  aprobando  el  reglamento  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  en  la 

construcción y Obras Públicas y Ordenes Complementarias del 19.12.1953 y 23.9.1966. 

  2.‐ Orden del 2.2.1961 sobre prohibición de cargas a brazo que excedan de 80 Kg. 

  3.‐ Cuantos  preceptos  sobre  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  Convenios  Colectivos  y 

Reglamentos de Régimen Interior en Vigor. 

 

3.2.‐ Seguridad en el Trabajo 

 
  El contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado f) del párrafo 

3.1 de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

  Asimismo,  deberá  proveer  cuanto  fuese  preciso  para  el  mantenimiento  de  las  máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

  Mientras  los operarios  trabajen en circuitos o equipos en  tensión o en  su proximidad, usarán 

ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal: metros, reglas, mangas 

de aceiteras, útiles limpiadores, etc... Las que se utilicen no deben ser de material conductor. 

  Se  llevarán  las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin 

herrajes ni clavos en las suelas. 

  El personal de  la contrata viene obligado a usar  todos  los dispositivos y medios de protección 

personal,  herramientas  y  prendas  de  seguridad  exigidos  para  eliminar  o  reducir  los  riesgos 

profesionales,  tales  como  casco,  gafas,  banqueta  aislante,  etc...,  pudiendo  el  Director  de  la  Obra 

suspender  los  trabajos  si  estima  que  el  personal  de  la  contrata  está  expuesto  a  peligros  que  son 
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corregibles. 

  El Director de la Obra podrá exigir del contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 

cualquier empleado u obrero que, por  imprudencia  temeraria  fuera capaz de producir accidentes que 

hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

  El director de Obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después de  la 

iniciación  de  los  trabajos,  que  presente  los  documentos  acreditativos  de  haber  formalizado  los 

regímenes  de  Seguridad  Social  de  todo  tipo  (afiliación,  accidente,  enfermedad,  etc...),  en  la  forma 

legalmente establecida. 

 
3.3.‐ Seguridad pública 

 
  El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger a  las personas, animales y cosas de  los peligros procedentes del trabajo, siendo 

de su cuenta las responsabilidades que por tales causas se ocasionen. 

  El contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros  frente  a  las  responsabilidades  por  daños,  responsabilidad  civil,  etc...,  en  que  uno  y  otro 

pudieran  incurrir  para  con  el  contratista  o  para  terceros,  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  los 

trabajos. 

 
4.‐ ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
  El  contratista ordenará  los  trabajos de  la  forma más  eficaz  para  la perfecta  ejecución de  los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de 

las condiciones siguientes: 

 
4.1.‐ Datos de la Obra 

 
  Se entregará  al  contratista una  copia de  los planos  y Pliego de Condiciones del Proyecto,  así 

como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

  El contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de  la Memoria, Presupuesto y Anexos 

del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

  El contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga 

las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por  otra  parte,  en  un  plazo  máximo  de  dos  meses  después  de  la  terminación  de  los  trabajos,  el 
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contratista  deberá  actualizar  los  diversos  planos  y  documentos  existentes,  de  acuerdo  con  las 

características  de  la  obra  terminada,  entregando  al  Director  de  Obra  dos  expedientes  completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

  No  se  harán  por  el  contratista  alteraciones,  correcciones,  omisiones,  adiciones  o  variaciones 

sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 

4.2.‐ Replanteo de la Obra 

 
  El  Director  de  Obra,  una  vez  que  el  contratista  esté  en  posesión  del  Proyecto  y  antes  de 

comenzar  las  obras,  deberá  hacer  el  replanteo  de  las mismas,  con  especial  atención  en  los  puntos 

singulares,  entregando  al  contratista  las  referencias  y  datos  necesarios  para  fijar  completamente  la 

ubicación de las mismas. 

  Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán claramente, los datos entregados, firmada 

por el Director de Obra y por el representante del contratista. 

  Los gastos de replanteo serán de cuenta del contratista. 

 
4.3.‐ Mejoras y variaciones del proyecto 

 
  No  se  considerarán  como mejoras  ni  como  variaciones  del  proyecto, más  que  aquellas  que 

hayan  sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de 

proceder a su ejecución. 

  Las obras accesorias o delicadas no  incluidas en  los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 

con personal independiente del contratista. 

 
4.4.‐ Recepción del material 

 
  El Director de Obra de acuerdo con el contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre 

el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La vigilancia y conservación 

del material suministrado será por cuenta del contratista. 

 
4.5.‐ Organización 

 
  El  contratista actuará de patrono  legal, aceptando  todas  y  cada una de  las  responsabilidades 

correspondientes  y  quedando  obligado  al  pago  de  los  salarios  y  cargos  que  legalmente  están 
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establecidos, y en general a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante 

la ejecución de la obra. 

  Dentro  de  lo  estipulado  en  el  Pliego  de  Condiciones,  la  organización  de  la  obra,  así  como  la 

determinación de  la procedencia de  los materiales que  se  empleen,  estará  a  cargo del  contratista  a 

quien corresponderá la responsabilidad contra accidentes. 

  El  contratista  deberá,  sin  embargo,  informar  al  Director  de  Obra  de  todos  los  planes  de 

organización técnica de  la obra, así como de  la procedencia de  los materiales y cumplimentar cuantas 

órdenes le dé éste en relación con datos extremos. 

  En las obras por administración, el contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la 

admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 

gastos  o  pagos  haya  que  efectuar.  Para  los  contratos  de  trabajo,  compra  de material  o  alquiler  de 

elementos auxiliares, cuyos salarios, precios u cuotas sobrepasen en más de un 5% a los normales en el 

mercado,  solicitará  la aprobación previa del Director de Obra, quién deberá  responder dentro de  los 

ocho  días  siguientes  a  la  petición,  salvo  casos  de  reconocida  urgencia,  en  los  que  se  dará  cuenta 

inmediatamente. 

 

4.6.‐ Ejecución de las obras 

 

  Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a  las condiciones contenidas en este Pliego de 

Condiciones y en el pliego particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 

de Condiciones Técnicas. 

  El  contratista,  salvo  aprobación  por  escrito  del  Director  de  Obra,  no  podrá  hacer  ninguna 

alteración o modificación de  cualquier naturaleza  tanto en  la ejecución de  la obra en  relación  con el 

Proyecto,  como  en  las Condiciones  Técnicas  especificadas,  sin prejuicio de  lo que  en  cada momento 

pueda ordenarse por el Directo de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 

  El  contratista no podrá utilizar  en  los  trabajos personal que no  sea de  su  exclusiva  cuenta  y 

cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

  Igualmente,  será de  su exclusiva  cuenta y  cargo aquel personal ajeno al puramente manual y 

que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

  El contratista deberá tener al frente de  los trabajos un técnico suficientemente especializado a 

juicio del Director de Obra. 
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4.7.‐ Subcontratación de Obras 

 
  Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que 

la  obra  ha  de  ser  ejecutada  directamente  por  el  adjudicatario,  podrá  éste  concertar  con  terceros  la 

realización de determinadas unidades de obra. 

  La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
  a) Que  se  dé  conocimiento  por  escrito  al  Director  de Obra  del  subcontrato  a  celebrar,  con 

indicación de  las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél  lo 

autorice previamente. 

  B) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros, no excedan del 50% del 

presupuesto total de la obra principal. 

 

  En  cualquier  caso  el  contratante  no  quedará  vinculado  en  absoluto  ni  reconocerá  ninguna 

obligación contractual entre él y el  subcontratista y cualquier  subcontratación de obras no eximirá al 

contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al contratante. 

 
4.8.‐ Plazo de ejecución 

 
  Los plazos de  ejecución,  total  y parciales,  indicados  en  el  contrato,  se  empezarán  a  contar  a 

partir de la fecha de replanteo. 

  El  contratista  estará obligado  a  cumplir  con  los plazos que  se  señalen  en  el  contrato para  la 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

  No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando 

así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de 

las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. Si por 

cualquier causa, ajena por completo   al contratista, no  fuera posible empezar  los  trabajos en  la  fecha 

prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra,  la 

prórroga estrictamente necesaria. 

 
4.9.‐ Recepción de las instalaciones 

 
  Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del contratista, se hará 

la recepción de la misma por el contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del 
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representante  del  contratista,  levantándose  la  correspondiente  Acta,  en  la  que  se  hará  constar  la 

conformidad con  los  trabajos realizados, si este es el caso. Dicha Acta será  firmada por el Director de 

Obra y el representante del contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente 

de  acuerdo  con  las  especificaciones  dadas  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  y  en  el  Proyecto 

correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

  En el caso de no encontrarse  la obra en estado de ser recibida, se hará constar en el Acta y se 

darán  al  contratista  las  instrucciones  precisas  y  detalladas  para  remediar  los  defectos  observados, 

fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de 

reparación serán por cuenta y cargo del contratista. Si el contratista no cumpliese estas prescripciones, 

podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de  la fianza. La forma de recepción se  indica en el 

Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes. 

 
4.10.‐ Periodos de garantía 

 
  El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde  la  fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

  Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de la conservación de 

la Obra, siendo de su cuenta y cargo  las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de  los 

materiales. 

  Durante  este  período,  el  contratista  garantizará  al  contratante  contra  toda  reclamación  de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 
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4.11.‐ Recepción definitiva 

 
  Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a  los seis meses de  la 

recepción  provisional,  se  procederá  a  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  con  la  concurrencia  del 

director  de  Obra  y  del  representante  del  contratista,  levantándose  el  Acta  correspondiente,  por 

duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el director de Obra y el representante 

del contratista y ratificada por el contratante y el contratista. 

 
4.12.‐ Pago de Obras 

 
  El  pago  de  obras  realizadas  se  hará  sobre  certificaciones  parciales  que  se  practicarán 

mensualmente; contendrán solamente  las unidades de obra totalmente terminadas y que se hubieran 

ejecutado en el plazo a que se refieren. 

  Serán  de  cuenta  del  contratista  las  operaciones  necesarias  para  medir  unidades  ocultas 

enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 

La  comprobación,  aceptación  o  reparos  deberán  quedar  terminadas  por  ambas  partes  en  un  plazo 

máximo de quince días. 

  El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de 

las  certificaciones  siguientes,  no  suponiendo  por  otra  parte,  aprobación  ni  recepción  de  las  obras 

ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 

 
4.13.‐ Abono de materiales acopiados 

 
  Cuando a  juicio del Director de Obra no haya peligro a que desaparezcan o  se deterioren  los 

materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a  los precios descompuestos 

de  la  adjudicación. Dicho material  será  indicado por  el Director  de Obra que  lo  reflejará  en  acta de 

recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en  los  lugares previamente  indicados. El contratista 

será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

  La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado 

el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará 

también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
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VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D

5.‐ DISPOSICIÓN FINAL 

La  concurrencia  a  cualquier  Subasta,  Concurso  o  Concurso‐Subasta  cuyo  Proyecto  incluye  el  

presente Pliego de Condiciones Generales, presupone  la plena aceptación de  todas y cada una de sus 

cláusulas.  

Valencia, Marzo 2017
Los autores del proyecto 

Salvador España Tamayo 
Ingeniero de Caminos, C y P. 
Nº de colegiado: 7435 

Pilar Bueno Marcilla
Ingeniera Industrial

Nº de colegiada: 4998
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4.‐ PLANOS 
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5.‐PRESUPUESTO 
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VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D  

 

MEDICIONES BAJA TENSIÓN 
 
CÓDIGO Ud.  Descripción                                                                                              Medición      
 ___________________________________________________________________________________________  
 FASE 2  
 

CAPÍTULO 02 Baja tensión                                                      
02.01 m   Línea trifásica de B.T. 240 mm2.                                  
 Línea trifásica de B.T. formada por haz de tres conductores de fase 

de aluminio de 240 mm2 de sección y neutro de aluminio de 150 
mm2 de sección, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
PVC, denominación UNE RV 0,6/1 Kv., incluso transporte a pie de 
obra y tendido. 

  
 C.T. 1 1   330,00 330,00 
 C.T. 3 1 363,964 363,964 
  ___________________________________  
 693,964  
02.02 u    Conexión líneas B.T.                                              
 Conexión líneas B.T. en cuadro del centro de transformación y en la 

CGP, incluyendo fusibles de 250 A según normativa de la compañía 
distribuidora.  

 C.T. 1 15 15,00 
  ___________________________________  
 15,00  
02.03 u    Hornacina con CGP esquema BUC                                     
 Instalación de caja general de protección CGP-11-250/BUC, con 

seccionamiento y derivación a red, realizado en poliéster con bases 
de fusibles NH 250A incluso fusibles, totalmente terminado segundo 
Normativa, incluyendo obra civil necesaria para fijación y acceso a 
dicha CGP, así como la hornacina prefabricada de hormigón 

  
 CT 2 2,00 
  ___________________________________  
 2,00  
02.04 u    Toma de tierra para neutro                                        
 Suministro e instalación de una toma de tierra para neutro de las 

C.G.P., provisto de una pica de 1,5 metros, una grapa y cable RV 
1x50 de Cu.  

  2 2,00 
  ___________________________________  
 2,00  
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VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D  

 

APLICACIÓN DE PRECIOS BAJA TENSIÓN 
 
CÓDIGO Ud.  Descripción                                                                                              Medición     Precio        Importe      
 ___________________________________________________________________________________________  
 FASE 2  

CAPÍTULO 02 Baja tensión                                                      
02.01 m   Línea trifásica de B.T. 240 mm2.                                  
 Línea trifásica de B.T. formada por haz de tres conductores de fase 

de aluminio de 240 mm2 de sección y neutro de aluminio de 150 
mm2 de sección, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
PVC, denominación UNE RV 0,6/1 Kv., incluso transporte a pie de 
obra y tendido. 

  
 C.T. 1 1    330,00 330,00 
 C.T. 3 1   363,964 363,964 
  ___________________________________  
 693,964 16,07 11.152,00 
02.02 u    Conexión líneas B.T.                                              
 Conexión líneas B.T. en cuadro del centro de transformación y en la 

CGP, incluyendo fusibles de 250 A según normativa de la compañía 
distribuidora.  

 C.T. 1 15 15,00 
  ___________________________________  
 15,00 61,58 923,70 
02.03 u    Hornacina con CGP esquema BUC                                     
 Instalación de caja general de protección CGP-11-250/BUC, con 

seccionamiento y derivación a red, realizado en poliéster con bases 
de fusibles NH 250A incluso fusibles, totalmente terminado segundo 
Normativa, incluyendo obra civil necesaria para fijación y acceso a 
dicha CGP, así como la hornacina prefabricada de hormigón 

  
 CRT 2 2,00 
  ___________________________________  
 2,00 455,03 910,06 
02.04 u    Toma de tierra para neutro                                        
 Suministro e instalación de una toma de tierra para neutro de las 

C.G.P., provisto de una pica de 1,5 metros, una grapa y cable RV 
1x50 de Cu.  

  2 2,00 
  ___________________________________  
 2,00 14,57 29,14 
 
  _________  
 TOTAL FASE 2 Baja tensión.....................................................................................  13.014,90 
  _________  
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RESUMEN PRESUPUESTO BAJA TENSIÓN MESTALLA 

Valencia, Marzo 2017 

     EL INGENIERO DE C.C. Y P. 
 

LA INGENIERA INDUSTRIAL 

   
   

     
   

     
   

     
   

        
Fdo. : Salvador España Tamayo 

 
Fdo.: Pilar Bueno Marcilla 

Nº Colegiado 7.435 
 

Nº Colegiada 4.998 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

      
 

          

 
CAP NOMBRE DEL CAPITULO     TOTAL 

 
          

 
FASE 2 BAJA TENSIÓN 1  13.014,90 13.014,90 € 

 
          

 
          

 
  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

  
13.014,90 € 

 
          

 
  13% GASTOS GENERALES 

  
1.691,94 € 

 
  6% BENEFICIO INDUSTRIAL 

  
780,89 € 

 
          

 
          

 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR 
CONTRATA 

  
15.487,73 € 

 
          

 
          

 
  21 % IVA 

  
3.252,42 € 

 
          

 
  PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 

  
18.740,15 € 
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