
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD 

DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA  
 

 

 

 

02. ANEJOS (TOMO 4 DE 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

TOMO 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

INFORME DE DISEÑO DE LA ZONA SUR 

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL 

 

DOCUMENTO Nº 2 ANEJOS 

 

TOMO 1  

 ANEJO 1: ORDENACIÓN QUE SE DESARROLLA 

 ANEJO 2: CONDICIONES GEOGRÁFICAS E INSTITUCIONALES DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

 ANEJO 3: INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

 ANEJO 4: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 ANEJO 6: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 ANEJO 7: INVENTARIO PRELIMINAR DE CONSTRUCCIONES 

TOMO 2 

 ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

 ANEJO 9: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES 

TOMO 3  

 ANEJO 10: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

TOMO 4 

 ANEJO 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ANEJO 12: DIMENSIONADO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

 ANEJO 13: SEÑALIZACIÓN 

 ANEJO 14: PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 ANEJO 15: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 ANEJO 16: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA ACCESIBILIDAD 

 ANEJO 17: ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 

 ANEJO 18: ESTUDIO ACÚSTICO 

 ANEJO 19: ESTRATEGIA DEL AGUA 

TOMO 5  

 ANEJO 20: ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS 

 ANEJO 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO 22: IMPLANTACIÓN DE ISLAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS 

 ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO 

TOMO 6 

 ANEJO 24: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ANEJO 25: CONTROL DE CALIDAD 

 ANEJO 26: MEDIDAS DE CALIDAD AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 ANEJO 27: SITUACIONES TRANSITORIAS 

 ANEJO 28: ACTUACIONES EN NAVE MACOSA Y NAVE LEÑERA 

 ANEJO 29: RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLANOS 

 
TOMO 1 

01. GENERALES   

02. PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN  

03. SECCIONES GENERALES  

04. TOPOGRAFÍA ACTUAL  

05. DEMOLICIONES  

06. CONDICIONANTES  

07. PLANTAS GENERALES (GEOMETRÍA Y COTAS)  

08. COTAS VIALES Y ACERAS  

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 



09. COTAS Y RASANTES  

10. REPLANTEO PARCELAS, PARQUES Y JARDINES  

11. SECCIONES Y DETALLES TIPO  

12. ACCESIBILIDAD S.P.E.I.S.  

13. ACABADOS MUROS  

14. PAVIMENTOS  

15. TIERRA VEGETAL  

16. ARBOLADO  

17. VEGETACIÓN  

18. FUENTES  

19. METAL  

20. MOBILIARIO URBANO  

21. ACTUACIONES TEMPORALES  

22. DETALLES TIPO  

23. ESTRUCTURA  

 

TOMO 2 

 

24. RED DE AGUA POTABLE 
 

 

25. RED DE BAJA PRESIÓN  

26. RED DE RIEGO  

27. SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES VIALES  

28. SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES  

29. RED DE MEDIA TENSIÓN  

30. RED DE BAJA TENSIÓN. CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS  

31. RED DE BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO  

32. RED DE GAS  

33. RED DE COMUNICACIONES  

34. SEÑALIZACIÓN. SEMAFORIZACIÓN  

35. SEÑALIZACIÓN. HORIZONTAL Y VERTICAL  

 

DOCUMENTO Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

TOMO 1 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO Nº 5 PRESUPUESTO 

 

TOMO 1 

 CUADRO DE PRECIOS 1 

 CUADRO DE PRECIOS 2 

TOMO 2 

MEDICIONES 

 PRESUPUESTO 

 RESUMEN  DE PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO Nº 6 SEPARATA EDIFICACIONES PROTEGIDAS 

 

TOMO 1 

EP1. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
PROTEGIDOS   

NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVE 3 (ALMACÉN) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE 

RECORRIDO) 

TOMO 2 

 EP2. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS 

 MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS (MUELLES 1, 2, 3 Y 4) 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 



 EP3. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS 

 ALQUERÍA, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y CT 

 

TOMO 3 - TOMO 4 - TOMO 5 

 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS – I 

NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVE 3 (ALMACÉN) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE 

RECORRIDO) 

 

TOMO 6 

 PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN Y RECONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  PROTEGIDOS – II 

MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS 1, 2, 3 Y 4, EDIFICIO DE SERVICIOS, EDIFICIO DE CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN Y ALQUERÍA  

  PROYECTO BÁSICO DE HABILITACION PARCIAL DE EDIFICIOS PROTEGIDOS – III 

  MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS 2, 3 Y 4, EDIFICIO DE SERVICIOS Y ALQUERÍA 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD 

DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA  
 

 

 

 

 

ANEJO 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         
 

ÍNDICE 

 

1.-  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 2 

2.-  DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................ 2 

2.1.-  TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................................ 2 

2.2.-  METODOLOGÍA DE CÁLCULO ................................................................................................................. 2 

3.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS DE VIALES .......................................................................................................... 4 

4.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS PARQUE .............................................................................................................. 4 

5.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS EN MANZANAS DE LA URBANIZACIÓN SUR .................................................. 4 

6.-  LISTADOS PROGRAMA DE CÁLCULO ............................................................................................................ 5 

6.1.-  VIALES URBANIZACIÓN SUR .................................................................................................................. 7 

6.2.-  PARQUE ..................................................................................................................................................... 9 

6.3.-  MANZANAS URBANIZACIÓN SUR ......................................................................................................... 12 

 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         
 

 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se desarrolla dentro del Proyecto de Urbanización “Parque Central de Valencia” para definir 

aquellos aspectos relacionados con el movimiento de tierras. 

El objetivo es describir y cuantificar las actuaciones, en materia de movimientos de tierras, para definir los 

terraplenes y desmontes que configurarán las diferentes plataformas y viales del ámbito de actuación. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Podemos clasificar el área de trabajo en tres grandes grupos: 

 Parque Central 

 Viales de la Urbanización Sur 

 Manzanas de la Urbanización Sur 

 

Los movimientos de tierras de estos tres grupos se han obtenido de formas diferentes debido a su diversa 

definición. La cantidad de tierra a mover en el parque central se obtiene como diferencia entre los perfiles 

transversales del estado final de su urbanización y el estado actual del terreno. El estado final tiene en cuenta el 

volumen definido de tierra vegetal (media aproximada 1m).  

Los viales se diseñan con el programa de cálculo ISTRAM ISPOL v10.22, definiendo sus ejes en planta, rasantes 

y secciones tipo. La intersección de esta definición geométrica con el terreno original define el movimiento de 

tierras a efectuar. En el estado final se ha tenido en cuenta (descontada e del perfil definitivo obtenido) la caja de 

tierra seleccionada, de 75 cm. 

Para las manzanas de la urbanización Sur se diseñan topografías de acabado para posteriormente compararlas 

con el levantamiento topográfico original, obteniéndose el balance de tierras a llevar a cabo. 

En todos los casos se ha calculado el movimiento de tierras más desfavorable, esto es, suponiendo que las obras 

se realicen en tres fases, una por cada zona liberada por las obras ferroviarias. Por tanto los volúmenes de 

explanación y terraplenado se deberán compensar por una parte en las distintas zonas o fases del parque, 

mediante un acopio de tierras propias en solar propio de la urbanización que funcione como bufer temporal, y por 

otra e independientemente las manzanas y viales del resto de la urbanización. Los resultados son prácticamente 

compensados en cada zona, en el Parque van a vertedero únicamente unos 5800 M3, y en el resto de 

urbanización se necesita una aportación de 16.600 M3, para lo que se cuenta con poder utilizar tierras resultantes 

de la excavación del canal de acceso. 

ESTA ESTRATEGIA SE DEBERÁ PERFECCIONAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS FUTUROS PROYECTOS 

DE EJECUCIÓN DE CADA FASE, una vez se conozca la secuencia final de la ejecución de las obras en cada 

zona. 

Esta estrategia se detalla paso a paso en las tablas que se adjuntan al final del anejo. 

 

2.1.- TRABAJOS PREVIOS 

Según el estudio geotécnico se estima que en la zona de actuación se halla una primera capa de terreno 

antrópico (Arcilla limosa, restos de ladrillos, baldosa, escombro, etc.), el espesor de esta capa oscila entre los 30 

y los 240 centímetros, estimándose en 1 metro de media. 

Esta primera capa promediada en un metro se retirará en su totalidad en las áreas ocupadas por viales, mientras 

que en las manzanas urbanizadas se retirarán únicamente los primeros 20 centímetros del terreno existente.  

Dentro de las manzanas a urbanizar se encuentran parcelas privadas, en las cuales se rellenará o desmontará el 

terreno hasta alcanzar la rasante de urbanización, sin limpieza previa del terreno. 

 

El movimiento de tierras se efectuará a máquina hasta los niveles indicados en planos, ejecutándose los 

terraplenados por tongadas de 25 cm. de espesor y compactando hasta alcanzar un Próctor de compactación del 

95 %. 

En las zonas en las que es necesaria la elevación de la rasante de explanada se puede terraplenar con suelos 

tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice de CBR, correspondiente a las condiciones de 

compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3). 

2.2.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El programa compara perfiles transversales para calcular el movimiento de tierras a realizar, en este caso las 

líneas que definen el acabado de la obra diseñada y la línea de desbroce supuesta en 20 cm, obteniendo así las 

áreas de desmonte y terraplén.  
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Como en las parcelas privadas no actuamos en cuanto a limpieza, sólo rellenamos o desmontamos hasta línea 

de acabado. Por tanto habrá que sumar o restar los volúmenes sombreados en la imagen siguiente (en colores 

cian y magenta) a los valores obtenidos por el programa, en función de si el área está en desmonte o en 

terraplén. 

 

 

La influencia del espesor de los firmes sobre el balance de tierras obtenido con el programa de cálculo, se ha 

cuantificado de forma similar. Sumando o restando las áreas ocupadas por los firmes a los valores de áreas de 

desmonte y terraplén.  

 

 

De esta forma se obtienen los balances de tierras que a continuación se muestran. 
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3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS DE VIALES 

Se mide el movimiento de tierras que generan un total de 10 viales, definidos por sus ejes en planta, alzado y 

sección tipo. De la intersección de sus definiciones geométricas con el terreno se obtiene la siguiente tabla con 

los valores de desmonte, terraplén y desbroce, considerando la limpieza del relleno antrópico existente de un 

metro de espesor medio. 

Volumen en m³ 

Desmonte  Terraplén  Desbroce (1m) 

Bulevar Derecha  Eje 1  517,90  49.844,10  37.740,70 

Bulevar Izquierda  Eje 2  1.336,00  44.138,20  37.785,50 

Calle C3  Eje 3  24,80  3.532,20  3.104,10 

Calle D  Eje 4  0,00  665,30  669,10 

Calle C2  Eje 5  13,30  3.315,10  3.238,90 

Calle C1  Eje 6  396,10  1.058,10  3.316,60 

Calle B  Eje 7  1.828,40  872,20  1.828,40 

Calle A2  Eje 8  2.219,40  861,90  6.060,40 

Calle Isla Formentera C6  Eje 9  70,10  4.688,90  4.290,90 

Calle C5  Eje 10  51,60  832,70  2.146,10 
 

 

4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS PARQUE 

Se diseña un modelado 3D del estado final del parque, con el fin de compararlo con el estado actual del terreno, y 

poder así obtener el valor de movimiento de tierras a realizar en esta zona. Los cálculos se dividen en tres partes, 

según las fases de ejecución. Sólo en la primera de ellas se tiene en cuenta la retirada del terreno vegetal, cuyo 

espesor se promedia en 20 centímetros. En cuanto a los espesores de firmes se estima como media en 80 

centímetros para zonas verdes y en 40 para zonas pavimentadas. 

Obteniéndose: 

Volumen en m³ 

Desmonte  Terraplén  Desbroce 

Fase1  60.078,49  21.345,42  16.587,37 

Fase 2  6.319,81  21.093,68  0 

Fase 3  4.504,80  66.779,70  0 
 

 

 

5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS EN MANZANAS DE LA URBANIZACIÓN SUR 

Para el cálculo de los movimientos de tierras de la urbanización Sur, se ha tenido en cuenta la existencia de 

parcelas privadas dentro de las manzanas, sobre las cuales no se realizará limpieza alguna del terreno. También 

se ha tenido en cuenta el espesor medio de los paquetes de firmes tanto en zonas verdes como en 

pavimentadas, estimándose ambos en 45 centímetros. Así: 

 

Volumen en m³ 

   Desmonte  Terraplén  Desbroce 

M1  3.966,36  0,00  1.147,49 
M2  16.071,30  0,00  3.855,86 
M3  37.021,14  1.270,31  3.066,14 
M4  0,00  6.692,91  770,17 
M5  3.635,90  0,00  61,02 
M6  111,67  2.137,39  763,50 
M7  0,00  8.485,29  1.746,13 
M8  0,00  3.035,94  446,96 
M9  0,00  14.224,01  1.274,43 

M10 0,00  2.789,90  0,00 
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Tablas de movimientos de tierras y resúmenes de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRA (PARQUE) 
ZONA 3 PARQUE 

DESCRIPCIÓN Volumen 
(m3) Acción Acopio 

(m3) 

8- Desmonte 

4.504,80 A terraplén 59.143,28 Volumen de desmonte según "Anejo 11 Movimientos de tierra", en la 
zona 3 

9- Terraplén 

66.779,70 De desmonte y 
acopio 0 Volumen de terraplén según "Anejo 11 Movimientos de tierra" en la 

zona 3 

10- Acopio restante 

-3.131,62 
Aprovechamie
nto excavación 

zanjas 
  

Aporte de tierras procedente de excavación de zanjas en zona 3 

11- Excavación (zanjas+cim.+pozos…) 

8.978,45 A terraplén + 
vertedero 

  

Volumen de tierras procedente de excavaciones de zanjas, 
cimentaciones,…en zona 3 

12- Excedente de tierras 5.846,83 A vertedero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRA (PARQUE) 
ZONA 1 PARQUE 

DESCRIPCIÓN Volumen 
(m3) Acción Acopio 

(m3) 

1- Desbroce capa de tierra superficial 

16.587,37 Traslado a 
vertedero 

  

Se realiza la operación retirándose a vertedero 

2- Desmonte 

60.078,49 A terraplén + 
acopio 

  

Volumen de desmonte según "Anejo 11 Movimientos de tierra", en la 
zona 1  

3- Terraplén 

21.345,42 De desmonte 38.733,07 Volumen de terraplén según "Anejo 11 Movimientos de tierra" en la 
zona 1 

4- Excavación (zanjas+cim.+pozos…) 

16.687,08 Acopio 55.420,15 Volumen de tierras procedente de excavaciones de zanjas, 
cimentaciones, pozos,…en zona 1 

ZONA 2 PARQUE 

5- Desmonte 

6.319,81 A terraplén 

  

Volumen de desmonte según "Anejo 11 Movimientos de tierra", en la 
zona 2 

6- Terraplén 

21.093,68 De desmonte y 
acopio 40.646,28 Volumen de terraplén según "Anejo 11 Movimientos de tierra" en la 

zona 2 

7- Excavación (zanjas+cim.+ lago…) 

18.497,00 Acopio 59.143,28 Volumen de tierras procedente de excavaciones de zanjas, 
cimentaciones, lago,…en zona 2 
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RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS (PARQUE) (m3) 

Volumen de tierras de Desbroce a vertedero 16.587,37 

    

Volumen de tierras de Desmonte (m3): (60.078,49+6.319,81+4.504,8) 70.903,10 

Volumen de tierras: Excavación de zanjas, cim…(m3): (16.687,08+18.497+8.978,45) 44.162,53 

Volumen de tierras de Terraplén (m3): (21.345,42+21.093,68+66.779,7) 109.218,80 

    

RESULTADO (Volumen de tierras a vertedero) 5.846,83 

 

 

 

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS  Viales (m3) Manzanas 
(m3) 

TOTAL 
(m3) Acción 

Volumen de tierras de Desbroce a vertedero 100.180,70 13.131,70 113.312,40 A vertedero 

    

Volumen de tierras: Desmonte (m3) 6.457,60 60.806,37 67.263,97 A terraplén 

Volumen de tierras: Excavación obra civil + 
zanj. inst. (9.360,67 + 55.152,77)     64.513,44 A terraplén 

Volumen de tierras: Terraplén (m3) 109.808,70 38.635,75 148.444,45   

RESULTADO (Aporte necesario de tierras)     -16.667,04 Tierras de 
préstamo 
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6.- LISTADOS PROGRAMA DE CÁLCULO 

Los listados de cálculo se obtienen con el programa ISTRAM ISPOL v10.22. A los valores obtenidos se le restan 

y le suman los obtenidos de las áreas de desbroce del terreno y de los diferentes espesores de firmes de las 

zonas pavimentadas y verdes. En el punto “2.2. Metodología de cálculo” se explica gráficamente la forma en la 

que las áreas de desbroce y de pavimentos influyen en el balance de tierras total. De ahí que los valores 

expuestos en los listados de cálculos, no coincidan con el movimiento de tierras final a ejecutar. 

6.1.-  VIALES URBANIZACIÓN SUR 

  
 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         
 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ANEJO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         
 

 
6.2.- PARQUE 

Fase 1 
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 Fase 2 
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6.3.- MANZANAS URBANIZACIÓN SUR 
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