
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

1 
FRANCISCO GREGORI ROMEROARQUITECTO  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 0.- ÍNDICE DE DOCUMENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

2 
FRANCISCO GREGORI ROMEROARQUITECTO  
 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTO. 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.- INTRODUCCIÓN.  

1.1.1.- ANTECEDENTES. 
1.1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
1.1.3.- PROMOTOR. 
1.1.4- AUTOR DEL PROYECTO. 

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL. 
1.2.1.- EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN. 
1.2.2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS. 
1.2.3.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 
1.2.4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS. 
1.2.5.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

1.3.- DOCUMENTO DE ORDENACIÓN. 
1.4.- RELACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PROYECTADOS. 
 1.4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 1.4.2.- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

1.4.2.1.- SITUACIÓN, PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS ENTRE INSTALACIONES 
 1.4.2.2.-INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE AGUA 
 1.4.2.3.-INFRAESTRUCTURA DE GAS 

1.4.2.4.-INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA 
 1.4.2.5.-INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE 
 1.4.2.6.-INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 1.4.2.7.-INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO 
 1.4.2.8.-INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO. 
1.4.3.- TRAZADO VIARIO Y REPLANTEO 
1.4.4.- FIRME Y PAVIMENTOS 
1.4.5.- MOBILIARIO URBANO 
1.4.6- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.  
1.4.7.- TRATAMIENTO DE LAS PARCELAS RESULTANTES. 

1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
1.6.- PLAZO DE GARANTÍA. 
1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
1.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 
1.9.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y BASE DE LICITACIÓN. 
1.10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
1.11.- RELACIÓN DE CONTENIDOS INTEGRANTES DEL PROYECTO. 
1.12.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
1.13.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA. 
1.14.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

3 
FRANCISCO GREGORI ROMEROARQUITECTO  
 

 
   

DOCUMENTO2.- ANEJOS 

 
2.1.- ESTADO ACTUAL, REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
2.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO 
2.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
2.4.- CONTROL DE CALIDAD 
2.5.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS          

PÚBLICOS. 
2.6.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR SOBRE EL INVENTARIO 

PRELIMINAR DE CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES. 
2.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN SOBRE LOS EDIFICIOS O BIENES 

PROTEGIDOS. 
2.8.- INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y SUS PUNTOS DE 

CONEXIÓN CON LAS REDES DE SERVICIOS A CONSTRUIR. 
2.9.- RED DE ACEQUIAS, CAMINOS Y TIERRAS DE CULTIVO EXISTENTES EN EL ÁMBITO Y 

EN EL ENTORNO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN. ACTUACIONES A REALIZAR SOBRE 
LOS MISMOS. 

2.10.- INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL. 
2.11.- REPLANTEO, PLANTA VIARIA CONEXIONES CON LA RED PRIMARIA. 
2.12.- OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL. 
2.13.- JUSTIFICACIÓN DE LOS FIRMES. 

2.13.1.- OBJETO 
2.13.2.-TIPO DE SUELO 
2.13.3.- CATEGORÍA TRAFICO PESADO 
2.13.4.- EXPLANADA 
2.13.5.- SECCIONES DE FIRME 
2.13.6.- PAVIMENTOS 
2.13.7.- PASOS DE CEBRA 
2.13.8.- NORMATIVA 

2.14.- SERVICIOS AFECTADOS Y SU REPOSICIÓN 
2.15.- RED DE ALCANTARILLADO. 
2.16.- RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESIÓN. 
2.17.- DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y SU ALIMENTACIÓN EXTERIOR. 
2.18.- ALUMBRADO PUBLICO. 
2.19(A).-RED DE TELEFONÍA. 
2.19(B).- TELECOMUNICACIONES Y RESERVA MUNICIPAL. 
2.20.- RED DE GAS. 
2.21.- JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO. 
2.22.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SEMAFORIZACIÓN 
2.23.- ACCESIBILIDAD, PEATONAL Y DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, ITINERARIOS. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

4 
FRANCISCO GREGORI ROMEROARQUITECTO  
 

2.24.-PROTECCION E INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 
2.25.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
2.26.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
2.27.- RESUMEN CARACTERÍSTICAS GENERALES PROYECTO. 
2.28.- URBANIZACION DE LA ACERA DE LA CALLE VICENTE BRULL QUE LINDA CON EL    

EDIFICIO PROTEGIDO 
 
 

DOCUMENTO 3.- ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

 
3.1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
3.2.- ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO 
3.3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.4.- ESTUDIO ACÚSTICO 
3.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 

DOCUMENTO 4.- PROYECTOS ESPECÍFICOS. 

 
4.1.- PROYECTOS DE DERRIBO en su caso 
4.2.- PROYECTOS DE INTERVENCIÓN en su caso 
4.3.- PROYECTOS DE OBRA NUEVA PLANTA en su caso 
4.4.- PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 
4.5.- PROYECTO DE LA RED DE GAS 
4.6.- PROYECTO DE ALUMBRADO 
4.7.- PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN 
4.8.- PROYECTO DE JARDINERÍA. 
4.9.- PROYECTO DE LIMPIEZA 
4.10.- PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL. 
 
 
DOCUMENTO 5.- PLANOS 

 
PLANOS DE INFORMACIÓN  

I – 1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
I – 2.-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
I – 3.-RED DE GAS. 
I – 4.-RED DE TELEFONÍA. 
I – 5.-RED DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA “ATARAZANAS-GRAO” 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

5 
FRANCISCO GREGORI ROMEROARQUITECTO  
 

I – 6.-DESVÍOS ELÉCTRICOS. 
I – 7.-RED DE SANEAMIENTO. 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN  
 
O – 1.- OBRAS DE URBANIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS. 
O – 2.- DEMOLICIONES, PAVIMENTOS Y FIRMES. 
O – 3.- REPOSICIONES, PAVIMENTOS Y FIRMES. 
O – 4.- REPLANTEO, RASANTES Y ALINEACIONES. 
O – 5.- PLANTA VIARIA. 
O – 5a.- SECCIONES LONGITUDINALES DE VIARIO. 
O – 5b.- SECCIONES TRANSVERSALES DE VIARIO. 
O – 6.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
O – 6a.- DETALLES DE LA RED DE AGUA. 
O – 7.- RED DE GAS. 
O – 8.- RED DE TELEFONÍA. 
O – 9.- RED DE RESERVA MUNICIPAL. 
O – 9a.- DETALLES TELEFONÍA Y RESERVA MUNICIPAL. 
O – 10.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO. 
O – 11.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
O – 12.- RED DE SANEAMIENTO. 
O – 12a.- PERFILES DE SANEAMIENTO. 
O – 13.- PAVIMENTOS Y FIRMES. 
O – 14.- SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO. 
O -  15.- ACCESIBILIDAD DE VEHICULOS DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS 
 
 
DOCUMENTO 6.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO 7.- PRESUPUESTO 

 
7.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

7.1.1.- MANO DE OBRA 
7.1.2.- MAQUINARIA 
7.1.3.- MATERIALES 

7.2.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
7.3.-CUADRO DE RECIOS Nº 1. 
7.4.- CUADRO DE PRECIO Nº 2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
7.5 y 7.6.- ESTADO DE MEDICIONES Y AMPLIACIÓN DE PRECIOS 
7.7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
7.8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 


		2020-02-11T14:26:34+0100
	ANDRES VICENTE GARCIA - DNI 19842207S


		2020-02-12T10:39:21+0100
	24341131R MANUEL LATORRE (R:P4625200C)
	Para hacer constar que la presente documentación se adecua al acuerdo plenario de fecha 26-09-19 de aprobación del PAI, en los terminos del informe de la Sección de Obras de Urbanización de 11-02-20




