
1 DEMOLICIÓN URBANIZACIÓN EXISTENTE
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos

hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,001 h. 12,10 0,01

(Maquinaria)
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,001 h. 19,00 0,02
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,001 h. 28,95 0,03
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,100 m3 0,45 0,05
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,002 h. 36,83 0,07

Total 0,18

1.2 u Desmonte de árbol. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

(Mano de obra)
MOOJ.8a Oficial jardinero 0,403 h 12,27 4,94
MOOJ12a Contrato formación 0,818 h 8,56 7,00

(Maquinaria)
MMMA37a Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 1,000 h 12,35 12,35
MMME.1cbc Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 0,750 h 20,33 15,25
MMMT.5bbb Cmn de transp 12T 10m3 3ejes. 1,000 h 17,02 17,02

(Resto obra) 2,26
Total 58,82

1.3 m2 Arranque de pavimento asfáltico, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

(Maquinaria)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 67,07 3,69
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,009 h 58,74 0,53

Total 4,22

1.4 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2
m de ancho, con compresor y carga sobre camión

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,118 h 15,41 1,82

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,150 h 16,28 2,44
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,009 h 58,74 0,53

(Resto obra) 0,03
Total 4,82
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1.5 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica. incluída p.p. de bordillo de
hormigón, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
MOOA11a Peón especializado construcción 0,042 h 11,54 0,48
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,085 h 11,46 0,97

(Maquinaria)
MMMA.7ba Compresor diésel 4m3 0,010 h 0,64 0,01
MMMA28a Martillo picador neumático 0,010 h 0,34 0,00

(Resto obra) 0,03
Total 1,49

1.6 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,041 h 15,41 0,63

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,050 h 16,28 0,81
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,020 h 58,74 1,17

(Resto obra) 0,01
Total 2,62

1.7 m Demolición de rigola colocada sobre hormigón, con compresor y carga manual
y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,047 h 15,41 0,72

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,056 h 16,28 0,91
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,022 h 58,74 1,29

(Resto obra) 0,01
Total 2,93

1.8 m2 Repicado de 10 cm de espesor medio para la regularización de superficies de
pavimento asfáltico con medios mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,041 h 15,41 0,63

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,050 h 16,28 0,81
C1311120 Pala cargadora mediana sobre neumáticos, d… 0,055 h 23,14 1,27

(Resto obra) 0,01
Total 2,72
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1.9 ud Desmontaje y carga sobre camión de pivote metálico de seguridad existente
en acera, de cualquier tipo, incluídos soportes y demolición de cimientos

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,282 h 15,41 4,35

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,100 h 16,28 1,63

(Resto obra) 0,07
Total 6,05

1.10 ud Desmontaje de farola en pared a menos de 10 m de altura  con los accesorios
y elementos de sujeción, con medios manuales, acopio de materiales para su
reutilización y carga de escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,137 h 17,35 2,38
A013H000 Ayudante electricista 0,130 h 15,69 2,04
A01500000 Peón especialista 0,224 h 15,41 3,45

(Maquinaria)
C1504R00 Camión con cesta de 10 m de altura como má… 0,460 h 37,91 17,44
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,460 h. 39,46 18,15

(Resto obra) 0,12
Total 43,58

1.11 ud Desmontaje de farola en acera con los accesorios y elementos de sujeción,
con medios manuales, acopio de materiales para su reutilización y carga de
escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,127 h 17,35 2,20
A013H000 Ayudante electricista 0,121 h 15,69 1,90
A0140000 Peón 0,061 h 15,00 0,92
A01500000 Peón especialista 0,183 h 15,41 2,82

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,100 h 16,28 1,63
C1504R00 Camión con cesta de 10 m de altura como má… 0,530 h 37,91 20,09
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,530 h. 39,46 20,91

(Resto obra) 0,12
Total 50,59

1.12 m Demolición de acequia  de paredes de 15 cm, de ladrillo y con solera de 15 cm
de hormigón con compresor y carga mecánica sobre camión, incluso transporte a
vertedero autorizado.

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,088 h 15,41 1,36

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,104 h 16,28 1,69
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,024 h 58,74 1,41

(Resto obra) 0,02
Total 4,48
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1.13 ud Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con
medios mecánicos y carga sobre camión, incluso transporte a vertedero
autorizado.

(Maquinaria)
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,200 h 58,74 11,75

Total 11,75

1.14 m3 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

(Maquinaria)
MMMA10e Camión 15tm 12m3 0,080 h 32,45 2,60

(Resto obra) 0,05
Total 2,65

2 DEMOLICION DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
2.1 m Retirada de cables desuministro eléctrico aéreo público situados en la fachada,

con medios manuales

(Mano de obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,048 h 17,35 0,83
A013H000 Ayudante electricista 0,048 h 15,69 0,75

(Resto obra) 0,02
Total 1,60

2.2 m3 Derribo completo de volumen aparente de pequeña edificación hasta  cota de
cimentación, con estructura de obra de fábrica y/o de hormigón armado, incluído
instalaciones y canalizaciones existentes, asi como desconexión a las
acometidas de las redes de suministro existentes, con medios manuales y
mecánicos, sin clasificación del residuo, carga sobre camión o contenedor,
transporte y descarga al vertedero controlado

(Mano de obra)
A0150000 Peón especialista 0,047 h 15,41 0,72
O01OA030 Oficial primera 0,019 h. 16,79 0,32

(Maquinaria)
C1101200 Compresor con dos martillos neumáticos 0,020 h 15,34 0,31
C1311110 Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, d… 0,020 h 42,37 0,85
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,020 h 58,74 1,17
MMMA10e Camión 15tm 12m3 0,080 h 32,45 2,60

(Materiales)
B2RA3400 Disposición controlada a monodepósito sin … 0,200 m3 6,56 1,31

(Resto obra) 0,01
Total 7,29
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2.3 m3 Derribo completo de volumen aparente de edificación hasta a cota de
cimentación, con estructura de acero, incluído instalaciones y canalizaciones
existentes,asi como desconexión a las acometidas de las redes de suministro
existentes, con medios manuales y mecánicos, sin clasificación del residuo,
carga sobre camión o contenedor, transporte y descarga al vertedero controlado

(Medios auxiliares)
C150G800 Grúa autopropulsada de 12 t 0,020 h 44,89 0,90

(Mano de obra)
A0150000 Peón especialista 0,047 h 15,41 0,72
O01OA030 Oficial primera 0,019 h. 16,79 0,32

(Maquinaria)
C1101200 Compresor con dos martillos neumáticos 0,020 h 15,34 0,31
C1311110 Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, d… 0,020 h 42,37 0,85
C200S000 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 0,100 h 6,94 0,69
MMMA10e Camión 15tm 12m3 0,100 h 32,45 3,25

(Materiales)
B2RA3400 Disposición controlada a monodepósito sin … 0,200 m3 6,56 1,31

(Resto obra) 0,01
Total 8,36

2.4 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A0125000 Oficial 1a soldador 0,388 h 17,07 6,62
A0140000 Peón 0,389 h 15,00 5,84
A0150000 Peón especialista 0,690 h 15,41 10,63

(Maquinaria)
C1101200 Compresor con dos martillos neumáticos 0,360 h 15,34 5,52
C1311110 Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, d… 0,112 h 42,37 4,75
C200S000 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 0,400 h 6,94 2,78

(Resto obra) 0,35
Total 36,49

2.5 m2 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento, a mano, con
retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.

(Mano de obra)
A012100000 Operario especialista desmontaje cubiertas… 0,471 h 15,23 7,17
A0140000 Peón 0,378 h 15,00 5,67

(Resto obra) 6,61
Total 19,45
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2.6 m3 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

(Mano de obra)
O01OA060 Peón especializado 1,620 h. 10,50 17,01
O01OA070 Peón ordinario 1,620 h. 10,42 16,88

(Maquinaria)
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 2,880 h. 7,95 22,90
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,880 h. 0,95 2,74

Total 59,53

2.7 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta
30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
O01OA060 Peón especializado 0,665 h. 10,50 6,98
O01OA070 Peón ordinario 0,664 h. 10,42 6,92

Total 13,90

2.8 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

(Mano de obra)
O01OA060 Peón especializado 2,095 h. 10,50 22,00

(Maquinaria)
M06MR010 Martillo manual rompedor eléct. 5 kg. 0,250 h. 1,14 0,29

Total 22,29

2.9 m2 Derribo de cerramiento de placas de hormigón prefabricadas de 14 cm de
espesor como máximo, con medios mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

(Medios auxiliares)
C150G800 Grúa autopropulsada de 12 t 0,050 h 44,89 2,24

(Mano de obra)
A0125000 Oficial 1a soldador 0,048 h 17,07 0,82
A0140000 Peón 0,095 h 15,00 1,43
A0150000 Peón especialista 0,237 h 15,41 3,65

(Maquinaria)
C1101200 Compresor con dos martillos neumáticos 0,125 h 15,34 1,92
C1311110 Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, d… 0,002 h 42,37 0,08
C200S000 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 0,050 h 6,94 0,35

(Resto obra) 0,09
Total 10,58
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2.10 m2 Arranque de valla metálica con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor

(Mano de obra)
A0125000 Oficial 1a soldador 0,098 h 17,07 1,67
A0140000 Peón 0,174 h 15,00 2,61

(Maquinaria)
C200S000 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 0,100 h 6,94 0,69

(Resto obra) 0,06
Total 5,03

2.11 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
O01OA060 Peón especializado 0,434 h. 10,50 4,56
O01OA070 Peón ordinario 0,434 h. 10,42 4,52

(Maquinaria)
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 0,200 h. 3,58 0,72
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,200 h. 0,64 0,13

Total 9,93

2.12 ud Arranque de pararrayos de hasta 20 m de altura, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A0125000 Oficial 1a soldador 1,752 h 17,07 29,91
A0140000 Peón 1,701 h 15,00 25,52
A0150000 Peón especialista 1,464 h 15,41 22,56

(Maquinaria)
C200S000 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 1,000 h 6,94 6,94

(Resto obra) 1,17
Total 86,10

2.13 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15
t.  de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso
canon de vertedero y sin incluir la carga.

(Maquinaria)
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,102 h. 28,95 2,95
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 0,45 0,45

Total 3,40

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.1 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta
10 km. de distancia.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,006 h. 12,10 0,07

(Maquinaria)
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 h. 45,26 0,54
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 0,096 h. 32,11 3,08
M07N080 Canon de tierra a vertedero 0,500 m3 0,18 0,09

Total 3,78

3.2 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación
y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,013 h. 12,10 0,16
O01OA070 Peón ordinario 0,015 h. 10,42 0,16

(Maquinaria)
M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,010 h. 55,75 0,56
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,048 h. 28,95 1,39
M07N020 Canon tierras de préstamos 0,660 m3 0,21 0,14
M07N030 Canon suelo seleccionado prestámo 0,440 m3 0,60 0,26
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,013 h. 23,15 0,30
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,015 h. 36,83 0,55
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,013 h. 34,22 0,44

(Resto obra) 0,05
Total 4,01

3.3 m2 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de terraplén, en sección
completa, incluso aporte de material, extendido, humectación y compactación.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,002 h. 12,10 0,02

(Maquinaria)
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,002 h. 23,15 0,05
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,002 h. 36,83 0,07
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,002 h. 34,22 0,07

Total 0,21

4 PAVIMENTACIÓN RED VIARIA, PEATONAL Y
APARCAMIENTOS
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4.1 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en
terrenos blandos, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre
transporte, según NTE/ADV-1.

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,030 h 11,46 0,34

(Maquinaria)
MMMA34c Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,030 h 34,05 1,02

(Resto obra) 0,04
Total 1,40

4.2 m3 Relleno y extendido de estériles procedentes de otra obra, realizado por
medios mecánicos en capas de 30 cm. de espesor, incluyendo perfilado.

(Mano de obra)
O01OA070 Peón ordinario 0,085 h. 10,42 0,89

(Maquinaria)
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,015 h. 52,09 0,78
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,015 h. 24,74 0,37
M07N020 Canon tierras de préstamos 1,000 m3 0,21 0,21
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,015 h. 36,83 0,55

Total 2,80

4.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,010 h. 12,10 0,12
O01OA070 Peón ordinario 0,020 h. 10,42 0,21

(Maquinaria)
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,020 h. 28,95 0,58
M07W020 km transporte zahorra 44,000 t. 0,08 3,52
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 23,15 0,46
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 47,88 0,96
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 34,22 0,68

(Materiales)
P01AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t. 5,89 12,96

Total 19,49

4.4 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE,
p.p. de vibrado, regleado y curado.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,600 h. 16,79 10,07
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 10,42 6,25

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,050 m3 59,86 62,85

Total 79,17

Página 9PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PAI EN EL P.R.I. UE A5.1 
"SAN MARCEL-LÍ" EN VALENCIA.

PROMOTOR: URBEM, S.A.

Importe

Nº Precios descompuestos
Parcial Total
(euros) (euros)



4.5 m2 Firme flexible para calzada de tráfico.
Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de 20 cm. de
espesor, 20 cm. de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, y capa de rodadura de
aglomerados asfálticos en caliente de 6 cm de espesor TIPO S-20. Incluso riegos
de imprimación y adherencia. Extendido y compactado de los materiales con
medios mecánicos. Según norma 6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

(Medios auxiliares)
UPCR.1ab Riego impr emu aniónica 1,050 m2 0,22 0,23
UPCR.1bb Riego adh emu aniónica 1,050 m2 0,11 0,12

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,000 h 12,30 0,00
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,201 h 11,46 2,30

(Maquinaria)
MMMA.5ahb Grup eltg trif 20kva inso. 0,000 h 3,92 0,00
MMMA35a Bituminadora 0,005 h 38,50 0,19
MMMC.1b Rodll autpro 10 T 0,001 h 60,30 0,06
MMMC.6c Motoniveladora 140 CV 0,008 h 61,64 0,49
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,001 h 41,49 0,04
MMMT.5aaa Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 0,001 h 24,72 0,02
MMMW.7a Planta asf móvil 60-80tm/h 0,000 h 416,70 0,00

(Materiales)
PBRA.1add Arena 0/6 triturada lvd 30 km 0,113 t 10,81 1,22
PBRG.1ed Grava caliza 10/20 lvd 30 km 0,160 t 10,08 1,61
PBRT.1cb Zahorra montera artificial 10 km 0,144 t 5,42 0,78
PBRW.2b Filler aportación 0,000 t 74,66 0,00
PNIB.9a Betún asfáltico B40-50 0,000 t 181,41 0,00

(Resto obra) 0,36
Total 7,42

4.6 m2 Tratamiento superficial en cuarzo verde, sobre solera de hormigón de
resistencia 175 kp/cm2.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,100 h 12,30 1,23
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,050 h 11,46 0,57

(Materiales)
PBRA.7ac Arena cuarzo verde 1,000 kg 2,32 2,32

(Resto obra) 0,08
Total 4,20
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4.7 m2 Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con
elastómeros y dotación 1,20 kg/m2., con árido 13/7  y dotación 8/10 l/m2., incluso
extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

(Mano de obra)
O01OA040 Oficial segunda 0,003 h. 11,33 0,03
O01OA070 Peón ordinario 0,005 h. 10,42 0,05

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,001 h. 32,63 0,03
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 4,73 0,00
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,004 h. 28,95 0,12
M07W010 km transporte áridos 0,600 t. 0,08 0,05
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h. 4,05 0,01
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,001 h. 25,79 0,03
M08EG010 Extended. gravilla acoplada y remolcada 0,004 h. 6,84 0,03
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,001 h. 33,68 0,03
M08RV010 Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 0,001 h. 34,73 0,03

(Materiales)
P01AF420 Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25 0,015 t. 7,21 0,11
P01PL157 Emulsión asfáltica ECR-3 modif. 1,200 kg 0,21 0,25

Total 0,77

4.8 m2 Pavimento realizado con adoquines de piedra granítica , colocados sobre
capa de arena de 5 cm. de espesor, relleno de juntas con arena y compactado
con bandeja vibratoria,, incluso firme compuesto por base de 15 cm. de hormigón
HM 20 con árido de tamaño máximo 20 mm., de consistencia plástica y subbase
de 15 cm. de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactada al 95%
del Proctor normal, incluso eliminación de restos y limpieza.

(Medios auxiliares)
UPCH.4a HM15e/calzada 0,150 m3 60,10 9,02

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,300 h 12,30 3,69
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,306 h 11,46 3,51

(Maquinaria)
MMMC.1a Rodll autpro 5 T 0,003 h 45,05 0,14
MMMC.3bb Band vibr 140kg 660x600 cm 0,250 h 11,05 2,76
MMMC.6b Motoniveladora 135 CV 0,003 h 60,34 0,18
MMMT.5aaa Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 0,001 h 24,72 0,02

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,008 m3 0,64 0,01
PBRA.1acb Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 0,090 t 9,33 0,84
PBRT.1aa Zahorra artificial 0/35 0,288 t 8,08 2,33
PUVC.1c Adoquín granito 18x9x12cm 59,000 u 0,66 38,94

(Resto obra) 0,49
Total 61,93
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4.9 m Bordillo rigola de hormigón de 30x20x50 cm., sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-5.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,250 h 12,30 3,08
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,375 h 11,46 4,30

(Maquinaria)
MMMA21d Hormigonera diesel 0,069 h 2,40 0,17

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,019 m3 0,64 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,005 t 82,42 0,41
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,014 t 67,43 0,94
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,035 t 9,77 0,34
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,039 t 7,00 0,27
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,076 t 5,55 0,42
PUVA14c Bordillo rigola H 30x20x50 2,000 u 4,54 9,08

(Resto obra) 0,42
Total 19,44

4.10 m. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, de 20 cm. de base y 30 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

(Mano de obra)
O01OA040 Oficial segunda 0,250 h. 11,33 2,83
O01OA070 Peón ordinario 0,252 h. 10,42 2,63

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,000 h. 1,58 0,00

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,001 m3 11,87 0,01
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,000 t. 72,63 0,00
P01DW050 Agua 0,000 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,025 m3 59,86 1,50
P08XBH040 Bord.omega monoc.jard.gris 10x30 1,000 m. 5,94 5,94

(Resto obra) 0,02
Total 12,93

4.11 m. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 10x20x50 cm., colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

(Mano de obra)
O01OA040 Oficial segunda 0,200 h. 11,33 2,27
O01OA070 Peón ordinario 0,202 h. 10,42 2,10

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,000 h. 1,58 0,00

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,001 m3 11,87 0,01
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,000 t. 72,63 0,00
P01DW050 Agua 0,000 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,023 m3 59,86 1,38
P08XBH005 Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20 1,000 m. 11,14 11,14

(Resto obra) 0,02
Total 16,92
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4.12 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., asentada sobre 15 cm de zahorra
artificial y tomadas con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,240 h. 16,79 4,03
O01OA050 Ayudante 0,240 h. 10,95 2,63
O01OA070 Peón ordinario 0,173 h. 10,42 1,80

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 1,58 0,02

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,033 m3 11,87 0,39
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,008 t. 72,63 0,58
P01DW050 Agua 0,009 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 59,86 5,99
P08XVH025 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 1,000 m2 4,10 4,10
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,18 0,18

Total 19,72

4.13 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 10 cm. de espesor,
asentada sobre 15 cm de zahorra artificial y tomadas con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,240 h. 16,79 4,03
O01OA050 Ayudante 0,240 h. 10,95 2,63
O01OA070 Peón ordinario 0,173 h. 10,42 1,80

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 1,58 0,02

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,033 m3 11,87 0,39
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,008 t. 72,63 0,58
P01DW050 Agua 0,009 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 59,86 5,99
P08XVH040 Loseta botones cem.gris 20x20 cm 1,000 m2 4,01 4,01
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,18 0,18

Total 19,63

5 ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES

5.1 m Demolición de alcantarilla de diámetro 120 cm o 80x120 cm, de hormigón
vibroprensado, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, carga
sobre camión y transporte a vertedero autorizado.

(Maquinaria)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,580 h 67,07 38,90

Total 38,90
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5.2 ud Demolición de pozo de 150x150 cm, de paredes de 15 cm de ladrillo, con
medios mecánicos y carga sobre camión, incluso transporte a vertedero
autorizado.

(Maquinaria)
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,200 h 58,74 11,75

Total 11,75

5.3 Ud Entronque con el colector  existente incluyendo apertura de hueco, recorte de
tubo, rejuntado de conexión, limpieza final y retirada de restos. Medida la unidad
totalmente terminada.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 5,935 h 12,30 73,00
MOOA11a Peón especializado construcción 5,935 h 11,54 68,49
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,621 h 11,46 7,12

(Maquinaria)
MMMA21a Hormigonera eléctrica 0,219 h 2,12 0,46
MMMA27c Martillo rompedor ¢95mm 3,000 h 45,19 135,57

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,091 m3 0,64 0,06
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,154 t 82,42 12,69
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,547 t 9,77 5,34

(Resto obra) 12,12
Total 314,85

5.4 Ud Entronque en pozo existente incluyendo apertura de hueco, recorte de tubo,
rejuntado de conexión, limpieza final y retirada de restos. Medida la unidad
totalmente terminada.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 4,935 h 12,30 60,70
MOOA11a Peón especializado construcción 4,935 h 11,54 56,95
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,444 h 11,46 5,09

(Maquinaria)
MMMA21a Hormigonera eléctrica 0,156 h 2,12 0,33
MMMA27c Martillo rompedor ¢95mm 2,000 h 45,19 90,38

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,065 m3 0,64 0,04
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,110 t 82,42 9,07
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,391 t 9,77 3,82

(Resto obra) 9,06
Total 235,44
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5.5 m3 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con
medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,016 h. 12,10 0,19

(Maquinaria)
M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,055 h. 55,75 3,07
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,027 h. 34,22 0,92
M06MR240 Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg 0,055 h. 10,71 0,59
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,094 h. 28,95 2,72
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,18 0,18

(Resto obra) 0,01
Total 7,68

5.6 m3 Hormigón HM-20/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje transversal,
incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,070 h. 12,10 0,85
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 16,79 5,88
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h. 10,42 3,65

(Maquinaria)
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 0,350 h. 3,58 1,25
M07W110 km transporte hormigón 30,000 m3 0,18 5,40
M10HV030 Vibrador horm.neumático 100 mm. 0,350 h. 1,76 0,62

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 59,86 59,86

Total 77,51

5.7 m3 Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje longitudinal, con material
procedente de préstamos, incluso  humectación, extendido y rasanteado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,050 h. 12,10 0,61
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,015 h. 34,22 0,51
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,050 h. 24,74 1,24
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,030 h. 28,95 0,87
M07N020 Canon tierras de préstamos 1,000 m3 0,21 0,21
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,050 h. 23,15 1,16
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,050 h. 4,00 0,20

Total 5,32
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5.8 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T para protección de tubrias
de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar.  Según EHE.

(Mano de obra)
O01OB030 Oficial 1ª ferralla 0,014 h. 12,45 0,17
O01OB040 Ayudante ferralla 0,014 h. 11,67 0,16

(Materiales)
P03AM040 Malla 15x15x8 -4,967 kg/m2 1,250 m2 2,06 2,58

Total 2,91

5.9 m. Colector de saneamiento enterrado hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=400. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni el tapado posterior de
las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 h. 34,22 5,68

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,474 m3 11,87 5,63
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,010 m3 59,86 0,60
P02THM040 Tubo pvc D=400mm 1,000 m. 7,88 7,88

Total 30,71

5.10 m. Colector de saneamiento enterrado,  hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=500. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni el tapado posterior de
las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 h. 34,22 5,68

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,574 m3 11,87 6,81
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,010 m3 59,86 0,60
P02THM050 Tubo PVC D=500mm 1,000 m. 9,91 9,91

Total 33,92
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5.11 m. Colector de saneamiento enterrado, hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=600. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 15 cm.  por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni el tapado posterior de
las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,250 h. 34,73 8,68

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,677 m3 11,87 8,04
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,010 m3 59,86 0,60
P02THM060 Tubo PVC D=600mm 1,000 m. 14,80 14,80

Total 43,04

5.12 m. Colector de saneamiento enterrado, hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=800. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 15 cm.   por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni el tapado posterior de
las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,260 h. 34,73 9,03

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 1,097 m3 11,87 13,02
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,010 m3 59,86 0,60
P02THM070 Tubo PVC D=800mm 1,000 m. 26,03 26,03

Total 59,60

5.13 m. Colector de saneamiento enterrado, hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=1000. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni el tapado posterior de
las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 h. 34,73 9,72

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 1,375 m3 11,87 16,32
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,015 m3 59,86 0,90
P02THM080 Tubo PVC D=1000mm 1,000 m. 37,60 37,60

Total 75,46

Página 17PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PAI EN EL P.R.I. UE A5.1 
"SAN MARCEL-LÍ" EN VALENCIA.

PROMOTOR: URBEM, S.A.

Importe

Nº Precios descompuestos
Parcial Total
(euros) (euros)



5.14 m. Colector de saneamiento enterrado, hecho con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido, D=1200. Colocado en zanja, con  relleno lateral y superior
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni tapado posterior de las
zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA060 Peón especializado 0,400 h. 10,50 4,20

(Maquinaria)
M05EN040 Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 0,330 h. 39,73 13,11

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 1,670 m3 11,87 19,82
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,015 m3 59,86 0,90
P02THM090 Tubo PVC D=1200mm 1,000 m. 51,89 51,89

Total 96,64

5.15 m. Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 1800 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 20
cm. por encima de la generatriz con hormigón HM-20/P/20. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno, ni tapado posterior de las zanjas.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,520 h. 16,79 8,73
O01OA060 Peón especializado 0,520 h. 10,50 5,46

(Maquinaria)
M05EN040 Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 0,420 h. 39,73 16,69

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 1,950 m3 11,87 23,15
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,015 m3 59,86 0,90
P02THM00 Tubo PVC D=1800mm 1,000 m. 55,32 55,32

Total 110,25
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5.16 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas sin tránsito rodado. De
diámetro nominal 218 mm. Para unir mediante junta elástica, incluida. Según el
Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales. Colocado en zanja  y relleno de hormigón HM-20/P/20 hasta
15 cm por encima de la generatriz superior del tubo. Sin incluir transporte del
tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,450 h 12,30 5,54
MOOA12a Peón ordinario construcción 1,266 h 11,46 14,51

(Maquinaria)
MMMH.3aac Hgn el conve 160l. 0,786 h 1,43 1,12

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,085 m3 0,64 0,05
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,081 t 82,42 6,68
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,312 t 7,00 2,18
PBRG.1gb Grava caliza 20/40 lvd 10 km 0,604 t 8,83 5,33
PUCC.6abb Tubo san PEAD corru  DN218 30% acc 1,050 m 104,29 109,50

(Resto obra) 2,87
Total 147,78

5.17 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35 cm y altura 50 cm,
construida con fávrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con
mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos
redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40 cm,
según Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,600 h 12,30 19,68
MOOA12a Peón ordinario construcción 1,182 h 11,46 13,55

(Maquinaria)
MMMH.3aac Hgn el conve 160l. 0,044 h 1,43 0,06

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,017 m3 0,64 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,030 t 82,42 2,47
PBAI.7c Impz normal mortero-hormigón 0,060 kg 1,26 0,08
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,039 t 9,77 0,38
PBRA.1abd Arena 0/3 triturada lvd 30 km 0,011 t 11,27 0,12
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,016 t 7,00 0,11
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,032 t 5,55 0,18
PFFH31aac Ladrillo CV liso perforado 50 61,000 u 0,27 16,47
PUCA.7c Tapa marco arqueta 428x428 1,000 u 16,17 16,17

(Resto obra) 1,42
Total 70,70
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5.18 m. Sumidero longitudinal de 75x25 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre
interior, realizado  de hormigón en masa HM-20/P/20  Tmáx.20  i/ rejilla de
fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al
pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 2,500 h. 16,79 41,98
O01OA070 Peón ordinario 1,436 h. 10,42 14,96

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,020 h. 1,58 0,03
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,027 h. 2,00 0,05

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,056 m3 11,87 0,66
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,036 t. 7,93 0,29
P01AG020 Garbancillo 4/20 mm. 0,072 t. 10,51 0,76
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,030 t. 72,63 2,18
P01DW050 Agua 0,023 m3 0,54 0,01
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 40,000 ud 0,06 2,40
P02ECF030 Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250 1,330 ud 20,52 27,29

(Por redondeo) -0,03
Total 90,58

5.19 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento,
construido  de hormigón en masa HM-20/P/20; partición interior para formación
de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de
fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 16,79 33,58
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 10,50 10,50

(Materiales)
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,105 m3 59,86 6,29
P01LG110 Rasillón cer. h.doble 50x20x7 2,000 ud 0,34 0,68
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 80,000 ud 0,06 4,80
P01MC010 Mortero preparado en central (M-100) 0,025 m3 45,89 1,15
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,045 m3 43,13 1,94
P02ECF120 Rejilla fundición 60x35x5 cm. 1,000 ud 30,30 30,30

Total 89,24
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5.20 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y
hasta 3,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 3,600 h. 16,79 60,44
O01OA060 Peón especializado 1,800 h. 10,50 18,90
O01OA070 Peón ordinario 0,003 h. 10,42 0,03

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,001 h. 1,58 0,00
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 1,000 h. 39,46 39,46

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,002 m3 11,87 0,02
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,001 t. 72,63 0,07
P01DW050 Agua 0,001 m3 0,54 0,00
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,385 m3 62,30 23,99
P02EPT010 Marco circular fund. gris D=625mm 1,000 ud 21,90 21,90
P02EPT230 Tapa circular fund. dúctil D=625mm 1,000 ud 31,07 31,07
P02EPW010 Pates PP 30x25 11,000 ud 3,24 35,64
P03AM070 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 1,130 m2 0,67 0,76
P04MAT01 Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1200 2,000 ud 86,78 173,56
P04MAT02 Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 1,000 ud 65,01 65,01

Total 470,85
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5.21 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 170 cm. de diámetro interior y
hasta 4,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 3,800 h. 16,79 63,80
O01OA060 Peón especializado 1,900 h. 10,50 19,95
O01OA070 Peón ordinario 0,005 h. 10,42 0,05

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,001 h. 1,58 0,00
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 1,200 h. 39,46 47,35

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,003 m3 11,87 0,04
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,001 t. 72,63 0,07
P01DW050 Agua 0,001 m3 0,54 0,00
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,400 m3 62,30 24,92
P02EPH030 Ani.pozo machihe.circ. HM h=0,50m D=1700 1,000 ud 45,80 45,80
P02EPH090 Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1700 2,000 ud 91,18 182,36
P02EPH120 Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600/1700 1,000 ud 68,86 68,86
P02EPT010 Marco circular fund. gris D=625mm 1,000 ud 21,90 21,90
P02EPT230 Tapa circular fund. dúctil D=625mm 1,000 ud 31,07 31,07
P02EPW010 Pates PP 30x25 15,000 ud 3,24 48,60
P03AM070 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 1,130 m2 0,67 0,76

(Resto obra) 0,03
Total 555,56
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5.22 u Arquetón de registro prefabricado completo, de 130 cm de diámetro interior ,
perforado para colocar tubos de diámetro superior a 1000 mm, anillos de
hormigón en masa para lograr la altura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 2,500 h 12,30 30,75
MOOA12a Peón ordinario construcción 2,536 h 11,46 29,06

(Maquinaria)
MMMA21a Hormigonera eléctrica 0,013 h 2,12 0,03

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,005 m3 0,64 0,00
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,009 t 82,42 0,74
PBPC.2baaa H 25 plástica TM 40 I 0,444 m3 94,58 41,99
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,031 t 9,77 0,30
PUCA11a Tapa y aro registro fundición tráfico pesa… 1,000 u 116,00 116,00
PUCA16a Base pozo registro hormigón Ø1000 p/tubo Ø… 1,000 u 167,14 167,14
PUCA17a Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H500 1,000 u 43,75 43,75
PUCA18b Cono asimétrico H Ø1000 mm p/pozo registro 1,000 u 68,52 68,52
PUCA24a Pate PP p/ pozo 3,000 u 4,29 12,87

(Resto obra) 10,21
Total 521,36

6 ABASTECIMIENTO DE AGUA  ALTA PRESIÓN E HIDRANTES
6.1 m Arranque puntual de tubos y accesorios de instalación de distribución de agua,

con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,208 h 15,41 3,21
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,104 h 16,28 1,69

(Resto obra) 0,05
Total 6,63

6.2 Ud Trabajos a realizar en conexión con red existente, incluída apertura de hueco
en arqueta, trabajos de fontanería en conexión a red existente y reposición de
pavimentos o elementos deteriorados.

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,350 h 15,41 5,39
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,230 h 15,25 3,51

(Resto obra) 0,08
Total 8,98
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6.3 m3 Excavación en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,025 h. 12,10 0,30
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,060 h. 45,26 2,72
M06MR230 Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,040 h. 8,05 0,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,040 h. 28,95 1,16
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,18 0,18

Total 5,20

6.4 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,020 h. 12,10 0,24
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 10,42 1,04

(Maquinaria)
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,020 h. 24,74 0,49
M07W010 km transporte áridos 40,000 t. 0,08 3,20
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 23,15 0,46
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,100 h. 4,00 0,40

(Materiales)
P01AA031 Arena de río 0/6 sin transporte 2,000 t. 6,32 12,64

Total 18,47

6.5 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,015 h. 12,10 0,18
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 10,42 1,56

(Maquinaria)
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 h. 24,74 0,37
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 h. 34,22 0,41
M07N030 Canon suelo seleccionado prestámo 1,100 m3 0,60 0,66
M07W080 km transporte tierras en obra 10,000 t. 0,11 1,10
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 23,15 0,35
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,150 h. 4,00 0,60

Total 5,23
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6.6 m3 Hormigón HM-20/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje transversal,
incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,070 h. 12,10 0,85
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 16,79 5,88
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h. 10,42 3,65

(Maquinaria)
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 0,350 h. 3,58 1,25
M07W110 km transporte hormigón 30,000 m3 0,18 5,40
M10HV030 Vibrador horm.neumático 100 mm. 0,350 h. 1,76 0,62

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 59,86 59,86

Total 77,51

6.7 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja de
sección rectangular de 80x100 cm, rellena con hormigón HM-20 hasta cota
inferior del paquete de firme, protegiéndose la tubería con tubo de hormigón en
masa HM-20 y diámetro igual al de la tubería de agua más 20 cm y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,110 h 12,30 1,35
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,525 h 11,46 6,02
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l. 0,345 h 2,40 0,83
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,068 m3 0,64 0,04
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,093 t 82,42 7,67
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,370 t 7,00 2,59
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,367 t 5,55 2,04
PUAC.8b Tb PE100 ø110mm 10atm 30% acc 1,236 m 15,30 18,91

(Resto obra) 0,81
Total 43,02
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6.8 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja de
sección rectangular de 80x100 cm, rellena con hormigón HM-20 hasta cota
inferior del paquete de firme, protegiéndose la tubería con tubo de hormigón en
masa HM-20 y diámetro igual al de la tubería de agua más 20 cm y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,200 h 12,30 2,46
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,580 h 11,46 6,65
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l. 0,380 h 2,40 0,91
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,074 m3 0,64 0,05
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,102 t 82,42 8,41
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,399 t 7,00 2,79
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,404 t 5,55 2,24
PUAC.8ab Tb PE100 ø160mm 10atm 30% acc 1,365 m 16,21 22,13

(Resto obra) 0,96
Total 49,36

6.9 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja de
sección rectangular de 80x100 cm, rellena con hormigón HM-20 hasta cota
inferior del paquete de firme, protegiéndose la tubería con tubo de hormigón en
masa HM-20 y diámetro igual al de la tubería de agua más 20 cm y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,250 h 12,30 3,08
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,687 h 11,46 7,87
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,150 h 15,25 2,29

(Maquinaria)
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l. 0,437 h 2,40 1,05
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,086 m3 0,64 0,06
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,117 t 82,42 9,64
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,431 t 7,00 3,02
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,465 t 5,55 2,58
PUAC.8cbb Tb PE100 ø200mm 10atm 30% acc 1,365 m 25,31 34,55

(Resto obra) 1,35
Total 66,57
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6.10 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 90
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8bccc Tb PE100 ø90mm 10atm 30% acc 1,236 m 14,23 17,59

(Resto obra) 0,50
Total 25,67

6.11 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8b Tb PE100 ø110mm 10atm 30% acc 1,236 m 15,30 18,91

(Resto obra) 0,53
Total 27,02
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6.12 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
10.7 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8ab Tb PE100 ø160mm 10atm 30% acc 1,365 m 16,21 22,13

(Resto obra) 0,59
Total 30,30

6.13 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
11.9 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo, y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,160 h 12,30 1,97
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,160 h 11,46 1,83
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8cbb Tb PE100 ø200mm 10atm 30% acc 1,365 m 25,31 34,55

(Resto obra) 0,85
Total 43,21
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6.14 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 12,45 13,70
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 h. 11,67 12,84

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 h. 30,00 33,00

(Materiales)
P26UUB0801 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm 1,000 ud 68,95 68,95
P26UUL2501 Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm 1,000 ud 36,23 36,23
P26VC0271 Vál.compue.c/elást.brida D=90mm 1,000 ud 369,25 369,25

Total 533,97

6.15 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 110 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 12,45 13,70
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 h. 11,67 12,84

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 h. 30,00 33,00

(Materiales)
P26UUB080 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm 1,000 ud 79,63 79,63
P26UUL250 Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm 1,000 ud 41,28 41,28
P26VC027 Vál.compue.c/elást.brida D=110mm 1,000 ud 415,43 415,43

Total 595,88

6.16 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,400 h. 12,45 17,43
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,400 h. 11,67 16,34

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,400 h. 30,00 42,00

(Materiales)
P26UUB090 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 127,17 127,17
P26UUL260 Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 71,67 71,67
P26VC028 Vál.compue.c/elást.brida D=160mm 1,000 ud 725,48 725,48

Total 1.000,09
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6.17 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,600 h. 12,45 19,92
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,600 h. 11,67 18,67

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,600 h. 30,00 48,00

(Materiales)
P26UUB100 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 1,000 ud 175,04 175,04
P26UUL270 Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 1,000 ud 92,85 92,85
P26VC029 Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 1,000 ud 926,62 926,62

Total 1.281,10

6.18 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm.
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,200 h. 16,79 20,15
O01OA070 Peón ordinario 1,200 h. 10,42 12,50

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,042 m3 59,86 2,51
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 70,000 ud 0,06 4,20
P01MC010 Mortero preparado en central (M-100) 0,060 m3 45,89 2,75
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,020 m3 43,13 0,86
P26Q127 Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 1,000 ud 18,62 18,62

Total 61,59
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6.19 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 80 y 200 mm., de 62x62 cm. interior, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20
cm. y tapa de fundición de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 13,530 h. 16,79 227,17
O01OA070 Peón ordinario 13,530 h. 10,42 140,98
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 0,363 h. 12,45 4,52
O01OB020 Ayudante encofrador 0,363 h. 11,67 4,24

(Materiales)
P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm. 0,024 m3 111,70 2,68
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,768 m3 59,86 45,97
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 1.188,000 ud 0,06 71,28
P01MC010 Mortero preparado en central (M-100) 0,242 m3 45,89 11,11
P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,237 m3 43,13 10,22
P01UC030 Puntas 20x100 0,061 kg 0,64 0,04
P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,121 kg 0,80 0,10
P26Q115 Rgtro.fundic.calzada traf.medio 1,000 ud 96,15 96,15

(Resto obra) 0,01
Total 614,47

6.20 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm.
de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios,
completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h. 12,45 9,96
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 h. 11,67 9,34

(Materiales)
P26VV161 Ventosa/purgador autom.D=65 mm 1,000 ud 232,60 232,60

Total 251,90

6.21 ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos
de fundición, equipado con tres bocas D=100 mm., tapón y llave de cierre y
regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100
mm.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,200 h. 16,79 20,15
O01OA050 Ayudante 1,200 h. 10,95 13,14
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 10,42 6,25
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 h. 12,45 93,38
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 7,500 h. 11,67 87,53

(Materiales)
P01DW090 Pequeño material 60,000 ud 0,65 39,00
P26PMC030 Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1,000 ud 38,13 38,13
P26RH015 Hidrante acera c/tapa D=100mm 1,000 ud 423,87 423,87
P26TUE020 Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm 3,000 m. 17,98 53,94
P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 1,000 ud 168,11 168,11

Total 943,50
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6.22 ud Llave de desagüe de fundición de 250 mm de diámetro interior, para
abastecimiento de aguam tubo de desagüe de 80 mm., colocada mediante racor
c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h. 12,45 16,19
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,300 h. 11,67 15,17

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,300 h. 30,00 39,00

(Materiales)
P26UUB090 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 127,17 127,17
P26UUL260 Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 71,67 71,67
P26VT247 Vál.reten.disc.part.PN-16 D=250 1,000 ud 292,62 292,62

Total 561,82

6.23 ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las
tuberías y las piezas de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

(Mano de obra)
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 1,000 h. 45,62 45,62

Total 45,62

6.24 ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la
estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.A.A.

(Mano de obra)
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 2,500 h. 45,62 114,05

Total 114,05

7 ABASTECIMIENTO DE AGUA  A BAJA PRESIÓN
7.1 Ud Trabajos a realizar en conexión con red existente, incluída apertura de hueco

en arqueta, trabajos de fontanería en conexión a red existente y reposición de
pavimentos o elementos deteriorados.

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,350 h 15,41 5,39
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,230 h 15,25 3,51

(Resto obra) 0,08
Total 8,98
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7.2 m3 Excavación en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,025 h. 12,10 0,30
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,060 h. 45,26 2,72
M06MR230 Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,040 h. 8,05 0,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,040 h. 28,95 1,16
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,18 0,18

Total 5,20

7.3 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,020 h. 12,10 0,24
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 10,42 1,04

(Maquinaria)
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,020 h. 24,74 0,49
M07W010 km transporte áridos 40,000 t. 0,08 3,20
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 23,15 0,46
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,100 h. 4,00 0,40

(Materiales)
P01AA031 Arena de río 0/6 sin transporte 2,000 t. 6,32 12,64

Total 18,47

7.4 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,015 h. 12,10 0,18
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 10,42 1,56

(Maquinaria)
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 h. 24,74 0,37
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,012 h. 34,22 0,41
M07N030 Canon suelo seleccionado prestámo 1,100 m3 0,60 0,66
M07W080 km transporte tierras en obra 10,000 t. 0,11 1,10
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 23,15 0,35
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,150 h. 4,00 0,60

Total 5,23
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7.5 m3 Hormigón HM-20/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje transversal,
incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,070 h. 12,10 0,85
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 16,79 5,88
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h. 10,42 3,65

(Maquinaria)
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 0,350 h. 3,58 1,25
M07W110 km transporte hormigón 30,000 m3 0,18 5,40
M10HV030 Vibrador horm.neumático 100 mm. 0,350 h. 1,76 0,62

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 59,86 59,86

Total 77,51

7.6 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja de
sección rectangular de 80x100 cm, rellena con hormigón HM-20 hasta cota
inferior del paquete de firme, protegiéndose la tubería con tubo de hormigón en
masa HM-20 y diámetro igual al de la tubería de agua más 20 cm y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,110 h 12,30 1,35
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,525 h 11,46 6,02
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l. 0,345 h 2,40 0,83
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,068 m3 0,64 0,04
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,093 t 82,42 7,67
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,370 t 7,00 2,59
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,367 t 5,55 2,04
PUAC.8b Tb PE100 ø110mm 10atm 30% acc 1,236 m 15,30 18,91

(Resto obra) 0,81
Total 43,02
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7.7 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja de
sección rectangular de 80x100 cm, rellena con hormigón HM-20 hasta cota
inferior del paquete de firme, protegiéndose la tubería con tubo de hormigón en
masa HM-20 y diámetro igual al de la tubería de agua más 20 cm y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,200 h 12,30 2,46
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,580 h 11,46 6,65
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l. 0,380 h 2,40 0,91
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,074 m3 0,64 0,05
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,102 t 82,42 8,41
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,399 t 7,00 2,79
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,404 t 5,55 2,24
PUAC.8ab Tb PE100 ø160mm 10atm 30% acc 1,365 m 16,21 22,13

(Resto obra) 0,96
Total 49,36

7.8 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 90
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8bccc Tb PE100 ø90mm 10atm 30% acc 1,236 m 14,23 17,59

(Resto obra) 0,50
Total 25,67
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7.9 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
9.5 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8b Tb PE100 ø110mm 10atm 30% acc 1,236 m 15,30 18,91

(Resto obra) 0,53
Total 27,02

7.10 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160
mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared
10.7 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 80x100 cm sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, y recubierta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo,  y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,110 h 15,25 1,68

(Maquinaria)
MMMT.9a Cmn grúa p/descarga tb H 0,020 h 53,85 1,08

(Materiales)
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,179 t 7,00 1,25
PUAC.8ab Tb PE100 ø160mm 10atm 30% acc 1,365 m 16,21 22,13

(Resto obra) 0,59
Total 30,30

Página 36PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PAI EN EL P.R.I. UE A5.1 
"SAN MARCEL-LÍ" EN VALENCIA.

PROMOTOR: URBEM, S.A.

Importe

Nº Precios descompuestos
Parcial Total
(euros) (euros)



7.11 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 12,45 13,70
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 h. 11,67 12,84

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 h. 30,00 33,00

(Materiales)
P26UUB0801 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm 1,000 ud 68,95 68,95
P26UUL2501 Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm 1,000 ud 36,23 36,23
P26VC0271 Vál.compue.c/elást.brida D=90mm 1,000 ud 369,25 369,25

Total 533,97

7.12 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 110 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 12,45 13,70
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,100 h. 11,67 12,84

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,100 h. 30,00 33,00

(Materiales)
P26UUB080 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm 1,000 ud 79,63 79,63
P26UUL250 Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm 1,000 ud 41,28 41,28
P26VC027 Vál.compue.c/elást.brida D=110mm 1,000 ud 415,43 415,43

Total 595,88

7.13 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,400 h. 12,45 17,43
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,400 h. 11,67 16,34

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,400 h. 30,00 42,00

(Materiales)
P26UUB090 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 127,17 127,17
P26UUL260 Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm 1,000 ud 71,67 71,67
P26VC028 Vál.compue.c/elást.brida D=160mm 1,000 ud 725,48 725,48

Total 1.000,09

8 RED DE GAS
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8.1 m. Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de
distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura
y reposición de zanja.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,650 h. 16,79 10,91
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h. 10,42 6,77

(Maquinaria)
M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,083 h. 34,22 2,84

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,015 m3 11,87 0,18
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,012 m3 59,86 0,72
P19PA050 Tubería PE D=90 mm.SDR-11 1,000 m. 6,63 6,63

(Resto obra) 0,01
Total 28,06

8.2 m. Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de
distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura
y reposición de zanja.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,650 h. 16,79 10,91
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h. 10,42 6,77

(Maquinaria)
M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,083 h. 34,22 2,84

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,015 m3 11,87 0,18
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,012 m3 59,86 0,72
P19PA060 Tubería PE D=110 mm.SDR-11 1,000 m. 9,81 9,81

(Resto obra) 0,01
Total 31,24

8.3 m. Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de
distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura
y reposición de zanja.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,650 h. 16,79 10,91
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h. 10,42 6,77

(Maquinaria)
M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,083 h. 34,22 2,84

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,015 m3 11,87 0,18
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,012 m3 59,86 0,72
P19PA100 Tubería PE D=160 mm.SDR-11 1,000 m. 32,43 32,43

(Resto obra) 0,01
Total 53,86
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8.4 ud Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, para redes de gas, i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 16,79 67,16
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h. 10,42 41,68

(Materiales)
P02EAH025 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 23,06 23,06
P19WR030 Buzón D=400 mm,.18,00 kg 1,000 ud 46,72 46,72
P19WV220 Válv. D=4",110 mm 2/venteo 1/2" 1,000 ud 421,22 421,22

Total 599,84

8.5 m3 Excavación en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,025 h. 12,10 0,30
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,060 h. 45,26 2,72
M06MR230 Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,040 h. 8,05 0,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,040 h. 28,95 1,16
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,18 0,18

Total 5,20

8.6 m3 Hormigón HM-20/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje transversal,
incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,070 h. 12,10 0,85
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 16,79 5,88
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h. 10,42 3,65

(Maquinaria)
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 0,350 h. 3,58 1,25
M07W110 km transporte hormigón 30,000 m3 0,18 5,40
M10HV030 Vibrador horm.neumático 100 mm. 0,350 h. 1,76 0,62

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 59,86 59,86

Total 77,51
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8.7 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,010 h. 12,10 0,12
O01OA070 Peón ordinario 0,020 h. 10,42 0,21

(Maquinaria)
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,020 h. 28,95 0,58
M07W020 km transporte zahorra 44,000 t. 0,08 3,52
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 23,15 0,46
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 47,88 0,96
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 34,22 0,68

(Materiales)
P01AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t. 5,89 12,96

Total 19,49

8.8 m3 Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje longitudinal, con material
procedente de préstamos, incluso  humectación, extendido y rasanteado,
terminado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,050 h. 12,10 0,61
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,015 h. 34,22 0,51
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,050 h. 24,74 1,24
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,030 h. 28,95 0,87
M07N020 Canon tierras de préstamos 1,000 m3 0,21 0,21
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,050 h. 23,15 1,16
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,050 h. 4,00 0,20

Total 5,32

9 RED DE TELEFONÍA
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9.1 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,63 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7.2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 16,79 1,68
O01OA070 Peón ordinario 0,389 h. 10,42 4,05

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,002 h. 32,63 0,07
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,066 h. 30,00 1,98
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,012 h. 24,74 0,30
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,124 m3 0,45 0,06
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,154 h. 1,78 0,27

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,205 m3 0,54 0,11
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,106 m3 59,86 6,35
P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 6,300 m. 0,31 1,95
P27TT060 Soporte separador 63 mm 4 aloj. 3,000 ud 0,05 0,15
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 6,600 m. 0,03 0,20
P27TT200 Limpiador unión PVC 0,008 kg 1,25 0,01
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,016 kg 1,56 0,02

(Resto obra) 0,02
Total 17,22
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9.2 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,82 m. para 6
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7.2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 16,79 1,68
O01OA070 Peón ordinario 0,389 h. 10,42 4,05

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,002 h. 32,63 0,07
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,066 h. 30,00 1,98
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,012 h. 24,74 0,30
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,124 m3 0,45 0,06
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,154 h. 1,78 0,27

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,205 m3 0,54 0,11
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,106 m3 59,86 6,35
P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 18,900 m. 0,31 5,86
P27TT060 Soporte separador 63 mm 4 aloj. 9,000 ud 0,05 0,45
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 6,600 m. 0,03 0,20
P27TT200 Limpiador unión PVC 0,008 kg 1,25 0,01
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,016 kg 1,56 0,02

(Resto obra) 0,02
Total 21,43
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9.3 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,88 m. para 8
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7.2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 16,79 1,68
O01OA070 Peón ordinario 0,389 h. 10,42 4,05

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,002 h. 32,63 0,07
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,066 h. 30,00 1,98
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,012 h. 24,74 0,30
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,124 m3 0,45 0,06
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,154 h. 1,78 0,27

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,205 m3 0,54 0,11
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,106 m3 59,86 6,35
P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 24,900 m. 0,31 7,72
P27TT060 Soporte separador 63 mm 4 aloj. 15,000 ud 0,05 0,75
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 6,600 m. 0,03 0,20
P27TT200 Limpiador unión PVC 0,008 kg 1,25 0,01
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,016 kg 1,56 0,02

(Resto obra) 0,02
Total 23,59
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9.4 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,95 m. para 4
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7.2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, hormigón y  relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 16,79 3,36
O01OA070 Peón ordinario 0,621 h. 10,42 6,47

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,005 h. 32,63 0,16
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,112 h. 30,00 3,36
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,027 h. 24,74 0,67
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,267 m3 0,45 0,12
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,219 h. 1,78 0,39

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,292 m3 0,54 0,16
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,191 m3 59,86 11,43
P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 8,400 m. 0,94 7,90
P27TT070 Soporte separador 110 mm 4 aloj. 4,500 ud 0,07 0,32
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 8,800 m. 0,03 0,26
P27TT200 Limpiador unión PVC 0,024 kg 1,25 0,03
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,048 kg 1,56 0,07

(Por redondeo) -0,01
Total 34,69

9.5 ud Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,39x1,08x1,15 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 16,79 30,22
O01OA070 Peón ordinario 5,109 h. 10,42 53,24

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,056 h. 32,63 1,83
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,725 h. 30,00 21,75
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,281 h. 24,74 6,95
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 39,46 9,87
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 2,811 m3 0,45 1,26
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,609 h. 1,78 1,08

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,812 m3 0,54 0,44
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,242 m3 59,86 14,49
P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 1,000 ud 371,23 371,23

(Por redondeo) -0,01
Total 512,35
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9.6 ud Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,10x1,00x0,97 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 16,79 30,22
O01OA070 Peón ordinario 4,630 h. 10,42 48,24

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,033 h. 32,63 1,08
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,441 h. 30,00 13,23
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,163 h. 24,74 4,03
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 39,46 9,87
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,632 m3 0,45 0,73
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,431 h. 1,78 0,77

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,574 m3 0,54 0,31
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,166 m3 59,86 9,94
P27TA060 Arqueta HF-III c/tapa 1,000 ud 310,65 310,65

(Por redondeo) -0,01
Total 429,06

9.7 Ud Arqueta domiciliaria prefabricada tipo "N" para red de telefonía, dimensiones
interiores 600x600x800mm. Constituida según plano de detalles de la red de
telefonía. Instalada enterrada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/IIIa+QC  de 10cm de espesor. Incluso excavación y rellleno posterior,
material auxiliar y toques de hormigón en masa para inmobilización.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 16,79 30,22
O01OA070 Peón ordinario 4,630 h. 10,42 48,24

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,033 h. 32,63 1,08
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,441 h. 30,00 13,23
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,163 h. 24,74 4,03
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 39,46 9,87
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,632 m3 0,45 0,73
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,431 h. 1,78 0,77

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,574 m3 0,54 0,31
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,166 m3 59,86 9,94
P27TA0601 Arqueta NF-III c/tapa 1,000 ud 325,60 325,60

(Por redondeo) -0,01
Total 444,01
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9.8 ud Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0.50x0.50x0.73 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos
relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 16,79 30,22
O01OA070 Peón ordinario 4,630 h. 10,42 48,24

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,033 h. 32,63 1,08
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,441 h. 30,00 13,23
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,163 h. 24,74 4,03
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 39,46 9,87
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,632 m3 0,45 0,73
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,431 h. 1,78 0,77

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,574 m3 0,54 0,31
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,166 m3 59,86 9,94
P27TA0602 Arqueta MF-III c/tapa 1,000 ud 356,23 356,23

(Por redondeo) -0,01
Total 474,64

9.9 u Pedestal para armario TIPO U de interconexión de telefonía, formada por
hormigón en masa HM-25/P/20/25/IIIa+QC y plantilla de angulares de acero de
60x3 con vástagos para la instalación del armario, aloja 8 conductos y sus codos
de PVC de 63 mm. de diámetro para el paso de cables.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,800 h 12,30 22,14
MOOA12a Peón ordinario construcción 2,318 h 11,46 26,56

(Maquinaria)
MMMA21d Hormigonera diesel 0,518 h 2,40 1,24

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,101 m3 0,64 0,06
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,108 t 67,43 7,28
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,293 t 7,00 2,05
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,568 t 5,55 3,15
PEAP.7k Perfil L 60.6 a laminado 1,950 kg 0,41 0,80
PIEC16aia Tubo rig PVC aboc ¢63 2,500 m 2,55 6,38
PIEC18bi Curva abocardada PVC ø63mm 8,000 u 6,46 51,68

(Resto obra) 2,48
Total 123,82

10 RED DE BAJA TENSION
10.1 UD Presupuesto para la ejecución de la red eléctrica de suministro de baja

tensión.

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 91.842,24

Total 91.842,24
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11 RED DE MEDIA TENSION
11.1 UD Presupuesto para la ejecución de la red eléctrica de suministro en media

tensión

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 89.175,24

Total 89.175,24

12 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
12.1 UD Presupuesto para la ejecución del centro de transformación

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 215.076,96

Total 215.076,96

13 RED DE ALUMBRADO
13.1 UD Presupuesto general de la dotación para el alumbrado público

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 758.825,76

Total 758.825,76

14 INSTALACION SEMAFORICA
14.1 ud Desmontaje de semáforo en acera con los accesorios y elementos de

sujeción, con medios manuales, acopio de materiales para su reutilización y
carga de escombros sobre camión o contenedor

(Mano de obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,630 h 17,35 10,93
A013H000 Ayudante electricista 0,630 h 15,69 9,88
A01500000 Peón especialista 0,630 h 15,41 9,71

(Maquinaria)
C11012000 Compresor con dos martillos neumáticos 0,100 h 16,28 1,63
C1504R00 Camión con cesta de 10 m de altura como má… 0,530 h 37,91 20,09
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,530 h. 39,46 20,91

(Resto obra) 0,46
Total 73,61
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14.2 m. Canalización con 3 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, bajo acera
prevista, i/excavación de zanja 55x60 cm., protección de tubos con relleno de
hormigón HM-20/P/20/I. hasta cota inferior de pavimento.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,115 h. 16,79 1,93
O01OA050 Ayudante 0,115 h. 10,95 1,26
O01OA070 Peón ordinario 0,824 h. 10,42 8,59

(Maquinaria)
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,081 h. 2,00 0,16
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,036 h. 30,00 1,08
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,270 h. 1,78 0,48

(Materiales)
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,113 t. 7,93 0,90
P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 0,225 t. 9,14 2,06
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,036 t. 72,63 2,61
P01DW050 Agua 0,386 m3 0,54 0,21
P27SA010 Tubo PVC corrugado D=110 mm 3,000 m. 1,38 4,14

(Resto obra) 0,01
Total 23,43

14.3 m. Canalización con 6 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, bajo calzada
prevista, i/excavación en zanja 75x60 cm., protección de tubos con relleno de
hormigón HM-20/P/20/I. hasta cota inferior de pavimento.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 16,79 4,20
O01OA050 Ayudante 0,250 h. 10,95 2,74
O01OA070 Peón ordinario 0,736 h. 10,42 7,67

(Maquinaria)
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,081 h. 2,00 0,16
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,075 h. 30,00 2,25
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,165 h. 1,78 0,29

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,020 m3 11,87 0,24
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,113 t. 7,93 0,90
P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 0,225 t. 9,14 2,06
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,036 t. 72,63 2,61
P01DW050 Agua 0,246 m3 0,54 0,13
P27SA010 Tubo PVC corrugado D=110 mm 6,000 m. 1,38 8,28

(Resto obra) 0,01
Total 31,54
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14.4 ud Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, de hormigón HM-20/P/20/I, solera de 10 cm. de arena protegido con
ladrillo macizo,  alzados de fábrica de ladrillo macizo y perforados 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,780 h. 16,79 29,89
O01OA050 Ayudante 1,030 h. 10,95 11,28
O01OA070 Peón ordinario 0,905 h. 10,42 9,43

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,017 h. 1,58 0,03
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,015 h. 2,00 0,03
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,068 h. 30,00 2,04

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,047 m3 11,87 0,56
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,021 t. 7,93 0,17
P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 0,042 t. 9,14 0,38
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,018 t. 72,63 1,31
P01DW050 Agua 0,016 m3 0,54 0,01
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 48,880 ud 0,06 2,93
P27SA090 Cerco 60x60 cm. y tapa fundición 1,000 ud 35,79 35,79

(Por redondeo) -0,09
Total 93,76

14.5 ud Arqueta 60x60x85 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, de hormigón HM-20/P/20/I, solera de 10 cm. de arena protegido con
ladrillo macizo,  alzados de fábrica de ladrillo macizo y perforados 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 2,436 h. 16,79 40,90
O01OA050 Ayudante 1,133 h. 10,95 12,41
O01OA070 Peón ordinario 1,280 h. 10,42 13,34

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,028 h. 1,58 0,04
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,033 h. 2,00 0,07
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,075 h. 30,00 2,25

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,079 m3 11,87 0,94
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,046 t. 7,93 0,36
P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 0,091 t. 9,14 0,83
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,033 t. 72,63 2,40
P01DW050 Agua 0,028 m3 0,54 0,02
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 89,856 ud 0,06 5,39
P27SA090 Cerco 60x60 cm. y tapa fundición 1,000 ud 35,79 35,79

(Por redondeo) -0,08
Total 114,66
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14.6 m. Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2.

(Mano de obra)
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,050 h. 12,31 0,62

(Materiales)
P27SC018 Cable RV-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 1,000 m. 3,25 3,25

Total 3,87

14.7 ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura con un semáforo S 13/200
de 3 focos de 200 mm., otro S 13/100 con 2 focos de 100 mm. y otro para
peatones de 2 focos cuadrados de 200 mm., incluso cimentación, instalación,
montaje y conexiones.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,857 h. 16,79 14,39
O01OA050 Ayudante 0,811 h. 10,95 8,88
O01OA070 Peón ordinario 0,466 h. 10,42 4,86
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,880 h. 12,31 35,45
O01OB220 Ayudante electricista 2,880 h. 11,52 33,18

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,027 h. 30,00 0,81
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,500 h. 39,46 19,73
M10HV220 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,046 h. 2,67 0,12

(Materiales)
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,193 m3 59,86 11,55
P27SA020 Codo PVC 90º D=100 mm 1,000 ud 5,15 5,15
P27SA030 Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 3,000 ud 1,09 3,27
P27SB020 Columna acero galvaniz. h=2,4 m. 1,000 ud 79,72 79,72
P27SB070 Bajante para colgar semáforo 3,000 ud 27,37 82,11
P27SS020 Semáforo 3 focos incand.D=200 mm 1,000 ud 183,20 183,20
P27SS030 Semáforo 3 focos incand.D=100 mm 1,000 ud 90,49 90,49
P27SS040 Semáforo 2 focos incand.cuadrad. 1,000 ud 123,37 123,37
P27SW030 Lámpara incandescente 25 W. 5,000 ud 1,42 7,10
P27SW130 Lámpara incandescente 70 W. 3,000 ud 1,36 4,08

(Por redondeo) -0,07
Total 707,39

14.8 ud Suministro y montaje de detector doble en caja y lazo magnético a base de 15
m. de espira electromagnética, incluso corte en regata del pavimento,
recubrimiento con resina epoxi y p.p. de acometida eléctrica.

(Mano de obra)
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h. 10,42 26,05
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,000 h. 12,31 24,62
O01OB220 Ayudante electricista 3,000 h. 11,52 34,56

(Materiales)
P01DR010 Mortero epoxi p/reparaciones en hormigón 1,050 kg 6,00 6,30
P15GA010 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 190,000 m. 0,16 30,40
P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 45,000 m. 0,17 7,65
P27SW040 Detector doble i/caja 1,000 ud 216,90 216,90

Total 346,48

15 RED DE RIEGO
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15.1 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,025 h. 12,10 0,30

(Maquinaria)
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,025 h. 34,73 0,87
M07CB020 Camión basculante 4x4 15 t. 0,050 h. 28,95 1,45
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,18 0,18

Total 2,80

15.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,015 h. 12,10 0,18
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 10,42 1,56

(Maquinaria)
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 h. 24,74 0,37
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 23,15 0,35
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,150 h. 4,00 0,60

Total 3,06

15.3 m. Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 2(1x10) mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV.,
incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

(Mano de obra)
O01OA070 Peón ordinario 0,017 h. 10,42 0,18
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,500 h. 12,31 6,16
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,500 h. 11,52 5,76

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,003 h. 30,00 0,09

(Materiales)
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,65 0,65
P15AD020 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 2,000 m. 0,38 0,76
P15AH010 Cinta señalizadora 1,000 m. 0,08 0,08
P15AH200 Placa cubrecables 1,000 m. 1,56 1,56

Total 15,24

15.4 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red
de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, 
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada.

(Mano de obra)
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 h. 11,67 0,35
O01OB195 Ayudante fontanero 0,030 h. 11,52 0,35

(Materiales)
P26TPB210 Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm 1,000 m. 0,92 0,92

Total 1,62
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15.5 ud Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tubería,
i/perforación manual de la línea para su instalación.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,005 h. 12,45 0,06

(Materiales)
P26RG020 Gotero pinchar autocomp. 4 l/h 1,000 ud 0,23 0,23

Total 0,29

15.6 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y
regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin
i/pequeño material.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 12,45 1,87
O01OB195 Ayudante fontanero 0,150 h. 11,52 1,73
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,020 h. 12,31 0,25

(Materiales)
P26SV045 Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 1,000 ud 64,20 64,20

Total 68,05

15.7 ud Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación
de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.

(Mano de obra)
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,030 h. 12,31 0,37
O01OB220 Ayudante electricista 0,060 h. 11,52 0,69

(Materiales)
P26SL020 Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 1,000 m. 0,38 0,38

Total 1,44

15.8 ud Válvula limitadora de presión a 1,4 atm. especial para instalaciones de riego,
completamente instalada.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 12,45 2,49
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h. 11,67 2,33

(Materiales)
P26VR140 Válv.limita.pres.riego a 1,4 atm 1,000 ud 14,53 14,53

Total 19,35
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15.9 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 16,79 8,40
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 10,50 10,50

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,100 h. 34,22 3,42

(Materiales)
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,016 m3 59,86 0,96
P02EAH015 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 1,000 ud 17,40 17,40
P02EAT080 Tapa/marco cuadrada aluminio apert Allen 1,000 ud 6,36 6,36

Total 47,04

15.10 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 20x20 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de aluminio con apertura de tipo "Allen", y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 16,79 8,40
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 10,50 10,50

(Materiales)
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,016 m3 59,86 0,96
P02EAH005 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 20x20 1,000 ud 10,54 10,54
P02EAT080 Tapa/marco cuadrada aluminio apert Allen 1,000 ud 6,36 6,36

Total 36,76

15.11 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1
electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

(Mano de obra)
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 10,42 2,08

(Materiales)
P26Q010 Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 1,000 ud 7,87 7,87

Total 9,95
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15.12 m. Tubería de polietileno PE32 para instalación enterrada de red de riego, para
una presión de  trabajo de 10 kg/cm2, de 100 mm. de diámetro exterior,
suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

(Mano de obra)
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,035 h. 11,67 0,41
O01OB195 Ayudante fontanero 0,035 h. 11,52 0,40

(Maquinaria)
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 h. 30,00 0,15

(Materiales)
P26TPB240 Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=100mm 1,000 m. 3,53 3,53

Total 4,49

15.13 ud Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón,
de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado,
instalada.

(Mano de obra)
O01OA050 Ayudante 0,250 h. 10,95 2,74
O01OA070 Peón ordinario 0,009 h. 10,42 0,09
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h. 12,45 3,11

(Maquinaria)
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina 0,003 h. 2,00 0,01

(Materiales)
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. 0,003 t. 7,93 0,02
P01AG020 Garbancillo 4/20 mm. 0,007 t. 10,51 0,07
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,001 t. 72,63 0,07
P01DW050 Agua 0,001 m3 0,54 0,00
P26PPL030 Collarín PP para PE-PVC D=40-1/2''mm 1,000 ud 1,37 1,37
P26RB025 Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1" 1,000 ud 25,75 25,75

(Resto obra) 0,03
Total 33,26

15.14 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 16,79 8,40
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 10,50 10,50

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,100 h. 34,22 3,42

(Materiales)
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 m3 59,86 1,50
P02EAH025 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 23,06 23,06
P02EAT090 Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 7,88 7,88

Total 54,76
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15.15 ud Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un
alcance máximo de 6 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma
de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4'',
totalmente instalado.

(Mano de obra)
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 12,45 1,87
O01OB195 Ayudante fontanero 0,150 h. 11,52 1,73

(Materiales)
P26PPL010 Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm 1,000 ud 1,31 1,31
P26RAE050 Aspersor turbina 3/4" L=6m 1,000 ud 20,80 20,80
P26RW030 Bobinas recortables 3/4" 1,000 ud 0,38 0,38

Total 26,09

16 SEÑALIZACION
16.1 ud Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de

cualquier tipo, incluídos soportes y demolición de cimientos

(Medios auxiliares)
C200S00 Equipo y elementos auxiliares para corte o… 0,350 h 7,37 2,58

(Mano de obra)
A01500000 Peón especialista 0,500 h 15,41 7,71
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 16,79 5,88

(Maquinaria)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,067 h 67,07 4,49
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,067 h 58,74 3,94
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,067 h. 39,46 2,64

(Resto obra) 0,12
Total 27,36

16.2 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 16,79 0,05
O01OA070 Peón ordinario 0,003 h. 10,42 0,03

(Maquinaria)
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 4,73 0,00
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h. 4,05 0,01
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 h. 21,78 0,04

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,072 kg 1,10 0,08
P27EH040 Microesferas vidrio marca vial 0,048 kg 0,84 0,04

Total 0,25
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16.3 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 16,79 0,05
O01OA070 Peón ordinario 0,003 h. 10,42 0,03

(Maquinaria)
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 4,73 0,00
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h. 4,05 0,01
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 h. 21,78 0,04

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,090 kg 1,10 0,10
P27EH040 Microesferas vidrio marca vial 0,048 kg 0,84 0,04

Total 0,27

16.4 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 50 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 16,79 0,05
O01OA070 Peón ordinario 0,003 h. 10,42 0,03

(Maquinaria)
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 4,73 0,00
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h. 4,05 0,01
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 h. 21,78 0,04

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,100 kg 1,10 0,11
P27EH040 Microesferas vidrio marca vial 0,048 kg 0,84 0,04

Total 0,28

16.5 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 16,79 1,68
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h. 10,42 1,04

(Maquinaria)
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 h. 4,73 0,07
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 h. 4,05 0,06
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,100 h. 21,78 2,18

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,900 kg 1,10 0,99
P27EH040 Microesferas vidrio marca vial 0,600 kg 0,84 0,50

Total 6,52
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16.6 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 16,79 2,52
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 10,42 1,56

(Maquinaria)
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 h. 4,73 0,07
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 h. 4,05 0,06
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,100 h. 21,78 2,18

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,900 kg 1,10 0,99
P27EH040 Microesferas vidrio marca vial 0,500 kg 0,84 0,42

Total 7,80

16.7 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,250 h. 12,10 3,03
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 11,33 5,67
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 10,42 5,21

(Maquinaria)
M10SA010 Ahoyadora 0,250 h. 19,53 4,88

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 59,86 8,98
P27ER010 Señal circ. reflex. E.G. D=60 cm 1,000 ud 29,48 29,48
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 5,89 20,62

Total 77,87

16.8 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

(Mano de obra)
O01OA020 Capataz 0,250 h. 12,10 3,03
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 11,33 5,67
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 10,42 5,21

(Maquinaria)
M10SA010 Ahoyadora 0,250 h. 19,53 4,88

(Materiales)
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 59,86 8,98
P27ER040 Señal triang. refle.E.G. L=70 cm 1,000 ud 34,00 34,00
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 m. 5,89 17,67

Total 79,44

17 JARDINERIA,  ARBOLADO Y ORNAMENTACIÓN.
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17.1 ud Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta
cuadrada y 1 m. de lado, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero
1/6, y/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente,
rejuntado y limpieza.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 16,79 8,40
O01OA070 Peón ordinario 0,536 h. 10,42 5,59

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,007 h. 1,58 0,01
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,100 h. 34,22 3,42

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,090 m3 11,87 1,07
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,008 t. 72,63 0,58
P01DW050 Agua 0,006 m3 0,54 0,00
P08XBQ001 Marco alcorqu.horm.2 piez.1x1 m. 1,000 ud 119,01 119,01

(Por redondeo) -0,07
Total 138,01

17.2 ud Alcorque circular de 1,30 m. de diámetro interior, realizado con bordillo recto
de hormigón prefabricado monocapa gris, de  9-10x20 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 1,800 h. 16,79 30,22
O01OA070 Peón ordinario 1,820 h. 10,42 18,96

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,005 h. 1,58 0,01

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,013 m3 11,87 0,15
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,003 t. 72,63 0,22
P01DW050 Agua 0,003 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,190 m3 59,86 11,37
P08XBH005 Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20 6,000 m. 11,14 66,84

(Resto obra) 0,02
Total 127,79

17.3 ud Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 12,10 2,42
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 10,62 5,31

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 34,22 1,71

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,54 0,05
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,06 0,12
P28EC480 Tilia tomentosa 14-16 cep. 1,000 ud 52,09 52,09

Total 61,70
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17.4 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h. 12,10 6,05
O01OB280 Peón jardinería 1,500 h. 10,62 15,93

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,070 h. 34,22 2,40
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,300 h. 39,46 11,84

(Materiales)
P01AJM010 Arena gruesa silícea de machaque 0,180 m3 15,96 2,87
P01DW050 Agua 0,150 m3 0,54 0,08
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 3,000 kg 0,06 0,18
P28ED150 Washingtonia robusta 3-4 m. cep. 1,000 ud 236,94 236,94

Total 276,29

17.5 ud Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 12,10 2,42
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 10,62 5,31

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 34,22 1,71

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,54 0,05
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,06 0,12
P28EC030 A. negundo variegatum 12-14 rd. 1,000 ud 18,95 18,95

Total 28,56

17.6 ud Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 12,10 2,42
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 10,62 5,31

(Maquinaria)
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 34,22 1,71

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,090 m3 0,54 0,05
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,06 0,12
P28EC205 Jacaranda mimosifolia 12-14 cont 1,000 ud 34,73 34,73

Total 44,34
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17.7 m2 Macizo Rosal de pie o alto de 0,40 a 0,60 m. de altura, a razón de 6
plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del terreno
con motocultor, abonado, plantación, recebo de mantillo y primer riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,005 h. 12,10 0,06
O01OB280 Peón jardinería 0,100 h. 10,62 1,06

(Maquinaria)
M09PM010 Motocultor 60/80 cm. 0,010 h. 5,36 0,05

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,050 m3 0,54 0,03
P28DA050 Turba negra cribada 0,005 m3 46,97 0,23
P28DA070 Mantillo limpio cribado 0,010 m3 17,95 0,18
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 3,000 kg 0,06 0,18
P28EF190 Rosa spp.pie alto injerto, cont 6,000 ud 5,20 31,20

Total 32,99

17.8 ud Romero (Rosmarinus officinalis) de altura 0,1 a 0,3 m,suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,6 m. con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego.

(Mano de obra)
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,005 h. 12,10 0,06
O01OB280 Peón jardinería 0,100 h. 10,62 1,06

(Maquinaria)
M09PM010 Motocultor 60/80 cm. 0,010 h. 5,36 0,05

(Materiales)
P01DW050 Agua 0,050 m3 0,54 0,03
P28DA050 Turba negra cribada 0,005 m3 46,97 0,23
P28DA070 Mantillo limpio cribado 0,010 m3 17,95 0,18
P28EF191 Rosmarinus 1,000 ud 0,50 0,50

Total 2,11

17.9 m2 Macizo variado, compuesto por Juniperus horizontalis de 0.5 m. de altura,
Pyracantha x coccinea de 0.6-0.8 m. de altura, incluso excavación,  plantación,
aporte de tierra vegetal y primer riego.

(Mano de obra)
MOOJ.8a Oficial jardinero 0,250 h 12,27 3,07
MOOJ12a Contrato formación 0,250 h 8,56 2,14

(Materiales)
PUJB.3a Tierra vegetal fertilizada 0,500 m3 14,16 7,08
PUJC20a Junip hrz Glauca 0.2-0.4m conte 1,000 u 12,30 12,30
PUJR37b Myrtus communis alt 0.4 conte 2,000 u 3,44 6,88
PUJR48b Pyracantha coccinea alt 0.6conte 1,000 u 2,42 2,42

(Resto obra) 1,02
Total 34,91
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17.10 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, colocados con mortero de
cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y lechada de cemento

(Medios auxiliares)
B9B11100 Adoquín granítico de 18x9x12 cm 0,650 m2 53,00 34,45

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,240 h. 16,79 4,03
O01OA050 Ayudante 0,240 h. 10,95 2,63
O01OA070 Peón ordinario 0,173 h. 10,42 1,80

(Maquinaria)
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 1,58 0,02

(Materiales)
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,033 m3 11,87 0,39
P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,008 t. 72,63 0,58
P01DW050 Agua 0,009 m3 0,54 0,00
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 59,86 5,99

Total 49,89

17.11 m2 Loseta de caucho para la formación de pavimento protector de caídas, 50x50
cm y 30 mm de espesor, superficie lisa y antideslizante, estructura drenante, apta
para colocar en la intemperie, según norma UNE-EN 1177

(Medios auxiliares)
B9PAA1C0 Aglomerado sintético para pavimento multic… 3,000 kg 5,00 15,00

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 16,79 5,04
O01OA050 Ayudante 0,300 h. 10,95 3,29
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 10,42 1,56

(Materiales)
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,700 kg 1,10 0,77

Total 25,66

17.12 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

(Mano de obra)
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 10,42 0,52

(Maquinaria)
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,040 h. 32,63 1,31

(Materiales)
P28DA030 Tierra vegetal cribada fertiliz. 1,000 m3 14,47 14,47

Total 16,30

18 MOBILIARIO URBANO
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18.1 m2 Aportación y extendido de tierra para zona de pipi-can, con medios
mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 11,46 1,72

(Materiales)
B03E1480 Base arcilla 0,299 m3 93,02 27,81

(Resto obra) 0,27
Total 29,80

18.2 u Fuente para beber, de hierro fundido y un caño, de 1175 mm. de altura, 400
mm. de ancho y 650 mm. de altura del caño, incluso colocación eliminación de
restos y limpieza.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 12,30 1,85
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,208 h 11,46 2,38

(Maquinaria)
MMMA21d Hormigonera diesel 0,058 h 2,40 0,14

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,011 m3 0,64 0,01
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,012 t 67,43 0,81
PBRA.1adb Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,033 t 7,00 0,23
PBRG.1eb Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,063 t 5,55 0,35
PUSM25a Fuente Fe fund 1 caño 1,000 u 968,67 968,67

(Resto obra) 19,49
Total 993,93

18.3 ud Suministro y colocación de banco con estructura de hormigón armado
prefabricado de alta calidad, de 1,5 m. de largo, asiento y respaldo de tablas de
madera de pino tratada en autoclave.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,800 h. 16,79 13,43
O01OA050 Ayudante 0,800 h. 10,95 8,76
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h. 10,42 4,17

(Materiales)
P01DW090 Pequeño material 3,000 ud 0,65 1,95
P29MAB050 Banco c/resp.horm./madera 1,5 m. 1,000 ud 810,86 810,86

Total 839,17

18.4 ud Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en
plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris,
de 40 l. de capacidad,  con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m.
y 80 mm. de diámetro, instalada.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 16,79 6,72
O01OA050 Ayudante 0,400 h. 10,95 4,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 10,42 2,08

(Materiales)
P01DW090 Pequeño material 2,000 ud 0,65 1,30
P29MCA020 Papelera bascul.simple en poste 40 l. 1,000 ud 75,83 75,83

Total 90,31
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18.5 ud Tobogán pequeño de tubo de acero pintado de 3x1,7 m, con cuatro dados de
anclaje de hormigón de 30x30x30 cm

(Medios auxiliares)
D060M0B2 Hormigón 0,118 m3 70,03 8,26

(Mano de obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,130 h 16,79 2,18

(Materiales)
BQA1FF40 Tobogán pequeño de tubo de acero pintado d… 1,000 ud 1.363,00 1.363,00

(Resto obra) 0,03
Total 1.373,47

18.6 ud Estructura espacial octaédrica con el vértice superior truncado de tubo de
acero pintado, con entramado interior de cuerdas tensadas de 2,9x3,2 m, con
cuatro dados de anclaje de hormigón de 60x60x60 cm

(Medios auxiliares)
D060M0B2 Hormigón 0,118 m3 70,03 8,26

(Mano de obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,130 h 16,79 2,18

(Materiales)
BQA1PL40 Estructura espacial 1,000 ud 16.626,00 16.626,00

(Resto obra) 0,03
Total 16.636,47

18.7 UD Balancín basculante de troncos de madera tratada para 4 niños, con 1 dado
de anclaje de hormigón de 60x60x60 cm

(Medios auxiliares)
D060M0B2 Hormigón 0,118 m3 70,03 8,26

(Mano de obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,130 h 16,79 2,18

(Materiales)
BQA2F410 Balancín basculante de troncos de madera t… 1,000 UD 1.090,00 1.090,00

(Resto obra) 0,03
Total 1.100,47

18.8 UD Esfera lunar de tubo de acero pintado de diámetro 2,2 m y 3,2 m de altura,
con cinco dados de anclaje de hormigón de 30x30x30 cm

(Medios auxiliares)
D060M0B2 Hormigón 0,118 m3 70,03 8,26

(Mano de obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,130 h 16,79 2,18

(Materiales)
BQA18850 Esfera lunar de tubo de acero pintado de d… 1,000 UD 2.823,00 2.823,00

(Resto obra) 0,03
Total 2.833,47

19 VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN  DURANTE  LA OBRA
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19.1 ud Vigilancia de materiales, maquinaria y obra ejecutada, durante el desarrollo
completo de la obra, llevada a acabo por personal cualificado.

(Mano de obra)
A0181000 Guarda jurado 1,000 h 9,36 9,36

Total 9,36

19.2 ud Mantenimiento y conservación diario de las partidas de obra ya ejecutadas,
llevado a cabo por personal cualificado, durante todo el periodo de desarrollo de
la obra de urbanización.

(Mano de obra)
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 16,79 5,04
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 10,42 3,13

Total 8,17

20 CONTROL DE CALIDAD
20.1 Ud Control de Calidad

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 21.855,78

Total 21.855,78

21 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
21.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud.

La descomposición de esta unidad se encuentra en su proyecto específico, que
se acompaña.
Sin descomposición 288.842,14

Total 288.842,14
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