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1. INTRODUCCIÓ 

El Quadre de Preus d’Urbanització annex és un document que es redacta en 
compliment de la moció del regidor delegat de Planificació i Gestió Urbana amb la 
finalitat d’elaborar un instrument que siga d’utilitat per als professionals que redacten, 
revisen i informen els projectes d’urbanització que són tramitats per este Ajuntament.  

Este quadre de preus servirà de base comuna per a tots els servicis de l’Ajuntament, de 
manera que es puguen realitzar pressupostos d’urbanització amb uns preus fixats 
prèviament i, així, evitar la disparitat de preus que actualment existixen depenent del 
servici que tramite o de què depenga el respectiu projecte. 

El document que ara es presenta és el resultat de la recopilació i homogeneïtzació 
dels preus existents en els diferents quadres que utilitza cada servici i que ens ha sigut 
facilitat, d’acord amb els preus unitaris de la base de preus de l’IVE (segons es va 
acordar en les diferents reunions de col·laboració que s’han mantingut amb la majoria 
de servicis implicats.) 

En l’elaboració d’este primer quadre de preus han col·laborat la majoria de servicis 
que redacten o informen projectes d’informació i que s’anomenen en l’annex II i, per 
això, l’estructura de capítols d’este quadre respon en línies generals a una divisió per 
competències dels distints servicis municipals afectats.  
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2. DEFINICIONS 

2.1. Preus bàsics dels materials 

Considerem com a preu bàsic el preu per unitat de mesura (m, m2, m3, u, t, kg, etc.) 
d’un material, producte o element prefabricat, elaborat o semielaborat, posat a peu 
d’obra, entenent com a tal el material, el producte o l’element descarregat i 
arreplegat. 

La determinació d’este preu es realitza agregant al preu de subministrament els 
possibles transports externs i els treballs complementaris fins a depositar els materials, els 
productes o els elements en el lloc d’arreplega, incloent-hi les pèrdues produïdes per 
tots els conceptes (minves, ruptures, vessaments, deterioraments, etc.) en totes les 
operacions i manipulacions necessàries fins a situar el material en l’arreplega en obra. 

El valor dels preus bàsics s’ha determinat d’acord amb la base de preus de l’IVE, 
encara que en alguns casos, atenent les recomanacions dels servicis, han sigut 
modificats, d’acord amb els seus quadres de preus, i en este cas, s’han diferenciat 
afegint al codi del grup del preu de l’IVE el codi corresponent al quadre de preus del 
servici d’origen.  

2.2. Maquinària  

Considerem com a preu bàsic de maquinària el cost per hora d’esta. En el cost horari 
de la maquinària es consideren incloses les despeses relatives a: amortitzacions; 
combustibles i consum energètic; transports; càrregues i descàrregues; muntatge, 
instal·lació i desmuntatge; manteniment, entreteniments i conservació; assegurances i 
reparacions; repercussió del servidor o operari que la manipula; obres auxiliars que es 
puguen necessitar per a la seua instal·lació i altres costos associats. 

Dins de la maquinària que forma part dels costos directes, les que no requerixen ser 
manipulades sempre pel mateix operari i són utilitzades de forma intermitent, no porten 
inclòs, entre les despeses que donen lloc al seu cost horari, el corresponent al 
treballador que les maneja. 

El valor de la maquinària s’ha determinat d’acord amb la base de preus de l’IVE, 
encara que podrà ser modificat pels diferents servicis atenent les seues 
recomanacions. 

2.3. Mà d’obra 

Considerem com a preus bàsics de mà d’obra els costos per hora i treballador 
resultants per a cada categoria professional.  

El valor de la mà d’obra s’ha determinat d’acord amb la base de preus de l’IVE. 
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2.4. Preus auxiliars 

Es considera com a preu auxiliar el cost per unitat de mesura d’una combinació 
d’elements bàsics en proporcions constants que intervé com a component en el càlcul 
del preu d’una unitat d’obra o preu unitari, sense incloure-hi la posada en obra. 

Es tracta de facilitar la simplificació dels processos operatius, oferint la possibilitat de 
combinar factors productius (maquinària, materials i mà d’obra) amb proporcions 
constants per a ser utilitzats en la descomposició de preus unitaris simples, complexos o 
funcionals, com poden ser morters, formigons, estructures de ferro, etc. 

2.5. Preus unitaris simples descompostos 

Cost d’una unitat d’obra en què se’n detalla la descomposició valorada per mitjà de 
preus bàsics que no conté preus compostos. Normalment està formada per mà 
d’obra, maquinària i materials amb els costos directes complementaris o mitjans 
auxiliars. 

2.6. Preu unitari complex descompost 

Cost d’unitat d’obra múltiple en què se’n detalla la descomposició valorada per mitjà 
de preus auxiliars i preus bàsics. És un tipus de partida molt habitual en els bancs de 
preus com en el de l’IVE, que s’ha pres com a referència principal. 

2.7. Preu unitari funcional descompost 

Cost d’unitat d’obra que constituïx un conjunt funcional en què se’n detalla la  
descomposició. És un preu format per més d’un preu complex o unitari. Per tant, els 
preus que formen part de la descomposició dels funcionals poden ser de qualsevol 
dels tipus anteriors, amb preus auxiliars o sense. 

2.8. Costos directes complementaris o mitjans auxiliars 

Són aquells que, donada la seua difícil quantificació, no és possible afegir-los en la 
descomposició del preu i s’integren amb un percentatge en la justificació de preus de 
la partida.  

En general, este percentatge s’ha aplicat sobre el total de la partida (suma de la 
justificació), excepte per als preus del Servici de Mobilitat, que, per haver d’instal·lar 
elements complexos i de cost molt elevat, només s’apliquen a la mà d’obra. 

Generalment, les partides amb descomposició inclouen un percentatge de despeses 
per costos directes complementaris o mitjans auxiliars (repercussió de costos associats 
a la dita partida –material xicotet i ferramentes de mà, etc.-). Els bancs de preus 
generalment usen el mateix percentatge per a totes les partides, però en este quadre 
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de preus s’ha considerat una variable d’entre l’1 % i el 3 %, llevat d’excepcions, en 
funció de la complexitat o del tipus de cada partida. 

Estos costos directes complementaris s’identifiquen perquè en el seu codi intervé el 
símbol  %. Quan el codi comença amb el símbol del percentatge, s’aplica a totes les 
unitats que formen part del descompost que estan per damunt de la línia en què es 
troba este % (suma de l’import de preus simples, per damunt). Precisament este 
mètode s’ha utilitzat en el capítol de “Senyalització i semàfors ”, com mostra la imatge 
següent. 

 

Quan el codi no comença pel símbol %, el percentatge s’aplica a tots els elements 
simples de la partida que comencen pels caràcters (màscara) que es troba davant de 
%. Per exemple, si s’utilitza MO%AUX01, només s’aplicarà el percentatge als conceptes 
que comencen pel codi MO, en este cas, a la mà d’obra.  

2.9. Costos indirectes 

Els costos indirectes no han sigut tinguts en compte en este quadre de preus pel fet 
que són totes aquelles despeses d’execució de l’obra que no són directament 
imputables a les unitats d’obra concretes, sinó al conjunt de l’obra, com poden ser: 
despeses d’instal·lació de casetes d’obra per a magatzem, vestuaris i oficines, personal 
tècnic i administratiu de l’obra, etc. 

Per tant, els costos indirectes seran particularitzats per a cada un dels projectes. 

2.10. Rendiments 

Els rendiments utilitzats en este quadre de preus en alguns casos no s’ajusten a la base 
de preus de l’IVE per considerar més adequats els procedents dels quadres de preus 
dels servicis competents que ja estan en ús. 

3. FORMAT DEL QUADRE DE PREUS D’URBANITZACIÓ 

Este quadre de preus ha sigut creat amb el programa PREST 2017.02. Està desenvolupat 
amb el Format d’Intercanvi Estàndard de Bases de Dades de la Construcció (FIEBDC), 
de manera que se n’assegura la compatibilitat amb tots els programes de pressupostos 
i mesuraments existents en el mercat. 
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És un quadre de preus fixos,  ja que incorpora els preus directament dins dels capítols o 
subcapítols; o siga, no conté preus paramètrics. 

4. CONTINGUT DEL QUADRE DE PREUS D’URBANITZACIÓ 

El present quadre de preus està integrat pels documents següents:  

TOM I:  

Dades prèvies: Memòria justificativa, servicis col·laboradors i equip redactor 

Document núm. 1: Materials 

Document núm. 2: Maquinària 

Document núm. 3: Mà d’obra 

TOM II 

II.A. Document núm. 4: Quadre de preus núm. 1. (Pàg. 1 a 313) 

II.B. Document núm. 4: Quadre de preus núm. 1. (Pàg. 314 a 545) 

TOM III 

III.A. Document núm. 5: Quadre de preus descompostos. (Pàg. 1 a 400) 

III.B. Document núm. 5: Quadre de preus descompostos. (Pàg. 401 a 766) 

 

5. ESTRUCTURA I IDENTIFICACIÓ DE CAPÍTOLS I SUBCAPÍTOLS 

Els conceptes continguts en este quadre de preus s’estructuren de forma jeràrquica en 
diversos nivells.  

El primer nivell són els capítols, que pràcticament s’identifiquen amb les competències 
pròpies dels diferents servicis municipals, i de cada un en pengen els subcapítols. No hi 
ha límit en el nombre de nivells de l’estructura organitzativa, però en la majoria dels 
casos és de quatre nivells. 
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Tots els preus d’este quadre comencen per la lletra v, de València, i ja que és un 
quadre de preus d’urbanització, el dígit següent és una U, seguit pel número d’orde 
del capítol. 

 

5. NIVELLS DE L’ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 

5.1. Primer nivell: capítols 

En el primer nivell trobem els capítols següents: 

Capítol I: Treballs previs 

Capítol II: Obra civil 

Capítol III: Sanejament 

Capítol IV: Xarxa d’aigua potable 

Capítol V: Enllumenat públic 

Capítol VI: Jardineria i xarxa de reg 

Capítol VII: Senyalització i semàfors 

Capítol VIII: Mobiliari urbà 

Capítol IX: Fonts ornamentals 

Capítol X: Servicis no municipals 
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Capítol XI: Gestió de residus 

Capítol XII: Seguretat i salut 

Capítol XIII: Control de qualitat 

Capitule XIV: Treballs arqueològics 

Capítol vUMO: Mà d’obra 

El capítol per als preus de la mà d’obra (vUMO) no ha sigut numerat correlativament, 
ja que s’ha utilitzat per a la formació de tots els preus. 

No s’han inclòs capítols de preus de maquinària, ni de materials, perquè s’han utilitzat 
els preus de la base de preus de l’IVE, encara que, com que formen part dels preus 
descompostos, sí apareixen en els llistats específics.  

Per esta mateixa raó, tampoc s’ha creat un capítol per als preus auxiliars. 

5.2. Nivells següents: subcapítols 

Dins d’un capítol de primer nivell hem introduït subcapítols, però no s’han inclòs preus 
directament en este nivell. 

S’han creat tants subcapítols com s’han considerat necessaris. Generalment trobarem 
entre dos i quatre nivells de subcapítols. 

5.3.Últim nivell: preus 

En l’últim nivell, a continuació dels subcapítols existents, s’introduïxen els preus. Podem 
trobar preus simples, preus compostos i preus auxiliars. 

Mai s’introduiran directament preus simples mesclats en el mateix nivell amb 
subcapítols. 

Dins d’este últim nivell trobarem les partides amb la seua descomposició.  

5.4. Estructura completa de capítols i subcapítols 

vU01 TREBALLS PREVIS 

vU01L. NETEJA, DESBROSSAMENT I SANEJAMENT 

vU01A. ARRANCAMENTS 

vU01M. DESMUNTATGES 

vU01D. DEMOLICIONS I DERROCAMENTS 

vU01N. BASTIDES. MESURES CAUTELARS I MITJANS AUXILIARS 
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vU01R. REPARACIONS 

vU02 OBRA CIVIL 
vU02M. MOVIMENT DE TERRES 

vU02MP. TREBALLS PRELIMINARS 

vU02ME. EXCAVACIÓ 

vU02MN. ANIVELLACIONS, REPASSADES I COMPACTACIONS 

vU02MT. APUNTALAMENTS 

vU02MR. REBLIMENTS 

vU02MG. GEOTÈXTILS 

vU02MW. ESPECIALS 

vU02H. FORMIGONS I ACERS 

vU02HE. FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
vU02HEM. MURS 

vU02HEP. PILARS 

vU02HEV. BIGUES 

vU02HEL. LLOSES 

vU02HEA. ACERS 

vUO2HEF. FORJATS 

vU02HA. ACERS PER A ESTRUCTURES 

vU02E. ENCOFRATS 

vU02EM. MURS 

vU02EW. DIVERSOS 

vU02F. FERMS GRANULARS I DRENATGES 

vU02FB. BASES, SUBBASES I TRACTAMENTS 

vU02FM. MATERIAL FILTRANT I RASES DE DRENATGE 

vU02P. PAVIMENTS 

vU02PB. RASTELLS 

vU02PR. RIGOLES 
vU02PC. CONTINUS 

vU02PN. ENRAJOLATS VORERES 

vU02PD. EMPEDRATS 

vU02PT. TAPES D’ESCOCELLS 

vU02PX. PAVIMENTS TERRENCS 

vU02PA. AGLOMERAT ASFÀLTIC 

vU02PW. REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

vU02PE. ESPECIALS 

vU02PV. DIVERSOS 

vU02A. OBRA 

vU02AF. OBRES DE FÀBRICA 
vU02AFB. FÀBRIQUES DE BLOC 

vU02AFL. FÀBRIQUES DE RAJOLA 

vU02AR. REVESTIMENTS I PINTURES 

vU02AG. REGENERACIÓ 

vU02AO. ALTRES 

vU02I. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

vU02IC. CANALITZACIONS 

vU02ICA. ENLLUMENAT 
vU02ICS. SEMÀFORS 

vU02ICR. REG 

vU02ICW. AIGUA POTABLE 
vU02IW. FONAMENTACIONS (PALS, COLUMNES I BÀCULS) 
vU02IT. PRESES DE TERRA 

vU02IH. FORMIGÓ PER A OBRES D’INSTAL·LACIONS 

vU02AT. TAPES I ARQUETES 
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vU02L. LLOSES I FORJATS 

vU02C. FAÇANES I PARTICIONS 

vU02N. FONAMENTACIONS 

vU03. SANEJAMENT 

vU03T. CANONADES 

vU03TP. CANONADES PVC 
vU03TE. CANONADES PE 
vU03TH. CANONADES HA 

vU03P. POUS DE REGISTRE 

vU03S. ALBELLONS I EMBORNALS 

vU03R. REPOSICIONS, RECOL·LOCACIONS I RECONSTRUCCIONS 

vU03A. CONNEXIONS I ARQUETES 

vU04. XARXA D’AIGUA POTABLE I HIDRANTS 

vU04T. CANONADES 

vU04TF. CANONADA DE FOSA 

vU04TP. CANONADA DE POLIETILÉ 

vU04TH. CANONADA DE FERRO 
vU04TR. CANONADA DE FORMIGÓ 

vU04P. PECES I ACCESSORIS 

vU04PH. HIDRANTS I MANEGUETS 

vU04PT. TE I VALONES 

vU04PV. VÀLVULES I VENTOSES 

vU04PJ. ACCESSORIS DE MUNTATGE 

vU04PN. JUNTES 

vU04PR. BOBINES 

vU04A. CONNEXIONS 

vU04V. DIVERSOS 

vU04D. DESINFECCIÓ I NETEJA 

vU05. ENLLUMENAT PÚBLIC 

vU05S. SUPORTS 

vU05SBA. BÀCULS 

vU05SCO. COLUMNES 

vU05SCR. CREUS 

vU05SBR. BRAÇOS 

vU05SCA. CANELOBRES 

vU05SPA. AÏLLADORS 

vU05SPO. PALETS 
vU05SMC. MÒDULS CORONA 
vU05SVA. DIVERSOS 

vU05L. LLUMINÀRIES 

vU05LA. FANALS I GLOBUS (ENLLUMENAT VIARI) 
vU05LB. LLUMINÀRIES (ENLLUMENAT VIARI) 
vU05LR. REACTÀNCIES, BALASTOS I EQUIPS ELECTRÒNICS 

vU05LO. CONDENSADORS 

vU05LC. ARRANCADORS I ENCEBADORS 

vU05LQ. BLOC ÒPTIC 

vU05LP. PROJECTORS 

vU05M. CENTRES DE COMANDAMENT 

vU05MB. INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR 
vU05MC. INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR 
vU05MD. INTERRUPTOR SEMIRROTATIU TETRAPOLAR 
vU05MF. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
vU05MI. CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES 
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vU05MJ. TEM. I INTERRUPTORS HORARIS 

vU05MK. CONTACTORS 

vU05MQ. ARMARIS 

vU05MT. TRANSFORMADORS D’INTENSITAT 

vU05MU. QUADRES ELÈCTRICS 

vU05MW. FUSIBLES I PORTAFUSIBLES 
vU05MX. EQUIPS MESURA 

vU05MY. INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC UNIPOLAR 
vU05MZ. MATERIAL AUXILIAR 
vU05MV. ELEMENTS DIVERSOS 

vU05C. CANALITZACIÓ GENERAL 
vU05CC. CONDUCTOR DE COURE 

vU05CA. CONDUCTOR D’ALUMINI 
vU05CF. TUBS D’ACER I FERRO 

vU05A. CONNEXIONS A UNITATS LLUMINOSES 

vU05T. PRESES DE TERRA 

vU05D. MUNTATGES I DESMUNTATGES 

vU05V. ELEMENTS DIVERSOS 

vU06. JARDINERIA I XARXA DE REG 

vU06T. TERRES I ALTRES MATERIALS 

vU06P. PALMERES I PALMIFORMES 
vU06C. CONÍFERES 

vU06V. ARBUSTOS I SUBARBUSTOS, VIVACES I ANUALS 

vU06VC. ARBUSTOS FULLA CADUCA 
vU06VP. ARBUSTOS FULLA PERENNE 
vU06VA. SUBARBUSTOS, VIVACES I ANUALS 

vU06O. ROSERS I ENFILADORES 

vU06E. GESPA I ENTAPISSANTS 

vU06L. TRANSPLANTAMENTS 

vU06R. XARXA DE REG 

vU06RT. CANONADES 

vU06RTP. Canonades PE 
vU06RTV. Canonades PVC 

vU06RE. ELEMENTS DE REG 

vU06M. MODIFICACIÓ DEL TERRENY 

vU06W. DIVERSOS 

vU07. SENYALITZACIÓ I SEMÀFORS 

vU07B. ABALISAMENT, SENYALITZACIÓ I ELEMENTS DE CONTENCIÓ INTERURBANS 

vU07BH. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

vU07BV. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
vU07BC. CARTELLS I DENOMINACIÓ DE VIA PÚBLICA 
vU07BE. ELEMENTS DE CONTENCIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 

vU07S. SEMAFORITZACIÓ 
vU07SS. SEMÀFORS, SUPORTS, COLUMNES I CAIXES 

vU07SC. CABLES 
vU07SR. REGULADORS, CENTRALS I CCTV 
vU07SM. MUNTATGES 

vU08. MOBILIARI URBÀ 

vU08P. PROTECTORS 

vU08J. JARDINERES 

vU08C. CONTENIDORS I PAPERERES 

vU08B. BANCS 
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vU08I. JOCS INFANTILS 

vU08D. ELEMENTS ESPORTIUS 

vU08H. PILONS EN U INVERTIDA I BOL·LARDS 

vU08F. FONTS 

vU08S. SUPORTS DE BICICLETES 

vU08L. CARTELL INDICATIU/PAL SENYALITZACIÓ 

vU08M. TANCAMENTS TELA METÀL·LICA 

vU09. FONTS ORNAMENTALS 

vU09T. CANONADES D’ACER 

vU09P. PECES DIVERSES 

vU09PC. CORBES I COLZES 

vU09PM. MANEGUETS 

vU09PT. TES 
vU09PP. TAPS 

vU09PV. DIVERSOS 

vU09V. VÀLVULES 

 
vU10. SERVICIS NO MUNICIPALS 

vU10T. DISTRIBUCIÓ DE TELEFONIA 
vU10E. DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

vU10ED. DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

vU10ET. RECOLLIDA, TRANSPORT I MUNTATGE 

vU10G. DISTRIBUCIÓ DE GAS 
vU11. GESTIÓ DE RESIDUS 

vU11P. TRACTAMENTS PREVIS 

vU11A. EMMAGATZEMATGE, CÀRREGA I TRANSPORT 

vU11AP. RESIDUS PERILLOSOS 

vU11AC. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 

vU11AT. TERRES I PEDRES NO CONTAMINADES 

vU11E. ENTREGA A GESTOR AUTORITZAT 

vU11L. ELEMENTS AMB AMIANT 

vU11G. GESTIÓ I EVACUACIÓ DE RESIDUS I DIVERSOS 

vU11T. TRANSPORT 

vU11TC. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 

vU11TT. TERRES I PEDRES NO CONTAMINADES 

vU11N. TRANSPORT I CÀNON D’ABOCAMENT 

vU11NC. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 

vU11NT. TERRES I PEDRES NO CONTAMINADES 

vU11C. CÀNON D’ABOCAMENT 

vU11CC. RESIDUS CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ 

vU11CE. RESIDUS EXCAVACIÓ 

vU12. SEGURETAT I SALUT 

vU12C. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

vU12CE. SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

vU12CS. SENYALITZACIÓ 

vU12CC. COORDINACIÓ I CONTROL 
vU12CI. INSTAL·LACIONS 

vU12CO. ALTRES 

vU12I. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

vU12IC. CAP 

vU12IO. OÏDA 

vU12IJ. ULLS I CARA 
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vU12IV. VIES RESPIRATÒRIES 

vU12IM. MANS I BRAÇOS 

vU12IP. PEUS I CAMES 

vU12IT. PROTECCIÓ TOTAL DEL COS 

vU12IA. TRONC I ABDOMEN 
vU12IR. ALTRES 

vU12H. HIGIENE I BENESTAR 

vU12HC. CASETES 

vU12HE. EQUIPAMENT CASETES 

vU13. CONTROL QUALITAT 

vU13A. TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

vU13S. ÀRIDS, SÒLS GRANULARS I ARQUEOLOGIA 
vU13H. FORMIGONS I ARMADURES 

vU13P. PRODUCTES 

vU13PC. AGLOMERANTS 

vU13PM. MORTERS 

vU13PG. GRANITS, MARBRES I CALCÀRIES 

vU13PP. PREEMMOTLAMENTS HIDRÀULICS 

vU14. TREBALLS D’ARQUEOLOGIA 

vU14E. EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES I TRANSPORTS 

vU14D. DOCUMENTACIÓ 

 
vUMO. MÀ D’OBRA 

vUMOOA. CONSTRUCCIÓ. OBRA 

vUMOOB. FERRALLA 
vUMOOC. FUSTERIA 

vUMOOE. ELECTRICITAT 

vUMOOF. LLANTERNERIA 

vUMOOJ. JARDINERIA 

vUMOOL. TELECOMUNICACIONS 

vUMOOM. METALL 

vUMOON. PINTURA 
vUMOOO. ESPECIALISTES 

vUMOOT. PICAPEDRERIA 

vUMOOV. VIDRE 

vUMOOZ. SENYALITZACIÓ I ELECTRIFICACIÓ FERROVIÀRIA 

vUMOAU. ACTUACIONS D’URGÈNCIA 

6. CODIFICACIÓ DELS ELEMENTS: 

La primera classificació sistemàtica dels bancs de preus de la construcció va ser 
realitzada per l’extinta Fundació Codificació i Banc de Preus de la Construcció (FCBP) i 
data de 1984. Al definir un sistema d’ordenació i classificació de les unitats d’obra 
flexible i adaptable a la problemàtica del sector de la construcció, va complir el primer 
dels objectius de qualsevol sistema de codificació, que és la uniformitat en els 
plantejaments per a elaborar els preus. Òbviament s’han anat produint canvis molt 
puntuals i aïllats en la classificació primitiva per a respondre a determinades qüestions, 
però, en essència, es continuen utilitzant els mateixos criteris. 
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En este quadre de preus s’han utilitzat eixos mateixos criteris de classificació sistemàtica 
que, a més, és el sistema que utilitza la base de preus de referència IVE 2016. 

Els conceptes que intervenen en l’estructura d’un pressupost vénen definits per un codi 
alfanumèric, amb un màxim de díhuit caràcters. 

6.1. Codificació dels capítols i subcapítols  

Generalment, per a definir els capítols i subcapítols, s’han utilitzat entre quatre i huit 
caràcters dels díhuit admissibles pel codi. 

6.2. Codificació de les partides  

S’ha utilitzat una codificació jeràrquica, de lletres i nombres, semblant a la que 
subministra el banc de preus de l’IVE.  

S’han utilitzat tres nombres separats del codi del subcapítol per un punt, per a 
anomenar cada una de les partides que pertanyen a este capítol. 

 

Els capítols d’instal·lacions en què s’utilitzen partides d’obra civil comunes per a 
diversos usos (com poden ser les arquetes, que són utilitzades per a les instal·lacions de 
semàfors, enllumenat o jardineria) s’han numerat correlativament en el capítol d’OBRA 
CIVIL, encara que, per a facilitar-ne l’ús, en alguns casos també han sigut incloses en 
cada un dels capítols d’instal·lacions en què s’utilitzen, però ha de quedar clar que és 
el mateix preu. 

6.3. Codificació dels preus auxiliars i simples 

S’ha utilitzat la codificació que subministra el banc de preus de l’IVE, ja que esta és la 
base de referència. Generalment s’utilitzen entre huit i deu caràcters. 
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Com es pot apreciar, el preu auxiliar AMMR.5aa no correspon a cap capítol concret 
del quadre de preus, perquè és un preu auxiliar, en este cas concret, provinent 
directament de la base de preus de l’IVE 2016. Passa el mateix amb els preus bàsics 
MOOA.8a, que és un preu bàsic de mà d’obra també provinent de l’IVE.  

6.4. Esquema de l’estructura jeràrquica 

En la gràfica següent es mostra una part de l’estructura, perquè se’n puga entendre el 
funcionament més fàcilment. 

 

7. RESUM DEL CODI DELS PREUS 

El codi dels preus està format per la màscara i l’identificador de cada un dels preus 
referit amb nombres o nombres i lletres que identifiquen i diferencien cada preu. 
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Descripció del preu: 

v02MEC.001 Excv tie cel abt mmec pala 

v= València 

U=urbanització 

02 =nombre de capítol 

M=MOVIMENT DE TERRES 

E= EXCAVACIÓ  

C= EXCAVACIÓ AMB CÀRREGA 

001= nombre del preu, en este cas correspon a “Excavació a cel obert en terres 
per a desmunt de terreny realitzat amb mitjans mecànics, inclosa la càrrega de 
material i la seua arreplega intermèdia”.  

Excv tie cel abt mmec pala: = descripció abreujada 

8.QUADRE DE PREUS (annex I)  

A causa de la grandària d’este annex, este apartat que correspon al quadre de preus 
ha sigut inclòs en un document independent. 

SERVICIS MUNICIPALS COL·LABORADORS 
 

• Servici d’Obres d’Infraestructura 
• Servici de Coordinació d’Obres en Via Pública i Manteniment d’Infraestructures 
• Servici de Projectes Urbans 
• Servici de Mobilitat Sostenible  
• Servici de Disciplina Urbanística  
• Servici de Jardineria  
• Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja  
• Servici del Cicle Integral de l’Aigua  
• Servicis Centrals Tècnics, Secció d’Enllumenat i Eficiència Energètica  
• Servici de Qualitat i Anàlisi Ambiental, Contaminació Acústica i Platges  
• Servici de Patrimoni 
• Servici de Patrimoni Històric i Artístic. Secció d’Arqueologia 
• Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil  
• Servici de Tecnologia de la Informació i Comunicació (SerTic) 
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A06001LO m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50
Losa prefabricada de HA para transición

€

A06002LO m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12
Losa prefabricada de HA de cubrimiento

€

CCDB.mP19RW010 u Placa radiografía 42,59
Placa radiografía

€

DN06008 u Domomaster GSM 1.613,51 €
DN06009 u Diferencial progresivo rearmable DPR50 SI 801,45 €
DN06009a u Regulador de Flujo electromecánico 3.286,00 €

EESA.mP15AH080 u Cruceta bóveda BC1-15 I.B. 291,78
Cruceta bóveda BC1-15 I.B.

€

EESA.mP15AH085 u Cruceta A-2500 113,43
Cruceta A-2500

€

EESM.mP01EW060 u Poste de madera creosotada 10 m. 64,55
Poste de madera creosotada 10 m.

€

EESM.mP01EW070 u Conjunto piezas amarre poste M/H 21,10
Conjunto piezas amarre poste M/H

€

EIAM.mP15AB010 u Armario 2 líneas Fenosa 726,23
Armario 2 líneas Fenosa

€

EIAM.mP15AB020 u Armario 4 líneas Fenosa 929,09
Armario 4 líneas Fenosa

€

EIAM.mP15AB030 u Armario 6 líneas Fenosa 1.408,57
Armario 6 líneas Fenosa

€

EIAM.mP15AB040 u Armario 2 líneas Iberdrola 973,14
Armario 2 líneas Iberdrola

€

EIAM.mP15AB050 u Armario 4 líneas Iberdrola 1.466,44
Armario 4 líneas Iberdrola

€

EIAM.mP15AB060 u Armar. 1 abonado monof.Fenosa 435,80
Armar. 1 abonado monof.Fenosa

€

EIAM.mP15AB070 u Armar.2 abonados monof.Fenosa 437,61
Armar.2 abonados monof.Fenosa

€
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EIAM.mP15AB080 u Armar.1 abonado trifás.Fenosa 452,34
Armar.1 abonado trifás.Fenosa

€

EIAM.mP15AB090 u Armar.2 abonados trifá.Fenosa 494,13
Armar.2 abonados trifá.Fenosa

€

EIAM.mP15AB100 u Armar.1 abona.monof.Iberdrola 273,54
Armar.1 abona.monof.Iberdrola

€

EIAM.mP15AB110 u Armar.1 abona.trifá.Iberdrola 305,37
Armar.1 abona.trifá.Iberdrola

€

EIAM.mP15AB120 u Armar.2 abona.trifá.Iberdrola 360,08
Armar.2 abona.trifá.Iberdrola

€

EIEE.mP15AC125 u Derivación Al/Al 240/50 mm2 12,32
Derivación Al/Al 240/50 mm2

€

EIEE.mP15AC130 u Derivación Al/Al 240/50 mm2 (Resina) 17,46
Derivación Al/Al 240/50 mm2 (Resina)

€

EIEE.mP15AC135 u Derivación Al/Al 240/150 mm2 14,49
Derivación Al/Al 240/150 mm2

€

EIEE.mP15AC140 u Derivación Al/Al 240/150 mm2 (Resina) 17,46
Derivación Al/Al 240/150 mm2 (Resina)

€

EIEE.mP15AC145 u Derivación Al/Al 240/240 mm2 20,92
Derivación Al/Al 240/240 mm2

€

EIEE.mP15AC150 u Derivación Al/Al 240/240 mm2 (Resina) 17,46
Derivación Al/Al 240/240 mm2 (Resina)

€

EIEE.mP15AC155 u Derivación Al/Al 150/50 mm2 13,93
Derivación Al/Al 150/50 mm2

€

EIEE.mP15AC160 u Derivación Al/Al 150/50 mm2 (Resina) 17,46
Derivación Al/Al 150/50 mm2 (Resina)

€

EIEE.mP15AC165 u Derivación Al/Al 150/150 mm2 17,70
Derivación Al/Al 150/150 mm2

€

EIEE.mP15AC170 u Derivación Al/Al 150/150 mm2 (Resina) 17,46
Derivación Al/Al 150/150 mm2 (Resina)

€

EIEE.mP15AC225 u Derivación en T kit 1x50 mm2 61,00
Derivación en T kit 1x50 mm2

€

EIEE.mP15AD060 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 8,21
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu

€

EIEL19.a01 u Transformador seguridad 230/24v 46,77
Transformador seguridad 230/24v

€
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EIER.mP15AC050 u Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA 172,27
Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA

€

EIER.mP15AC055 u Soporte autoválvulas 67,31
Soporte autoválvulas

€

EIER.mP15AC060 u Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A 140,00
Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A

€

EIER.mP15AC065 u Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS 170,00
Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS

€

EIER.mP15AC070 u Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00
Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS

€

EIER.mP15AC075 u Terminal bimetálico 1x50mm2 4,59
Terminal bimetálico 1x50mm2

€

EIER.mP15AC080 u Terminal bimetálico 1x95mm2 4,59
Terminal bimetálico 1x95mm2

€

EIER.mP15AC085 u Terminal bimetálico 1x150mm2 6,10
Terminal bimetálico 1x150mm2

€

EIER.mP15AC090 u Terminal bimetálico 1x240mm2 8,33
Terminal bimetálico 1x240mm2

€

EIER.mP15AC095 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2 3,22
Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2

€

EIER.mP15AC100 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2 4,01
Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2

€

EIER.mP15AC105 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2 7,08
Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2

€

EIER.mP15AC110 m Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2 10,82
Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2

€

EIER.mP15AC115 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2 44,51
C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2

€

EIER.mP15AC120 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2 55,57
C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2

€

ELEMAUX001 h Elementos auxiliares 25,00
Elementos auxiliares

€

MAT010 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

€

MAT011 m³ Agua 1,44
Agua

€

Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MAT012 t Arena amarilla 8,50
Arena amarilla

€

MAT018 m³ Amortización madera tablas 5 usos 37,00
Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones, etc.,
considerando 5 usos.

€

MAT060IM u Imbornal rectangular modelo valencia 40,00
Imbornal rectangular modelo valencia

€

MAT098MA u Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm 240,78
Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm

€

MAT103MA u Marco y tapa fundición con cierre 20x20cm 26,16
Marco y tapa fundición con cierre 20x20cm

€

MAT107MA u Marco y tapa Composite 40x40 cm 134,98
Marco y tapa Composite 40x40 cm

€

MAT138 m² Piedra Ulldecona de 6 cm espesor 72,89
Piedra Ulldecona de 6 cm espesor

€

MAT143 m² Piedra Borriol de 6 cm espesor 50,12
Piedra Borriol de 6 cm espesor

€

MAT146RI m Rigola piedra caliza 6x20x50 cm 15,48
Rigola piedra caliza 6x20x50 cm

€

MAT147RI m Rigola piedra caliza 6x30x50 cm 17,29
Rigola piedra caliza 6x30x50 cm

€

MAT153 m² Baldosa especial decorativa valencia color 7,64
Baldosa especial decorativa valencia color

€

MAT156 m² Piedra caliza tipo Coralito de 6 cm espesor 68,77
Piedra caliza tipo Coralito de 6 cm espesor

€

MAT170ME t Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con
cuarcitas

44,11

Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con
cuarcitas

€

MAT212RE u Reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base
de hormigón

81,82

Reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre
base de hormigón

€

MAT242ES u Esqueje 0,25
Esqueje

€

MAT243BO u Boigainvillea glabra de 0.8 a 1.2 m de altura 3,09
Boigainvillea glabra de 0.8 a 1.2 m de altura

€

MAT282 m Terminal de goteo 7,66
Terminal de goteo

€
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MAT283 u Materiales instalación mecánica aspersión 110,68
Materiales instalación mecánica aspersión

€

MAT306LO kg Semilla de Lolium perenne 0,59
Semilla de Lolium perenne

€

MAT307PA u Pasarela metálica hasta 2 m 95,10
Pasarela metálica hasta 2 m

€

MAT309PA u Pasarela metálica hasta 4m 243,50
Pasarela metálica hasta 4m

€

MAT347 u Cinturón seguridad sujeción 27,36
Cinturón seguridad de sujeción.

€

MAT352VE u Vestido impermeable p/o.públicas, pvc 0.4mm 27,36
Vestido impermeable p/o.públicas, pvc 0.4mm

€

MMBE.1a u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63
Espejo para vestuarios y aseos obra.

€

MMBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10
Percha en cabinas para duchas y WC.

€

MMBE.4a u Mesa metálica p/10 personas 101,97
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para
10 personas, obra.

€

MMBE.5a u Banco metálico p/5 personas 58,71
Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.

€

MMBE.6a u Recipiente recg desperdicios 33,58
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

€

MMBE.7a u Horno microondas 129,27
Horno microondas para calentar comidas de 19 litros,
plato giratorio y reloj programador.

€

MMBE.8a u Radiador eléctrico 1000w 52,76
Radiador eléctrico de 1000 W.

€

MMBE.9aaa u Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue 91,67
Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una
altura con  un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero
ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,
pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con
bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte
superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación,
cerradura individual con dos llaves.

€
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MMBE.9caa u Taq met 40x50x180cm 1alt 1hue 110,21
Taquilla metálica de dimensiones 40x50x180cm de una
altura con  un hueco de dimensiones
40x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero
ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,
pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con
bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte
superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación,
cerradura individual con dos llaves.

€

MMBE10a u Botiquín urgencia 49,44
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

€

MMBE10a1 u Botiquín portátil urgencias 21,71
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

€

MMBE11a u Reposición botiquín 18,54
Reposición de botiquín de urgencia con contenidos
mínimos obligatorios.

€

MPCB.6a u Barandilla p/guardacuerpo 8,38
Barandilla horizontal para guardacuerpos, de 2.50m de
longitud y con sistema de fijación regulable.

€

MPCR.1aa m² Red seg polipropileno 20x20 3,02
Red de seguridad realizada con una malla de
polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 20x20mm.

€

MPCR.1ac m² Red seg polipropileno 100x100 1,77
Red de seguridad realizada con una malla de
polipropileno de alta tenacidad de dimensiones
100x100mm.

€

MPCR.2adb m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29
Cuerda trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro,
de 100m de longitud.

€

MPCR.2aga m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51
Cuerda cableada de polipropileno de 14mm de diámetro,
de 100m de longitud.

€

MPIC.1a u Casco ctr golpes estándar 2,38
Casco de protección de la cabeza contra choques o
golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar,
según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€
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MPIC.1b u Casco ctr golpes reg c/ruleta 7,10
Casco de protección de la cabeza contra choques o
golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con
ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€

MPIC.2a u Casco prot estándar 2,38
Casco de protección de la cabeza contra choques o
golpes producidos contra objetos en caída, estándar,
según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€

MPIC.5a u Casco con protección auditiva 46,36
Casco de seguridad para uso normal, con protectores
auditivos, según normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3.

€

MPIJ.1aba u Ga est reg básica 10,30
Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con
protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIJ.1dbc u Ga partc alt vel reg UV y a-ra 15,30
Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta
velocidad regulable, con protección antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIJ.2b u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con
visor verde filtrante curvo resistente a impactos y
salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN
166 y R.D. 1407/1992.

€

MPIM.1bc u Guantes ri mec alg punz 13,77
Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en
algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€
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MPIM.1fh u Guantes contra ag alg-pvc 1,12
Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en
algodón-pvc superplastificado, buena resisténcia ante
ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN
420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIM.2a u Guantes dieléctricos baja tens 42,85
Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto
eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN 60903,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€

MPIM.2b u Guantes dieléctricos alta tens 51,43
Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto
eléctrico para alta tensión, según norma UNE-EN 60903,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€

MPIM.mP17FE420 u Manguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 116,30
Manguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1"

€

MPIO.1aa u Orejera estándar 25 10,21
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza
por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una
atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y
1407/1992, certificado expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€

MPIO.1ad u Orejera estándar 30 16,83
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza
por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una
atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y
1407/1992, certificado expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€

MPIO.1ag u Orejera estándar 36 22,03
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza
por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una
atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y
1407/1992, certificado expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€
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MPIO.3a u Tapón con cordón 0,95
Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión
fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a
los canales auditivos, con una atenuación acústica de
31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIP.1aa u Bota seguridad 18,64
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de
cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, según UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

€

MPIP.1ca u Bota a-impt y perf 42,84
Bota de seguridad ante impactos y perforaciones
fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera
plástica resistente a 200J,, según UNE-EN 344-1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2
incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIP.1fb u Bota antiagua caña alta 6,51
Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C ., según
UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y
UNE-EN 347-2 incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€

MPIP.3a u Polaina prot mecánica/térmica 8,61
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro,
prevista para riesgos mecánicos y protección térmica en
general.

€

MPIP.5a u Zapato dieléctrico 18,94
Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela
aislante y puntera de plástico rígido.

€

MPIT.1a1 u Chaquetón  tres cuartos con antifrío 32,15
Chaquetón tres cuartos acolchado de poliéster y algodón
con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones,
adecuado para temperaturas ambientales bajas, según
UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

€
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MPIT.7a u Chaleco alta visibilidad 5,60
Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color
amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata
de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad
vial.

€

MPIT11a1 u Faja lumbar 26,35
Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico
con cierre regulable por velcro, polivalente para todo tipo
de actividades.

€

MPIV.1a u Mascarilla papel 1,20
Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera
frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y
UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

€

MPIV.1b u Mascarilla papel c/válvula 2,00
Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo,
nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN
149,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

€

MPIV.1d u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23
Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con
filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

€

MPIV.2a u Máscara buconasal 21,20
Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón
activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, 
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y
folleto informativo.

€

MPIV.3a u Filtro mascarilla 2,90
Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas
por las dos caras, según norma UNE-EN 141 y UNE-EN
143,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

€
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MPIX.1a u Mono trabajo 1 pieza 14,52
Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con
cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la
parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños,
según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€

MPIX.3a u Chaqueta c/capucha y pantalón 10,50
Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con
cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

€

MPIX.4a u Traje nylon cremallera 21,96
Traje nylon con cremallera y bolsillos, según UNE-EN
470, UNE-EN 340, UNE-EN 532 y UNE-EN 348, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIX.6a u Mandil cuero p/soldadura 10,38
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN 532 y UNE-EN 348,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIX.7a u Cintu seg sujeción 23,51
Cinturón de seguridad de sujeción, según UNE-EN 358,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€

MPIX.7b u Cintu seg suspensión 1pto amarre 43,97
Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre,
según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

€

MPIX.7e u Cintu seg para caídas 123,76
Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

€
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MPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm 15,47
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente
de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y
alimentación de 6V, incluida batería.

€

MPSA.5b u Baliza lumi rojo fijo 15,47
Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm
para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V,
incluida batería.

€

MPSP.1a u Señal de prohibición 22,13
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm,
normalizada.

€

MPSP.1a1 u Señal de  peligro 31,57
Señal de peligro triangular de 90cm, normalizada.

€

MPSP.2a u Señal de advertencia 20,13
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud,
normalizada.

€

MPSP.3a u Señal de obligación 22,13
Señal de obligación circular de diámetro 60cm,
normalizada.

€

MPSP.4a u Señal de indicación 27,66
Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud,
normalizada.

€

MPSP.5b u Panel direccional 165x45cm 91,02
Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm.

€

MPSP.7a u Soporte acero galvanizado 13,30
Soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura.

€

MPSS.2a m Banderola c/sop existente 0,41
Banderola de señalización colgante realizada de plástico
de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte
existente.

€

MPSS.3a u Banda bicolor 13,39
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm
de ancho y 250m de longitud.

€

MPSS.4cb u Cono PVC 50cm refl EG1 16,32
Cono para señalización en PVC, de 50 cm de altura y
reflexión EG nivel 1.

€

MPSS.4db u Cono PVC 70cm refl EG1 37,74
Cono para señalización en PVC, de 70 cm de altura y
reflexión EG nivel 1.

€

MPST.2a u Valla móvil galvanizada 30,00
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m.

€
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MPST.3a u Valla móvil p/peatones 47,59
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones.

€

MPST.4a u Base de hormigón 6,95
Pie de hormigón para sujeción de vallas (amortizable 5
usos).

€

MPST.5a u Soporte metálico 8,70
Soporte tubo redondo galvanizado para valla metálica de
2,00m de altura (amortizable en 5 usos).

€

MPST.7a01 u Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey 48,77
Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey

€

MPST.8a01 u Barrera de seguridad rígida polietileno, New Jersey 54,95
Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey

€

MTPP1063_A m Tub. h. armado 800 mm 54,20
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 800 mm de
diámetro

€

MTPP1064_A m Tub. h. armado 600mm 36,16
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 600 mm de
diámetro.

€

MTPP1065_A m Tub. h. armado 500mm 29,84
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 500 mm de
diámetro.

€

MTPP1066_A m Tub. h. armado 400 mm 21,75
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 400 mm de
diámetro.

€

MTPP1067_A m Tub. h. armado 300 mm 15,62
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 300 mm de
diámetro.

€

MTPP1069_A ml Tub. h. armado 200 mm 7,54
Tubería de hormigón armado, clase c90 de 200 mm de
diámetro.

€

P09001TU m Tubería de hierro galvanizado 1" 2,35
Tubería de hierro galvanizado 1"

€

P09002TU m Tubería de hierro galvanizado 1 1/2" 3,61
Tubería de hierro galvanizado 1 1/2"

€

P09003TU m Tubería de hierro galvanizado 2" 4,51
Tubería de hierro galvanizado 2"

€
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P09004TU m Tubería de hierro galvanizado 2 1/2" 6,24
Tubería de hierro galvanizado 2 1/2"

€

P09005TU m Tubería de hierro galvanizado 3" 7,52
Tubería de hierro galvanizado 3"

€

P09011TU m Tubería PVC 110mm 20atm 7,38
Tubería PVC 110mm 20atm

€

P09019TU m Tubería PVC 75mm 20atm 4,13
Tubería PVC 75mm 20atm

€

P09033TU m Tubería PE 110mm 4atm AD 3,39
Tubería PE 110mm 4atm AD

€

P09035TU m Tubería PE 90mm 6 atm AD 2,37
Tubería PE 90mm 6 atm AD

€

P09036TU m Tubería PE 90mm 4atm AD 2,31
Tubería PE 90mm 6 atm AD

€

P09038TU m Tubería PE 75mm 6atm AD 1,63
Tubería PE 75mm 6atm AD

€

P09041TU m Tubería PE 63mm 6atm AD 1,14
Tubería PE 63mm 6atm AD

€

P09060TU m Tubería PE 25mm 4 atm BD 0,32
Tubería PE 25mm 4 atm BD

€

P09063TU m Tubería PE 20mm 4 atm BD 0,18
Tubería PE 20mm 4 atm BD

€

P11001AS u Aspersor emergente PR-75 PCSK 22,23
Aspersor emergente PR-75 PCSK

€

P11002DE u Derivación Aspersor y Tubo 20mm 5,04
Derivación Aspersor y Tubo 20mm

€

P11003RE u Reducción 0,66
Reducción

€

P11005AC u Acometida red P.A 3,16
Acometida red P.A

€

P11006EL u Electroválvula NEV-20 97,02
Electroválvula NEV-20

€

P11015LL u Llave enlace 18,13
Llave enlace

€

P11016CO u Codo loco 20,92
Codo loco

€
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P11018AS u Aspersor emergente 685HL 27,00
Aspersor emergente 685HL

€

P11019AS u Aspersor emergente cab-760 ES/5 43,77
Aspersor emergente cab-760 ES/5

€

P11020AS u Aspersor emergente 680HL 34,43
Aspersor emergente 680HL

€

P11021MA u Manguito reducción 75-50 PVC 3,17
Manguito reducción 75-50 PVC

€

P11022MA u Manguito reducción  90-63 PVC 3,78
Manguito reducción  90-63 PVC

€

P11023MA u Manguito reducción 110-75 PVC 4,79
Manguito reducción 110-75 PVC

€

P11024MA u Manguito reducción 125-90 PVC 6,05
Manguito reducción 125-90 PVC

€

P11025MA u Manguito reducción 63-40 PVC 5,31
Manguito reducción 63-40 PVC

€

P11026VA u Válvula compuerta 40x40 manual 7,61
Válvula compuerta 40x40 manual

€

P11027TE u TE 63mm diam. 16atm 23,16
TE 63mm diam. 16atm

€

P11028TE u TE 75mm diam. 16 atm 34,02
TE 75mm diam. 16 atm

€

P11029TE u TE 90mm diam. 16atm 57,33
TE 90mm diam. 16atm

€

P11030TE u TE 125mm diam. 16atm 119,70
TE 125mm diam. 16atm

€

P11031MA u Marco y tapa aluminio de 20x20 7,21
Marco y tapa aluminio de 20x20

€

P11033AR u Armario prog. 8 estaciones 243,60
Armario prog. 8 estaciones

€

P11034VA u Válvula enlace rápido 1" bronce 98,66
Válvula enlace rápido 1" bronce

€

P11036AS u Aspersor emergente SR-106 19,11
Aspersor emergente SR-106

€

P11038CO u Conexión electroválvula 2,70
Conexión electroválvula

€

P11039VA u Válvula manual fundición 90,00
Válvula manual fundición

€
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P11041VE u Ventosa simple bola 50mm 16atm 76,02
Ventosa simple bola 50mm 16atm

€

P11042TU m Tubería PVC 160mm 4 atm 12,60
Tubería PVC 160mm 4 atm

€

P11043TP u T PVC 160mm 16atm 135,00
T PVC 160mm 16atm

€

P11044CO u Codo 90º PVC 160mm 23,54
Codo 90º PVC 160mm

€

P11045VA u Válvula manual compuerta 150mm 234,68
Válvula manual compuerta 150mm

€

P11046PA u Pasamuros fundición 50mm L=30cm 33,45
Pasamuros fundición 50mm L=30cm

€

P11047PA u Pasamuros fundición 100mm L=30cm 51,75
Pasamuros fundición 100mm L=30cm

€

P11048RE u Rejilla desagüe 300mm acero inoxidable 31,50
Rejilla desagüe 300mm acero inoxidable

€

P11049BA m Bateaguas 200mm PVC 4,57
Bateaguas 200mm PVC

€

P11050AD u Adaptador brida y uniones 110mm 8,85
Adaptador brida y uniones 110mm

€

P11051AD u Cabezal filtro 5mm de paso 452,94
Cabezal filtro 5mm de paso

€

P11054VA u Válvula retención 3" 16atm 81,27
Válvula retención 3" 16atm

€

P11055MA u Manómetro graduación 0-16kg/cm 18,90
Manómetro graduación 0-16kg/cm

€

P11056VE u Ventosa fundición alum. 2" 93,87
Ventosa fundición alum. 2"

€

P11057EL u Electrobomba sumergible 1CV 175,77
Electrobomba sumergible 1CV

€

P11058CU u Cuadro maniobra completo 198,78
Cuadro maniobra completo

€

P11059EL u Electroválvula 3" 262,08
Electroválvula 3"

€

P11060VA u Válvula manual compuerta 3" 16atm 243,00
Válvula manual compuerta 3" 16atm

€

P11061SO u Sonda eléctrica 3 elementos 59,04
Sonda eléctrica 3 elementos

€
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P11062BO u Boya cierre automático tubería 95,94
Boya cierre automático tubería

€

P11063TU m Tubería PVC transparente 50mm 0,75
Tubería PVC transparente 50mm

€

P11064VA u Válvula manual compuerta 50mm 58,20
Válvula manual compuerta 50mm

€

P12003MA u Marco y reja abatible 54x26cm 27,00
Marco y reja abatible 54x26cm

€

P12005MA u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00
Marco y tapa para pozo de registro modelo Ostra I Ó II.

€

P14001MA u Marco y tapa poliéster 40x40 33,06
Marco y tapa poliéster 40x40

€

PADW01p001CA u Canon y tasas de vertedero residuos peligrosos 120,00
Canon y tasas de vertedero residuos peligrosos

€

PATRrp1001CO u Contenedor residuos peligrosos 1 m3 inc transporte 150,00
Contenedor residuos peligrosos 1 m3 incluido transporte

€

PBAA.1a m³ Agua 1,05
Agua

€

PBAC.1ba t CEM I 42.5 R  granel 98,11
Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 , a granel.

€

PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68
Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N,
según norma  UNE-EN 197-1, a granel.

€

PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P
32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, envasado.

€

PBAC.2bb t CEM II/A-S 42.5 N envasado 93,79
Cemento portland con adición de escorias CEM II/A-S
42.5 N, según norma  UNE-EN 197-1:2000 envasado.

€

PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R envasado 88,95
Cemento Portland mixto con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según norma UNE-EN 197-1, envasado.

€
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PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 157,72
Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma 
UNE 80.305, envasado.

€

PBAC.2jb t CEM II/A-L/32.5 N envasado 107,30
Cemento portland con caliza CEM II/A-L/32,5 N, según
norma UNE-EN 197-1, envasado.

€

PBAC.2mb t CEM II/A-L/42.5 N granel 98,00
Cemento portland con caliza CEM II/A-L/42,5 N, según
norma UNE-EN 197-1, a granel.

€

PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,05
Desencofrante líquido para encofrados de madera,
escayola y metálicos.

€

PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,26
Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y
hormigones, distribuido en garrafa de 5 kg.

€

PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 0,60
Mezcla colorante-cemento para revestimientos.

€

PBAI24a l Resina de acabado H 5,60
Resina de acabado para pavimentos de hormigón.

€

PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 173,84
Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg.

€

PBAK5.v01 t Cal hidratada en sacos 123,77
Cal hidratada en sacos

€

PBAY.1b t Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello Ince. 106,16
Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello
Ince.

€

PBMN.8a m³ Pino silvestre primera 450,00
Pino silvestre primera.

€

PBMN11hd m Listón 60x40 mad pino 2,56
Listón de madera de pino nacional, de 60x40mm
cepillado, en longitudes variables, tratado contra xilófagos.

€

PBMN22001RA m Rastrel sintético exteriores 3,00
Rastrel sintético exteriores

€
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PBPC.2aaaa m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00
Hormigón preparado de resistencia característica 20
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2abaa m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00
Hormigón preparado de resistencia característica 20
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2abaa1 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00
Hormigón preparado de resistencia característica 20
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.2abba m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00
Hormigón preparado de resistencia característica 20
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2baaa m³ H 25 plástica TM 40 I 60,40
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2bbaa m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€
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PBPC.2cbbc m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60
Hormigón preparado de resistencia característica 30
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

€

PBPC.2daaa m³ H 35 plástica TM 40 I 73,40
Hormigón preparado de resistencia característica 35
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2dbac m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40
Hormigón preparado de resistencia característica 35
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

€

PBPC.2eaaa m³ H 40 plástica TM 40 I 82,00
Hormigón preparado de resistencia característica 40
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.2ebba m³ H 40 blanda TM 20 I 82,00
Hormigón preparado de resistencia característica 40
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.3aaaa m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€
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PBPC.3aaba m³ H 25 blanda TM 40 IIa 64,55
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.3abaa m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.3abba m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.3acba m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30
Hormigón preparado de resistencia característica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 12 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.3bbaa m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75
Hormigón preparado de resistencia característica 30
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC.4abba m³ H 30 blanda TM 20 IIb 77,53
Hormigón preparado de resistencia característica 30
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIb , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€
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PBPC.5abaa m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55
Hormigón preparado de resistencia característica 30
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente marino IIIa , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de
45 minutos.

€

PBPC.6abac m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95
Hormigón preparado de resistencia característica 30
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente marino IIIb y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una distancia máxima
de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

€

PBPC001RE m³ Recargo color Tm12 5,00
Recargo color Tm12

€

PBPC10b m³ Suplemento Tm 12 2,75
Suplemento por tamaño máximo 12 mm.

€

PBPC15aac m³ HL-150 fluida TM 40 69,12
Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC15abb m³ HL-150 blanda TM 20 57,95
Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC15baa m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95
Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€
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PBPC15bba m³ HNE-15 plástica TM 20 57,95
Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC15bbb m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95
Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC15bbc m³ HNE-15 fluida TM 20 60,95
Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC15cba m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35
Hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

€

PBPC23a t Grava-cemento GC25 10,76
Grava-cemento tipo GC25, con una dotación de cemento
del 3.5% sobre peso en seco.

€

PBPC23b t Grava-cemento GC20 10,85
Grava-cemento tipo GC20, con una dotación de cemento
del 3.5% sobre peso en seco.

€

PBPC24a t Suelo-cemento SC40 11,32
Suelo-cemento tipo SC40, con una dotación de cemento
del 3.5% sobre peso en seco.

€

PBPL.mP01FJ115 kg Lechada de cemento CEM I-42.5 0,88
Lechada de cemento CEM I-42.5

€

PBPM.3c m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81
Mortero industrial de albañilería M-5 realizado con
cemento común gris, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2, preparado en fábrica y
servido en obra.

€
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PBPM15a kg Mortero epoxi tixotrópico 4,43
Mortero de reparación y parcheo de 3 componentes,
tixotrópico, sin disolventes, a base de resinas epoxi y
cargas especiales, para reparación y pegado de
elementos de hormigón, piedra, cerámica, prefabricados,
mortero..., relleno de oquedades y coqueras, sellado de
juntas y grietas... Rendimiento aproximado:1.90 kg/m2 y
mm de espesor. Suministrado en envases de 11 kg.

€

PBPM3001MO m³ Mortero cto. portland 1:2 en obra a mano con cemento II-Z/35 127,52
Mortero cto. portland 1:2 en obra a mano con cemento
II-Z/35

€

PBPM51a kg Mortero coloreado 0,60
Mortero coloreado para hormigón impreso.

€

PBRA.1aaa t Arena 0/2 triturada lvd 7,50
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 0/2.

€

PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

€

PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 13,75
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 30km.

€

PBRA.1acb t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66
Arena triturada de naturaleza silícea, sin lavar, de
granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

€

PBRA.1acd t Arena 0/5 triturada s/lvd 30km 13,80
Arena triturada de naturaleza silícea, sin lavar, de
granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 30km.

€

PBRA.1ada t Arena 0/6 triturada lvd 7,65
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 0/6.

€

PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,71
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

€

PBRA.1afa t Arena 2/5 triturada lvd 7,84
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 2/5.

€

PBRA.1aga t Arena 2/4 triturada lvd 8,04
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 2/4.

€
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PBRA.1agc t Arena 2/4 triturada lvd 20km 12,17
Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de
granulometría 2/4, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media de 20km.

€

PBRA.1bda t Arena 0/6 de rio 8,27
Arena de río de naturaleza silícea, de granulometría 0/6.

€

PBRA14a t Arena albero 70,00
Arena albero de distintas granulometrías para
pavimentaciones.

€

PBRA14c m³ Arena de rio fina 48,00
Arena de rio fina de distintas granulometrías para
pavimentaciones.

€

PBRA14d Arena blanca silícea gruesa 80,00
Arena blanca silícea gruesa de distintas granulometrías para

pavimentaciones.

€

PBRA14f Arena cerámica triturada 65,00
Arena cerámica triturada de distintas granulometrías para

pavimentaciones.

€

PBRA15a t Arena 8,00
Arena

€

PBRA16.v01 m³ Arena de miga cribada 25,00
Arena de miga cribada

€

PBRG.1aa t Grava caliza 3/6 s/lvd 5,50
Grava triturada caliza de granulometría 3/6, sin lavar.

€

PBRG.1ca t Grava caliza 4/6 s/lvd 5,50
Grava triturada caliza de granulometría 4/6, sin lavar.

€

PBRG.1da t Grava caliza 5/10 lvd 5,50
Grava triturada caliza de granulometría 5/10, lavada.

€

PBRG.1fa t Grava caliza 6/12 lvd 5,50
Grava triturada caliza de granulometría 6/12, lavada.

€

PBRG.1fb t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,50
Grava triturada caliza de granulometría 6/12, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km.

€

PBRG.1hb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 6,20
Grava triturada caliza de granulometría 10/20, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km.

€

PBRG.1ia t Grava caliza 10/25 s/lvd 5,20
Grava triturada caliza de granulometría 10/25, sin lavar.

€

PBRG.1ja t Grava caliza 20/40 lvd 5,00
Grava triturada caliza de granulometría 20/40, lavada.

€
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PBRG.1jd t Grava caliza 20/40 lvd 30km 8,00
Grava triturada caliza de granulometría 20/40, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 30 km.

€

PBRG.1la t Grava caliza 4/8 5,50
Grava triturada caliza de granulometría 4/8, .

€

PBRG.2ia t Grava silícea 40/80 11,06
Grava triturada silícea de granulometría 40/80mm, lavada.

€

PBRG001RO t Rocalla variada 11,00
Rocalla variada

€

PBRG23a t Grava caliza 5,50
Grava caliza sin incluir transporte.

€

PBRG24a t Grava porfídica 10,50
Grava porfídica sin incluir transporte.

€

PBRT.14b m³ Machaca ar calizo 40/80 30 Km. 6,08
Machaca de árido calizo, de granulometría 40/80, lavado,
a pie de obra, considerando transporte con camión de 25
t, a una distancia media de 30 km.

€

PBRT.1aa t Zahorra artificial 6,19
Zahorra artificial lavada, .

€

PBRT.1ab t Zahorra artificial 10km 7,19
Zahorra artificial lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una distancia media de
10km.

€

PBRT.1ea t Zahorra natural 5,20
Zahorra natural lavada, .

€

PBRT.9a m³ Suelo seleccionado 9,52
Suelo seleccionado.

€

PBRT10a m³ Material de préstamos 5,16
Material de préstamos.

€

PBRT14a t Machaca árido granítico 40/80 30km 9,13
Machaca de árido granítico, de granulometría 40/80,
lavado, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t, a una distancia media de 30 km.

€

PBRT14b t Machaca ar calizo 40/80 30km 9,13
Machaca de árido calizo, de granulometría 40/80, lavado,
a pie de obra, considerando transporte con camión de 25
t, a una distancia media de 30 km.

€

PBRT15aa t Piedra calcárea p/escollera 300/1000 11,19
Piedra calcárea para formación de escollera gruesa, de
categoría HMB 300/1000, con masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, según UNE-EN 13383-1.

€
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PBRT15ab t Piedra calcárea p/escollera 1000/3000 12,05
Piedra calcárea para formación de escollera gruesa, de
categoría HMB 1000/3000, con masa comprendida entre
mil y tres mil kilogramos, según UNE-EN 13383-1.

€

PBRT15ba t Piedra granítica p/escollera 300/1000 12,66
Piedra granítica para formación de escollera gruesa, de
categoría HMB 300/1000, con masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, según UNE-EN 13383-1.

€

PBRT15bb t Piedra granítica p/escollera 1000/3000 13,65
Piedra granítica para formación de escollera gruesa, de
categoría HMB 1000/3000, con masa comprendida entre
mil y tres mil kilogramos, según UNE-EN 13383-1.

€

PBRT6001TR t Triturado cantera 8,50
Triturado cantera

€

PBRW.1c t Filler aportación, 20km 64,00
Filler calizo de aportación, transportado a una distancia
de 20km.

€

PBRW19a kg Resina fijación áridos para pavimentación 7,40
Resina de base acuosa para la fijación de áridos en
acabados de pavimentaciones.

€

PBUA.1a kg Resina epoxi p/inyecciones 17,04
Mezcla líquida de dos componentes, a base de resinas
epoxi de altas resistencias, muy fluido y sin disolventes,
con altas resistencia mecánicas, color amarillo
transparente, de densidad 1.09 kg/l.,  para inyección de
fisuras y grietas de espesores menores de 5 mm, en
muros, pilares, vigas, cimentaciones...Suministrado en
lotes predosificados de 1 kg.

€

PBUA.2a kg Aditivo para revocos y juntas 4,46
Aditivo adherente adecuado para revocos sobre
hormigón, morteros de reparación de juntas de obras,
revocos estancos.

€

PBUA13b kg Adhesivo epoxi rápido p/hormigón 12,59
Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y cargas
especiales de dos componentes, sin disolventes,
consistencia pastosa, fraguado rápido, para pegado de
elementos hormigón entre sí, o de acero con hormigón y
relleno de coqueras y fisuras finas, impermeable, de alta
resistencia mecánica, buena resistencia a ataques
químicos y a la abrasión, rendimiento de 2 kg/m2 por mm
de espesor, suministrado en envases de 1 kg.

€

PBUA14a kg Resina epoxi líquida para h 16,63
Resina epoxi líquida para hormigones.

€

PBUA50aaa kg Adh cementoso C1 0,54
Adhesivo cementoso normal (C1) , según UNE-EN 12004.

€
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PBUA50acb kg Adh cementoso C1 T S1 0,54
Adhesivo cementoso normal (C1 T S1)  con deslizamiento
reducido y deformable, según UNE-EN 12004.

€

PBUA50baa kg Adh cementoso C2 0,86
Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN
12004.

€

PBUA50beb kg Adh cementoso C2 FT S1 1,53
Adhesivo cementoso mejorado (C2 FT S1)  con fraguado
rápido, deslizamiento reducido y deformable, según
UNE-EN 12004.

€

PBUA53a kg Adhesivo resina epoxi est 12,46
Adhesivo de resina epoxi sin disolventes, de dos
componentes, para uso estructural, con una densidad de
1.65 kg/l, y 30 mm máximo de espesor de capa, en
aplicaciones sucesivas si fuera necesario mayor espesor.

€

PBUA54c l Res epoxi ancl qu 70,52
Resina epoxi con marcado CE de alta resistencia, para la
ejecución de anclajes químicos estructurales con barras
corrugadas o varillas roscadas de acero en soportes
macizos. Apta para fijaciones en taladro húmedo,
inundado o bajo el agua. Suministrada en cartuchos
rígidos de 360 ó 1100 cm3.

€

PBUC.5a cu Puntas 2x30mm acero esti galv 1,01
Puntas de 2x30mm, de acero estirado y galvanizado.

€

PBUC.5b cu Puntas 2.8-3x50 acero esti galv 2,23
Puntas de 2.8-3x50mm, de acero estirado y galvanizado.

€

PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26
Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente.

€

PBUC.6c kg Puntas a p/const 19x90 caja 5kg 1,48
Puntas de acero para construcción de 19x90mm (3.9mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente.

€

PBUJ.2a m Perfil jnt const PE   ø 6mm 0,20
Perfil cilíndrico diametro 6mm de espuma de polietileno
de célula cerrada obtenida por extrusión continua, para
fondo de juntas constructivas de dilatación o retracción.

€

PBUJ.3a m Perfil jnt retr PVC tri alt  8cm 1,91
Perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de
80mm, para junta de retracción en pavimentos continuos,
suministrado en barras de 5m.

€

PBUJ.3b m Perfil jnt retr PVC tri alt  4cm 1,14
Perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de
40mm, para junta de retracción en pavimentos continuos,
suministrado en barras de 4m.

€

PBUJ.mP17FE360 u Junta mecan. Exprés ø100mm 15,51
Junta mecan. Exprés ø100mm

€
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PBUJ.mP17FE380 u Junta mecán. Exprés ø150mm 20,10
Junta mecán. Exprés ø150mm

€

PBUJ.mP17FE390 u Junta mecán. Exprés ø200mm 25,16
Junta mecán. Exprés ø200mm

€

PBUJ.mP17FE400 u Junta mecán. Exprés ø250mm 30,98
Junta mecán. Exprés ø250mm

€

PBUJ.mP17FE410 u Junta mecán. Exprés ø300mm 43,74
Junta mecán. Exprés ø300mm

€

PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 1,26
Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta
resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida,
según UNE-EN 13888.

€

PBUR.2a kg Mortero de resinas reactivas 9,14
Mortero de juntas de resinas reactivas (RG), según
UNE-EN 13888:2003.

€

PBUT.mP17FE430 u Pieza de toma roscada DN 20 39,70
Pieza de toma roscada DN 20

€

PBUT11aa u Tornillo autr 6.3x70  a c/aran 0,18
Tornillo autorroscante de 6.3x70mm de acero, equipado
con arandela de metal-neopreno o PVC.

€

PBUT14a u Tornillo galv aran pb/fe 0,16
Tornillo galvanizado equipado con arandela plomo/hierro
y parte proporcional de anillas seguridad, para placas de
fibrocemento sobre madera.

€

PBUT25adht u Torn rsc parcial M-16x120 10.9 1,90
Tornillo M-16 de cabeza hexagonal, con rosca métrica
parcial, según DIN 931 y UNE-EN ISO 4014, de acero
galvanizado clase 10.9,según UNE-EN ISO 898, de 16
mm de diámetro y 120 mm de longitud. Incluida arandela
y tuerca.

€

PBUT28dg u Varilla roscada inox A4 M10 12,75
Varilla roscada DIN 975, de un metro de longitud y 10 mm
de diámetro, de acero inoxidable A4, según AISI 316.

€

PBUT28dh u Varilla roscada inox A4 M12 20,65
Varilla roscada DIN 975, de un metro de longitud y 12 mm
de diámetro, de acero inoxidable A4, según AISI 316.

€

PBUT29bh u Tuerca ZN 8.8 M24 2,79
Tuerca DIN 934, de 24 mm de diámetro, de acero cincado
8.8, según UNE-EN ISO 898.

€

PBUT29dd u Tuerca inox A4 M10 0,37
Tuerca DIN 934, de 10 mm de diámetro, de acero
inoxidable A4, según AISI 316.

€
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PBUT29de u Tuerca inox A4 M12 0,54
Tuerca DIN 934, de 12 mm de diámetro, de acero
inoxidable A4, según AISI 316.

€

PBUT30cd u Arandela DIN 125 M10 0,15
Arandela DIN 125, de 10 mm de diámetro, de acero
inoxidable A4, según AISI 316.

€

PBUT30ce u Arandela DIN 125 M12 0,29
Arandela DIN 125, de 12 mm de diámetro, de acero
inoxidable A4, según AISI 316.

€

PBUW.1a kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36
Alambre galvanizado N° 8 (diámetro 1.3mm) suministrado
en mazos de 5 Kg.

€

PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03
Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado
en mazos de 5 Kg.

€

PBUW14a u Boquilla de inyección resinas 0,10
Boquilla plástica desechable para inyección de resinas.

€

PBUW35v l Disolvente tricloroetileno 9,95
Tricloroetileno (C2HCL3), disolvente para aceite y
resinas, miscible con alcohol y gran variedad de
disolventes excepto el agua, empleado para la limpieza
en seco y detergente, con punto de ebullición a 86.7ºC,
fabricado en laboratorio, envasado y con DIT del
fabricante.

€

PE.62301 u Reloj astron elec aut p/alum 200h 378,26
Reloj astronómico universal, electrónico, de
funcionamiento automático, programado
astronómicamente y a perpetuidad, para encendido y
apagado del alumbrado público, autonomía de 200 horas. 

€

PEAA.2a kg Acero B 400 S elaborado 0,75
Acero B 400 S elaborado en taller y montado en jaulas
para ser colocado en obra.

€

PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78
Acero B 500 S elaborado en taller y montado en jaulas
para ser colocado en obra.

€

PEAA.3ak kg Acero corru B 400 S ø6-25 0,60
Acero corrugado soldable B 400 S, de entre 6-25mm de
diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio.

€

PEAA.3ca kg Acero corru B 500 S ø6 0,65
Acero corrugado soldable B 500 S, de 6mm de diámetro,
homologado, 0.222 kg/m.

€
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PEAA.3cc kg Acero corru B 500 S ø10 0,61
Acero corrugado soldable B 500 S, de 10mm de diámetro,
homologado, 0.617 kg/m.

€

PEAA.3ck kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61
Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16mm de
diámetro, homologado, 1.029 kg/m y precio promedio.

€

PEAA.4c u Tesador a roscado ø16 9,16
Tesador hexagonal para acero redondo corrugado
roscado de 16 mm de diámetro, para accionamiento por
llave dinamométrica, homologado.

€

PEAA.6c kg Acero red roscado ø16 16,10
Acero redondo corrugado roscado de 16 mm de diámetro,
 1.580  kg/m, homologado.

€

PEAA21a1 m Cable de acero para fiador línea aérea nº 17. 0,28
Cable de acero para fiador línea aérea nº 17.

€

PEAA21a2 ml Cable de acero para fiador línea aérea nº 19. 0,37
Cable de acero para fiador línea aérea nº 19.

€

PEAC10001CH m² Chapa a A-52 e4mm perforada 8,00
Chapa a A-52 e4mm perforada

€

PEAC17a kg Acero S275JR en chapa 1,49
Acero laminado en caliente, S275JR, según  UNE -EN
10027, suministrado en chapas.

€

PEAM.3aaa m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70
Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3aab m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23
Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros
6-6mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3aad m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73
Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros
8-8mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3aba m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25
Mallazo electrosoldado ME 15x30cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3aca m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33
Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3acd m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78
Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros
8-8mm y acero B 500 T.

€

PEAM.3bcb m² Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 1,77
Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros
6-6mm y acero B 500 SD.

€
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PEAM3001MA m² Mallazo ME descrito 1,33
Mallazo ME descrito

€

PEAP01001PL u Placa anclaje, 200x200x5 mm. c/anclajes. 3,00
Placa anclaje, 200x200x5 mm. c/anclajes.

€

PEAP10a kg Perfil est S275JR valor medio 0,81
Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase S275JR
(precio promedio).

€

PEAP12a kg Acero perfil hueco S275JR 1,05
Acero en perfiles huecos S275JR redondos, cuadrados y
rectangulares (precio promedio).

€

PEAP18de kg Perfil UPN 160 S355 0,76 €

PEAP60aaaaa kg Acero S 235JR lmnd cal  acab impr 0,44
Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de
imprimación antioxidante.

€

PEAP60baaaa kg Acero S 275JR lmnd cal  acab impr 0,64
Acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de
imprimación antioxidante.

€

PEAW.7a u Repercusión soldadura kg/est 0,05
Repercusión soldadura por kg de estructura.

€

PEAW10a u Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm 1,51
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 1.4
cm de diámetro y 30 cm de longitud, de acero B500S, con
terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€

PEAW10b u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 1.6
cm de diámetro y 50 cm de longitud, de acero B500S, con
terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€

PEAW10c u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 2.2
cm de diámetro y 70 cm de longitud, de acero B500S, con
terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€

PEAW10d u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 2.5
cm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero B500S,
con terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€

PEAW10e u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 5,96
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 2.5
cm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero B500S,
con terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€
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PEAW10e1 u Perno anclaje ø2.5 cm L=180cm 8,96
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 2.5
cm de diámetro y 180 cm de longitud, de acero B500S,
con terminación en patilla, incluso tuerca y contratuerca.

€

PEAW10x u Perno anclaje ø 24 mm. 7,42
Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 24
mm de diámetro y hasta 100 cm de longitud, de acero
B500S, con terminación en patilla, incluso arandela,
tuerca y contratuerca.

€

PEEM001EN m² Encofrado metálico inc berenjenos 4,20
Encofrado metálico incluido berenjenos

€

PEEM002EN m² Encofrado madera inc berenjenos 22,00
Encofrado madera incluidos berenjenos

€

PEHB.1bg u Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm 0,79
Bovedilla de hormigón, de dimensiones 59x22cm (largo x
alto) y ancho 20cm. Intereje de forjado de 70cm.

€

PEPG.4a m Vigueta  pretensada H=18 5,63
 Vigueta semirresistente pretensada canto h=18cm, con
luz máxima de 5,5-6m intereje 70cm canto de forjado
30+4cm según autorización de uso del fabricante.

€

PEWB.5a u Taco químico ø12mm DIT 270 3,10
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y
tuerca.

€

PEWB.5a1 u Taco químico con tornillo, arandela y tuerca para anclaje
columnas.

4,50

Taco químico con tornillo, arandela y tuerca para anclaje
columnas.

€

PEWE.1a m Viga tubular 100x100 DIT 289/R 31,50
Viga extensible de perfiles tubulares de sección 100x100
y 4 mm de espesor, de acero galvanizado, formada por
tres tramos, uno central y dos laterales, ubicándose el de
mayor canto en el centro. Componente del sistema DIT
289.

€

PEWE.2a u Soporte pfl cuadrado DIT 289 10,40
Pieza de fundición nodular, con 3 perforaciones para
colocar los anclajes y tornillos de postensión, incluidos,
para apoyar el extremo del perfil tubular cuadrado. 
Componente del sistema DIT 289.

€

PEWE.2c u Conectores viga M6x70 DIT 289 0,04
Tornillos de acero de métrica 6 y 70 mm de altura. 
Componente del sistema DIT 289.

€
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PEWE.3a kg Mortero de relleno DIT 289 1,30
Mortero tixotrópico de dos componentes, para relleno o
retacado, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de
sílice y fibra de poliamida, de altas resistencias
mecánicas con características mecánicas establecidas en
DIT 289. Consumo aproximado de 2.2 kg/m2 y mm de
espesor.

€

PEWE.4a kg Imprimación epoxi DIT 289 20,81
Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi
sin disolventes, reforzadas con polisulfuros, que aplicado
sobre superficies de hormigón viejo proporciona una
perfecta unión con hormigón fresco con características
mecánicas establecidas en DIT 289. Consumo
aproximado de 0.30-0.50 kg/m2, dependiendo de la
naturaleza, porosidad y temperatura del soporte.

€

PEWE.5a u Anclaje M12 DIT 289 0,69
Anclaje compuesto de esparrago roscado de M12, tuerca
y arandela.

€

PEWE.6a u Cartucho resina anclaje 8,00
Cartucho de resina de anclaje.

€

PEWW.20x1 u Taco de expansión, acero,  desde 11 hasta 15 cm colocado 4,46
Taco de expansión de acero desde 11 cm hasta 15 cm,
incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente
colocado.

€

PEWW.20x2 u Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm. 0,59
Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.

€

PEWW.20x3 u Muelle sistema "Tente" para bolardo fundición. 30,10
Muelle sistema "Tente" para bolardo fundición.

€

PFDB40fh kg Pletina a calibrado 60x8mm 0,58
Pletina de acero calibrado de 60x8mm.

€

PFDB40fl kg Pletina a calibrado 100x8mm 0,58
Pletina de acero calibrado de 100x8mm.

€

PFDB48i m Baran hrz s/travñ pasam 100 94,15
Barandilla de 0.90m de altura realizada con balaustres
metálicos horizontales de diámetro-espesor 35x3mm,
separados entre sí 5cm, con pasamanos de
100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm,
balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y patillas de
anclaje separadas 1.00m, fabricada en tramos de 6.00m,
con capa de imprimación.

€

PFDBp40inTU m Tubo acero inox 40.4mm 9,00
Tubo acero inox 40.4mm

€

PFFC.1ab u Ladrillo hueco senc 24x11.5x3 0,15
Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x3cm.

€
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PFFC.1ac u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10
Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4cm.

€

PFFC.1ad u Ladrillo hueco senc 24x11.5x5 0,10
Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x5cm.

€

PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12
Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7cm.

€

PFFC.1bf u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13
Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9cm.

€

PFFC.2a u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13
Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5cm.

€

PFFC.2b u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16
Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x7cm.

€

PFFC.2c u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17
Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm.

€

PFFC.3aca u LCV rj liso 24x11.5x7 0,19
Ladrillo cerámico panal o perforado visto de
24x11.5x7cm, rojo liso.

€

PFFC.3acb u LCV rj liso 24x8x7 0,23
Ladrillo cerámico panal o perforado visto de 24x8x7cm,
rojo liso.

€

PFFC.4ba u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26
Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de
24x11.5x5cm.

€

PFFC.4ca u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,24
Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de
24x11.5x4 cm.

€

PFFC.4da u Ladrillo c macizo 24x11.5x3 maq 0,28
Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de
24x11.5x3cm.

€

PFFC.5a u Bardo machihembrado 50x20x3 0,39
Pieza cerámica machihembra, tipo bardo 50x20x3cm.

€

PFFC.5g u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72
Pieza cerámica machihembra, tipo bardo 80x25x3cm.

€

PFFC001LA u Ladrillo macizo valenciano 3cm 0,30
Ladrillo macizo valenciano 3cm

€

PFFC16caaa u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31
Ladrillo cerámico macizo de 24x11.5x5cm, color rojo,
textura lisa, (2.8 kg/pieza).

€

PFFC16daaa u Pza espl 24x10x5 cm rj lisa 0,20
Pieza especial cerámica  de 24x10x5cm, color rojo,
textura lisa, .

€

Página 35



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PFFH21aac u Bloque AD-HEA 125 R4/I 0,53
Bloque de hormigón hueco de áridos densos, para
revestir, con dimensiones nominales de 400mm de largo,
200mm de alto y 125mm de ancho, con una resistencia
nominal de 4 N/mm2 y 12 kg de peso (AD-HEA 125 R4/I,
según norma UNE-EN 771-3.

€

PFFH21aae u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70
Bloque de hormigón hueco de áridos densos, para
revestir, con dimensiones nominales de 400mm de largo,
200mm de alto y 200mm de ancho, con una resistencia
nominal de 4 N/mm2 y 16.5 kg de peso (AD-HEA 200
R4/I, según norma UNE-EN 771-3.

€

PFPE9.mP15BV090 u Placa de material aislante 37,38
Placa de material aislante

€

PFTA.9cb u Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej 96,68
Puerta de paso de una hoja de 80x205cm, formada por
dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si
y rellenas de espuma de poliuretano, con rejillas
superiores e inferiores, marco de plancha de acero
galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela.

€

PFTA.9da u Puerta 1hj a galv 90x205cm 95,50
Puerta de paso de una hoja de 90x205cm, formada por
dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si
y rellenas de espuma de poliuretano, marco de plancha
de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela.

€

PGTT.4a kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83
Abono mineral de liberación muy lenta
(15-8-11%+2MGO) gr.

€

PGTT.9a m³ Suelo tolerable aportación 3,20
Suelo tolerable de aportación.

€

PGTT.9b m³ Suelo adecuado aportación 4,67
Suelo adecuado de aportación.

€

PGTT.9c m³ Suelo seleccionado aportación 6,00
Suelo seleccionado de aportación.

€

PGTT12a t Pedraplén 6,05
Material de pedraplén de grano grueso mezclado con
arenas gruesas.

€
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PIAD.4bba m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 0,79
Cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, las características de los
cables están recogidas en categoría 6 y la especificación
de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6
de la norma EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.4bbb m Cbl pares red dt FTP ctg 6 libre 1,07
Cable de pares FTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, las características de los
cables están recogidas en categoría 6 y la especificación
de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6
de la norma EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8aab1 m Mang 2 fib monomodo cub ext 1,39
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 2 fibras y tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8acb1 m Mang 4 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 2,23
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 4 fibras y tipo multimodo 50/125 o
62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.

€

PIAD.8bab1 m Mang 4 fib monomodo cub ext 1,79
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 4 fibras y tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8cab1 m Mang 6 fib monomodo cub ext 2,05
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 6 fibras y tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8ccb1 m Mang 6 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 2,71
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 6 fibras tipo multimodo 50/125 o
62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.

€

PIAD.8eab1 m Mang 12 fib monomodo cub ext 2,55
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 12 fibras y tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8ecb1 m Mang 12 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 4,17
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 12 fibras tipo multimodo 50/125 o
62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.

€
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PIAD.8fab1 m Mang 24 fib monomodo cub ext 4,06
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 24 fibras y tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B.

€

PIAD.8fcb1 m Mang 24 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 7,94
Manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de
halógenos y cubierta metálica, antirroedores y
antihumedad, de 24 fibras tipo multimodo 50/125 o
62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
B.

€

PIAD12x1 u Empalme fusión Fibras ópticas (hasta 8 fibras). 28,70
Empalme fusión Fibras ópticas (hasta 8 fibras).

€

PIAD12x2 u Terminación de fibras en Centro Gestión de Tráfico. 53,31
Terminación de fibras en Centro Gestión de Tráfico.

€

PIAD12x3 u Terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. 106,63
Terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.

€

PIAD12x4 u Caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). 227,10
Caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).

€

PIAD12x5 u Torpedo simple conexión fibras ópticas. (hasta 32 fibras). 140,28
Torpedo simple conexión fibras ópticas. (hasta 32 fibras).
 

€

PIAD12x6 u Empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras). 22,90
Empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).

€

PIAD12x7 u Jumper de fibra óptica. 56,75
Jumper de fibra óptica.

€

PIAD13x1 m Cable de conexión RG59. 1,76
Cable de conexión RG59.

€

PIAD13x2 m Cable de conexión RG11. 1,41
Cable de conexión RG11.

€

PIAD13x3 u Conector RJ-45 para cable UTP. 0,87
Conector RJ-45 para cable UTP.

€

PIAD13x4 u Conector RJ-45 para cable FTP. 1,88
Conector RJ-45 para cable FTP.

€

PIAD13x5 u Adaptador RCA Hembra a BNC Hembra. 6,12
Adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.

€

PIAD13x6 u Adaptador S-VIDEO a RCA Macho. 7,73
Adaptador S-VIDEO a RCA Macho.

€

PIAD13x7 u Adaptador BNC Hembra aéreo. 5,51
Adaptador BNC Hembra aéreo.

€
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PIAR.mP15AH075 u Torre metálica tubular h=11m 250kg 477,66
Torre metálica tubular h=11m 250kg

€

PIAR.mP15AH090 u Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,68
Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C

€

PIAR.mP15AH095 u Soporte seccionadores 51,60
Soporte seccionadores

€

PIAR.mP15AH100 u Aislador suspensión V70BS 8,51
Aislador suspensión V70BS

€

PIAR.mP15AH110 u Conjunto borna P3P 1.010,87
Conjunto borna P3P

€

PIAR.mP15AH140 u Empalme unipolar 150/240 12/20kV 260,43
Empalme unipolar 150/240 12/20kV

€

PIAR.mP15AH145 u Empalme tripolar 3x150/240 12/20kV 933,05
Empalme tripolar 3x150/240 12/20kV

€

PIAR.mP15AH150 u Empalme mixto P3P 150/240 1.115,24
Empalme mixto P3P 150/240

€

PIAR.mP15AH155 u Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T. 25,15
Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T.

€

PIAR.mP15AH160 u Empalme mixto tetra150/240mm - B.T. 95,54
Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.

€

PIAR.mP15AH165 u Empalme IV entre línea sub / aérea 40,84
Empalme IV entre línea sub / aérea

€

PIAR.mP15AH170 u Horquilla bola HBU 16/16 2,29
Horquilla bola HBU 16/16

€

PIAR.mP15AH175 u Rótula R16P 3,90
Rótula R16P

€

PIAR.mP15AH180 u Grapa amarre GA.1 1,61
Grapa amarre GA.1

€

PIAR.mP15AH185 u Botella interior 150/240 mm2 64,13
Botella interior 150/240 mm2

€

PIAR.mP15AH190 u Cortacircuito expulsión 24 kV 43,58
Cortacircuito expulsión 24 kV

€

PIAR.mP15AH195 u Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV 245,62
Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV

€

PIAR.mP15AH200 u Con.man.ter. conexión líneas Al U.F. 6,40
Con.man.ter. conexión líneas Al U.F.

€

PIAR.mP15AH205 u Zócalo ampliación salida B.T. 400 A. 113,66
Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.

€

Página 39



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PIAR.mP15BA020 u Prefabricado supef.CT.3 posic 13.804,63
Prefabricado supef.CT.3 posic

€

PIAR.mP15BA040 u CTC-30 C/CB2S/3 superficie 4.054,00
CTC-30 C/CB2S/3 superficie

€

PIAR.mP15BA070 u Prefabricado superf.CT. 2 posi 11.702,34
Prefabricado superf.CT. 2 posi

€

PIAR.mP15BA080 u Prefabricado superf.CT.1 posi 7.323,18
Prefabricado superf.CT.1 posi

€

PIAT.50601 u Cable telefónico 2 pares 0,83
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final
PVC. Incluido transporte. De 2 Pares

€

PIAT.50602 u Cable telefónico 4 pares 1,31
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final
PVC. Incluido transporte. De 4 Pares

€

PIAT.50603 u Cable telefónico 7 pares 1,47
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final
PVC. Incluido transporte. De 7 Pares

€

PIAT.50604 u Cable telefónico 8 pares 1,58
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final
PVC. Incluido transporte. De 8 Pares

€

PIAT.50605 u Cable telefónico 10 pares 1,89

Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con

poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa

aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de

alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final

PVC. Incluido transporte. De 10 Pares

€

PIAT.50606 u Cable telefónico 15 pares 2,71
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final
PVC. Incluido transporte. De 15 Pares

€
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PIAT.50607 u Cable telefónico 16 pares 3,07
Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con
poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa
aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de
alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final
PVC. Incluido transporte. De 16 Pares

€

PICA8001MA u Materiales de reposición 120,00
Materiales de reposición

€

PIDL.49526 u Control de luminaria RF 54,95
Controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión
centralizado, para monitorizar y gestionar una luminaria,
con detección de luz ambiental, con control de interfaz
con prtocolos DALI o 1-10v. (Interior o exterior a la
luminaria). 

€

PIDT.49527 u Control segmento RF 988,98
Controlador de segmento  por RF, para sistema de
gestión centralizado, para controlar una red mallada
autoregenerada, con comunicación ZigBee, para
transmisión de datos a servidor web (por ADSL, GPRS o
3G). 

€

PIDT.49528 u Controlador detección presencia disc mvto 87,91
Controlador de Detección de Presencia con
discriminación de movimiento. 

€

PIDT.49529 u Detector corte conductor por fase 71,43
Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia
permanente, detección por salida y por fase, con señal a
dispositivo de comunicación, incluidos los dispositivos a
instalar en final de línea. 

€

PIDT.49530 u Dispositivo protección sobretensiones POP DPS 182,41
Dispositivo de protección contra sobretensiones
permanentes (POP) y transitorias (DPS), tipo 2 según EN
61643-11, de 400/255 V, Imax 40 kA, nivel de protección
1,8 kV, tiempo de respuesta 25 ns, con indicación remota
de final de vida útil. 

€

PIDT.49531 u Detector corte conductor fase libre potencial 92,73
Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia
permanente, detección por salida y por fase, con señal a
dispositivo de comunicación, libre de potencial, incluidos
los dispositivos a instalar en final de línea

€
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PIEA.26171 u Caja p/equip aux al suj 4 torn 129,63
Caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio
inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al
horno, tapa resistente a los rayos ultravioletas, sujeta
mediante 4 tornillos, placa auxiliar desmontable sujeta
mediante tornillos, borne para la toma de tierra,
prensaestopas para entra y salida de los cables, junta de
neopreno, cinta de retención, terminales de conexión.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte.

€

PIEA.26181 u Caja p/equip aux al suj bisag 318,18
Caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado
a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa
de 3 mm., junta de policloropremo celular, sujeta
mediante bisagras, placa para auxiliares desmontable,
sujeta mediante tornillos, borna para la toma de tierra,
prensaestopas para entrada y salida de cables, terminales
de conexión. Según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte.

€

PIEA.26217 u Cierre semiesfera PESCADOR 73,66
Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para
luminarias. Según las especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera
PESCADOR.

€

PIEA.26218 u Cierre semiesfera LIRA 73,66
Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para
luminarias. Según las especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera LIRA.

€

PIEA.26219 u Cierre vidrio 3 piezas EXPOSICIÓN 557,85
Cierre de vidrio de tres piezas. Según las
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Exposición.

€

PIEC.1aaaab m Cbl Cu H07V-K  450/750V 1x2.5mm2 0,36
Cable unipolar de cobre tipo H07V-K para una tensión de
450/750V formado por 1 conductor de 2.5mm de sección
con aislamiento de PVC (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1aaaaf m Cbl Cu H07V-K  450/750V 1x16mm2 2,20
Cable unipolar de cobre tipo H07V-K para una tensión de
450/750V formado por 1 conductor de 16mm de sección
con aislamiento de PVC (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1baabc m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x4mm2 0,63
Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductos de
4mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€
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PIEC.1baabd m Cbl Cu RV-K  Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2 0,88
Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
6mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1baabf m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x16mm2 2,05
Cable unipolar de cobre tipo RV-K para una tensión de
0.6/1kV formado por 1 conductor de 16mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, Cca, S1b - d1 - a1,
1x25 mm2

3,05

Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
25 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg1 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x35 mm2. 6,75
Cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1.
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
35 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de
PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg10 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 10 mm2. 4,32
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 2 conductores de 10 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg11 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 16 mm2. 3,02
Cable de cobre tipo RV-K para una tensión de 0.6/1kV
formado por 2 conductores de 16 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.1baabg12 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 16 mm2. 5,48
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 2 conductores de 16 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€
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PIEC.1baabg13 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 1,5 mm2. 0,62
Cable de cobre tipo RV-K para una tensión de 0.6/1kV
formado por 2 conductores de 1,5 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.1baabg14 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 1,5 mm2. 1,75
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 2 conductores de 1,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg15 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 1,5 mm2. 1,93
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 3 conductores de 1,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg16 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 4 x 1,5 mm2. 2,17
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 4 conductores de 1,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg17 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 2,5 mm2. 0,75
Cable de cobre tipo RV-K para una tensión de 0.6/1kV
formado por 2 conductores de 2,5 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.1baabg18 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 2,5 mm2. 1,96
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 2 conductores de 2,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€
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PIEC.1baabg19 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 2,5 mm2. 2,27
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 3 conductores de 2,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg2 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x50 mm2. 7,92
Cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1.
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
50 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de
PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg20 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 4 x 2,5 mm2. 2,58
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 4 conductores de 2,5 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg21 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 6 mm2. 3,81
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 3 conductores de 6 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg22 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 10 x 1,5 mm2. 3,94
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 10 conductores de 1,5
mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg23 m Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,5 mm2. 0,19
 Cable de cobre tipo H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,5
mm de sección y cubierta externa de PVC, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002

€

PIEC.1baabg24 m Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,75 mm2. 0,23
 Cable de cobre tipo H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de
0,75 mm de sección y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002

€
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PIEC.1baabg3 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.  0.6/1kV 1x70 mm2. 10,54
Cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1.
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
70 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de
PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg4 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x 95 mm2. 13,14
Cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1.
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
95 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de
PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC.1baabg7 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 6 mm2. 1,49
Cable de cobre tipo RV-K para una tensión de 0.6/1kV
formado por 2 conductores de 6 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.1baabg8 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 6 mm2. 3,17
 Cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para una
tensión de 0.6/1kV formado por 2 conductores de 6 mm
de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002

€

PIEC.1baabg9 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 10 mm2. 2,28
Cable de cobre tipo RV-K para una tensión de 0.6/1kV
formado por 2 conductores de 10 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.1baabh m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1,
1x35 mm2

4,26

Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,para
una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 35
mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1baabi m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, 1x50 mm2 5,73
Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
50 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€
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PIEC.1baabj m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x70 mm2 8,11
Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
70 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1baabk m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x95 mm2 10,62
Cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1,
para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de
95 mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1bbbba m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x1.5mm2 0,74
Cable multiconductor de cobre tipo RV-K para una tensión
de 0.6/1kV formado por 3 conductores de 1.5mm de
sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1bbbbb m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12
Cable multiconductor monofásico de cobre tipo RV-K para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 conductores de
2.5mm de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1bbdba m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 4x1.5mm2 1,00
Cable multiconductor de cobre tipo RV-K para una tensión
de 0.6/1kV formado por 4 conductores de 1.5mm de
sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1bbdbb m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 4x2.5mm2 1,51
Cable multiconductor de cobre tipo RV-K para una tensión
de 0.6/1kV formado por 4 conductores de 2.5mm de
sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.1xa1 m Torpedo de empalme de cable de cualquier tipo. 22,76
Torpedo de empalme de cable de cualquier tipo.

€

PIEC.2ad m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x50mm 1,30
Cable de aluminio RV-AI unipolar de 50mm2 de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.2af m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x95mm 2,13
Cable de aluminio RV-AI unipolar de 95mm2 de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€
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PIEC.2ah m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x150mm 3,10
Cable de aluminio RV-AI unipolar de 150mm2 de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.2aj m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x240mm 4,76
Cable de aluminio RV-AI unipolar de 240mm2 de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIEC.50101 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x1.5 mm2 0,49
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 1'5
mm²

€

PIEC.50102 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x2.5 mm2 0,64
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 2'5
mm²

€

PIEC.50103 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x4 mm2 0,65
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 4'0
mm²

€

PIEC.50104 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x6 mm2 1,09
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 6'0
mm²

€

PIEC.50105 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x10 mm2 1,72
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 10
mm²

€

PIEC.50106 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x16 mm2 2,58
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 16
mm²

€

PIEC.50107 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x25 mm2 4,05
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 25
mm²

€
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PIEC.50108 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x35 mm2 5,73
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 35
mm²

€

PIEC.50109 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x50 mm2 8,78
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 50
mm²

€

PIEC.50110 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x70 mm2 12,42
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 70
mm²

€

PIEC.50111 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x95 mm2 16,05
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 95
mm²

€

PIEC.50112 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x1.5 mm2 0,72
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x1'5
mm²

€

PIEC.50113 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x2.5 mm2 1,07
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x2'5
mm²

€

PIEC.50114 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x4 mm2 1,68
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x4'0
mm²

€

PIEC.50115 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x6 mm2 2,42
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x6'0
mm²

€

PIEC.50116 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x2.5 mm2 1,45
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x2'5
mm²

€
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PIEC.50117 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x4 mm2 2,38
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x4'0
mm²

€

PIEC.50118 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x6 mm2 3,44
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x6'0
mm²

€

PIEC.50119 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x10 mm2 5,45
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x10
mm²

€

PIEC.50120 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x16 mm2 8,74
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x16
mm²

€

PIEC.50121 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x25 mm2 14,65
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x25
mm²

€

PIEC.50122 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x35 mm2 21,28
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x35
mm²

€

PIEC.50123 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x1.5 mm2 1,27
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x1'5
mm²

€

PIEC.50124 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x2.5 mm2 1,95
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x2'5
mm²

€

PIEC.50125 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x4 mm2 3,02
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x4'0
mm²

€
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PIEC.50126 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x6 mm2 4,24
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x6'0
mm²

€

PIEC.50127 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x10 mm2 7,33
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x10
mm²

€

PIEC.50128 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x16 mm2 11,89
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x16
mm²

€

PIEC.50129 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x25 mm2 19,72
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x25
mm²

€

PIEC.50130 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x35 mm2 26,63
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x35
mm²

€

PIEC.50131 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x50 mm2 36,64
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x50
mm²

€

PIEC.50132 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x70 mm2 58,54
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x70
mm²

€

PIEC.50133 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x95 mm2 79,77
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x95
mm²

€

PIEC.50140 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x1.5 mm2 1,69
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x1,5
mm²

€
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PIEC.50141 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x2.5 mm2 2,49
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x2,5
mm²

€

PIEC.50142 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x4 mm2 3,62
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x4,0
mm²

€

PIEC.50143 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x6 mm2 4,87
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x6,0
mm²

€

PIEC.50144 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x10 mm2 8,80
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x10
mm²

€

PIEC.50145 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x16 mm2 15,57
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x16
mm²

€

PIEC.50146 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x25 mm2 26,93
Conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x25
mm²

€

PIEC.50201 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x6 mm2 1,06
Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y
cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta
750 v. Incluido transporte. De 1'0x6'0 mm²

€

PIEC.50202 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x10 mm2 1,84 €
PIEC.50204 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x25 mm2 5,07

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y
cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta
750 v. Incluido transporte. De 1'0x25 mm²

€

PIEC.50205 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x35 mm2 6,95
Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y
cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta
750 v. Incluido transporte. De 1'0x35 mm²

€

PIEC.50301 u Conductor cobre desn 16 mm2 2,03
Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o
picas para toma de tierra, incluido transporte. De 16 mm²

€
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PIEC.50302 u Conductor cobre desn 25 mm2 3,18
Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o
picas para toma de tierra, incluido transporte. De 25 mm²

€

PIEC.50303 u Conductor cobre desn 35 mm2 4,45
Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o
picas para toma de tierra, incluido transporte. De 35 mm²

€

PIEC.50401 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x6 mm2 6,17
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 4'0x6'0 mm²

€

PIEC.50402 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x10 mm2 9,98
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 4'0x10 mm²

€

PIEC.50403 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x16 mm2 14,88
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x16 mm²

€

PIEC.50404 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x25 mm2 22,18
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x25 mm²

€

PIEC.50405 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x35 mm2 30,29
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x35 mm²

€

PIEC.50406 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x50 mm2 34,95
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x50 mm²

€

PIEC.50407 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x70 mm2 50,02
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x70 mm²

€

PIEC.50408 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x95 mm2 64,40
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 3'5x95 mm²

€
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PIEC.50409 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 2x1.5 mm2 1,75
Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC,
con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión
de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido
transporte. De 2'0x1'5 mm²

€

PIEC.50501 u Conductor autosop alum 3x25/54.6 mm2 5,06
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x25/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.50502 u Conductor autosop alum 3x35/54.6 mm2 6,57
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x35/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.50503 u Conductor autosop alum 3x50/54.6 mm2 6,45
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x50/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.50504 u Conductor autosop alum 3x70/54.6 mm2 9,15
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x70/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.50505 u Conductor autosop alum 3x95/54.6 mm2 10,52
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x95/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.50506 u Conductor autosop alum 3x150/54.6 mm2 15,45
Conductor autosoportado, formado por conductores
eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento
de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000
v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x150/54'6 mm² de Aluminio.

€

PIEC.9ao m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x240 28,40
Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x240mm2
de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, con aislamiento
de poliolefinas o polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC.mP15AC031 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16 9,63
C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16

€
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PIEC.mP15AC032 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16 12,41
C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16

€

PIEC.mP15AC033 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16 18,80
C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16

€

PIEC.mP15AC040 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x95 9,53
C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x95

€

PIEC.mP15AC041 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x150 10,95
C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x150

€

PIEC.mP15AC042 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x240 13,90
C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x240

€

PIEC.mP15AC043 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x400 19,50
C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x400

€

PIEC.mP15AC045 m Cable Al. AC. LA56 0,88
Cable Al. AC. LA56

€

PIEC11c m Cable cobre desnudo 1x35 1,21
Cable desnudo de cobre recocido de 1x35mm2 de
sección, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC11d m Cable cobre desnudo 1x50 1,69
Cable desnudo de cobre recocido de 1x50mm2 de
sección, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEC14aa m Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm2 3,55
Cable de cobre armado de 2x2.5mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RVSV, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta interna de PVC,
armadura de fleje de acero estañado corrugado
longitudinalmente y cubierta externa de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC14cc m Cable cobre armado (RVSV) 4x6 mm2 6,06
Cable de cobre armado de 4x6mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RVSV, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta interna de PVC,
armadura de fleje de acero estañado corrugado
longitudinalmente y cubierta externa de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEC14cd m Cable cobre armado (RVSV) 4x10 mm2 7,56
Cable de cobre armado de 4x10mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RVSV, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), cubierta interna de PVC,
armadura de fleje de acero estañado corrugado
longitudinalmente y cubierta externa de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€
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PIED.1aabaaac u Intr difl 25A bip 30mA AC inst man 55,71
Interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme
manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1aabbaac u Intr difl 25A bip 30mA A inst man 85,43
Interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 30mA, clase
A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con
componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de
rearme manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1bacaaac u Intr difl 40A bip 300mA AC inst man 55,90
Interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme
manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1bacbaac u Intr difl 40A bip 300mA A inst man 86,59
Interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con
componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de
rearme manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1bacbabc u Intr difl 40A bip 300mA A inst aut 138,95
Interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con
componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de
rearme automático y gama terciario/industrial.

€

PIED.1bbcaaac u Intr difl 40A tetrap 300 mA AC inst man 90,43
Interruptor diferencial tetrapolar de 40A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme
manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1cacaaac u Intr difl 63A bip 300 mA AC inst man 99,20
Interruptor diferencial bipolar de 63A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme
manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.1cacbabc u Intr difl 63A bip 300mA A inst aut 205,12
Interruptor diferencial bipolar de 63A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con
componente contínua, tiempo de disparo instantáneo, de
rearme automático y gama terciario/industrial.

€
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PIED.1cbcaaac u Intr difl 63A tetrap 300mA AC inst man 119,24
Interruptor diferencial tetrapolar de 63A de intensidad
nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme
manual y gama terciario/industrial.

€

PIED.43205 u Transformador int trop 720v 200a 10,50
Transformador de intensidad tropicalizado, para la
medida de corriente en conductores, para una tensión
máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de
hasta 60 º C y niveles de humedad superiores al 95 % y
de medir corrientes de hasta 200  A. Incluido transporte.
TI 150/5  -  TI 200/5

€

PIED.43215 u Contactor auxiliar acpbl  a magnet 19,30
Contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para
transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo.
Incluido transporte.

€

PIED.5.61201 u Base portafusibles poliéster talla 00 3,58
Base portafusibles seccionable, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con
los accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar
o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado
inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 00.

€

PIED.5.61202 u Base portafusibles poliéster talla 0 3,58
Base portafusibles seccionable, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con
los accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar
o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado
inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 0.

€

PIED.5.61203 u Base portafusibles poliéster talla 1 3,77
Base portafusibles seccionable, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con
los accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar
o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado
inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 1.

€

PIED.5.61204 u Base portafusibles poliéster talla 2 6,53
Base portafusibles seccionable, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con
los accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar
o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado
inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 2.

€
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PIED.5.61301 u Cartucho fusible 2 amp talla 00 8,5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 2 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61303 u Cartucho fusible 6 amp talla 00 8.5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 6 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61304 u Cartucho fusible 8 amp talla 00 8.5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 8 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61305 u Cartucho fusible 10 amp talla 00 8.5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 10 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61306 u Cartucho fusible 12 amp talla 00 8.5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 12 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61307 u Cartucho fusible 16 amp talla 00 8.5x31.5 0,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 16 Amperios. Para bases de
talla 00 (8'5 x 31'5)

€

PIED.5.61308 u Cartucho fusible 6 amp talla 0 10.3x38 1,07
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 6 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61309 u Cartucho fusible 8 amp talla 0 10.3x38 1,07
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 8 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€
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PIED.5.61310 u Cartucho fusible 10 amp talla 0 10.3x38 1,07
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 10 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61311 u Cartucho fusible 12 amp talla 0 10.3x38 1,13
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 12 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61312 u Cartucho fusible 16 amp talla 0 10.3x38 1,13
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 16 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61313 u Cartucho fusible 20 amp talla 0 10.3x38 1,13
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 20 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61314 u Cartucho fusible 25 amp talla 0 10.3x38 1,13
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 25 Amperios. Para bases de
talla 0 (10'3 x 38'0)

€

PIED.5.61315 u Cartucho fusible 10 amp talla 1 14x51 1,64
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 10 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61316 u Cartucho fusible 12 amp talla 1 14x51 1,64
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 12 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61317 u Cartucho fusible 16 amp talla 1 14x51 1,64
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 16 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€
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PIED.5.61318 u Cartucho fusible 20 amp talla 1 14x51 1,64
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 20 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61319 u Cartucho fusible 25 amp talla 1 14x51 1,64
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 25 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61320 u Cartucho fusible 32 amp talla 1 14x51 1,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 32 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61321 u Cartucho fusible 40 amp talla 1 14x51 1,85
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 40 Amperios. Para bases de
talla 1 (14'0 x 51'0)

€

PIED.5.61322 u Cartucho fusible 20 amp talla 2 22x58 2,05
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 20 Amperios. Para bases de
talla 2 (22'0 x 58'0)

€

PIED.5.61323 u Cartucho fusible 25 amp talla 2 22x58 2,05
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 25 Amperios. Para bases de
talla 2 (22'0 x 58'0)

€

PIED.5.61324 u Cartucho fusible 32 amp talla 2 22x58 2,05
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 32 Amperios. Para bases de
talla 2 (22'0 x 58'0)

€

PIED.5.61325 u Cartucho fusible 40 amp talla 2 22x58 2,05
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. te y colocación. De 40 Amperios.
Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

€
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PIED.5.61327 u Cartucho fusible 63 amp talla 2 22x58 2,37
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 63 Amperios. Para bases de
talla 2 (22'0 x 58'0)

€

PIED.5.61328 u Cartucho fusible 80 amp talla 2 22x58 2,37
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada
con indicador de fusión. De 80 Amperios. Para bases de
talla 2 (22'0 x 58'0)

€

PIED.5.61701 u Cartucho fusible aisl esteatita 16 amp C-00 100A 4,47
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 16
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61702 u Cartucho fusible aisl esteatita 20 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 20
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61703 u Cartucho fusible aisl esteatita 25 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 25
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61704 u Cartucho fusible aisl esteatita 32 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 32
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61705 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 40
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61706 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 50
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61707 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 63
Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€
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PIED.5.61708 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. Para
bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61709 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-00 100A 4,65
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De
100 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

€

PIED.5.61710 u Cartucho fusible aisl esteatita 23 amp C-0 160A 5,77
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada. De 23
Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61711 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-0 160A 5,77
Fusible cerámico cilíndrico de calibre 40 A, trifásico y con
un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5.61712 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-0 160A 5,77
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 50 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61713 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-0 160A 5,77
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 63 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61714 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 160A 5,77
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61715 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 160A 5,77
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 100 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61716 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-0 160A 6,00
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€
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PIED.5.61717 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-0 160A 6,98
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

€

PIED.5.61718 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 250A 8,72
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61719 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 250A 8,72
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 100 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61720 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-1 250A 8,72
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61721 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-1 250A 9,02
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61722 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-1 250A 9,02
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 200 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61723 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-1 250A 9,02
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 250 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

€

PIED.5.61724 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-2 400A 12,45
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€
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PIED.5.61725 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-2 400A 12,45
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5.61726 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-2 400A 12,45
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 200 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5.61727 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-2 400A 12,45
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 250 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5.61728 u Cartucho fusible aisl esteatita 315 amp C-2 400A 13,23
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 315 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5.61729 u Cartucho fusible aisl esteatita 335 amp C-2 400A 13,23
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 335 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5.61730 u Cartucho fusible aisl esteatita 400 amp C-2 400A 13,23
Cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con
conductor fusible de láminas de aleación plateada,
incluido transporte y colocación. De 400 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

€

PIED.5af u Fusible cilíndrico 20 A. 0,75
Fusible cerámico cilíndrico de calibre 20 A, trifásico y con
un poder de corte de 20 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5ag u Fusible cilíndrico 25 A. 0,74
Fusible cerámico cilíndrico de calibre 25 A, trifásico y con
un poder de corte de 20 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5ah u Fusible cilíndrico 32A 0,74
Fusible cerámico cilíndrico de calibre 32 A, trifásico y con
un poder de corte de 20 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€
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PIED.5ak u Fusible cilíndrico 63A 3,34
Fusible cerámico cilíndrico de calibre 63 A, trifásico y con
un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5bo u Fusible de cuchilla 160A 14,54
Fusible cerámico de cuchilla de calibre 160 A, trifásico y
con un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5bq u Fusible de cuchilla 250A 26,46
Fusible cerámico de cuchilla de calibre 250 A, trifásico y
con un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5br u Fusible de cuchilla 315A 31,85
Fusible cerámico de cuchilla de calibre 315 A, trifásico y
con un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.5bs u Fusible de cuchilla 400A 41,87
Fusible cerámico de cuchilla de calibre 400 A, trifásico y
con un poder de corte de 100 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.62006 u Contactor trifásico p/mando distancia 125A 454,51
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 125 Amperios.

€

PIED.62007 u Contactor trifásico p/mando distancia 185A 708,54
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte y colocación. De 185 Amperios.

€

PIED.62008 u Contactor trifásico p/mando distancia 265A 1.138,16
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 265 Amperios.

€

PIED.62009 u Contactor trifásico p/mando distancia 330A 1.386,44
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 330 Amperios.

€
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PIED.62010 u Contactor trif p/mando 80A 349,00
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando
a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy
accesibles y fácilmente cambiables, superficie
sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte. De 80 Amperios.

€

PIED.62011 u Contactor trifásico p/mando distancia 115A 483,84
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 115 Amperios.

€

PIED.62012 u Contactor trifásico p/mando distancia 150A 485,82
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 150 Amperios.

€

PIED.62013 u Contactor trifásico p/mando distancia 225A 855,53
Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos
son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente
cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada
presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido
transporte. De 225 Amperios.

€

PIED.62101 u Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp 312,34
Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio
interior y accesorios, conectado en armario de
contadores. De 10 a 150 / 5 Amperios.

€

PIED.63190 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 25A 8,11
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de
tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de
aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma
UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares
eléctricos para el control de maniobras. De calibre 25 A

€

PIED.63191 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 32A 8,46
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de
tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de
aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma
UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares
eléctricos para el control de maniobras. De calibre 32 A

€
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PIED.63192 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 40A 10,57
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de
tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de
aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma
UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares
eléctricos para el control de maniobras. De calibre 40 A

€

PIED.63193 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 50A 21,71
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de
tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de
aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma
UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares
eléctricos para el control de maniobras. De calibre 50 A

€

PIED.63194 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 63A 23,77
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de
tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de
aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma
UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares
eléctricos para el control de maniobras. De calibre 63 A

€

PIED.6aaa u Transfd tens 210/12 V 91,53
Transformador de medida de tensión , con una tensión
primaria de 210 V, una tensión secundaria de 12 V, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.6abc u Transfd tens 220/24 V 91,52
Transformador de medida de tensión de seguridad, con
una tensión primaria de 220 V, una tensión secundaria de
24 V, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIED.6abf u Transfd tens 230/12-24 V 63VA 152,67
Transformador de medida de tensión de seguridad, con
una tensión primaria de 230 V, una tensión secundaria de
12-24 V, 63 VA de potencia y 50 Hz de frecuencia, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIED.7bab u Contactor bipolar 16A 73,94
Contactor silencioso para carril DIN bipolar de 16 A,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIED.7bbb u Contactor bipolar 25A 75,20
Contactor silencioso para carril DIN bipolar de 25 A,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIED.7bcb u Contactor bipolar 40A 114,64
Contactor silencioso para carril DIN bipolar de 40 A,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€
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PIED.7bdb u Contactor bipolar 63A 155,40
Contactor silencioso para carril DIN bipolar de 63 A,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIED.7beb u Contactor bipolar 100A 367,10
Contactor silencioso para carril DIN bipolar de 100 A,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

€

PIED.mP15BB120 u Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A 60,28
Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A

€

PIED.mP15BB130 u Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A 61,68
Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A

€

PIED.mP15BB140 u Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A 65,32
Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A

€

PIED24aaa1 u Toma corriente ind monof (2P+T) estanca, 16A. 9,94
Toma de corriente industrial de base saliente, monofásica
(2P+T) estanca,de 16A de intensidad y con un grado de
protección IP 66, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

€

PIED34a u Protección contra sobretensiones 98,34
Protector contra sobretensiones permanentes, bipolar
(1P+N), tensión 230 V AC.

€

PIED50.61801 u Intr tetr 12A 30,73
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 12 A

€

PIED50.61802 u Intr tetr 16A 32,44
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 16 A.

€

PIED50.61803 u Intr tetr 25A 42,85
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 25 A.

€

PIED50.61804 u Intr tetr 32A 44,50
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 32 A.

€
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PIED50.61805 u Intr tetr 40A 53,61
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 40 A.

€

PIED50.61806 u Intr tetr 63A 70,29
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 63 A.

€

PIED50.61807 u Intr tetr 100A 88,81
Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada
aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con
mando frontal, doble ruptura por polo, con contactos de
plata, saliente y fijación por tornillos. De 100 A.

€

PIED50.61901 u Intr tetr 160A 103,31
Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante,
maniobra brusca independiente, apertura forzada,
contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo
saliente. De 160 A.

€

PIED50.61902 u Intr tetr 250A 181,77
Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante,
maniobra brusca independiente, apertura forzada,
contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo
saliente. De 250 A.

€

PIED50.61903 u Intr tetr 400A 214,72
Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante,
maniobra brusca independiente, apertura forzada,
contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo
saliente. De 400 A.

€

PIED50bbbac u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 1+N  10kA 32,95
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A
bipolar sin protección de neutro, y poder de corte nominal
de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50bcbbc u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 2p  10kA 45,32
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4 A
bipolar, y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN
60898.

€

PIED50bcbcc u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 2p 15kA 74,26
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A
bipolar, y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN
60898.

€
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PIED50bfbbc u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 10kA 76,71
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A
tetrapolar, y poder de corte nominal de 10kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED50bfbcc u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 15kA 154,17
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A
tetrapolar, y poder de corte nominal de 15kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED50hbbac u Intr mgnt 6 a 25A 1+N  10kA 22,89
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipolar
sin protección de neutro, y poder de corte nominal de
10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50hcbbc u Intr mgnt 6 a 25A 2p  10kA 26,35
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipolar,
y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50hcbcc u Intr mgnt 6 a 25A 2p 15kA 51,54
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipolar,
y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50hfbbc u Intr mgnt 6 a 25A 4p 10kA 55,93
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A
tetrapolar, y poder de corte nominal de 10kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED50hfbcc u Intr mgnt 6 a 25A 4p 15kA 105,16
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A
tetrapolar,y poder de corte nominal de 15kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED50mbbac u Intr mgnt 32A 1+N  10kA 24,73
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar sin
protección de neutro, y poder de corte nominal de 10kA
según UNE-EN 60898.

€

PIED50mcbbc u Intr mgnt 32A 2p  10kA 27,91
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar,y
poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50mcbcc u Intr mgnt 32A 2p  15kA 54,64
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar, y
poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898.

€
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PIED50mfbbc u Intr mgnt 32A 4p 10kA 59,99
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapolar,y
poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50mfbcc u Intr mgnt 32A 4p  15kA 112,84
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapolar, y
poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50nbbac u Intr mgnt 40A 1+N  10kA 32,05
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar sin
protección de neutro, y poder de corte nominal de 10kA
según UNE-EN 60898.

€

PIED50ncbac u Intr mgnt 40A 2p C 6kA 27,34
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar,
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte
nominal de 6kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50ncbbc u Intr mgnt 40A 2p  10kA 34,96
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar,y
poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50ncbcc u Intr mgnt 40A 2p  15kA 62,75
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar, y
poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50nfbac u Intr mgnt 40A 4p C 6kA 53,34
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapolar,
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte
nominal de 6kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50nfbbc u Intr mgnt 40A 4p  10kA 70,00
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapolar, y
poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50nfbcc u Intr mgnt 40A 4p 15kA 126,83
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapolar, y
poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50obbac u Intr mgnt 50 a 63A 1+N  10kA 67,18
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A bipolar
sin protección de neutro, y poder de corte nominal de
10kA según UNE-EN 60898.

€

PIED50ocbbc u Intr mgnt 50A 2p  10kA 71,74
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 50A bipolar, y
poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898.

€
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PIED50ocbcc u Intr mgnt 50 a 63A 2p C 15kA 88,66
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A
bipolar, y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN
60898.

€

PIED50ofbbc u Intr mgnt 50 a 63A 4p  10kA 158,72
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A
tetrapolar, y poder de corte nominal de 10kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED50ofbcc u Intr mgnt 50 a 63A 4p 15kA 197,35
Interruptor magnetotérmico automático gama
terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A
tetrapolar, y poder de corte nominal de 15kA según
UNE-EN 60898.

€

PIED53.v01 u Juego de fusibles en línea 25,54
Juego de fusibles en línea

€

PIED63120 u Conjunto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A 506,16
Conjunto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A

€

PIEG.3.42501 u Cond. monof 1.67 KVAr 230 V 90,78
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo
de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga
incorporada. De 1'67 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42502 u Cond. monof 2.5 KVAr 230 V 105,70
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo
de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga
incorporada. De 2'50 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42503 u Cond. monof 1.67 KVAr 400 V 74,66
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo
de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga
incorporada. De 1'67 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42504 u Cond. monof 2.5 KVAr 400 V 80,62
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo
de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga
incorporada. De 2'50 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42505 u Cond. monof 5 KVAr 400 V 99,72
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo
de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga
incorporada. De 5'00 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42601 u Cond. trif 5 KVAr 230 V 184,76
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
5'00 KVAR a 230 v.

€
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PIEG.3.42602 u Cond. trif 7,5 KVAr 230 V 199,54
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
7'50 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42603 u Cond. trif 10 KVAr 230 V 284,00
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
10'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42604 u Cond. trif 15 KVAr 230 V 346,84
 Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
15'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42605 u Cond. trif 20 KVAr 230 V 427,57
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia. De 20'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42606 u Cond. trif 25 KVAr 230 V 498,45
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
25'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42607 u Cond. trif 30 KVAr 230 V 538,08
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
30'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42608 u Cond. trif 40 KVAr 230 V 706,39
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
40'0 KVAR a 230 v.

€

PIEG.3.42610 u Cond. trif 7,5 KVAr 400V 150,50
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
7'50 KVAR a 400 v

€

PIEG.3.42611 u Cond. trif 10 KVAr 400 V 156,19
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
10'0 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42613 u Cond. trif 20 KVAr 400 V 229,85
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
20'0 KVAR a 400 v.

€
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PIEG.3.42614 u Cond. trif 25 KVAr 400 V 294,83
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
25'0 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42615 u Cond. trif 30 KVAr 400 V 317,25
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
30'0 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42616 u Cond. trif 40 KVAr 400 V 379,51
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
40'0 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42617 u Cond. trif 50 KVAr 400 V 429,14
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
50'0 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42618 u Cond. trif 1 KVAr 400 V 86,50
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión De
1'50 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.42619 u Cond. trif 1.5 KVAr 400 V 95,95
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
1'50 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3.46612 u Cond. trif 15 KVAr 400 V 192,85
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
15'0 KVAR a 400 

€

PIEG.3abbc u Cond. trif 2 KVAr 400 V 95,95
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
2'00 KVAR a 400 v.

€

PIEG.3abbe u Cond. trif 5 KVAr 400 V 143,32
Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para
corrección del factor de potencia, para baja tensión. De
5'00 KVAR a 400 v.

€

PIEP.1aa u Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m 14,05
Electrodo de pica de acero de 1.5 m de longitud y 14.6
mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor
medio de 300 micras, según UNE 21056.

€
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PIEP.1ba u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74
Electrodo de pica de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm
de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio
de 300 micras, según UNE 21056.

€

PIEP.2a u Taco y collarín para sujeción 7,90
Taco y collarín para sujeción del electrodo, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEP.2b u Placa Cobre desnudo 3mm e p/TT 8,39
Placa de cobre desnudo para toma de tierra de 3mm de
espesor, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

€

PIEP.2f u Placa toma tierra 500x500x2.5mm 130,10
Placa de acero galvanizado de 500x500x2.5mm para
toma de tierra , según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

€

PIEP.4a u Soldadura aluminotérmica 3,92
Soldadura aluminotérmica entre cables de tierra o entre
cables y electrodos, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

€

PIEP.82601 u Piqueta toma tierra 25mm diám 2m 42,29
Piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado,
de 25 mm. de diámetro exterior, en posición vertical,
colocada y conectada con cable y borna de conexión, de
acuerdo con las especificaciones del Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y
colocación. De 2'0 metros.

€

PIEP.82701 u Piqueta toma tierra 14mm diám 1.5m 14,26
Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm.
de diámetro como mínimo, recubierta de una capa
protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En
posición vertical. Colocada y conectada, con cable y
borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte y colocación. De 1'50 metros.

€

PIEP.82702 u Piqueta toma tierra 14mm diám 2m 18,16
Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm.
de diámetro como mínimo, recubierta de una capa
protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En
posición vertical. Colocada y conectada, con cable y
borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte y colocación. De 2'00 metros.

€

PIEP.83701 u Placa toma tierra 500x500x2.5mm 130,10
Placa de acero galvanizado de 500x500x2.5mm para
toma de tierra , según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

€
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PIEP.83801 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva 21,00
Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEP.83802 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva 25,75
Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET.1fa1 m Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm. 6,23
Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm.

€

PIET.1ga1 m Tubo rígido de acero galvanizado de 50 mm. 8,23
Tubo rígido de acero galvanizado de 50 mm.

€

PIET.2da1 m Tubo flexible de 25 mm. 0,16
Tubo flexible de 25 mm.

€

PIET.3cb m Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc 0,26
Tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para
canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro
nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

€

PIET.4ed m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64
Tubo curvable de doble pared (poliolefina) para
canalización enterrada de 90mm de diámetro nominal y
con un incremento sobre el precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET.4fa m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37
Tubo curvable de doble pared (poliolefina) para
canalización enterrada de 110mm de diámetro nominal,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET.4fb m Tubo rojo doble pared ente 110mm 30%acc 1,78
Tubo curvable de doble pared (poliolefina) para
canalización enterrada de 110mm de diámetro nominal y
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, 
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET.6f m Tubo PE corrugado db capa 110 mm 2,25
Tubo de polietileno corrugado de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, libre de halógenos, de 110
mm de diámetro nominal y 450 N de resistencia a la
compresión, para canalizaciones enterradas según norma
UNE 50086 2-4, suministrado en rollos.

€
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PIET.6g m Tubo PE corrugado db capa 125 mm 2,88
Tubo de polietileno corrugado de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, libre de halógenos, de 125
mm de diámetro nominal y 450 N de resistencia a la
compresión, para canalizaciones enterradas según norma
UNE 50086 2-4, suministrado en rollos.

€

PIET.6h m Tubo PE corrugado db capa 160 mm 3,75
Tubo de polietileno corrugado de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, libre de halógenos, de 160
mm de diámetro nominal y 450 N de resistencia a la
compresión, para canalizaciones enterradas según norma
UNE 50086 2-4, suministrado en rollos.

€

PIET.71801 u Tubo hierro galv 3/4 pulg diámetro 2,63
Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y
colocación. De 3/4 de pulgada de diámetro.

€

PIET.71802 u Tubo hierro galv 1 1/4 pulg diámetro 4,90
Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y
colocación. De 1 1/4 de pulgada de diámetro.

€

PIET.71803 u Tubo hierro galv 1 1/2 pulg diámetro 6,23
Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y
colocación. De 1 1/2 de pulgada de diámetro.

€

PIET.71804 u Tubo hierro galv 2 pulg diámetro 8,23
Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y
colocación. De 2  pulgadas de diámetro.

€

PIET.71805 u Tubo hierro galv 3 pulg diámetro 10,76
Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y
colocación. De 3  pulgadas de diámetro.

€

PIET.7bcba m Band a galv perf 15x100 7,01
Bandeja perforada de chapa de acero galvanizado, de
dimensiones 15x100 mm, para canalización eléctrica,
suministrada en tramos de 2m de longitud, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET.mP19WW100 u T simple 63 mm 15,86
T simple 63 mm

€

PIET.mP19WW120 u T simple 90 mm 28,06
T simple 90 mm

€

PIET.mP19WW140 u T simple 110 mm 36,60
T simple 110 mm

€

PIET.mP19WW160 u T simple 160 mm 69,54
T simple 160 mm

€

PIET.mP19WW180 u T simple 200 mm 107,36
T simple 200 mm

€

PIET.mP19WW200 u T simple 250 mm 141,52
T simple 250 mm

€
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PIET.mP19WW220 u T simple 315 mm 230,58
T simple 315 mm

€

PIET12ia m Tubo rígido PVC 90mm 4,42
Tubo rígido de PVC enchufable de 90mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con un grado de
protección mecánica 7, una resistencia a la compresión
>1250N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIET12ja m Tubo rígido PVC 110mm 4,96
Tubo rígido de PVC enchufable de 110mm de diámetro
nominal para canalización en superficie con un grado de
protección mecánica 7, una resistencia a la compresión
>1250N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC,
no propagador de la llama, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€

PIEV.43210 u Mando motorizado (1P-1P+N-2P) 82,05
Mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o
rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o
diferencial, con la posibilidad de mando local a través de
maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar (1P –
1P+N – 2P)

€

PIEV.43211 u Mando motorizado (3P-4P) 96,70
Mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o
rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o
diferencial, con la posibilidad de mando local a través de
maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar Tripolar o
tetrapolar (3P – 4P)

€

PIEW.11 u Conector para cable de cualquier tipo, hata 50 mm. 1,55
Conector para cable de cualquier tipo, hata 50 mm. 

€

PIEW.12 u Conector BNC. 1,93
Conector BNC.

€

PIEW.13 u Conector tipo "T" 5,28
Conector tipo "T"

€

PIEW.14 u Terminador de 50 Ohmios. 2,41
Terminador de 50 Ohmios.

€

PIEW.3a u Pequeño material 1,00
Pequeño material.

€

PIEW.3b u Pequeño material eléctrico 0,10
Pequeño material eléctrico.

€

PIEW.60301 u Brida acoplamiento armarios 31,85
Brida de acoplamiento de armarios, incluido transporte.

€
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PIEW.81501 u Caja empalme o derivación poliéster ref 100x100x55mm 1,42
Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa
mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De
100 x 100 x 55 mm. sin bornas, con conos.

€

PIEW.81502 u Caja empalme o derivación poliéster ref 153x110x66mm 4,76
Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa
mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De
153 x 110 x 66 mm. sin bornas, con conos.

€

PIEW.81503 u Caja empalme o derivación poliéster ref 160x135x77mm 7,27
Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa
mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De
160 x 135 x 77 mm. sin bornas, con conos.

€

PIEW.81504 u Caja empalme o derivación poliéster ref 220x170x80mm 9,66
Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa
mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De
220 x 170 x 80 mm. sin bornas, con conos.

€

PIEW.81505 u Caja empalme o derivación poliéster ref 310x240x120mm 43,64
Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa
mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De
310 x 240 x 120 mm. sin bornas, con conos.

€

PIEW.81601 u Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref
82x147x53mm CLAVED

14,78

Caja de conexión y protección de punto de luz, construida
en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos
bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y
cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm².,
con colocación. Incluido transporte. De 82 x 147 x 53 mm.
CLAVED.

€

PIEW.81602 u Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref
95x147x53mm CLAVED

21,27

Caja de conexión y protección de punto de luz, construida
en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos
bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y
cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm².,
con colocación. Incluido transporte. De 95 x 147 x 53 mm.
CLAVED.

€

PIEW.81603 u Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref
120x165x62mm CLAVED

23,15

Caja de conexión y protección de punto de luz, construida
en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos
bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y
cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm².,
con colocación. Incluido transporte. De 120 x 165 x 62
mm. CLAVED.

€
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PIEW.81604 u Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref
65x150x62mm CLAVED

9,45

Caja de conexión y protección de punto de luz, construida
en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos
bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y
cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm².,
con colocación. Incluido transporte. De 65 x 150 x 62 mm.
CLAVED.

€

PIEW.81701 u Caja poliéster ref 245x160x95mm 26,39
Caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres
laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de
cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo
de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 160 x
95 mm.

€

PIEW.81702 u Caja poliéster ref 245x245x95mm 26,39
Caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres
laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de
cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo
de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 245 x
95 mm.

€

PIEW.81801 u Borna conexión 4mm2 1,70
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 4 mm².

€

PIEW.81802 u Borna conexión 6mm2 1,80
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 6 mm².

€

PIEW.81803 u Borna conexión 10mm2 2,35
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 10 mm²

€

PIEW.81804 u Borna conexión 16mm2 2,65
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 16 mm².

€

PIEW.81805 u Borna conexión 25mm2 3,13
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 25 mm².

€

PIEW.81806 u Borna conexión 40mm2 3,43
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 40 mm².

€

PIEW.81807 u Borna conexión 50mm2 4,24
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 50 mm².

€

PIEW.81808 u Borna conexión 70mm2 5,62
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 70 mm²

€

PIEW.81809 u Borna conexión 95mm2 7,44
Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas
para cable. De 95 mm².

€
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PIEW.81901 m Alambre galvanizado 17/3mm 0,41
Alambre galvanizado. Colocado. Número 17/3 mm.

€

PIEW.81902 m Alambre galvanizado 19/5mm 0,62
Alambre galvanizado. Colocado. Número 19/5 mm.

€

PIEW.82001 m Cable acero p/riostra 6mm diám 1,74
Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro.
Colocado.

€

PIEW.82101 u Tensor galvanizado 1 1/4 pulgada. 3,93
Tensor galvanizado. Colocado. De 1 1/4 de pulgada.

€

PIEW.82102 u Tensor galvanizado 3/8 pulgada 4,44
Tensor galvanizado. Colocado. De 3/8 de pulgada.

€

PIEW.82103 u Tensor galvanizado 5/8 pulgada 9,37
Tensor galvanizado. Colocado. De 5/8 de pulgada.

€

PIEW.82201 u Ojo riostra p/empotrar pared 17,64
Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared.
Colocado.

€

PIEW.82301 u Prisionero p/cable acero 6mm 0,64
Prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro.
Incluido transporte y colocación.

€

PIEW.82401 u Ojo riostra p/poste 9,32
Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste.
Colocado.

€

PIEW.82901 u Empalme termorretráctil inst nueva 11,77
Empalme termorretráctil de cualquier sección. En
instalación nueva.

€

PIEW.82902 u Empalme termorretráctil inst existente 13,71
Empalme termorretráctil de cualquier sección. En
instalación existente.

€

PIEW.83201 u Pieza plana plástico transl metacrilato 5,18
Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos,
de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De
metacrilato.

€

PIEW.83202 u Pieza plana plástico transl macrolón 7,98
Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos,
de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De
macrolón.

€

PIEW.83203 u Pieza plana plástico transl policarbonato 10,91
Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos,
de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De
policarbonato.

€

PIEW.83500 u Acoplamiento (portaglobo) Farol Gran Vía a brazo mural 50,23
Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a
brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.

€
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PIEW.83501 u Cierre p/armarios triangular 20,07
Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano
de obra. Con colocación. Triangular.

€

PIEW.83502 u Cierre p/armarios candado 26,13
Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano
de obra. Con colocación. Por candado.

€

PIEW.83503 u Cierre p/armarios Ormazábal 140,91
Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano
de obra. Con colocación. Tipo Ormazábal.

€

PIEW.83601 u Cierre p/portezuelas de bac o col 20,91
Cierre para portezuelas de báculos o columnas, mediante
pletina galvanizada y tornillos tipo Allen, incluidos los
materiales y la mano de obra. Con colocación.

€

PIEW.83901 u Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat). 19,91
Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).

€

PIEW.85000 u Acoplamiento (portaglobo) Farol Gran Vía a brazo mural 50,23
Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a
brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.

€

PIEW.86000 u Rejilla protección luminarias 28,50
Rejilla de protección luminarias, incluido transporte y
colocación.

€

PIEW.86101 u Acoplamiento metálico luminaria campanar a columna 25,45
Acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna

€

PIEW.8c u Caja der  153x110 10 conos 6,07
Caja de registro y derivación aislante de 153x110x66 mm,
con 10 conos de entrada petroquelados y tapa opaca,
grado de protección IP-55.

€

PIEW.m01D150 u Pequeño material 1,25
Pequeño material

€

PIEW11.v01 u Material auxiliar eléctrico 0,74
Material auxiliar eléctrico

€

PIFA.1aaa u Acom<15m fc red ø63mm 89,21
Acometida en conducciones generales de fibrocemento
de 63mm de diámetro, compuesta por collarín, cabezal,
tuerca reductora, machón doble, llave de esfera,
manguito de rosca macho, codo de latón macho, veinte
metros de tubo de polietileno baja densidad de 32mm de
diámetro y 10atm de presión y llave de entrada acometida
individual, todo con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE.

€
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PIFA.1baa u Acom<15m fund red ø63mm 89,21
Acometida en conducciones generales de fundición de
63mm de diámetro, compuesta por collarín, cabezal,
tuerca reductora, machón doble, llave de esfera,
manguito de rosca macho, codo de latón macho, veinte
metros de tubo de polietileno baja densidad de 32mm de
diámetro y 10atm de presión y llave de entrada acometida
individual, todo con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE.

€

PIFA.1caa u Acom<15m PVC red ø63mm 79,71
Acometida en conducciones generales de PVC de 63mm
de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave
de esfera, manguito de rosca macho, codo de latón
macho, veinte metros de tubo de polietileno baja
densidad de 32mm de diámetro y 10atm de presión y
llave de entrada acometida individual, todo con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

€

PIFA.1daa u Acom<15m PE red ø63mm 79,71
Acometida en conducciones generales de PE de 63mm
de diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave
de esfera, manguito de rosca macho, codo de latón
macho, veinte metros de tubo de polietileno baja
densidad de 32mm de diámetro y 10atm de presión y
llave de entrada acometida individual, todo con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

€

PIFA16a u Derechos enganche acometida 330,48
Derechos y permisos de enganche a acometida de red
municipal.

€

PIFC.1aadd m Tb acero negro liso c/sold ø1" 50%acc 5,76
Tubo de acero negro de calidad S195T, extremo liso, tipo
L2, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro
nominal 1", espesor de pared 2.65 mm y peso 2.01 kg/m,
con un incremento del precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1aafd m Tb acero negro liso c/sold ø1 1/2" 50%acc 9,29
Tubo de acero negro de calidad S195T, extremo liso, tipo
L2, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro
nominal 1 1/2", espesor de pared 2.90 mm y peso 3.25
kg/m, con un incremento del precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1aaga m Tb acero negro liso c/sold ø2" 7,81
Tubo de acero negro de calidad S195T, extremo liso, tipo
L2, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro
nominal 2", espesor de pared 2.90 mm y peso 4.11 kg/m,
según norma UNE EN 10255.

€
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PIFC.1aagd m Tb acero negro liso c/sold ø2" 50%acc 11,72
Tubo de acero negro de calidad S195T, extremo liso, tipo
L2, con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro
nominal 2", espesor de pared 2.90 mm y peso 4.11 kg/m,
con un incremento del precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbaa m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3/8" 2,71
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 3/8", espesor de pared 2.35 mm y peso
0.85 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbba m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1/2" 3,63
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 1/2", espesor de pared 2.65 mm y peso
1.22 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbca m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3/4" 4,41
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 3/4", espesor de pared 2.65 mm y peso
1.58 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbda m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1" 6,57
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 1", espesor de pared 3.25 mm y peso
2.44 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbea m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1 1/4" 8,39
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 1 1/4", espesor de pared 3.25 mm y
peso 3.14 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbfa m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1 1/2" 9,74
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 1 1/2", espesor de pared 3.25 mm y
peso 3.61 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbga m Tb acero galvanizado liso c/sold ø2" 13,61
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 2", espesor de pared 3.65 mm y peso
5.10 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbha m Tb acero galvanizado liso c/sold ø2 1/2" 17,57
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 2 1/2", espesor de pared 3.65 mm y
peso 6.51 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€
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PIFC.1cbia m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3" 22,84
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 3", espesor de pared 4.05 mm y peso
8.47 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbja m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3 1/2" 26,59
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 3 1/2", espesor de pared  mm y peso 
kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbka m Tb acero galvanizado liso c/sold ø4" 33,67
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 4", espesor de pared 4.50 mm y peso
12.10 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbla m Tb acero galvanizado liso c/sold ø5" 45,54
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 5", espesor de pared 4.85 mm y peso
16.20 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.1cbma m Tb acero galvanizado liso c/sold ø6" 54,17
Tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo
liso, serie M, con soldadura por resistencia eléctrica, de
diámetro nominal 6", espesor de pared 4.85 mm y peso
19.20 kg/m, según norma UNE EN 10255.

€

PIFC.6aabb m Tubo PE 40 ø20mm 6atm 30%acc 0,85
Tubo de polietileno de baja densidad (PE 40), color negro
para conducción de agua y saneamiento con presión, de 6
atm de presión de trabajo, de 20mm de diámetro interior y
espesor de pared 2mm, suministrado en rollo de 100m de
longitud, con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

€

PIFC.6abbb m Tubo PE 40 ø25mm 6atm 30%acc 1,19
Tubo de polietileno de baja densidad (PE 40), color negro
para conducción de agua y saneamiento con presión, de 6
atm de presión de trabajo, de 25mm de diámetro interior y
espesor de pared 2.3mm, suministrado en rollo de 100m
de longitud, con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

€

PIFC.6acbb m Tubo PE 40 ø32mm 6atm 30%acc 1,92
Tubo de polietileno de baja densidad (PE 40), color negro
para conducción de agua y saneamiento con presión, de 6
atm de presión de trabajo, de 32mm de diámetro interior y
espesor de pared 2.9mm, suministrado en rollo de 100m
de longitud, con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

€
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PIFC.6adbb m Tubo PE 40 ø40mm 6atm 30%acc 3,01
Tubo de polietileno de baja densidad (PE 40), color negro
para conducción de agua y saneamiento con presión, de 6
atm de presión de trabajo, de 40mm de diámetro interior y
espesor de pared 3.7mm, suministrado en rollo de 100m
de longitud, con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, con marcado AENOR, según UNE-EN-12201.

€

PIFC.m26PM010 t Fundición piezas especiales 1.783,66
Fundición piezas especiales

€

PIFC.mP17GE005 u Codo acero galvan. M-H 1/8"-1/4".DN4-6 mm 1,40
Codo acero galvan. M-H 1/8"-1/4".DN4-6 mm

€

PIFC.mP17GE010 u Codo acero galvan.M-H 3/8".DN10 mm 1,29
Codo acero galvan.M-H 3/8".DN10 mm

€

PIFC.mP17GE015 u Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm 0,85
Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm

€

PIFC.mP17GE020 u Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm 1,11
Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm

€

PIFC.mP17GE025 u Codo acero galvan.M-H 1". DN25 mm 1,83
Codo acero galvan.M-H 1". DN25 mm

€

PIFC.mP17GE030 u Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm 3,34
Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm

€

PIFC.mP17GE035 u Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 4,50
Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm

€

PIFC.mP17GE040 u Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm 6,48
Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm

€

PIFC.mP17GE045 u Codo acero galvan.M-H 2 1/2". DN63 mm 21,06
Codo acero galvan.M-H 2 1/2". DN63 mm

€

PIFC.mP17GE050 u Codo acero galvan.M-H 3 1/2".DN88mm 38,36
Codo acero galvan.M-H 3 1/2".DN88mm

€

PIFC.mP17GE055 u Codo acero galvan.M-H 3". DN80 mm 31,46
Codo acero galvan.M-H 3". DN80 mm

€

PIFC.mP17GE060 u Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm 45,24
Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm

€

PIFC.mP17GE065 u Te acero galvan. 1/8"-1/4". DN4-6mm 1,14
Te acero galvan. 1/8"-1/4". DN4-6mm

€

PIFC.mP17GE070 u Te acero galvan.3/8".DN10 mm 1,60
Te acero galvan.3/8".DN10 mm

€

PIFC.mP17GE075 u Te acero galvan.1/2".DN15 mm 1,00
Te acero galvan.1/2".DN15 mm

€

Página 86



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PIFC.mP17GE080 u Te acero galvan.3/4".DN20 mm 1,46
Te acero galvan.3/4".DN20 mm

€

PIFC.mP17GE085 u Te acero galvan. 1". DN25 mm 2,20
Te acero galvan. 1". DN25 mm

€

PIFC.mP17GE090 u Te acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 3,92
Te acero galvan. 1 1/4".DN32 mm

€

PIFC.mP17GE095 u Te acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 5,10
Te acero galvan. 1 1/2".DN40 mm

€

PIFC.mP17GE100 u Te acero galvan. 2". DN50 mm 7,72
Te acero galvan. 2". DN50 mm

€

PIFC.mP17GE105 u Te acero galvan. 2 1/2". DN63 mm 26,82
Te acero galvan. 2 1/2". DN63 mm

€

PIFC.mP17GE110 u Te acero galvan. 3". DN75 mm 32,26
Te acero galvan. 3". DN75 mm

€

PIFC.mP17GE115 u Te acero galvan. 3 1/2". DN90 mm 47,22
Te acero galvan. 3 1/2". DN90 mm

€

PIFC.mP17GE120 u Te acero galvan. 4". DN100 mm 62,18
Te acero galvan. 4". DN100 mm

€

PIFC.mP17GE125 u Manguito ac.galv 1/8"-1/4". DN3-6 mm 1,05
Manguito ac.galv 1/8"-1/4". DN3-6 mm

€

PIFC.mP17GE130 u Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm 1,12
Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm

€

PIFC.mP17GE175 u Manguito ac.galv. 3 1/2". DN93 mm 30,67
Manguito ac.galv. 3 1/2". DN93 mm

€

PIFC.mP17GE180 u Manguito ac.galv. 4". DN100 mm 42,12
Manguito ac.galv. 4". DN100 mm

€

PIFC.mP17GE185 u Manguito ac.galv der-iza 1/8"-1/4" 1,22
Manguito ac.galv der-iza 1/8"-1/4"

€

PIFC.mP17GE190 u Manguito ac.galv. der-izq 3/8" 0,80
Manguito ac.galv. der-izq 3/8"

€

PIFC.mP17GE195 u Manguito ac.galv der-izq 1/2" 1,21
Manguito ac.galv der-izq 1/2"

€

PIFC.mP17GE200 u Manguito ac.galv der-izq 3/4" 0,96
Manguito ac.galv der-izq 3/4"

€

PIFC.mP17GE205 u Maguito ac.galv der-izq 1" 1,21
Maguito ac.galv der-izq 1"

€

PIFC.mP17GE210 u Maguito ac.galv der-iza 1 1/4" 2,09
Maguito ac.galv der-iza 1 1/4"

€
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PIFC.mP17GE215 u Manguito ac.galv der-izq 1 1/2" 2,75
Manguito ac.galv der-izq 1 1/2"

€

PIFC.mP17GE220 u Manguito ac.galv der-izq 2" 4,73
Manguito ac.galv der-izq 2"

€

PIFC.mP17GE225 u Manguito ac.galv der-izq 2 1/2" 15,35
Manguito ac.galv der-izq 2 1/2"

€

PIFC.mP17GE230 u Manguito ac.galv der-izq 3" 20,01
Manguito ac.galv der-izq 3"

€

PIFC.mP17GE235 u Manguito ac.galv der-izq 3 1/2" 31,07
Manguito ac.galv der-izq 3 1/2"

€

PIFC.mP17GE240 u Manguito ac.galv der-izq 4" 42,92
Manguito ac.galv der-izq 4"

€

PIFC.mP17GE245 u Curva de 90º hembra Ø1/8" - 1/4" 1,27
Curva de 90º hembra Ø1/8" - 1/4"

€

PIFC.mP17GE250 u Curva de 90º hembra Ø3/8" 1,15
Curva de 90º hembra Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE255 u Curva de 90º hembra Ø1/2" 1,25
Curva de 90º hembra Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE260 u Curva de 90º hembra Ø3/4" 1,89
Curva de 90º hembra Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE265 u Curva de 90º hembra Ø1" 2,69
Curva de 90º hembra Ø1"

€

PIFC.mP17GE270 u Curva de 90º hembra Ø1 1/4" 4,68
Curva de 90º hembra Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE275 u Curva de 90º hembra Ø1 1/2" 5,78
Curva de 90º hembra Ø1 1/2"

€

PIFC.mP17GE280 u Curva de 90º hembra Ø2" 8,47
Curva de 90º hembra Ø2"

€

PIFC.mP17GE285 u Curva de 90º hembra Ø2 1/2" 25,29
Curva de 90º hembra Ø2 1/2"

€

PIFC.mP17GE290 u Curva de 90º hembra Ø3" 34,15
Curva de 90º hembra Ø3"

€

PIFC.mP17GE295 u Curva de 90º hembra Ø3 1/2" 66,12
Curva de 90º hembra Ø3 1/2"

€

PIFC.mP17GE300 u Curva de 90º hembra Ø4" 60,90
Curva de 90º hembra Ø4"

€

PIFC.mP17GE305 u Curva de 90º macho Ø1/8" - Ø1/4" 1,89
Curva de 90º macho Ø1/8" - Ø1/4"

€
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PIFC.mP17GE310 u Curva de 90º macho Ø3/8" 2,04
Curva de 90º macho Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE315 u Curva de 90º macho Ø1/2" 2,35
Curva de 90º macho Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE320 u Curva de 90º macho Ø3/4" 2,54
Curva de 90º macho Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE325 u Curva de 90º macho Ø1" 3,79
Curva de 90º macho Ø1"

€

PIFC.mP17GE330 u Curva de 90º macho Ø1 1/4" 7,57
Curva de 90º macho Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE335 u Curva de 90º macho Ø1 1/2" 10,22
Curva de 90º macho Ø1 1/2"

€

PIFC.mP17GE340 u Curva de 90º macho Ø2" 13,43
Curva de 90º macho Ø2"

€

PIFC.mP17GE345 u Codo a 90º hembra Ø1/8"-Ø1/4" 0,78
Codo a 90º hembra Ø1/8"-Ø1/4"

€

PIFC.mP17GE350 u Codo a 90º hembra Ø3/8" 0,62
Codo a 90º hembra Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE355 u Codo a 90º hembra Ø1/2" 0,46
Codo a 90º hembra Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE360 u Codo a 90º hembra Ø3/4" 0,64
Codo a 90º hembra Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE365 u Codo a 90º hembra Ø1" 1,00
Codo a 90º hembra Ø1"

€

PIFC.mP17GE370 u Codo a 90º hembra Ø1 1/4" 1,89
Codo a 90º hembra Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE375 u Codo a 90º hembra Ø1 1/2" 2,49
Codo a 90º hembra Ø1 1/2"

€

PIFC.mP17GE380 u Codo a 90º hembra Ø2" 3,52
Codo a 90º hembra Ø2"

€

PIFC.mP17GE385 u Codo a 90º hembra Ø2 1/2" 10,82
Codo a 90º hembra Ø2 1/2"

€

PIFC.mP17GE390 u Codo a 90º hembra Ø3" 17,15
Codo a 90º hembra Ø3"

€

PIFC.mP17GE395 u Codo a 90º hembra Ø3 1/2" 28,80
Codo a 90º hembra Ø3 1/2"

€

PIFC.mP17GE400 u Codo a 90º hembra Ø4" 26,85
Codo a 90º hembra Ø4"

€
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PIFC.mP17GE405 u Té reducida de fundición Ø1/8" - Ø1/4" 2,00
Té reducida de fundición Ø1/8" - Ø1/4"

€

PIFC.mP17GE410 u Té reducida de fundición Ø3/8" 2,00
Té reducida de fundición Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE415 u Té reducida de fundición Ø1/2" 2,00
Té reducida de fundición Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE420 u Té reducida de fundición Ø3/4" 2,44
Té reducida de fundición Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE425 u Té reducida de fundición Ø1" 2,72
Té reducida de fundición Ø1"

€

PIFC.mP17GE430 u Té reducida de fundición Ø1 1/4" 3,37
Té reducida de fundición Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE435 u Té reducida de fundición Ø1 1/2" 3,75
Té reducida de fundición Ø1 1/2"

€

PIFC.mP17GE440 u Té reducida de fundición Ø2" 5,17
Té reducida de fundición Ø2"

€

PIFC.mP17GE445 u Té reducida de fundición Ø2 1/2" 19,04
Té reducida de fundición Ø2 1/2"

€

PIFC.mP17GE450 u Té reducida de fundición Ø3" 23,02
Té reducida de fundición Ø3"

€

PIFC.mP17GE455 u Té reducida de fundición Ø3 1/2" 24,55
Té reducida de fundición Ø3 1/2"

€

PIFC.mP17GE460 u Té reducida de fundición Ø4" 24,89
Té reducida de fundición Ø4"

€

PIFC.mP17GE465 u Tapón macho de fundición Ø1/8"-Ø1/4" 0,66
Tapón macho de fundición Ø1/8"-Ø1/4"

€

PIFC.mP17GE470 u Tapón macho de fundición Ø3/8" 0,43
Tapón macho de fundición Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE475 u Tapón macho de fundición Ø1/2" 0,40
Tapón macho de fundición Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE480 u Tapón macho de fundición Ø3/4" 0,50
Tapón macho de fundición Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE485 u Tapón macho de fundición Ø1" 0,69
Tapón macho de fundición Ø1"

€

PIFC.mP17GE490 u Tapón macho de fundición Ø1 1/4" 1,05
Tapón macho de fundición Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE495 u Tapón macho de fundición de Ø1 1/2" 1,36
Tapón macho de fundición de Ø1 1/2"

€
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PIFC.mP17GE500 u Tapón macho de fundición Ø2" 2,10
Tapón macho de fundición Ø2"

€

PIFC.mP17GE505 u Tapón macho de fundición Ø2 1/2" 5,16
Tapón macho de fundición Ø2 1/2"

€

PIFC.mP17GE510 u Tapón macho de fundición Ø3" 6,32
Tapón macho de fundición Ø3"

€

PIFC.mP17GE515 u Tapón macho de fundición Ø3 1/2" 11,24
Tapón macho de fundición Ø3 1/2"

€

PIFC.mP17GE520 u Tapón macho de fundición Ø4" 10,74
Tapón macho de fundición Ø4"

€

PIFC.mP17GE525 u Brida redonda de fundición Ø3/8" 4,37
Brida redonda de fundición Ø3/8"

€

PIFC.mP17GE530 u Brida redonda de fundición Ø1/2" 4,37
Brida redonda de fundición Ø1/2"

€

PIFC.mP17GE535 u Brida redonda de fundición Ø3/4" 4,64
Brida redonda de fundición Ø3/4"

€

PIFC.mP17GE540 u Brida redonda de fundición Ø1" 5,02
Brida redonda de fundición Ø1"

€

PIFC.mP17GE545 u Brida redonda de fundición Ø1 1/4" 6,18
Brida redonda de fundición Ø1 1/4"

€

PIFC.mP17GE550 u Brida redonda de fundición Ø1 1/2" 6,77
Brida redonda de fundición Ø1 1/2"

€

PIFC.mP17GE555 u Brida redonda de fundición Ø2" 7,70
Brida redonda de fundición Ø2"

€

PIFC.mP17GE560 u Brida redonda de fundición Ø2 1/2" 9,54
Brida redonda de fundición Ø2 1/2"

€

PIFC.mP17GE565 u Brida redonda de fundición Ø3" 12,99
Brida redonda de fundición Ø3"

€

PIFC.mP17GE570 u Brida redonda de fundición Ø3 1/2" 13,07
Brida redonda de fundición Ø3 1/2"

€

PIFC.mP17GE575 u Brida redonda de fundición Ø4" 16,15
Brida redonda de fundición Ø4"

€

PIFC.mP17GE580 u Tobera latón abanico 41,05
Tobera latón abanico

€

PIFC.mP17GE585 u Tobera latón pulveriz. Ø8mm 21,56
Tobera latón pulveriz. Ø8mm

€

PIFC.mP17GE590 u Tobera latón pulveriz. Ø15mm 46,90
Tobera latón pulveriz. Ø15mm

€
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PIFC.mP17GS110 u Tubo acero galvan. 4". DN100 mm 41,29
Tubo acero galvan. 4". DN100 mm

€

PIFC.mP19TAW070 u Reducción tubería de acero 1 1/2" 2,00
Reducción tubería de acero 1 1/2"

€

PIFC.mP19TAW080 u Brida tubería de acero 1 1/2" 3,00
Brida tubería de acero 1 1/2"

€

PIFC.mP19TAW090 u Weldolet tubería de acero 1 1/2" 1,43
Weldolet tubería de acero 1 1/2"

€

PIFC.mP19TAW120 u Reducción tubería de acero 2" 2,30
Reducción tubería de acero 2"

€

PIFC.mP19TAW140 u Weldolet tubería de acero 2" 1,45
Weldolet tubería de acero 2"

€

PIFC.mP19TAW150 u Te tubería de acero 3" 9,00
Te tubería de acero 3"

€

PIFC.mP19TAW160 u Codo tubería de acero 3" 6,50
Codo tubería de acero 3"

€

PIFC.mP19TAW170 u Reducción tubería de acero 3" 3,10
Reducción tubería de acero 3"

€

PIFC.mP19TAW180 u Brida tubería de acero 3" 3,70
Brida tubería de acero 3"

€

PIFC.mP19TAW190 u Weldolet tubería de acero 3" 1,57
Weldolet tubería de acero 3"

€

PIFC.mP19TAW200 u Te tubería de acero 4" 9,20
Te tubería de acero 4"

€

PIFC.mP19TAW210 u Codo tubería de acero 4" 7,00
Codo tubería de acero 4"

€

PIFC.mP19TAW220 u Reducción tubería de acero 4" 4,00
Reducción tubería de acero 4"

€

PIFC.mP19TAW230 u Brida tubería de acero 4" 5,00
Brida tubería de acero 4"

€

PIFC.mP19TAW240 u Weldolet tubería de acero 4" 2,00
Weldolet tubería de acero 4"

€

PIFC.mP19TAW250 u Te tubería de acero 6" 11,00
Te tubería de acero 6"

€

PIFC.mP19TAW260 u Codo tubería de acero 6" 10,00
Codo tubería de acero 6"

€

PIFC.mP19TAW270 u Reducción tubería de acero 6" 6,50
Reducción tubería de acero 6"

€

Página 92



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PIFC.mP19TAW280 u Brida tubería de acero 6" 5,40
Brida tubería de acero 6"

€

PIFC.mP19TAW290 u Weldolet tubería de acero 6" 2,80
Weldolet tubería de acero 6"

€

PIFC.mP19TAW300 u Te tubería de acero 8" 13,00
Te tubería de acero 8"

€

PIFC.mP19TAW310 u Codo tubería de acero 8" 11,00
Codo tubería de acero 8"

€

PIFC.mP19TAW320 u Reducción tubería de acero 8" 7,00
Reducción tubería de acero 8"

€

PIFC.mP19TAW330 u Brida tubería de acero 8" 6,00
Brida tubería de acero 8"

€

PIFC.mP19TAW340 u Weldolet tubería de acero 8" 3,00
Weldolet tubería de acero 8"

€

PIFC.mP19WW030 u T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4" 2.004,24
T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4"

€

PIFC.mP19WW040 u T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4" 2.794,64
T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4"

€

PIFC.mP19WW060 u T simple hasta 8" 1.225,20
T simple hasta 8"

€

PIFG.mP17XE170 u Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 32,24
Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4"

€

PIFG.mP17XE180 u Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 37,04
Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula
retención 3/4"

€

PIFG.mP17XR250 u Válv.comp. bronce Ø40mm i/husillo 68,70
Válv.comp. bronce Ø40mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR260 u Válv.comp. bronce Ø50mm i/husillo 73,15
Válv.comp. bronce Ø50mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR270 u Válv.comp. bronce Ø60mm i/husillo 80,79
Válv.comp. bronce Ø60mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR280 u Válv.comp. bronce Ø70mm i/husillo 87,80
Válv.comp. bronce Ø70mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR290 u Válv.comp. bronce Ø80mm i/husillo 111,20
Válv.comp. bronce Ø80mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR300 u Válv.comp. bronce Ø100mm i/husillo 131,28
Válv.comp. bronce Ø100mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR310 u Válv.comp. bronce Ø125mm i/husillo 178,95
Válv.comp. bronce Ø125mm i/husillo

€
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PIFG.mP17XR320 u Vávl.comp. bronce Ø150mm i/husillo 212,40
Vávl.comp. bronce Ø150mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR330 u Válv.comp. bronce Ø175mm i/husillo 264,73
Válv.comp. bronce Ø175mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR340 u Válv.comp. bronce Ø200mm i/husillo 291,69
Válv.comp. bronce Ø200mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR350 u Válv.comp. bronce Ø250mm i/husillo 424,65
Válv.comp. bronce Ø250mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR360 u Válv.comp. bronce Ø300mm i/husillo 594,60
Válv.comp. bronce Ø300mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR370 u Vávl.comp. bronce Ø350mm i/husillo 864,98
Vávl.comp. bronce Ø350mm i/husillo

€

PIFG.mP17XR380 u Válv.comp. bronce Ø400mm i/husillo 985,42
Válv.comp. bronce Ø400mm i/husillo

€

PIFG30g u Valv esfera lat-niq ø2" 25,82
Válvula de esfera de diámetro 2" de latón niquelado,
presión nominal 16 atm y paso total, con marcado
AENOR, según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35a u Valv compuerta lat ø10mm(3/8") 3,66
Válvula de compuerta de latón de 10mm(3/8") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35b u Valv compuerta lat ø15mm(1/2") 4,37
Válvula de compuerta de latón de 15mm(1/2") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35c u Valv compuerta lat ø20mm(3/4") 5,30
Válvula de compuerta de latón de 20mm(3/4") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35d u Valv compuerta lat ø25mm(1") 7,69
Válvula de compuerta de latón de 25mm(1") de diámetro,
para instalaciones de agua caliente y fria, para una
presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35e u Valv compuerta lat ø32mm(1 1/4") 11,59
Válvula de compuerta de latón de 32mm(1 1/4") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€
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PIFG35f u Valv compuerta lat ø40mm(1 1/2") 16,48
Válvula de compuerta de latón de 40mm(1 1/2") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35g u Valv compuerta lat ø50mm(2") 25,22
Válvula de compuerta de latón de 50mm(2") de diámetro,
para instalaciones de agua caliente y fria, para una
presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35h u Valv compuerta lat ø65mm(2 1/2") 43,12
Válvula de compuerta de latón de 65mm(2 1/2") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35i u Valv compuerta lat ø80mm(3") 57,97
Válvula de compuerta de latón de 80mm(3") de diámetro,
para instalaciones de agua caliente y fria, para una
presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE.

€

PIFG35j u Valv compuerta lat ø100mm(4") 97,33
Válvula de compuerta de latón de 100mm(4") de
diámetro, para instalaciones de agua caliente y fria, para
una presión nominal de 6 atm, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

€

PIFG62be u Llave de paso ø20mm soldada 12,08
Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de
diámetro 20mm y presión nominal 16 atm, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE.

€

PIFR10ind001IN u Inundador emergente 15,00
Inundador emergente

€

PIFR77001MA u Manómetro glicerina 0-10bar 11,96
Manómetro glicerina 0-10bar

€

PIFT101ap001TU ml Tubería PE 50mm 10 atm uso alimentario 3,20
Tubería PE 50mm 10 atm uso alimentario

€

PIFT107001TB m Tb PVC p/san Ø110 est 0,90
Tb PVC p/san Ø110 est

€

PIFV6001VA u Válvula de acople rápido en bronce, diámetro 1" hembra 29,41
Válvula de acople rápido en bronce, diámetro 1" hembra

€

PIFW.mP17VE120 u Bobina de PVC DN 20 14,60
Bobina de PVC DN 20

€

PIFW14ab u Mangt a galv ø15mm 1,73
Manguito de acero galvanizado, de 15(1/2'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€
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PIFW14bb u Mangt a galv ø20mm 2,33
Manguito de acero galvanizado, de 20(3/4'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14cb u Mangt a galv ø25mm 3,11
Manguito de acero galvanizado, de 25(1'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14db u Mangt a galv ø32mm 5,90
Manguito de acero galvanizado, de 32(1 1/4'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14eb u Mangt a galv ø40mm 6,71
Manguito de acero galvanizado, de 40(1 1/2'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14fb u Mangt a galv ø50mm 12,17
Manguito de acero galvanizado, de 50(2'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14gb u Mangt a galv ø65mm 27,37
Manguito de acero galvanizado, de 65(2 1/2'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW14hb u Mangt a galv ø80mm 35,79
Manguito de acero galvanizado, de 80(3'')mm de
diámetro,  con uniones roscadas.

€

PIFW2001NI u NIPEL 1" 1,69
NIPEL 1"

€

PIGD.mP18GW060 u Protección catódica 146,73
Protección catódica

€

PIGT.1de u Racor ø1 ½´´T igual p/ins gas 5,85
Racor de latón con marcado CE para instalaciones de
gas, de 1 ½´´ de diámetro y conexión tipo T igual, presión
de prueba de 24 bar y presión de trabajo de 16 bar, apto
para tubería de polietileno.

€

PIGT.1df u Racor ø2´´T igual p/ins gas 17,56
Racor de latón con marcado CE para instalaciones de
gas, de 2´´ de diámetro y conexión tipo T igual, presión de
prueba de 24 bar y presión de trabajo de 16 bar, apto para
tubería de polietileno.

€

PIGT.1fe u Racor ø1 ½´´codo db p/ins gas 3,51
Racor de latón con marcado CE para instalaciones de
gas, de 1 ½´´ de diámetro y conexión tipo codo doble,
presión de prueba de 24 bar y presión de trabajo de 16
bar, apto para tubería de polietileno.

€

Página 96



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PIGT.1ff u Racor ø2´´codo db p/ins gas 8,65
Racor de latón con marcado CE para instalaciones de
gas, de 2´´ de diámetro y conexión tipo codo doble,
presión de prueba de 24 bar y presión de trabajo de 16
bar, apto para tubería de polietileno.

€

PIGT.mP19WW020 m Malla avisadora 0,69
Malla avisadora

€

PIGT28b u Llave esfera lat ø3/4´´ 5,96
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 3/4´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€

PIGT28c u Llave esfera lat ø1´´ 8,80
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 1´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€

PIGT28d u Llave esfera lat ø1  ¼´´ 13,41
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 1  ¼´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€

PIGT28e u Llave esfera lat ø1 ½´´ 21,04
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 1 ½´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€

PIGT28f u Llave esfera lat ø2´´ 30,24
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 2´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€

PIGT28i u Llave esfera lat ø4´´ 171,40
Llave de esfera con marcado CE de latón con rosca
hembra-hembra para instalaciones de gas, con mando de
plástico, de 4´´ de diámetro, sin racores, presión de
trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según UNE EN
331.

€
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PIGT31abaa m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11 1,10
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 32 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 100 m de longitud.

€

PIGT31abad m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11 50%acc 1,65
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 32 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 100 m de longitud, incluyendo
un incremento sobre el precio del tubo del 50% en
concepto de piezas especiales (uniones y accesorios).

€

PIGT31adaa m Tb PE 80 p/gas ø63mm SDR 11 4,10
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 63 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 100 m de longitud.

€

PIGT31aeaa m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11 8,26
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 50 m de longitud.

€

PIGT31aead m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11 50%acc 12,39
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 50 m de longitud, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios).

€

PIGT31afaa m Tb PE 80 p/gas ø110mm SDR 11 12,17
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 110 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en rollos de 50 m de longitud.

€
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PIGT31agaa m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 11 26,01
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 160 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31agba m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 17,6 16,86
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 160 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 0.40 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31ahaa m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 11 40,17
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 200 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31ahba m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 17,6 26,25
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 200 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 0.40 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31aiba m Tb PE 80 p/gas ø250mm SDR 17,6 39,91
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 250 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 0.40 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31ajba m Tb PE 80 p/gas ø315mm SDR 17,6 63,60
Tubo de polietileno de media densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de
color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 315 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 0.40 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€
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PIGT31baad m Tb PE 100 p/gas ø20mm SDR 11 50%acc 1,41
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 20 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en rollos de 100 m de
longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 50% en concepto de piezas especiales (uniones
y accesorios).

€

PIGT31bbaa m Tb PE 100 p/gas ø32mm SDR 11 1,26
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 32 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en rollos de 100 m de
longitud.

€

PIGT31bdaa m Tb PE 100 p/gas ø63mm SDR 11 4,27
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 63 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en rollos de 100 m de
longitud.

€

PIGT31beaa m Tb PE 100 p/gas ø90mm SDR 11 8,63
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 90 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en rollos de 50 m de
longitud.

€

PIGT31bfaa m Tb PE 100 p/gas ø110mm SDR 11 12,80
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 110 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en rollos de 50 m de
longitud.

€

PIGT31bgaa m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 11 27,15
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 160 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en barras de 8 y 12 m de
longitud.

€
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PIGT31bgba m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 17,6 17,69
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color naranja marcado según UNE EN 1555; de 160 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31bhaa m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 11 42,34
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color negro con bandas naranjas marcado según UNE EN
1555; de 200 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación
MOP de 10 bar, suministrado en barras de 8 y 12 m de
longitud.

€

PIGT31bhba m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 17,6 27,62
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color naranja marcado según UNE EN 1555; de 200 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31biba m Tb PE 100 p/gas ø250mm SDR 17,6 42,98
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color naranja marcado según UNE EN 1555; de 250 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT31bjba m Tb PE 100 p/gas ø315mm SDR 17,6 68,08
Tubo de polietileno de alta densidad para redes de
distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de
color naranja marcado según UNE EN 1555; de 315 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y
presión máxima de operación MOP de 5 bar,
suministrado en barras de 8 y 12 m de longitud.

€

PIGT34d u Va esf p/ins gas viv ø32mm 96,80
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 32mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola de
acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34e u Va esf p/ins gas viv ø40mm 107,42
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 40mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola de
acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€
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PIGT34f u Va esf p/ins gas viv ø50mm 140,48
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 50mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola de
acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34g u Va esf p/ins gas viv ø65mm 171,80
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 65mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola de
acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34h u Va esf p/ins gas viv ø80mm 216,70
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 80mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola de
acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34i u Va esf p/ins gas viv ø100mm 309,34
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 100mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola
de acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34j u Va esf p/ins gas viv ø125mm 535,57
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 125mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola
de acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34k u Va esf p/ins gas viv ø150mm 755,13
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 150mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola
de acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT34l u Va esf p/ins gas viv ø200mm 1.329,81
Válvula de esfera con marcado CE para instalaciones de
gas, de 200mm de diámetro, con cuerpo de hierro, bola
de acero inoxidable y asiento de teflón. Incluso bridas.

€

PIGT35ba u Collarín de toma 63mm 23,22
Collarín de toma en carga electrosoldable para
instalaciones de gas, con salida de 20 mm, para tubo de
63 mm de diámetro nominal.

€

PIGT35bb u Collarín de toma 63mm 23,22
Collarín de toma en carga electrosoldable para
instalaciones de gas, con salida de 32 mm, para tubo de
63 mm de diámetro nominal.

€

PIGT35de u Collarín de toma 90mm 57,42
Collarín de toma en carga electrosoldable para
instalaciones de gas, con salida de 90 mm, para tubo de
90 mm de diámetro nominal.

€

PIGT37a u Cabezal toma carga tb acero c/salida 1"" 15,27
Cabezal para toma en carga en instalaciones de gas,
realizado en fundición con salida de 1"", para tubo de
acero de 50-200 mm de diámetro nominal.

€
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PIGT37c u Cabezal toma carga tb acero c/salida 1 1/2"" 19,69
Cabezal para toma en carga en instalaciones de gas,
realizado en fundición con salida de 1 1/2"", para tubo de
acero de undefined mm de diámetro nominal.

€

PIGT37d u Cabezal toma carga tb acero c/salida 2"" 19,69
Cabezal para toma en carga en instalaciones de gas,
realizado en fundición con salida de 2"", para tubo de
acero de undefined mm de diámetro nominal.

€

PIGT38c u Banda p/cabezal toma carga tb acero 80mm 17,86
Banda para cabezal de toma en carga en instalaciones de
gas, realizada en acero inoxidable, para tubo de acero de
80 mm de diámetro nominal.

€

PIID.1aaaa u Hidrante columna seca rct DN80mm 427,96
Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de
80mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, dos salidas
laterales de 70mm de diametro nominal con racores y
tapones en aluminio forjado tipo BCN y una salida central
de 45mm de diametro nominal con racor y tapón en
aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por
muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio para evitar
pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna y sistema
de drenaje inferior para evacuar agua y evitar que se
congele en su interior, según UNE-EN 14384.

€

PIID.1abaa u Hidrante columna seca rct DN100mm 429,50
Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de
100mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, dos
salidas laterales de 100mm de diametro nominal con
racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN y una
salida central de 70mm de diametro nominal con racor
tipo Bomberos y tapón en aluminio forjado, válvula de
cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre
por clapeta interna y sistema de drenaje inferior para
evacuar agua y evitar que se congele en su interior,
según UNE-EN 14384.

€

PIID.1acaa u Hidrante columna seca rct DN150mm 467,06
Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de
150mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, dos
salidas laterales de 100mm de diametro nominal con
racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN y una
salida central de 70mm de diametro nominal con racor
tipo Bomberos y tapón en aluminio forjado, válvula de
cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre
por clapeta interna y sistema de drenaje inferior para
evacuar agua y evitar que se congele en su interior,
según UNE-EN 14384.

€
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PIID.2a u Hidrante columna húmeda DN80mm 918,00
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de
80mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, con carrete
corto, dos salidas laterales de 45mm de diametro nominal
con racores y tapones BCN en aluminio forjado y una
salida central de 70mm de diametro nominal con racor y
tapón en aluminio forjado, válvula de cierre interior
asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio
para evitar pérdidas en golpes y cierre por clapeta interna,
según UNE-EN 14384.

€

PIID.2b u Hidrante columna húmeda DN100mm 1.068,00
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de
100mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, con
carrete corto, dos salidas laterales de 70mm de diametro
nominal con racores y tapones BCN en aluminio forjado y
una salida central de 100mm de diametro nominal con
racor tipo Bomberos y tapón en aluminio forjado, válvula
de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre
por clapeta interna, según UNE-EN 14384.

€

PIID.2c u Hidrante columna húmeda DN150mm 1.110,00
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de
150mm de diametro nominal, brida DIN PN-16, con
carrete corto, dos salidas laterales de 70mm de diametro
nominal con racores y tapones BCN en aluminio forjado y
una salida central de 100mm de diametro nominal con
racor tipo Bomberos y tapón en aluminio forjado, válvula
de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre
por clapeta interna, según UNE-EN 14384.

€

PIID.3aa u Hidrante bajo nivel tierra DN80 mm 168,60
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con una salida de 70 mm de
diametro nominal, con tapón y racor tipo BCN, sistema de
apertura con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta
a tubería embridada DIN PN-16 de 80 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, según
UNE-EN 14339.

€

PIID.3ba u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 169,20
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con una salida de 70 mm de
diametro nominal, con tapón y racor tipo BCN, sistema de
apertura con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta
a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro
nominal y sistema de clapeta de retención de agua, según
UNE-EN 14339.

€

PIID.3ca u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 195,00
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con una salida de 100 mm de
diametro nominal, con tapón y racor tipo Bomberos,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm
de diámetro nominal y sistema de clapeta de retención de
agua, según UNE-EN 14339.

€
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PIID.3da u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 221,40
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con dos salidas de 70 mm de
diametro nominal, con tapones y racores tipo BCN,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm,
entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm
de diámetro nominal y sistema de clapeta de retención de
agua, según UNE-EN 14339.

€

PIID.4a u Fanal protección hidrante 152,30
Fanal de protección para hidrantes exteriores de columna
seca o húmeda, con parte inferior en hierro fundido y
parte superior en fibra de vidrio, pintado en rojo y blanco,
incluso inscripción de "Hidrante".

€

PIID.5a u Llave p/aper hidrante columna seca 16,92
Llave metálica de cuadradillo para apertura de hidrantes
de columna seca.

€

PIID.5b u Llave p/aper hidrante columna húmeda 16,92
Llave metálica de cuadradillo para apertura de hidrantes
de columna húmeda.

€

PIID.5c u Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra 16,92
Llave metálica de cuadradillo con estructura en T para
apertura de hidrantes enterrados o bajo el nivel de tierra.

€

PIID.6a u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 45 mm 9,69
Tapón antirrobo para hidrante exterior de columna seca o
húmeda para boca de salida con diametro nominal de
45mm.

€

PIID.6b u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87
Tapón antirrobo para hidrante exterior de columna seca o
húmeda para boca de salida con diametro nominal de
70mm.

€

PIID.6c u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 100 mm 15,45
Tapón antirrobo para hidrante exterior de columna seca o
húmeda para boca de salida con diametro nominal de
100mm.

€

PIIE.1bb u Exti porta polv ABC 2 kg 27,44
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC y 2 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 8A-34B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

€
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PIIE.1bc u Exti porta polv ABC 3 kg 33,38
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC y 3 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 13A-55B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

€

PIIE.1be u Exti porta polv ABC 6 kg 43,51
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

€

PIIE.1bh u Exti porta polv ABC 12 kg 68,32
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

€

PIIE.1cd u Exti porta CO2 5 kg 92,29
Extintor  portátil CO2 5 kg

€

PIIE.2a u Exti aut polv ABC 6 kg 66,43
Extintor por disparo automático con válvula sprinkler
accionado a temperatura de 68ºC, con agente extintor
polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado
en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y
válvula de comprobación de presión interna, conforme a
las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

€

PILA.2aai u Lámp dcrg de VMCC ampolla 80W 5,29
Lámpara de descarga de vapor de mercurio color
corregido ampolla-bulbo, de 80 W y 230V, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

€
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PILA.30401 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 3500 lúmenes 16,06
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 70
w./O, flujo luminoso 3800 lúmenes.

€

PILA.30402 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 3800 lúmenes 12,10
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 70
w./O, flujo luminoso 3800 lúmenes.

€

PILA.30403 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 10000 lúmenes Xenón
100w./O

16,96

Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150
w./O, flujo luminoso 15500 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30404 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 15500 lúmenes Xenón 17,21
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250
w./O, flujo luminoso 30000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30405 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 30000 lúmenes Xenón 18,40
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400
w./O, flujo luminoso 51500 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30406 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 51500 lúmenes Xenón 20,21
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150
w./T, flujo luminoso 17000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30408 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 10000 lúmenes Xenón
100w./T

17,98

Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250
w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30409 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 17000 lúmenes Xenón 22,26
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250
w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30410 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 33000 lúmenes Xenón 23,34
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400
w./T, flujo luminoso 55000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30411 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 55000 lúmenes Xenón 25,38
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 600
w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes, con gas Xenón.

€

PILA.30412 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 90000 lúmenes Xenón 54,86
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 600
w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes, con gas Xenón.

€
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PILA.30413 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 100000 lúmenes Xenón 60,32
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 750
w./T, flujo luminoso 100000 lúmenes.

€

PILA.30414 u Lámpara Vap Sodio muy alta presión 125000 lúmenes Xenón 109,58
Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión,
(V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 1000
w./T, flujo luminoso 125000 lúmenes.

€

PILA.32100 u Lámpara Vap Sodio Blanco descarga alt intensidad 100w
casquillo PG-12

57,13

Lámpara de Descarga de alta intensidad, de Vapor de
Sodio Blanco, de similar impresión cromática que la
incandescencia, de 100 w. y casquillo PG-12.

€

PILR.40501 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 50w
220v

7,12

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 50 w./220 v.

€

PILR.40502 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 70w
220v

7,12

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 70 w./220 v.

€

PILR.40503 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 100w
220v

11,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 100 w./220 v.

€

PILR.40504 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 150w
220v

13,10

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 150 w./220 v.

€

PILR.40505 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 250w
220v

16,00

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 250 w./220 v.

€

PILR.40506 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 400w
220v

21,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 400 w./220 v.

€

PILR.40507 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 600w
220v

32,80

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 600 w./220 v.

€
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PILR.40508 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 1000w
220v

85,56

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 1000 w./220 v.

€

PILR.40509 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 750w
220v

75,49

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, interior, incluido transporte. De 750 w./220 v.

€

PILR.40601 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 70w
220v

30,62

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, interior, incluido transporte. De 70 w./220 v.

€

PILR.40602 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 100w
220v

32,30

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, interior, incluido transporte. De 100 w./220 v.

€

PILR.40603 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 150w
220v

34,85

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, interior, incluido transporte. De 150 w./220 v.

€

PILR.40604 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 250w
220v

43,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, interior, incluido transporte. De 250 w./220 v.

€

PILR.40605 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 400w
220v

52,00

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, interior, incluido transporte. De 400 w./220 v.

€

PILR.40701 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w
220v

8,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 50 w./220 v.

€

PILR.40702 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 70w
220v

8,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 70 w./220 v.

€

PILR.40703 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 100w
220v

13,05

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 100 w./220 v.

€
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PILR.40704 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 150w
220v

13,87

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 150 w./220 v.

€

PILR.40705 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 250w
220v

17,62

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 250 w./220 v.

€

PILR.40706 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 450w
220v

23,48

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
bajo factor, exterior, incluido transporte. De 450 w./220 v.

€

PILR.40801 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 50w
220v

47,23

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 50 w./ 220 v.

€

PILR.40802 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 70w
220v

47,23

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 70 w./ 220 v.

€

PILR.40803 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 100w
220v

59,42

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 100 w./ 220 v.

€

PILR.40804 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 150w
220v

67,55

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 150 w./ 220 v.

€

PILR.40805 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 250w
220v

84,23

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 250 w./ 220 v.

€
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PILR.40806 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 400w
220v

99,26

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión,
alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico
incorporado, incluido transporte. De 400 w./ 220 v.

€

PILR.41310 u Balasto elect p/lamp hal 150w 46,26
Balasto electrónico para lámpara de halogenuro de
quemador cerámico, con funciones de arrancador,
reactancia y condensador, compacto, regulador y
estabilizador de tensión, programable, opcional con
comunicación por PLC, y opcional programación
1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y
viceversa, con transporte. Hasta 150 W 

€

PILR.41311 u Balasto elect p/lamp hal 250w 64,97
Balasto electrónico para lámpara de halogenuro de
quemador cerámico, con funciones de arrancador,
reactancia y condensador, compacto, regulador y
estabilizador de tensión, programable, opcional con
comunicación por PLC, y opcional programación
1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y
viceversa y transporte. Hasta 250 W 

€

PILR.41901 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 100w 37,45
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 100 w.

€

PILR.41902 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 150w 45,71
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte.
De 150 w.

€

PILR.41903 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 250w 7,12
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 250 w.

€

PILR.41904 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 400w 55,94
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte.
De 400 w.

€
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PILR.42001 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 100w 80,57
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior,
estanca, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte. De 100 w.

€

PILR.42002 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 150w 96,02
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior,
estanca, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte. De 150 w.

€

PILR.42003 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 250w 114,73
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior,
estanca, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte. De 250 w.

€

PILR.42004 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 400w 132,63
Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de
sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior,
estanca, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte. De 400 w.

€

PILR.42801 u Equipo detector pto luz apagado instalación nueva 45,30
Equipo detector de punto de luz apagado, incluido
transporte. Para instalación nueva.

€

PILR.42802 u Equipo detector pto luz apagado instalación existente 55,00
Equipo detector de punto de luz apagado, incluido
transporte y colocación. Para instalación existente.

€

PILR.43105 u Equipo de telecontrol 79,00
Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8
entradas y  8 salidas digitales optoacopladas, entrada de
contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica,
puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos
RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM
y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación
inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida,
incluso transporte.

€

PIMH.6a u Ánodo de magnesio 70,26
Ánodo de magnesio para protección catódica de
acumuladores con marcado CE.

€

PIPP27.v01 u Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,69
Gra.para suj.en per. de acero por presión

€
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PISA.70603 u Marco y tapa de composite, 421x421 mm. EN-124 clase B-125. 29,28

Marco y tapa de composite, de 421x421x30mm exterior,
con tornillos antirrobo, resistencia a la corrosión,
antiruido al paso de coches, no conductor, de acuerdo
la EN-124 clase B-125.

€

PISA.70804 u Marco de función y tapa de poliamida, 421x421 mm. EN-124
clase B-125.

90,00

Marco de función y tapa de poliamida, 421x421 mm.
EN-124 clase B-125.

€

PISA.9cd u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 122,97
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, de
medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a
tubos de diámetro de 75 a 250mm y tapa con sumidero
con marco de PVC, adecuada para registro de la red
enterrada de colectores.

€

PISA.mP27TA050 u Arq. prefabricada tipo M s/norma teléfonic. 140,77
Arq. prefabricada tipo M s/norma teléfonic.

€

PISA.mP27TA060 u Arqueta DF-III c/tapa 705,00
Arqueta DF-III c/tapa

€

PISA.mP27TA070 u Arqueta HF-III c/tapa 442,00
Arqueta HF-III c/tapa

€

PISA.mP27TA080 u Cámara de registro pref. G-BRF-C 4.891,00
Cámara de registro pref. G-BRF-C

€

PISA.mP27TA090 u Cámara registro pref. G-ABPF-C 11.170,00
Cámara registro pref. G-ABPF-C

€

PISA.mP27TT080 kg Limpiador unión PVC 1,51
Limpiador unión PVC

€

PISA.mP27TT090 kg Adhesivo unión PVC 2,10
Adhesivo unión PVC

€

PISA.mP27TW020 u Regleta soportacables tipo A 23,65
Regleta soportacables tipo A

€

PISA.mP27TW030 u Regleta soportacables tipo B 16,02
Regleta soportacables tipo B

€

PISA.mP27TW040 u Regleta soportacables tipo C 29,88
Regleta soportacables tipo C

€

PISA.mP27TW050 u Rejilla fundición s/normas telefónica 9,51
Rejilla fundición s/normas telefónica

€

PISA.mP27TW060 u Regleta 32 orificios 13,36
Regleta 32 orificios

€
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PISA.mP27TW070 u Módulo 20 cm buzón CR prefab. 80,00
Módulo 20 cm buzón CR prefab.

€

PISA.mP27TW080 u Módulo buzón 80 cm CR pref. 153,00
Módulo buzón 80 cm CR pref.

€

PISA23ba u Marco+tapa H pref B-125 arq 40x40cm 19,20

Marco y tapa de hormigón prefabricado con una carga de

control de 125Kn para arqueta 40x40cm de dimensiones

interiores.

€

PISC.4ga m Tubo eva PP autex Ø160mm 15,61
Tubo liso para saneamiento de polipropileno
autoextinguible, de diámetro 160 mm, para canalización
aérea con unión por encastre y para la evacuación de
todo tipo de aguas residuales, incluso las procedentes de
electrodomésticos, hasta 95°C y pH entre 9 y 12,
fabricado según Norma DIN 19560 y suministrado en
tubos de 5 m.

€

PISC.82801 m Gotero estándar p/transformación instalación aérea-subterránea 78,65
Gotero modelo estándar, para transformación de
instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo
de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de
empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones
del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. 

€

PISC47.1 m Tubería Ribloc de Ø250mm 12,58
Tubería Ribloc de Ø250mm

€

PISC47.2 m Tubería Ribloc de Ø300mm 15,14
Tubería tipo Ribloc de Ø300mm

€

PISC47.3 m Tubería Ribloc de Ø400mm 18,17
Tubería tipo Ribloc de Ø400mm

€

PISC47.4 m Tubería Ribloc de Ø500mm 25,84
Tubería tipo Ribloc de Ø500mm

€

PISC47.5 m Tubería Ribloc de Ø600mm 33,02
Tubería Ribloc de Ø600mm

€

PISC47.6 m Tubería Ribloc de Ø800mm 61,27
Tubería Ribloc de Ø800mm

€

PISC47.7 m Tubería Ribloc de Ø1000mm 80,38
Tubería Ribloc de Ø1000mm

€

PISC47.8 m Tubería Ribloc de Ø1200mm 117,19
Tubería Ribloc de Ø1200mm

€

PIVV.mP19WR030 u Rejilla aireación 50,00
Rejilla aireación

€
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PNIA.11a01 m² Malla tejido sintético protección polvo verde o negra 1,71
Malla tejido sintético protección polvo verde o negra

€

PNIA.1a m² Geotextil tejido PP-100 gr/m2 0,48
Geotextil tejido de fibras de polipropileno de alta
resistencia, de masa 100 gr/m2, para refuerzo y
estabilización de terrenos, y para sistemas de drenaje.

€

PNIA.1b m² Geotextil tejido PP-140 gr/m2 0,35
Geotextil tejido de fibras de polipropileno de alta
resistencia, de masa 140 gr/m2, para refuerzo y
estabilización de terrenos, y para sistemas de drenaje.

€

PNIA.2aa m² Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2 0,20
Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster, unidas
mecánicamente por proceso de agujeteado, de masa 120
gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con funciones
de separación, drenaje, filtración, protección y refuerzo.

€

PNIA.2ba m² Geotextil no tejido de polipropileno 120 gr/m2 0,29
Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno,
unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de
masa 120 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje, filtración, protección y
refuerzo.

€

PNIA.2bb m² Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2 0,37
Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno,
unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de
masa 150 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje, filtración, protección y
refuerzo.

€

PNIA.2bc m² Geotextil no tejido de polipropileno 200 gr/m2 0,48
Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno,
unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de
masa 200 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje, filtración, protección y
refuerzo.

€

PNIA.2bd m² Geotextil no tejido de polipropileno 250 gr/m2 0,60
Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno,
unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de
masa 250 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje, filtración, protección y
refuerzo.

€

PNIA.2bi m² Geotextil no tejido de polipropileno 500 gr/m2 1,22
Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno,
unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de
masa 500 gr/m2, para uso en obra civil y edificación, con
funciones de separación, drenaje, filtración, protección y
refuerzo.

€

PNIS.1aa m2 Lamn PVC e0,8mm 3,46
Lámina de policloruro de vinilo PVC con marcado CE,
apta para intemperie, de 0,8 mm de espesor, sin
armadura, suministrada en rollos de 2x20m.

€
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PNIW38b kg Impz fach resinas acrílicas 2,93
Revestimiento elástico e impermeable, incoloro, a base
de resinas acrílicas en dispersión acuosa para tratamiento
superficial impermeabilizante de enfoscadas o revocadas;
de 1.3 kg/m3 de densidad y rendimiento de 0.5
kg/m2/capa. Suministrado en envases de 25 litros.

€

PNTU.2ac kg Espuma PUR proy 0.028W/mK 3,70
Espuma de poliuretano para proyección de celda cerrada
con una densidad de entre 35 y 45 kg/m3, una resistencia
térmica de 0.028 W/mK y una reacción al fuego
Euroclase E, compuesta por poliol y de isocianato.

€

PQTA.mP19TAW130 u Brida tubería de acero 2" 3,10
Brida tubería de acero 2"

€

PQTT.9ba u Tej c cur de derribo 43x21x16cm 0,43
Teja cerámica curva árabe procedente de derribos
externos a obra de dimensiones 43x21x16cm, (27-30
u/m2, 2.00 kg/u).

€

PRCM.5aab t Mortero industrial GP CSII W0 39,47
Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP
CSII W0, resistencia a compresión de 0.4 a 2.5 N/mm2, 
según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.

€

PRCM.5ccb t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53
Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP
CSIV W2, resistencia a compresión de 3.5 a 7.5 N/mm2,
absorción de agua menor o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5, 
según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.

€

PRCP.1dbbb l Pint ext silct lis mt col 11,54
Pintura para paramentos exteriores con producto a base
de silicatos con textura tipo liso, acabado mate de colores.

€

PRCP.2bc l Trat fach a-graf inc mate 17,97
Tratamiento de fachadas con función antigraffiti, incoloro,
de acabado mate

€

PRCP.2cd l Trat fach hdrf inc trans 10,68
Tratamiento de fachadas con función hidrofugante,
incoloro, de acabado transparente

€

PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 3,15
Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con
acabado mate, de color blanco.

€

PRCP.3hac l Pint int ind epx brillo col 7,15
Pintura para uso industrial tipo epoxi para paramentos
interiores, con acabado brillo, de colores.

€
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PRCP.8bbb l Impr sob Fe mate nj 12,20
Imprimación antioxidante sobre hierro, de color naranja
con acabado mate.

€

PRCP.8cbc l Impr est met mate col 11,43
Imprimación antioxidante  para estructuras metálicas, de
colores rojo, verde o gris con acabado mate.

€

PRCP.mP25ES010 l P. plástica ext/int estándar b/c mate 4,95
P. plástica ext/int estándar b/c mate

€

PRCP.mP25I010 l Pint. acrílica suelos  rojo 3,50
Pintura acrílica suelos  rojo

€

PRCP.mP25I020 l Pintura lisa satin verde frontón 5,10
Pintura lisa satinada verde frontón

€

PRCP.mP25I030 l P.clorocaucho estándar azul/bl 5,99
Pintura clorocaucho estándar azul/blanca

€

PRCP.mP25I040 l Pintura antidesconchados 4,61
Pintura antidesconchados

€

PRCP.mP25J010 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48
Esmalte alcídico con color y brillo

€

PRCP.mP25J020 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 9,99
Esmalte alcídico-uretanado blanco y negro mate

€

PRCP.mP25J030 l E. laca poliuretano satinada color 11,84
Esmalte laca de poliuretano satinada con color

€

PRCP.mP25J040 l Esmalte p/met. max. calidad 12,96
Esmalte para metal de máxima calidad

€

PRCP.mP25J070 l Esmalte al agua oro/plata metal 45,82
Esmalte al agua oro/plata metal

€

PRCP.mP25J080 l E.anticalórica pol.acrílico+cat.muy brill.col 17,79
E.anticalórica pol.acrílico+cat.muy brill.col

€

PRCP.mP25J090 l Esmalte metálico rugoso 10,85
Esmalte metálico rugoso

€

PRCP.mP25J100 l Barniz poliuretano (2 comp.) 17,79
Barniz poliuretano (2 comp.)

€

PRCP.mP25MA010 l Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10 4,50
Tapaporos nitrocelulósico incoloro CM-10

€

PRCP.mP25MA020 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99
Imprimación de poro abierto fungicida incolora

€

PRCP.mP25MB010 kg Pintura hidrófuga (barniz) 7,81
Pintura hidrófuga (barniz)

€
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PRCP.mP25MB020 l Barniz alcidic. alt. mont. 11,23
Barniz alcidic. alt. mont.

€

PRCP.mP25MB030 l Barniz sintét. universal satinado 11,37
Barniz sintético universal satinado

€

PRCP.mP25MB040 l Barniz sint. mate. int/ext 11,67
Barniz sintético mate para interior y exterior

€

PRCP.mP25MC010 l Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20 4,48
Laca nitrocelulósica incolora mate CM-20

€

PRCP.mP25MC020 l Laca nitroc. incolora.brillo c.mad. CM-40 4,67
Laca nitrocelulósica incolora brillo CM-40

€

PRCP.mP25MC030 l Laca nitroc. incol. satinada 4,18
Laca nitrocelulósica incolora satinada

€

PRCP.mP25MP010 l Barniz pol. tapaporos sat. 8,44
Barniz pol. tapaporos sat.

€

PRCP.mP25MP020 l Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat 8,76
Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat

€

PRCP.mP25OF010 kg Aparejo 3,99
Aparejo

€

PRCP.mP25OS010 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 6,20
Imprimación sintética selladora blanca satinada

€

PRCP.mP25OU020 l Imp. anticorrosiva minio blanco 9,09
Imprimación anticorrosiva minio blanco

€

PRCP.mP25OU030 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23
Imprimación epoxídica de 2 componentes M-10+C

€

PRCP.mP25OU040 l Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje 10,87
Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje

€

PRCP.mP25OU050 l Imp. antioxidante+cat amb.+C 13,20
Imp. antioxidante+cat amb.+C

€

PRCP.mP25OU060 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02
Imprimación anticorrosiva sin plomo

€

PRCP.mP25OU070 l Imprimación metales no ferreos +cat 7,51
Imprimación metales no ferreos

€

PRCP.mP25OU090 l Neutralizador de óxido 17,49
Neutralizador de óxido

€

PRCP.mP25OU100 l Imp. antioxidante semi-mate 9,67
Imprimación antioxidante semi-mate

€
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PRCP.mP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,66
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

€

PRCP.mP25P020 l P. anticarbonatación protectora hormigón 7,17
Pintura anticarbonatación protectora hormigón

€

PRCP.mP25P030 l Aditivo antibacteria pint.agua 17,39
Aditivo antibacteria pint.agua

€

PRCP.mP25P050 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78
P. intumescente  para met/mad/obra

€

PRCP.mP25P060 l Barniz ignífugo transparente 10,68
Barniz ignífugo transparente

€

PRCP.mP25P080 l Decapante universal 4,05
Decapante universal

€

PRCP.mP25Q010 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 12,80
P. clorocaucho calles/park. S/M-10

€

PRCP.mP25W030 u Pequeño material 1,00
Pequeño material

€

PRCP.mP25W060 kg Disolvente clorocaucho 2,59
Disolvente clorocaucho

€

PRCP.mP25W070 kg Disolvente barniz poliuretano 3,21
Disolvente barniz poliuretano

€

PRCP.mP25W080 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96
Disolvente especial lacas

€

PRCP13fb l Masilla al agua bl 6,71
Masilla selladora al agua de color blanco.

€

PRCP17g l Diluyente silicatos 6,87
Diluyente silicatos.

€

PRCP24ca kg Pint silct p/r intemp ext bl 8,94
Pintura mineral a base de silicatos de dos componentes
para recubrimientos resistentes a la intemperie, en blanco.

€

PRCP26a kg Pint silicato pasta+aditivo 7,12
Pintura mineral incolora a base de silicatos en forma de
pasta y con aditivos, para dar las primeras manos en
paramentos exteriores.

€

PRCP30a kg Color endurecedor p/pav con 1,45
Color endurecedor a base de áridos extraduros pigmento
y cementos especiales para pavimentos continuos
texturados.

€

PRCP31a kg Agente separador p/pav con 29,95
Agente separador para pavimentos continuos texturados.

€
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PRCP32a kg Laca selladora p/pav con 11,09
Laca selladora para pavimentos continuos texturados.

€

PRCP36a l Pintura epoxi suelos alta r 12,50
Pintura epoxi sin disolvente, especialmente desarrollada
para su aplicación donde se necesiten altas resistencias
físicas y químicas, siendo apropiada para confeccionar
morteros autonivelantes para suelos; con efecto
antipolvo, lavable y acabado brillante, en colores verde,
gris y rojo, con un rendimiento de 1Kg/m y 1mm de
espesor.

€

PRCP40a kg Pintura prot carbonatación 5,00
Pintura de protección frente a carbonatación,
monocomponente, a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa, con superficie de acabado mate, una
densidad aproximada de 1.34 kg/l, y un rendimiento de
200g/m2/capa. Según UNE-EN 1504.

€

PRCP44a l Limp grafitis sup protegidas 33,60
Limpiador de graffitis y pintadas para eliminar éstos de
soportes tratados o no anteriormente con impregnación
antigraffiti, de densidad 1 kg/m3 y rendimiento
aproximado de 0.4 kg/m2. Suministrado en envases de 5 l.

€

PRCP44b l Limp graffitis sup no protegidas 47,25
Limpiador de graffitis y pintadas para eliminar éstos de
soportes no protegidos anteriormente con impregnación
antigraffiti, tanto acabados: plástico, metal pintado, cristal,
esmaltes, pinturas como minerales: hormigón, morteros,
piedra, ladrillo cerámico, de densidad 0.97 kg/m3 y
rendimiento aproximado de 0.3 a 1 kg/m2 dependiendo
del tipo de mancha. Suministrado en envases de 1 l.

€

PRCP56a kg Pasivador arm/puente adherencia 4,18

Dispersion acrílica para el pasivado de armaduras y

tratamiento de protección frente a la corrosión en

trabajos de reparación del hormigón y como puente de

adherencia sobre soportes lisos y absorbentes.

Rendimiento 0.25 kg/m2. Suministrado en recipiente de 4

kg.

€

PRCP64aab l Esmalte martelé brillo col 11,72
Esmalte tipo martelé, de varios colores con acabado brillo.

€

PRCP64baa l Esmalte a-ox brillo bl/ng 8,55
Esmalte antioxidante, de color blanco o negro con
acabado brillo.

€

PRCW.2aa m² Malla fi-v mortero 10x10/135 9,40
Malla de fibra de vidrio para aplicación en enfoscados,
con una resistencia a tracción por quiebra de 160
daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz
de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m².

€

PRCW.5a kg Colorante para mortero 3,52
Colorante para morteros.

€
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PRCW12a u Arandela de fijación 0,22
Arandela de fijación para armado de revestidos.

€

PRLD001TA m² Tarima sintética exteriores 21mm 18,00
Tarima sintética exteriores 21mm

€

PRRB.mP01LG070 u Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5 0,75
Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5

€

PRRB.mP01LG080 u Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,75
Rasillón cerámico m-h 80x25x4

€

PRRP001STON m² Piedra prefabricada Stonsil e=4cm 30,11
Piedra prefabricada Stonsil de espesor 4cm

€

PRRP13bid m² Bald mármol Crema Marfil Ivory e/3 envj 86,15
Baldosa de mármol Crema Marfil Ivory de dimensiones
60x40, 60x30 o 40x40 cm, espesor 3 cm y acabado
envejecido.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN
12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión
96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN
14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial
bruto)=40 SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial
apomazado)=15 SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial
pulido)=10 SRV, según UNE-EN 14231.

€

PRRP13x1 m² Baldosa de mármol antideslizante 41,79
Baldosa de mármol para exterior, espesor 2 cm y
acabado antideslizante.

€

PRRP13x1b m² Baldosa de mármol antideslizante e/4cm 98,78
Baldosa de mármol para exterior, espesor 4 cm y
acabado antideslizante.

€
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PRRP14afc m² Bald Rosa Porriño e/2cm flm 37,72
Baldosa de granito Rosa Porriño, de dimensiones 60x40,
60x30 o 40x40 cm, espesor 2 cm y acabado flameado.
Densidad aparente= 2612 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 9.70 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según
UNE-EN 14231
Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60,
según UNE-EN 14231
Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según
UNE-EN 14231
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión
96/603/EC.

€

PRRP14bcc m² Bald Gris Salanga e/3cm flm 56,91
Baldosa de granito Gris Salanga, de dimensiones 60x40,
60x30 o 40x40 cm, espesor 3 cm y acabado flameado.
Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN
12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

€

PRRP14bcd m² Bald Gris Salanga e/3cm abj 60,18
Baldosa de granito Gris Salanga, de dimensiones 60x40,
60x30 o 40x40 cm, espesor 3 cm y acabado abujardado.
Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN
12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

€

PRRP14bcg m² Bald Gris Salanga e/3cm ase 54,74
Baldosa de granito Gris Salanga, de dimensiones 60x40,
60x30 o 40x40 cm, espesor 3 cm y acabado aserrado.
Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN
12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

€

PRRP14x1 m² Baldosa granito gris antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y
color

44,57

Baldosa de granito Gris antideslizante

€
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PRRP15dace m² Bald Argent e/5cm ase 113,38
Baldosa de piedra caliza Argent de dimensiones 60x40
cm, espesor 5 cm y acabado aserrado.
Densidad aparente= 2690 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN
12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según
UNE-EN 13755.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión
96/603/EC.

€

PRRP15dadc m² Bald Crema Pinar e/5cm abj 69,60
Baldosa de piedra caliza Crema Pinar de dimensiones
60x40 cm, espesor 5 cm y acabado abujardado.
Densidad aparente= 2020 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en
bruto)=85 SRV, según UNE-EN 14231.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión
96/603/EC.

€

PRRP15x1 m² Baldosa piedra natural, entre 4 y 6 cm de espesor,
antideslizante.

85,90

Baldosa de piedra natural, espesor entre 4 y 6 cm y
acabado antideslizante.

€

PRRT39caga m² Bald trz rvl 33x33cl ext 9,39
Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo relieve pulido,
de 33x33cm, tonos claros, fabricada con áridos de
tamaño 1 a 5mm, cemento II-B/45, hidrofugantes y
colorantes inalterables, vibrada, prensada y pulida,
acabado semibrillo. .

€

PRRT39cbga m² Bald trz rvl 40x40cl ext 10,00
Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo relieve pulido,
de 40x40cm, tonos claros, fabricada con áridos de
tamaño 1 a 5mm, cemento II-B/45, hidrofugantes y
colorantes inalterables, vibrada, prensada y pulida,
acabado semibrillo. .

€

PRRT39cced m² Bald trz grv 50x50grs ext 9,39
Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo grava lavada,
de 50x50cm, tonos grises, fabricada con áridos de canto
rodado de tamaño aproximado 20mm, cepillado y lavado
con agua a presión. .

€

PRRT39cdga m² Bald trz rvl 40x60cl ext 11,25
Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo relieve pulido,
de 40x60cm, tonos claros, fabricada con áridos de
tamaño 1 a 5mm, cemento II-B/45, hidrofugantes y
colorantes inalterables, vibrada, prensada y pulida,
acabado semibrillo. .

€
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PRRT39x1 m² Baldosa terrazo para exterior 14,65
Baldosa de terrazo para uso exterior. Cualquier tamaño,
tipo y color, fabricada con arenas y microgranos de sílice,
cemento II-B/45, en altas proporciones, colorantes
inalterables e hidrofugantes en polvo,vibrado, prensado,
con acabado mate antideslizante .

€

PRWP.4b u Clip anclaje tarima exterior 0,40
Clip para fijación de tarima de madera maciza exterior.

€

PU.82501 u Cel fotoel c/soporte 224,80
Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por
el Ayuntamiento.

€

PU41401 u Arrancador elec 70w sod 26,45
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 70 w.

€

PU41402 u Arrancador elec 100w sod 26,45
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 100 w.

€

PU41403 u Arrancador elec 150w sod 26,45
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 150 w.

€

PU41404 u Arrancador elec 250w sod 26,45
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 250 w.

€

PU41405 u Arrancador elec 400w sod 26,45
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 400 w.

€

PU41406 u Arrancador elec 600w sod 33,34
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 600 w.

€

PU41407 u Arrancador elec 1000w sod 33,34
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 1000 w.

€

PU41408 u Arrancador elec 750w sod 33,34
Arrancador electrónico de superposición, para lámpara de
sodio de alta presión. De 750 w.

€

PU41601 u Arrancador elec 150w hal 27,60
Arrancador electrónico de superposición para lámpara de
halogenuros metálicos. De 150 w.

€
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PU41602 u Arrancador elec 250w hal 27,60
Arrancador electrónico de superposición para lámpara de
halogenuros metálicos. De 250 w.

€

PU41603 u Arrancador elec 400w hal 27,60
Arrancador electrónico de superposición para lámpara de
halogenuros metálicos. De 400 w.

€

PU41604 u Arrancador elec 1000w hal 33,34
Arrancador electrónico de superposición para lámpara de
halogenuros metálicos. De 1000 w.

€

PU41605 u Arrancador elec 2000w hal 33,34
Arrancador electrónico de superposición para lámpara de
halogenuros metálicos. De 2000 w.

€

PU42201 u Condensador 2 microf 250v 1,34
Condensador estanco de 2 microfaradios/250 v.

€

PU42202 u Condensador 4 microf 250v 1,34
Condensador estanco de 4 microfaradios/250 v.

€

PU42203 u Condensador 6 microf 250v 1,69
Condensador estanco de 6 microfaradios/250 v.

€

PU42204 u Condensador 8 microf 250v 2,12
Condensador estanco de 8 microfaradios/250 v.

€

PU42205 u Condensador 10 microf 250v 2,40
Condensador estanco de 10 microfaradios/250 v.

€

PU42206 u Condensador 12 microf 250v 2,62
condensador estanco de 12 microfaradios/250 v.

€

PU42207 u Condensador 14 microf 250v 2,96
Condensador estanco de 14 microfaradios/250 v.

€

PU42208 u Condensador 16 microf 250v 3,18
Condensador estanco de 16 microfaradios/250 v.

€

PU42209 u Condensador 18 microf 250v 3,58
Condensador estanco de 18 microfaradios/250 v.

€

PU42210 u Condensador 20 microf 250v 3,94
Condensador estanco de 20 microfaradios/250 v.

€

PU42211 u Condensador 25 microf 250v 3,95
Condensador estanco de 25 microfaradios/250 v.

€

PU42212 u Condensador 30 microf 250v 4,23
Condensador estanco de 30 microfaradios/250 v.

€

PU42213 u Condensador 40 microf 250v 5,71
Condensador estanco de 40 microfaradios/250 v.

€
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PU42214 u Condensador 50 microf 250v 6,76
Condensador estanco de 50 microfaradios/250 v.

€

PUAC.1aa m Tb fund ø60mm 16,80
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 60 mm, con parte proporcional de junta
estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según la
Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1ba m Tb fund ø80mm 20,15
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 80 mm, con parte proporcional de junta
estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según la
Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1ca m Tb fund ø100mm 24,85
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 100 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1da m Tb fund ø125mm 30,17
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 125 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1ea m Tb fund ø150mm 34,04
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 150 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1fa m Tb fund ø200mm 46,52
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 200 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€
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PUAC.1ga m Tb fund ø250mm 59,30
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 250 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1ha m Tb fund ø300mm 77,42
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 300 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.1ia m Tb fund ø350mm 98,74
Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua
potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero centrifugado,
diámetro nominal 350 mm, con parte proporcional de
junta estándar . Clase 40. Con marcado AENOR. Según
la Norma UNE EN 545-2007.

€

PUAC.4bbda m Tb PVC jnt peg ø20 20atm 0,56
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 20mm, 20 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4cbca m Tb PVC jnt peg ø25 16atm 0,68
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 25mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4dbca m Tb PVC jnt peg ø32 16atm 1,11
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 32mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4ebba m Tb PVC jnt peg ø40 10atm 1,08
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 40mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4ebca m Tb PVC jnt peg ø40 16atm 1,71
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 40mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4fbba m Tb PVC jnt peg ø50 10atm 1,51
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 50mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4fbca m Tb PVC jnt peg ø50 16atm 2,41
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 50mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€
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PUAC.4gaaa m Tb PVC jnt elas ø63 6atm 1,76
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 63mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4gaba m Tb PVC jnt elas ø63 10atm 2,61
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 63mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4haaa m Tb PVC jnt elas ø75 6atm 2,45
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 75mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4haba m Tb PVC jnt elas ø75 10atm 3,72
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 75mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4iaaa m Tb PVC jnt elas ø90 6atm 3,44
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 90mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4iaba m Tb PVC jnt elas ø90 10atm 5,22
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 90mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4ibba m Tb PVC jnt peg ø90 10atm 4,74
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 90mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4jaaa m Tb PVC jnt elas ø110 6atm 3,80
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 110mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4jaba m Tb PVC jnt elas ø110 10atm 5,91
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 110mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4jaca m Tb PVC jnt elas ø110 16atm 9,54
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 110mm, 16 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4jbba m Tb PVC jnt peg ø110 10atm 5,46
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 110mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€
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PUAC.4laaa m Tb PVC jnt elas ø140 6atm 6,37
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 140mm, 6 atmósferas de presión de trabajo . Con
marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4mbba m Tb PVC jnt peg ø160 10atm 11,60
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 160mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4obba m Tb PVC jnt peg ø200 10atm 17,90
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 200mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4pbba m Tb PVC jnt peg ø250 10atm 27,84
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 250mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4qbba m Tb PVC jnt peg ø315 10atm 44,18
Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro
nominal 315mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.4raba m Tb PVC jnt elas ø400 10atm 76,95
Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro
nominal 400mm, 10 atmósferas de presión de trabajo .
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1452.

€

PUAC.8dca m Tb PE100 ø110mm 16atm 5,52
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 110mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8eba m Tb PE100 ø125mm 10atm 4,92
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 125mm de diámetro interior, 10atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8eca m Tb PE100 ø125mm 16atm 7,21
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 125mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€
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PUAC.8fba m Tb PE100 ø140mm 10atm 6,10
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 140mm de diámetro interior, 10atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8hba m Tb PE100 ø180mm 10atm 10,21
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 180mm de diámetro interior, 10atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8hca m Tb PE100 ø180mm 16atm 14,92
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 180mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8ica m Tb PE100 ø200mm 16atm 18,00
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 200mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8kba m Tb PE100 ø250mm 10atm 19,25
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 250mm de diámetro interior, 10atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8kca m Tb PE100 ø250mm 16atm 28,22
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 250mm de diámetro interior, 16atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUAC.8mba m Tb PE100 ø315mm 10atm 30,89
Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con
banda azul, de 315mm de diámetro interior, 10atm de
presión de trabajo, suministrado en barras de 12 m de
longitud. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN
13244 y UNE-EN 12201.

€

PUACcrie001TB m Tb PVC 160 canalización riego 1,05
Tb PVC 160 canalización riego

€
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PUAV.1aaa u Va compt brd hus ø40 10/16atm 82,66
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 40mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aba u Va compt brd hus ø50 10/16atm 98,10
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 50mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aca u Va compt brd hus ø65 10/16atm 117,99
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 65mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1ada u Va compt brd hus ø80 10/16atm 131,31
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aea u Va compt brd hus ø100 10/16atm 156,80
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1afa u Va compt brd hus ø125 10/16atm 268,80
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 125mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aga u Va compt brd hus ø150 10/16atm 270,07
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aha u Va compt brd hus ø200 10/16atm 468,08
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 200mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€
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PUAV.1aia u Va compt brd hus ø250 10/16atm 797,13
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aja u Va compt brd hus ø300 10/16atm 1.037,36
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1aka u Va compt brd hus ø350 10/16atm 2.005,97
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 350mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.1ala u Va compt brd hus ø400 10/16atm 2.930,32
Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para
abastecimiento de agua, de 400mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€

PUAV.2d u Va compt fund cr met ø80mm 135,31
Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para
abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.2e u Va compt fund cr met ø100mm 173,48
Válvula de compuerta de cierre metal/metal, para
abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.3bkbb u Va mar c/brd ø300 di a reduc 920,35
Válvula de mariposa con bridas, para abastecimiento de
agua e instalaciones de riego, de 300mm de diámetro
nominal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable,
presión nominal 10/16 atm y accionamiento con
mecanismo reductor. Con marcado AENOR, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas ISO 5208 y
UNE-EN 1074.

€

PUAV.3bkbc u Va mar c/brd ø300 di a mot 3.516,53
Válvula de mariposa con bridas, para abastecimiento de
agua e instalaciones de riego, de 300mm de diámetro
nominal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable,
presión nominal 10/16 atm y accionamiento con
mecanismo reductor motorizable. Con marcado AENOR,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
ISO 5208 y UNE-EN 1074.

€
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PUAV.6bba u Va retn crto recrr ø50 PN10 78,82
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 50mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6cba u Va retn crto recrr ø65 PN10 95,47
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 65mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6dba u Va retn crto recrr ø80 PN10 106,83
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 80mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6eab u Va retn di partd ø100 PN16 75,56
Válvula de retención de disco partido, para
abastecimiento de agua o instalaciones de riego, de
100mm de diámetro, cuerpo de fundición, presión
nominal 16 atm. Con marcado AENOR.

€

PUAV.6eba u Va retn crto recrr ø100 PN10 132,61
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 100mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6fba u Va retn crto recrr ø125 PN10 192,46
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 125mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6gba u Va retn crto recrr ø150 PN10 265,97
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 150mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6hba u Va retn crto recrr ø200 PN10 434,93
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 200mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6iba u Va retn crto recrr ø250 PN10 643,29
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 250mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

Página 133



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUAV.6jba u Va retn crto recrr ø300 PN10 985,02
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 300mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6kba u Va retn crto recrr ø350 PN10 1.098,67
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 350mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.6lba u Va retn crto recrr ø400 PN10 1.804,10
Válvula de retención de clapeta, para abastecimiento de
agua o instalaciones de riego, de 400mm de diámetro,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Con
marcado AENOR.

€

PUAV.9aaa u Ventosa fund brida ø50mm PN16 509,06
Ventosa, para abastecimiento de agua, de 50mm de
diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo de
tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Con marcado
AENOR.

€

PUAV.9caa u Ventosa fund brida ø80mm PN16 564,98
Ventosa, para abastecimiento de agua, de 80mm de
diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo de
tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Con marcado
AENOR.

€

PUAV.9daa u Ventosa fund brida ø100mm PN16 617,94
Ventosa, para abastecimiento de agua, de 100mm de
diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo de
tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Con marcado
AENOR.

€

PUCA.mP19WR020 u Rejilla de 360x360 50,00
Rejilla de 360x360

€

PUCA.mP19WW080 u Pasamuros banda de neopreno 16,45
Pasamuros banda de neopreno

€

PUCA.mP19WW090 u Tapa doble hoja 362,57
Tapa doble hoja

€

Página 134



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUCA11a u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70
Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado.
Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar
ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible
con bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de
rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado
con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma
UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. De diámetro
exterior 643 mm.

€

PUCA11a1 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 101,24
Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado.
Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar
ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Modelo
"Ostra". Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40
Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con
pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN
124:1995, marcado en pieza. De diámetro exterior
643mm.

€

PUCA11a11 u Tapa registro modelo "Ostra" Clase D-400 101,24
Tapa circular, de registro para tráfico pesado. Con apoyo
de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de
vehículos, sin juntas de goma. Modelo "Ostra". Con
superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura
bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro exterior 643mm.

€

PUCA11b u Tapa+aro rgtr fund Ayto Valencia 319,44
Tapa circular y marco cuadrado aparente, de registro
homologada por el Ayuntamiento de Valencia. Para
tráfico pesado. Abatible con bisagra. Sistema de cierre.
Con superficie antideslizante. Con orificios de ventilación.
Con junta de polietileno. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura
bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro exterior 644mm.

€

PUCA12a u Sumidero fundición dúctil C-250 148,00
Sumidero sifónico realizado en fundición dúctil, revestido
con pintura negra, pala sifónica extraíble, reja
antideslizante y marco metálicos incluidos, clase
resistente C-250, según UNE-EN 124, dimensiones
exteriores 565x305x570 mm, superficie de absorción de
agua de 7 dm2 y salida con junta de goma ajustable para
tubería de PVC de Ø160/200 mm.

€

PUCA14a001SU u Sumidero sifónico descrito 45,00
Sumidero sifónico descrito

€

PUCA15a u Poceta con clapeta 110,00
Poceta sifónica en poliuretano con clapeta de aluminio,
con diámetro de conexión a red de 220 mm.

€
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PUCA15a1 u Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio 105,00
Poceta sifónica en poliuretano con clapeta de aluminio de
45,5x20x40 cm.

€

PUCA16aaaa u Base pozo registro HM pref Ø100 cm 202,68
Base para pozo de registro constituida por una pieza
prefabricada de hormigón en masa de 100 cm de
diámetro interior y de 80 cm de altura total, con fondo
acanalado y revestido, para conectar tubos de hasta 200
mm de diámetro, con 1 entrada.

€

PUCA17aac u Anillo HM pref p/pozo Ø100x100h cm 41,10
Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta elástica con
goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura
total, para ser colocado para modular la altura necesaria
del pozo de registro.

€

PUCA17bac u Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm 62,93
Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado con junta elástica con
goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura
total, para ser colocado para modular la altura necesaria
del pozo de registro.

€

PUCA17bbc u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76
Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado con junta elástica con
goma, de 120 cm de diámetro interior y 100 cm de altura
total, para ser colocado para modular la altura necesaria
del pozo de registro.

€

PUCA18aa u Cono HM pref p/pz rgtr Ø100 cm 45,68
Cono asimétrico para brocal de pozo registro, constituido 
por una pieza prefabricada de hormigón en masa con
junta elástica con goma de 100 a 60cm de diámetro
interior y 70cm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados.

€

PUCA18ba u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83
Cono asimétrico para brocal de pozo registro, constituido 
por una pieza prefabricada de hormigón armado con junta
elástica con goma de 100 a 60cm de diámetro interior y
75cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

€

PUCA18bb u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63
Cono asimétrico para brocal de pozo registro, constituido 
por una pieza prefabricada de hormigón armado con junta
elástica con goma de 120 a 60cm de diámetro interior y
90cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

€

PUCA24a u Pate PP p/pozo 4,38
Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión.

€
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PUCA30a u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00
Reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124,
dimensiones exteriores 430x275x30 mm, formada por
barrotes de moldura en diagonal (antibicicleta), revestida
con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante.

€

PUCA30b u Reja+marco fundición 530x235x70 mm 35,00
Reja con marco abatible realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores
530x235x70 mm, formada por barrotes de moldura en
diagonal (antibicicleta), revestida con pintura asfáltica
negra y superficie antideslizante.

€

PUCA30b1 u Reja+marco fundición 500x260x90 mm 36,02
Reja con marco abatible realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores
500x260x90 mm, formada por barrotes de moldura en
diagonal (antibicicleta), revestida con pintura asfáltica
negra y superficie antideslizante.

€

PUCA30b2 u Reja+marco fundición 780x345x90 mm 52,65
Reja con marco abatible realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores
780x345x90 mm, formada por barrotes de moldura en
diagonal (antibicicleta), revestida con pintura asfáltica
negra y superficie antideslizante.

€

PUCA30c u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 47,00
Reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124,
dimensiones exteriores 835x335x70 mm, nervios
inferiores reforzados y antibicicleta, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante.

€

PUCA31a1 u Marco y tapa imbornal modelo "Valencia" 120,05
Marco y tapa imbornal modelo "Valencia" en fundición
dúctil, revestido con pintura asfáltica negra y superficie
antideslizante.

€

PUCA32aa u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm 21,21
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 30X30cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32ab u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 40X40cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32ac u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 50X50cm  de
dimensiones interiores.

€
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PUCA32ad u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 60X60cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32ae u Tapa+marco fund B-125 arq 70X70mm 125,10
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 70X70cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32af u Tapa+marco fund B-125 arq 80X80mm 180,15
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 80X80cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32ag u Tapa+marco fund B-125 arq 90X90mm 272,84
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125
según UNE-EN 124 para arqueta de 90X90cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32bb u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 52,58
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase C-250
según UNE-EN 124 para arqueta de 40X40cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32bd u Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm 106,51
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase C-250
según UNE-EN 124 para arqueta de 60X60cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32bd1 u Tapa fundición C-250 arq 60X60mm 44,32
Tapa cuadrada de fundición ductil clase C-250 según
UNE-EN 124 para arqueta de 60X60cm  de dimensiones
interiores.

€

PUCA32bf u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80mm 224,88
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase C-250
según UNE-EN 124 para arqueta de 80X80cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32cf u Tapa+marco fund D-400 arq 80X80mm 269,62
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400
según UNE-EN 124 para arqueta de 80X80cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA32ch u Tapa+marco fund D-400 arq 100X100cm 385,00
Tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400
según UNE-EN 124 para arqueta de 100X100cm  de
dimensiones interiores.

€

PUCA33.v01 u Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,44
Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2

€

PUCA9001BO m Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac 16,00
Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac

€
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PUCC.3db m Tubo san HA Ø800mm clase 90-SR 54,78
Tubo prefabricado de hormigón armado de 800 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica tipo enchufe-campana mediante junta de
goma, fabricado con cemento SR, para uso en tuberías
de saneamiento sin presión.

€

PUCC.3ea m Tubo san HA Ø1000mm clase 60-SR 79,45
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1000 mm de
diámetro nominal interior, clase 60, resistencia al
aplastamiento de 60KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica tipo enchufe-campana mediante junta de
goma, fabricado con cemento SR, para uso en tuberías
de saneamiento sin presión.

€

PUCC.3eb m Tubo san HA Ø1000mm clase 90-SR 83,56
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1000 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica tipo enchufe-campana mediante junta de
goma, fabricado con cemento SR, para uso en tuberías
de saneamiento sin presión.

€

PUCC.3fa m Tubo san HA Ø1200mm clase 60-SR 111,69
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1200 mm de
diámetro nominal interior, clase 60, resistencia al
aplastamiento de 60KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3fb m Tubo san HA Ø1200mm clase 90-SR 117,38
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1200 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3ga m Tubo san HA Ø1500mm clase 60-SR 165,05
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1500 mm de
diámetro nominal interior, clase 60, resistencia al
aplastamiento de 60KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3gb m Tubo san HA Ø1500mm clase 90-SR 171,89
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1500 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€
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PUCC.3ha m Tubo san HA Ø1800mm clase 60-SR 237,65
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1800 mm de
diámetro nominal interior, clase 60, resistencia al
aplastamiento de 60KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3hb m Tubo san HA Ø1800mm clase 90-SR 244,79
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1800 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3ia m Tubo san HA Ø2000mm clase 60-SR 280,57
Tubo prefabricado de hormigón armado de 2000 mm de
diámetro nominal interior, clase 60, resistencia al
aplastamiento de 60KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.3ib m Tubo san HA Ø2000mm clase 90-SR 299,52
Tubo prefabricado de hormigón armado de 2000 mm de
diámetro nominal interior, clase 90, resistencia al
aplastamiento de 90KN/m2, según UNE-EN 1916, con
unión elástica mediante junta de goma, fabricado con
cemento SR, para uso en tuberías de saneamiento sin
presión.

€

PUCC.5aab m Tubo san liso PVC Ø160mm SN4 7,56
Tubo de PVC liso de 160 mm de diámetro nominal
exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 6
KN/m2, con unión por copa con junta elástica incluida,
para uso en tuberías de saneamiento sin presión, según
UNE-EN 1401.

€

PUCC.5bca m Tubo san corrugado PVC Ø250mm SN2 20,16
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 250
mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bca1 m Tubo corrugado PVC Ø250mm 20,16
Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble
pared, interior liso, de 250mm de diámetro nominal
exterior, con unión por copa con junta elástica, colocado
en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado,
incluida el transporte del tubo, la excavación, relleno de la
zanja y compactación final.

€
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PUCC.5bea m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN2 45,93
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400
mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bec m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN8 52,93
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bfc m Tubo san corrugado PVC Ø500mm SN8 93,93
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 500
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bga m Tubo san corrugado PVC Ø630mm SN2 95,84
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 630
mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bha m Tubo san corrugado PVC Ø800mm SN2 153,34
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 800
mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.5bia m Tubo san corrugado PVC Ø1000mm SN2 242,85
Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de
1000 mm de diámetro nominal exterior, clase SN2,
rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según UNE-EN 13476.

€

PUCC.6cb m Tubo san corrugado PE Ø250mm SN8 16,38
Tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso,
de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8,
rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según 13476.

€

PUCC.6da m Tubo san corrugado PE Ø315mm SN4 26,18
Tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso,
de 315 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4,
rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según 13476.

€

Página 141



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUCC.6ea m Tubo san corrugado PE Ø400mm SN4 32,61
Tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso,
de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4,
rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según 13476.

€

PUCC.6fa m Tubo san corrugado PE Ø500mm SN4 42,18
Tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso,
de 500 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4,
rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según 13476.

€

PUCC.6ga m Tubo san corrugado PE Ø630mm SN4 78,46
Tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso,
de 630 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4,
rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica incluida, para uso en tuberías de
saneamiento sin presión, según 13476.

€

PUCC.9d m Tubo san PVC helc Ø400mm 12,19
Tubo de PVC helicoidal de 400mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9e m Tubo san PVC helc Ø450mm 18,43
Tubo de PVC helicoidal de 450mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9f m Tubo san PVC helc Ø500mm 18,93
Tubo de PVC helicoidal de 500mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9g m Tubo san PVC helc Ø600mm 25,25
Tubo de PVC helicoidal de 600mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9h m Tubo san PVC helc Ø700mm 35,82
Tubo de PVC helicoidal de 700mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9i m Tubo san PVC helc Ø800mm 47,14
Tubo de PVC helicoidal de 800mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9j m Tubo san PVC helc Ø900mm 59,31
Tubo de PVC helicoidal de 900mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9k m Tubo san PVC helc Ø1000mm 68,58
Tubo de PVC helicoidal de 1000mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9l m Tubo san PVC helc Ø1100mm 76,20
Tubo de PVC helicoidal de 1100mm de diámetro nominal
interior.

€

Página 142



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUCC.9m m Tubo san PVC helc Ø1200mm 87,47
Tubo de PVC helicoidal de 1200mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9n m Tubo san PVC helc Ø1300mm 102,07
Tubo de PVC helicoidal de 1300mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9o m Tubo san PVC helc Ø1400mm 102,22
Tubo de PVC helicoidal de 1400mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9p m Tubo san PVC helc Ø1500mm 103,28
Tubo de PVC helicoidal de 1500mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9q m Tubo san PVC helc Ø1600mm 105,63
Tubo de PVC helicoidal de 1600mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9r m Tubo san PVC helc Ø 1700mm 130,91
Tubo de PVC helicoidal de  1700mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9s m Tubo san PVC helc Ø1800mm 140,76
Tubo de PVC helicoidal de 1800mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9t m Tubo san PVC helc Ø 1900mm 145,82
Tubo de PVC helicoidal de  1900mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9u m Tubo san PVC helc Ø2000mm 156,23
Tubo de PVC helicoidal de 2000mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9v m Tubo san PVC helc Ø2100mm 167,59
Tubo de PVC helicoidal de 2100mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9w m Tubo san PVC helc Ø2200mm 169,76
Tubo de PVC helicoidal de 2200mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9x m Tubo san PVC helc Ø2300mm 242,78
Tubo de PVC helicoidal de 2300mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC.9y m Tubo san PVC helc Ø2400mm 245,83
Tubo de PVC helicoidal de 2400mm de diámetro nominal
interior.

€

PUCC10ab m Tubo san HA Ø800mm clase C90 55,30
Tubo prefabricado de hormigón armado de 800 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€
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PUCC10ba m Tubo san HA Ø1000mm clase C60 73,84
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1000 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C60, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10bb m Tubo san HA Ø1000mm clase C90 78,80
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1000 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10ca m Tubo san HA Ø1200mm clase C60 98,18
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1200 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C60, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10cb m Tubo san HA Ø1200mm clase C90 107,91
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1200 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10da m Tubo san HA Ø1500mm clase C60 177,20
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1500 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C60, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10db m Tubo san HA Ø1500mm clase C90 187,43
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1500 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10ea m Tubo san HA Ø1800mm clase C60 259,64
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1800 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C60, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10eb m Tubo san HA Ø1800mm clase C90 271,76
Tubo prefabricado de hormigón armado de 1800 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC10fa m Tubo san HA Ø2000mm clase C60 324,55
Tubo prefabricado de hormigón armado de 2000 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C60, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€
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PUCC10fb m Tubo san HA Ø2000mm clase C90 354,40
Tubo prefabricado de hormigón armado de 2000 mm de
diámetro nominal interior de base plana, clase C90, con
unión tipo enchufe-campana armada con anillo de
caucho, para uso en tuberías de saneamiento sin presión.

€

PUCC19aa m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN4 3,50
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 250
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19ab m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN8 6,32
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 250
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19ba m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4 4,88
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 315
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19bb m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN8 7,88
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 315
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19ca m Tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN4 13,00
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 400
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19cb m Tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN8 16,42
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 400
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19da m Tubo san corrugado PEAD Ø500mm SN4 20,00
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 500
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€
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PUCC19db m Tubo san corrugado PEAD Ø500mm SN8 25,94
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 500
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19ea m Tubo san corrugado PEAD Ø630mm SN4 39,46
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 630
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19eb m Tubo san corrugado PEAD Ø630mm SN8 44,06
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 630
mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19fa m Tubo san corrugado PEAD Ø800mm SN4 106,80
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 800
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUCC19ga m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00
Tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 1000
mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez
nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión elástica
incluida, para uso en tuberías de saneamiento sin presión,
según 13476.

€

PUEB.5a m Cinta señalizadora 0,12
Cinta de señalización para canalización eléctrica.

€

PUEC.1a u Celda de línea 400A 2.675,00
Celda de línea 24 kV, 16 kA 1 s, con
interruptor-seccionador en SF6 (hexafluoruro de azufre)
de 400A con mando manual, juego de barras tripolar de
400 A, indicadores testigo presencia de tensión,
embarrado y seccionador de p.a.t y bornes para conexión
del cable.

€

PUEC.2a u Celda prot c/ruptofusible In=400 A 3.500,00
Celda de protección con ruptofusible con las siguientes
características: Un=24kV, Icc=16/40kA 1s, con
interruptor-seccionador en SF6 (hexafluoruro de azufre)
de In=400A con mando manual y bobina de apertura,
juego de barras tripolar, tres fusibles combinados con
señalización mecánica de fusión y relé de sobreintensidad
regulable, embarrado de puesta a tierra y enclavamiento
por cerradura.

€
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PUEC.4a u Celda de medida 6.150,00
Celda de medida de tensión e intensidad con entrada y
salida por barras y/o cables, con juego de barra tripolar de
400A, con tres transformadores de intensidad y tres
transformadores de tensión unipolares.

€

PUEC.5a u Equipo cpto SF6 2L+P (S-121-C) 8.600,00
Equipo compacto de corte y aislamiento integral en SF6
(hexafluoruro de azufre), Un=24kV, In=400A, Icc=16kA
1s, de tres funciones, dos de línea y una de protección,
equipadas con bobina de apertura y fusibles combinados,
con capots cubrebornas e indicadores de tensión.

€

PUEC.5b u Equipo cpto SF6 3L+P (S-131-C) 11.275,00
Equipo compacto de corte y aislamiento integral en SF6
(hexafluoruro de azufre), Un=24kV, In=400A, Icc=16kA
1s, de cuatro funciones, tres de línea y una de protección,
equipadas con bobina de apertura y fusibles combinados,
con capots cubrebornas e indicadores de tensión.

€

PUEC.5d u Equipo cpto SF6 3L+2P (S-232-C) 15.025,00
Equipo compacto de corte y aislamiento integral en SF6
(hexafluoruro de azufre), Un=24kV, In=400A, Icc=16kA
1s, de cinco funciones, tres de línea y dos de protección,
equipadas con bobina de apertura y fusibles combinados,
con capots cubrebornas e indicadores de tensión.

€

PUEC.6db u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00
Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y
tensión secundaria 420 V en vacío, grupo de conexión
Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4%.

€

PUEC.6eb u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00
Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y
tensión secundaria 420 V en vacío, grupo de conexión
Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4%.

€

PUEC.6ga u Transformador 1000 kVA aisl seco 19.300,00
Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro
accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y
refrigeración natural seco , de tensión primaria 20 kV y
tensión secundaria 420 V en vacío, grupo de conexión
Dyn11, de tensión de cortocircuito de 6%.

€

PUEC.7aa u Cables de conexión MT 1.175,00
Juego de cables de media tensión para la conexión de las
celdas prefabricadas con el transformador.

€

PUEC.7bb u Cables de conexión BT p/trafo con P = 400 kVA 1.100,00
Juego de cables para conexión del transformador de P =
400 kVA con los cuadros de baja tensión.

€
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PUEC.7cb u Cables de conexión BT p/trafo con P = 630 kVA 1.200,00
Juego de cables para conexión del transformador de P =
630 kVA con los cuadros de baja tensión.

€

PUEC.8a u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00
Cuadro de baja tensión optimizado, para redes de
distribución pública de baja tensión y uso en el interior de
centros de transformación, con 6 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV, según UNE-EN 60439.

€

PUEC.mP15BB030 u Celda reflexión motorizada 4.126,76
Celda reflexión motorizada

€

PUEC.mP15BB040 u Celda refl.motor. detec. paso 4.814,59
Celda refl.motor. detec. paso

€

PUEC11a u Protección transformador 220,00
Protección metálica para defensa del transformador.

€

PUEC12a u Equipo de seguridad y maniobra 325,00
Equipo de seguridad para realización de operaciones de
maniobra y de mantenimiento en centro de
transformación compuesto por banquillo aislante, guantes
de amianto, palanca de accionamiento, hoja de primeros
auxilios y placa de peligro de muerte.

€

PUEC16aa u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00
Instalación exterior de puesta a tierra de protección,
compuesta por un anillo de conductor de cobre desnudo
conectado a picas.

€

PUEC16ab u PT protección lineal ext edf 630,00
Instalación exterior de puesta a tierra de protección,
compuesta por conductor de cobre desnudo conectado a
picas.

€

PUEC16bb u PT servicio lineal ext edf 630,00
Instalación exterior de puesta a tierra de servicio,
compuesta por conductor de cobre aislado conectado a
picas.

€

PUEC17a u PT protección int edf 925,00
Instalación interior de puesta a tierra de protección,
compuesta por conductor de cobre desnudo conectado
según normas de la compañía suministradora.

€

PUEC17b u PT servicio int edf 925,00
Instalación interior de puesta a tierra de servicio,
compuesta por conductor de cobre aislado conectado
según normas de la compañía suministradora.

€

PUEC18a u Edificio pref p/CT 328x238x305 cm 7.575,00
Edificio prefabricado modular de hormigón armado para
centro de transformación de superficie, de maniobra
interior, con puerta de acceso peatonal, puerta/s de
acceso al/a los transformador/es y rejillas para ventilación
natural, de dimensiones aproximadas 328x238x305 cm.

€
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PUEC18b u Edificio pref p/CT 446x238x305 cm 8.400,00
Edificio prefabricado modular de hormigón armado para
centro de transformación de superficie, de maniobra
interior, con puerta de acceso peatonal, puerta/s de
acceso al/a los transformador/es y rejillas para ventilación
natural, de dimensiones aproximadas 446x238x305 cm.

€

PUEC18d u Edificio pref p/CT 608x238x305 cm 11.825,00
Edificio prefabricado modular de hormigón armado para
centro de transformación de superficie, de maniobra
interior, con puerta de acceso peatonal, puerta/s de
acceso al/a los transformador/es y rejillas para ventilación
natural, de dimensiones aproximadas 608x238x305 cm.

€

PUEC25b u Centro de seccionamiento 3L 12.587,50
Centro prefabricado de maniobra y seccionamiento, tipo
quiosco, de instalación en superficie y maniobra exterior,
para red de media tensión de hasta 24 kV, formado por
envolvente monobloque de hormigón, aparamenta de
media tensión con aislamiento integral en gas con tres
funciones de línea, interconexiones directas por cable de
media y baja tensión, puesta a tierra de protección,
alumbrado y servicios auxiliares.

€

PUEM.1a m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x95 6,50
Cable rígido de aluminio de 1x95mm2, de tensión
nominal 12/20kV y con aislamiento HEPRZ1.

€

PUEM.1b m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x150 7,00
Cable rígido de aluminio de 1x150mm2, de tensión
nominal 12/20kV y con aislamiento HEPRZ1.

€

PUEM.1c m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 8,00
Cable rígido de aluminio de 1x240mm2, de tensión
nominal 12/20kV y con aislamiento HEPRZ1.

€

PUEM.1d m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x400 11,00
Cable rígido de aluminio de 1x400mm2, de tensión
nominal 12/20kV y con aislamiento HEPRZ1.

€

PUIC.50203 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x16 mm2 2,92
Suministro y colocación de conductor de cobre con
aislamiento de polietileno y cubierta de PVC,
amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido
transporte. De 1'0x16 mm²

€

PUIL.1.29198 u Lum alum Campanar gran 150 W 498,71
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de
diámetro. Con equipo para lámpara 150 w. VSAP AF,
incluso transporte

€
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PUIL.1.29199 u Lum alum Campanar gran RF 150 W 514,36
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de
diámetro. Con equipo para lámpara 150 w. VSAP AF RF

€

PUIL.1.29200 u Lum alum Campanar 250 W 508,40
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de
diámetro. Con equipo 250 w VSAP AF

€

PUIL.1.29201 u Lum alum Campanar peq 150 W 355,88
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de
diámetro. Con equipo 150 w VSAP AF

€

PUIL.1.29202 u Lum alum Campanar gran  RF 250 W 531,51
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de
diámetro. Con equipo 250 w VSAP AF RF

€

PUIL.1.29203 u Lum alum Campanar peq RF 150 W 378,99
Luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y
rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de
policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66,
según norma EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de
diámetro. Con equipo 150 w VSAP AF RF

€

PUIL.1.29300 u Lum alum Nazaret 250 W 728,50
Luminaria Modelo Nazaret, con armadura en fundición de
aluminio (dos piezas), pintada, con protector de
policarbonato termoreformado, techo de aluminio
entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y
anodizado, siendo su diámetro de 700 mm. Con equipo
250 w VSAP AF 

€
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PUIL.1.29301 u Lum alum Nazaret RF 250 W 748,50
Luminaria modelo Nazaret, con armadura en fundición de
aluminio (dos piezas), pintada, con protector de
policarbonato termoreformado, techo de aluminio
entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y
anodizado, siendo su diámetro de 700 mm. Con equipo
250 w VSAP AF RF

€

PUIL.1.29400 u Luminaria Alameda c/bloque op 634,09
Luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto
asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo
superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con
bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por
reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por
la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor
de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en
AF incorporado, de 700 mm. Con equipo AF

€

PUIL.1.29401 u Luminaria Alameda c/bloque op RF 665,09
Luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto
asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo
superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con
bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por
reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por
la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor
de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en
AF incorporado, de 700 mm.Con equipo AF RF

€

PUIL.19940 u Baliza parque cabecera 845,23
Luminaria tipo baliza para alumbrado decorativo de zonas
peatonales, parques y jardines; formada por columna
realizada en tubo de aluminio de 630 mm de altura y 150
mm de diámetro, base de fijación en fundición de
aluminio, unidad óptica y difusor de policarbonato
transparente con lamas, para lámpara VM de 80 W con
equipo de encendido electromagnético incorporado, grado
de protección IP-55 y clase de aislamiento I, incluso anillo
en la base y placa de asiento para montaje en suelo,
según UNE 60598.

€

PUIL.26121 u Proy rep asimétrico 300/500W 22,01
al tipo modernista, modelo Morat\'edn, con remate forjado
y tubo de hierro curvado en su parte superior, para farol
colgante, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.\par
\highlight0\f1\fs20\par
}

€

PUIL.26122 u Proyector asim al 1000w 52,32
Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación
ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé
electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado,
marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y
resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con
prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de
Condiciones, incluido transporte. Para 1000 w.
cuarzo-yodo.

€
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PUIL.26123 u Proyector asim al 1500w 56,92
Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación
ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé
electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado,
marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y
resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con
prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de
Condiciones, incluido transporte. Para 1500 w.
cuarzo-yodo.

€

PUIL.26141 u Proyector alum ext 481,09
Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado
lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura
epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, reflector de
aluminio con abrillantado electroquímico y oxidación
anódica. Con grado de protección IP-65. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte.

€

PUIL.26161 u Proyector p/lamp tubulares pequeño 333,68
Proyector para lámparas tubulares con alojamiento para
el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio
formado por dos piezas, la parte superior contiene el
bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los
reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un
cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y
mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con
grado de protección IP-65. Según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo
pequeño.

€

PUIL.26162 u Proyector p/lamp tubulares grande 425,59
Proyector para lámparas tubulares con alojamiento para
el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio
formado por dos piezas, la parte superior contiene el
bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los
reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un
cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y
mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con
grado de protección IP-65. Según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo
grande.

€

PUIL.3.21201 u Lum alum vial funcional 150W clase II 248,00
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF

€
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PUIL.3.21202 u Lum alum vial funcional 250W clase II 302,95
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF.

€

PUIL.3.21203 u Lum alum vial funcional 150W clase II 276,18
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF RF

€

PUIL.3.21204 u Lum alum vial funcional 250W clase II 331,14
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

€

PUIL.3.21205 u Lum alum vial funcional 400W clase II 311,41
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo grande con equipo 400 w VSAP AF

€
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PUIL.3.21206 u Lum alum vial funcional 250W clase II 339,59
Luminaria hermética, con grado de protección IP-66,
Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio
L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso
templado, accesible a través del portalámparas, con
alojamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada
y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y
dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

€

PUIL.3.22071 u Luminaria 2pzs al 263,32
Luminaria formada por dos piezas de aluminio inyectado,
articuladas entre sí directamente y cierre a presión. El
sistema óptico está compuesto por reflector de aluminio
anodizado y cierre de vidrio templado lenticular sellados
de forma estanca, con alojamiento para el equipo auxiliar,
con grado de protección IP-66. Clase II, según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte.

€

PUIL.3.23111 u Luminaria acero 1 brazo sencilla Tranvía 912,78
Luminaria en chapa de acero galvanizada de 4 mm. de
espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y
cierre de policarbonato, acabado de oxirón color negro
forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Sencilla, con 1 brazo.

€

PUIL.3.23112 u Luminaria acero 2 brazo doble Tranvía 1.591,36
Luminaria en chapa de acero galvanizada de 4 mm. de
espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y
cierre de policarbonato, acabado de oxirón color negro
forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Doble, con 2 brazos.

€

PUIL.3.23113 u Luminaria acero pared Tranvía 893,15
Luminaria en chapa de acero galvanizada de 4 mm. de
espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y
cierre de policarbonato, acabado de oxirón color negro
forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. De pared.

€

PUIL.3.23211 u Luminaria fund Malvarrosa 549,14
Luminaria en fundición de aluminio L 256060, modelo
Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre de
policarbonato, cromada y pintada con pintura de poliéster
polimerizada al horno, con capacidad para el equipo
auxiliar. Con grado de protección IP-65. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte.

€
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PUIL.3.24091 u Luminaria fund 111,74
Luminaria formada por armadura de fundición inyectada
de aluminio L 256060, con tapa superior de polipropileno
inyectado con carga mineral, reflector de chapa de
aluminio purísimo, cierre de vidrio plano termorresistente,
con alojamiento para el equipo auxiliar montado sobre
bandeja metálica fácilmente desmontable. El conjunto
reflector,vidrio de cierre y alojamiento portalámparas
forman un compartimento estanco, con grado de
protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte.

€

PUIL.3.24111 u Proyector poliéster fibra vidrio 297,28
Proyector construido en poliéster con fibra de vidrio,
reflector de chapa de aluminio y cierre de vidrio plano
termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar,
puede instalarse adosado a la pared o acoplado a
columna, con grado de protección IP-54. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte.

€

PUIL.3.26050 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 75w 339,59
Bloque óptico de Led para farol FERNANDO VII / VILLA,
de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con
cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con motor
fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del
Driver, mínimo IP 66. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. 

€

PUIL.3.26051 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 51w 217,57
Bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII / VILLA,
de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con
cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con motor
fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del
Driver, mínimo IP 66.  De 32 led hasta 51 W a 500 mA. 

€

PUIL.3.26052 h Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 38w 207,68
Bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII / VILLA,
de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con
cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con motor
fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del
Driver, mínimo IP 66.   De 24 led hasta 38 W a 500 mA.

€

PUIL.3.26053 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 26w 196,70
Bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII / VILLA,
de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con
cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con motor
fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del
Driver, mínimo IP 66.  De 16 led hasta 26 W a 500 mA

€
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PUIL.3.26075 u Bloque op p/farol Villa asimétrico 21,14
Bloque óptico para farol villa con reparto asimétrico,
incluso transporte

€

PUIL.3.26082 u Bloque op herm 84,55
Bloque óptico hermético, con grado de protección IP-66,
de reparto asimétrico, constituido por reflector de
policarbonato aluminizado y refractor del mismo material
y obturador portacasquillo. Con soporte de fijación. Según
especificaciones del Pliego de condiciones. Incluido
transporte.

€

PUIL.3.26085 u Farol art fund Valencia 535,45
Farol artístico Modelo Valencia, formado por corona,
cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060
inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con
portalámparas de porcelana y globo de cristal
termorresistente con malla metálica, según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte.

€

PUIL.3.26400 u Farol art fund Valencia c/casquete superior 563,64
Farol artístico Modelo Valencia, formado por corona,
cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060
inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con
portalámparas de porcelana y globo de cristal
termorresistente con malla metálica y casquete superior,
según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte.

€

PUIL.4.29210 u Lum alum Campanar gran LEDs 150 W 494,05
Luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente
luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio
fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. Hasta 150 W a 500 mA

€

PUIL.4.29211 u Lum alum Campanar peq LEDs 100 W 305,22
Luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente
luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio
fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. Hasta 100 W a 500 mA.

€
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PUIL.4.29220 u Lum alum Campanar gran LEDs 51 W 443,95
Luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente
luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio
fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA. 

€

PUIL.4.29221 u Lum alum Campanar gran LEDs 38 W 426,36
Luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente
luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio
fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA. 

€

PUIL.4.29222 u Lum alum Campanar gran LEDs 26W 404,38
Luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente
luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio
fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W.  De 16 led hasta 26 W a 500 mA.

€

PUIL.4.29230 u Lum alum Albufera LEDs 99 W 378,01
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 64 led hasta 99 W a 500 mA. 

€

PUIL.4.29231 u Lum alum Albufera LEDs 75 W 327,46
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.  

€
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PUIL.4.29232 u Lum alum Albufera LEDs 51 W 305,48
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.    

€

PUIL.4.29233 u Lum alum Albufera LEDs 38 W 250,55
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA. 

€

PUIL.4.29234 u Lum alum Albufera LEDs 26 W 217,57
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.     

€

PUIL.4.29235 u Lum alum Albufera LEDs 14 W 192,30
Luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa
de Led, con corona y protector superior en aluminio
inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido
y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del
recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver
programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones de 10 kV o superior.  Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. De 8 led hasta 14 W a 500 mA

€

PUIL.4.29250 u Lum alum Samaruc LEDs 30/45/60 W 103,14
Luminaria modelo SAMARUC-Led, con fuente luminosa
de Led. Fijación y rótula de aluminio. Protector de
policarbonato. Con driver  interno y dotada con
protecciones contra sobretensiones de 10 kV.  Rango de
Tª de color de 3.000 ºK. De 30-45-60 W. 

€
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PUIL.5.26112 u Proy fund alum 300W 149,47
Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060
inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para
entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente,
con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de
silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Con portalámparas GX-16 d. para
PAR-54, de 300 w.

€

PUIL.5.26300 u Proy rectangular vial 400W VSAP 584,58
Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado
lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura
epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, con grado
de protección IP-65, con alojamiento de equipo auxiliar
hasta 400 w., para dos lámparas. Incluido transporte.

€

PUIL.5.26500 u Proyector TEMPLE 380,86
Proyector Modelo Temple, para fachada exterior, con
reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º, y
sistema de enfoque de lámpara a prueba de vandalismo,
placa ajustable a lo largo del proyector, indicador de
ángulo de inclinación, portalámparas PG-12, orientación
de 180º vertical y fabricado en polímero con 40% de fibra
de vidrio, incluyendo equipo.

€

PUIL.6.26111 u Proyector  100/150W 128,21
.111

€

PUIL11.26011 u Farol art fund Reina 912,78
Farol artístico Modelo Reina, construido con zócalo de
hierro fundido gris perlítico FG-22, según norma UNE
33.111-73, con cúpula de cobre, portacristales de latón,
cristales curvos opacos, con portilla, reflector de aluminio,
cableado, portalámparas, según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

€

PUIL11.26021 u Farol art chapa Gran Vía 361,98
Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada,
con cúpula de seis cristales opacos, reflector de aluminio,
cableado, según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte.

€

PUIL11.26041 u Farol art fund Gran Modelo Fernando VII 345,45
Farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo
la base, grecas, adornos y corona en fundición de
aluminio L 25660, cerrado mediante cuatro cristales
curvos con portezuela, reflector de aluminio anodizado,
cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte. Gran Modelo.

€
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PUIL11.26042 u Farol art fund Gran Normal Fernando VII 146,82
Farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo
la base, grecas, adornos y corona en fundición de
aluminio L 25660, cerrado mediante cuatro cristales
curvos con portezuela, reflector de aluminio anodizado,
cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte. Gran Normal

€

PUIL11.26043 u Farol art fund Gran Reducido Fernando VII 136,00
Farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo
la base, grecas, adornos y corona en fundición de
aluminio L 25660, cerrado mediante cuatro cristales
curvos con portezuela, reflector de aluminio anodizado,
cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte. Gran Reducido.

€

PUIL11.26044 u Bloque op p/farol Fernando VII simétrica 41,92
Bloque óptico para farol mod Fernando VII con
distribución simétrica, incluso transporte
.

€

PUIL11.26045 u Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica. 41,92
Bloque óptico para farol mod Fernando VII con
distribución asimétrica. Incluso transporte

€

PUIL11.26046 u Farol art fund c/bloque op Gran Modelo Fernando VII 381,82
Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico
asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos
y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante
cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa
entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o
acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Gran
Modelo.

€

PUIL11.26047 u Farol art fund c/bloque op Normal Fernando VII 188,74
Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico
asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos
y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante
cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa
entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o
acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Modelo
Normal.

€

PUIL11.26048 u Farol art fund c/bloque op Reducido Fernando VII 177,92
Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico
asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos
y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante
cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa
entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o
acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Gran
Modelo.

€
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PUIL11.26049 u Farol art fund 78w Fernando VII - LED 371,09
Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico,
siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de
aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con
portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio
metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón,
con grado de protección IP-66, con fuente luminosa de
Led, con driver programable y dotado con protecciones
contra sobretensiones. Incluso transporte. Rango de Tª de
color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo
de 100 lum/W. Hasta 78 W

€

PUIL11.26071 u Farol art chapa acero c/bloque op 246,15
Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque
óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de
policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector
de material plástico aluminizado interiormente y sellado al
reflector de policarbonato. Con grado de protección IP-66.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Con bloque óptico.

€

PUIL11.26072 u Farol art chapa acero s/bloque op Villa 104,55
Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque
óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de
policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector
de material plástico aluminizado interiormente y sellado al
reflector de policarbonato. Con grado de protección IP-66.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Sin bloque óptico.

€

PUIL11.26073 u Farol art chapa acero inox c/bloque op Villa 161,65
Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque
óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares.
Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de
policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector
de material plástico aluminizado interiormente y sellado al
reflector de policarbonato. Con grado de protección IP-66.
Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Con bloque óptico.

€

PUIL11.26074 u Farol art chapa acero inox s/bloque op Villa 143,81
Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico
asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos
y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante
cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa
entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o
acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Gran
Modelo.

€
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PUIL11.26076 u Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w 342,55
Farol artístico modelo Villa – LED de 4 cristales con
fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero
inoxidable, pintado en negro oxirón, cierres laterales e
inferior de policarbonato, con grado de protección IP-66.
Con driver programable y dotado con protecciones contra
sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con
un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78
W

€

PUIL11.26086 u Lum farol marino peq VSAP 150W 398,77
Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por
carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de
protección IP-66, constituido por reflector de aluminio
anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al
reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF

€

PUIL11.26087 u Lum farol marino gran VSAP 250W 527,00
Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por
carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de
protección IP-66, constituido por reflector de aluminio
anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al
reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Modelo grande. Con equipo 250 W VSAP AF

€

PUIL11.27101 u Luminaria Mare Nostrum 345,45
Luminaria modelo Mare Nostrum, incluso transporte

€

PUIL11.28001 u Luminaria dec Exposición 1.437,50
Luminaria decorativa Modelo Exposición, formada por
soporte de latón y cierre de vidrio, con capacidad para
alojamiento de tres lámparas y equipo auxiliares, de
dimensiones s/plano y especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte.

€

PUIL11.29007 u Farol art 6 cristales 199,98
Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente
de policarbonato y compartimiento para el equipo auxiliar,
con E-40. Compuesto por armazón, corona y base con
eses, color negro, fabricación en poliamida reforzada con
fibra de vidrio, siendo las dimensiones exteriores de 410
mm. para la corona y 670 mm. la altura del farol, incluido
transporte.

€

PUIS.10102 u Báculo acero galv 8 m 1 brazo/s 1.5 m 272,85
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 8m de altura, con 1 brazo/s de 1.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€
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PUIS.10104 u Báculo acero galv 9 m 1 brazo/s 1.5 m 314,59
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 9m de altura, con 1 brazo/s de 1.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10105 u Báculo acero galv 9 m 1 brazo/s 2 m 320,70
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 9m de altura, con 1 brazo/s de 2 m de
longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10201 u Báculo acero galv 10 m 1 brazo/s 1.5 m 374,65
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 1 brazo/s de 1.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10202 u Báculo acero galv 10 m 1 brazo/s 2 m 379,74
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 1 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10205 u Báculo acero galv 11 m 1 brazo/s 2 m 436,76
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 11m de altura, con 1 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10206 u Báculo acero galv 11 m 1 brazo/s 2.5 m 445,92
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 11m de altura, con 1 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10207 u Báculo acero galv 12 m 1 brazo/s 2 m 458,13
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 1 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10208 u Báculo acero galv 12 m 1 brazo/s 2.5 m 464,25
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 1 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€
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PUIS.10214 u Báculo acero galv 14 m 1 brazo/s 2.5 m 625,10
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 1 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10215 u Báculo acero galv 14 m 1 brazo/s 3 m 656,66
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 1 brazo/s de 3 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10216 u Báculo acero galv 8 m 2 brazo/s 1.5 m 436,76
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 2 brazo/s de 1.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10217 u Báculo acero galv 10 m 2 brazo/s 2 m 543,66
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 2 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10221 u Báculo acero galv 12 m 2 brazo/s 2 m 624,08
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 2 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10222 u Báculo acero galv 12 m 2 brazo/s 2.5 m 629,17
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 2 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10228 u Báculo acero galv 14 m 2 brazo/s 2.5 m 789,02
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 2 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10229 u Báculo acero galv 14 m 2 brazo/s 3 m 815,48
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 2 brazo/s de 3 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€
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PUIS.10230 u Báculo acero galv 12 m 3 brazo/s 2.5 m 809,38
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 3 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10231 u Báculo acero galv 10 m 3 brazo/s 2 m 707,57
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 3 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10317 u Báculo acero galv 10 m 4 brazo/s 2 m 871,48
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 10m de altura, con 4 brazo/s de 2 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10318 u Báculo acero galv 12 m 4 brazo/s 2.5 m 989,57
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 12m de altura, con 4 brazo/s de 2.5 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10321 u Báculo acero galv 14 m 4 brazo/s 3 m 1.161,63
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 4 brazo/s de 3 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10322 u Báculo acero galv 14 m 3 brazo/s 3 m 981,44
Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
mm de espesor, de 14m de altura, con 3 brazo/s de 3 m
de longitud, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tortillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10503 u Columna chapa acero galv 4m ø60mm 161,88
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 4 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10504 u Columna chapa acero galv 4.5m ø60mm 170,84
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 4.5 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€
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PUIS.10505 u Columna chapa acero galv 5m ø60mm 181,22
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 5 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10602 u Columna chapa acero galv 6m ø60mm 184,27
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 6 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10603 u Columna chapa acero galv 7m ø60mm 227,84
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 7 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10604 u Columna chapa acero galv 8m ø60mm 257,58
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 8 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10606 u Columna chapa acero galv 9m ø60mm 286,09
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 9 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10608 u Columna chapa acero galv 10m ø60mm 317,95
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 10 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10711 u Columna chapa acero galv 11m ø60mm 362,24
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 11 m de altura, 60 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10712 u Columna chapa acero galv 11m ø76mm 411,32
Columna metálica galvanizada, construida en chapa de
acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente
troncocónica, de una sola pieza, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fusibles y
tornillo para la toma de tierra. Incluido transporte. De 11
m. de altura y terminación 76 mm.

€
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PUIS.10715 u Columna chapa acero galv 12m ø60mm 380,76
Columna metálica galvanizada, construida en chapa de
acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente
troncocónica, de una sola pieza, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fusibles y
tornillo para la toma de tierra. Incluido transporte. De 12
m. de altura y terminación 60 mm.

€

PUIS.10716 u Columna chapa acero galv 12m ø76mm 431,66
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 12 m de altura, 76 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10717 u Columna chapa acero galv 12m ø89mm 498,76
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 12 m de altura, 89 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.10720 u Columna chapa acero galv 14m ø76mm 737,09
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 14 m de altura, 76 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10721 u Columna chapa acero galv 14m ø89mm 802,25
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 14 m de altura, 89 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10722 u Columna chapa acero galv 14m ø102mm 826,68
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 14 m de altura, 102 mm de diámetro
en punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10724 u Columna chapa acero galv 15m ø76mm 982,45
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 15 m de altura, 76 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€
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PUIS.10725 u Columna chapa acero galv 15m ø89mm 1.034,37
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 15 m de altura, 89 mm de diámetro en
punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10726 u Columna chapa acero galv 15m ø102mm 1.079,17
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor, 15 m de altura, 102 mm de diámetro
en punta, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y tornillo para toma de
tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10729 u Columna chapa acero galv 16m ø76mm 1.067,96
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 16 m
de altura, 76 mm de diámetro en punta, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€

PUIS.10730 u Columna chapa acero galv 16m ø89mm 1.117,85
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 16 m
de altura, 89 mm de diámetro en punta, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€

PUIS.10731 u Columna chapa acero galv 16m ø102mm 1.170,60
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 16 m
de altura, 102 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€

PUIS.10813 u Columna chapa acero galv 18m ø102mm 2.734,58
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 18 m
de altura, 102 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€

PUIS.10814 u Columna chapa acero galv 18m ø115mm 2.915,79
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 18 m
de altura, 115 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€

PUIS.10817 u Columna chapa acero galv 20m ø102mm 3.659,00
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 20 m
de altura, 102 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra. Incluso transporte

€
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PUIS.10818 u Columna chapa acero galv 20m ø115mm 3.923,69
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 20 m
de altura, 115 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10901 u Columna chapa acero galv 25m. M-1 7.306,44
Columna metálica cilíndrica o poligonal troncocónica,
galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con
espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento
cableado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo
de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para
la toma de tierra, con placa base de 1000x40 mm.
Incluido transporte. De 25 metros. Para Módulo M-1

€

PUIS.10903 u Columna chapa acero galv 30m M-1 8.301,83
Columna metálica cilíndrica o poligonal troncocónica,
galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con
espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento
cableado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo
de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para
la toma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base
de 1000x40 mm. Incluido transporte. De 30 metros. Para
Módulo M-1

€

PUIS.10906 u Columna chapa acero galv 25m. M-2 7.306,44
Columna metálica cilíndrica o poligonal troncocónica,
galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con
espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento
cableado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo
de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para
la toma de tierra, con placa base de 1000x40 mm.
Incluido transporte. De 25 metros. Para Módulo M-2

€

PUIS.10907 u Columna chapa acero galv 30m ø115mm 8.301,83
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 30 m
de altura, 115 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra. Incluso transporte

€

PUIS.10908 u Columna chapa acero galv 25m ø115mm 7.306,44
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de
4 mm de espesor la mitad y 5 mm de la otra mitad, 25 m
de altura, 115 mm de diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro y tornillo para toma de tierra.

€
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PUIS.10909 u Columna chapa acero galv 30m M-3 8.301,83
Columna metálica cilíndrica o poligonal troncocónica,
galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con
espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento
cableado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo
de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para
la toma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base
de 1000x40 mm. Incluido transporte. De 30 metros. Para
Módulo M-3

€

PUIS.11201 u Columna modelo Moratín 3 brazos 1.499,65
Columna de tipo modernista, modelo Moratín, de tubo de
hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada
s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra. Incluido transporte. De 3 brazos, 120
grados.

€

PUIS.11202 u Columna modelo Moratín 2 brazos 1.257,17
Columna de tipo modernista, modelo Moratín, de tubo de
hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada
s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra. Incluido transporte. De 2 brazos.

€

PUIS.11203 u Columna modelo Moratín 1 brazos 954,13
Columna de tipo modernista, modelo Moratín, de tubo de
hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada
s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra. Incluido transporte. De 2 brazos.

€

PUIS.11301 u Soporte mod Moratín p/farol colgante 201,43
Soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con
remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte
superior, para farol colgante, pintado s/proyecto. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte.

€

PUIS.11401 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1m 56,60
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 1 metro.

€

PUIS.11402 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1,5m 73,29
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 1 metro.

€
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PUIS.11403 u Cruceta 2 brazos c/saliente 2 m 85,52
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 2 metro.

€

PUIS.11404 u Cruceta 2 brazos c/saliente 2 ,5m 96,32
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 2 metro.

€

PUIS.11405 u Cruceta 2 brazos c/saliente 3m 107,52
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 2 metro.

€

PUIS.11501 u Cruceta 3 brazos c/saliente 1m 78,18
Cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1 metro

€

PUIS.11502 u Cruceta 3 brazos c/saliente 1,5m 92,85
Cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1,5 metro

€

PUIS.11503 u Cruceta 3 brazos c/saliente 2m 105,06
Cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1,5 metro

€

PUIS.11504 u Cruceta 3 brazos c/saliente 2.5m 116,05
Cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2,5 metro

€

PUIS.11505 u Cruceta 3 brazos c/saliente 3m 127,05
Cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 3 metros

€

PUIS.11601 u Cruceta 4 brazos c/saliente 1m 94,06
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1 metros

€
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PUIS.11602 u Cruceta 4 brazos c/saliente 1,5m 108,74
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1,5 metros.

€

PUIS.11603 u Cruceta 4 brazos c/saliente 2m 122,16
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2 metros.

€

PUIS.11604 u Cruceta 4 brazos c/saliente 2,5m 134,38
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2,5 metros.

€

PUIS.11605 u Cruceta 4 brazos c/saliente 3m 146,59
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 3 metros.

€

PUIS.11606 u Cruceta 4 brazos c/saliente 0,5m 146,59
Cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 0,5 metros.

€

PUIS.11701 u Cruceta 5 brazos c/saliente 1,5m 144,16
Cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 1,5metros.

€

PUIS.11702 u Cruceta 5 brazos c/saliente 2m 157,59
Cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2metros.

€

PUIS.11703 u Cruceta 5 brazos c/saliente 2.5m 173,47
Cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2.5metros.

€

PUIS.11704 u Cruceta 5 brazos c/saliente 3m 193,04
Cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 3 metros.

€
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PUIS.11801 u Cruceta 6 brazos c/saliente 2m 184,47
Cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2 metros.

€

PUIS.11802 u Cruceta 6 brazos c/saliente 2.5m 235,06
Cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 2.5
 metros.

€

PUIS.11803 u Cruceta 6 brazos c/saliente 3m 251,26
Cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro
superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido
transporte. Saliente de brazos 3 metros.

€

PUIS.11901 u Brazo mural metálico 1m ø2´´ 40,92
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 1 m de longitud de saliente, 2´´ de diámetro
e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de asiento y
pernos de anclaje para adosar a paredes o montar sobre
columna o báculo. Incluso transporte

€

PUIS.11902 u Brazo mural metálico 1.5m ø2´´ 46,27
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 1.5 m de longitud de saliente, 2´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo. Incluso transporte

€

PUIS.11903 u Brazo mural metálico 2m ø2´´ 53,99
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 2 m de longitud de saliente, 2´´ de diámetro
e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de asiento y
pernos de anclaje para adosar a paredes o montar sobre
columna o báculo.

€

PUIS.11904 u Brazo mural metálico 2.5m ø2´´ 61,73
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 2.5 m de longitud de saliente, 2´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo.

€

PUIS.12001 u Brazo mural metálico 1m ø1.5´´ 34,37
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 1 m de longitud de saliente, 1.5´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo. Incluso transporte

€
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PUIS.12002 u Brazo mural metálico 1.5m ø1.5´´ 43,39
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 1.5 m de longitud de saliente, 1.5´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo. Incluso transporte

€

PUIS.12003 u Brazo mural metálico 2m ø1.5´´ 51,38
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 2 m de longitud de saliente, 1.5´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo. Incluso transporte

€

PUIS.12004 u Brazo mural metálico 0.70m ø1.5´´ 32,47
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 0.70 m de longitud de saliente, 1.5´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo. Incluso transporte

€

PUIS.12005 u Brazo mural metálico 0.5m ø1.5´´ 31,00
Brazo mural metálico fabricado en tubo de acero sin
soldadura, de 0.5 m de longitud de saliente, 1.5´´ de
diámetro e inclinación de 15 a 20 º, incluso placa de
asiento y pernos de anclaje para adosar a paredes o
montar sobre columna o báculo.

€

PUIS.12201 u Brazo Malvarrosa almun simple 177,27
Brazo modelo Malvarrosa, construido en fundición de
aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y
pintura oxirón color negro. Incluido transporte. Simple

€

PUIS.12202 u Brazo Malvarrosa almun doble 295,45
Brazo modelo Malvarrosa, construido en fundición de
aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y
pintura oxirón color negro. Incluido transporte. Doble

€

PUIS.12203 u Brazo Malvarrosa almun cuadruple 531,82
Brazo modelo Malvarrosa, construido en fundición de
aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y
pintura oxirón color negro. Incluido transporte. Cuadruple

€

PUIS.12301 u Columna fundición hierro 3m. GV Fernando el Católico 765,77
Suministro y colocación de columna de fundición de
hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada
s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje,
portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición
con dibujos artísticos en los mismos. Incluido transporte.
De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El Católico.

€
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PUIS.12302 u Columna fundición hierro 4m Gran Vía 884,19
Suministro y colocación de columna de fundición de
hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada
s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje,
portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición
con dibujos artísticos en los mismos. Incluido transporte.
De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.

€

PUIS.12303 u Columna fundición hierro 4.5m. Plaza de la Reina 963,13
Columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base
para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles,
zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los
mismos. Incluido transporte. De 4'5 m de altura. Tipo
Plaza de la Reina.

€

PUIS.12304 u Columna fundición hierro 3m. Viveros 607,10
Columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base
para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles,
zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los
mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De 3 m de altura.
Tipo Viveros.

€

PUIS.12401 u Candelabro fund hierro 3.15 m 1 farol/es 553,31
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de 
registro, pletina, tornillo para la toma de tierra, con orejas
para pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo
Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.

€

PUIS.12402 u Candelabro fund hierro 4.15 m 1 farol/es 610,55
Suministro y colocación de candelabro en fundición de
hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado
s/proyecto, con puerta de  registro, pletina, tornillo para la
toma de tierra, con orejas para pernos de anclaje. Incluido
transporte.  Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.

€

PUIS.12501 u Candelabro fund hierro 4.15 m 3 farol/es 1.669,48
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la
base para los pernos de anclaje y portilla de registro en la
base, tornillo para la toma de tierra, pletina para la caja
de fusibles. Incluido transporte. Modelo Bailén I. Para tres
faroles.

€

PUIS.12502 u Candelabro fund hierro 4.15 m 2 farol/es 825,19
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la
base para los pernos de anclaje y portilla de registro en la
base, tornillo para la toma de tierra, pernos de anclaje,
pletina para la caja de fusibles. Incluido transporte.
Modelo Bailén II. Para dos faroles.

€
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PUIS.12601 u Candelabro fund hierro 7,75.00 m 5 farol/es Pl de la Virgen 3.768,25
Candelabro monumental de fundición de  hierro gris
perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con
empotramientos, zócalo con ménsulas, macolla, fuste
estriado, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina
para la caja de fusibles. Incluido transporte. Modelo Plaza
de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles

€

PUIS.12701 u Candelabro fund hierro 3 m. Villa 219,41
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y
pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo Villa. De
3'0 m de altura.

€

PUIS.12702 u Candelabro fund 3.20 m. Villa 228,95
Candelabro de fundición de hierro para alumbrado
decorativo, modelo Villa, de 3.20 m de altura, para 1
farol/es, con protección de negro forja o pintado, incluso
puerta de registro, caja de conexión y protección, tornillo
para toma de tierra y pernos de anclaje.

€

PUIS.12801 u Candelabro fund hierro 3.60 m 1 farol/es 295,45
Candelabro de fundición de hierro para alumbrado
decorativo, modelo Naranjo, de 3.60 m de altura, para 1
farol/es, con protección de negro forja o pintado, incluso
puerta de registro, caja de conexión y protección, tornillo
para toma de tierra y pernos de anclaje.

€

PUIS.12901 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm 238,49
Palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada
s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. Incluido transporte. Gran Modelo, de
115'5 cm

€

PUIS.12902 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm 143,09
Palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada
s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal,
de 87'5 cm

€

PUIS.12903 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern reducido 65cm 96,59
Palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada
s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Reducido, de 65 cm

€
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PUIS.13001 u Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo 93,02
Palomilla mural construida en fundición de hierro gris
perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con
turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo,  90 cm de
saliente.

€

PUIS.13002 u Palomilla fund c/saliente 70cm Normal 71,55
Palomilla mural construida en fundición de hierro gris
perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con
turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal,  70 cm de
saliente

€

PUIS.13101 u Palomilla mural Condal fundición Al 0.90m 250,92
Palomilla mural de fundición de aluminio para alumbrado
decorativo, modelo Condal, de 0.90 m de longitud
saliente, con protección de negro forja o pintado, incluso
pernos de anclaje para montaje adosado a pared.

€

PUIS.13102 u Palomilla mural Condal fundición Al 1.10m 309,75
Palomilla mural de fundición de aluminio para alumbrado
decorativo, modelo Condal, de 1.10 m de longitud
saliente, con protección de negro forja o pintado, incluso
pernos de anclaje para montaje adosado a pared.

€

PUIS.13301 u Postelete 1m 50x50 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50.
1'0 m. de longitud.

€

PUIS.13302 u Postelete 1,5m 50x50 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50.
1'5 m. de longitud.

€

PUIS.13303 u Postelete 2m 50x50 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50.
2'0 m. de longitud.

€
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PUIS.13304 u Postelete 3m 50x50 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50.
3'0 m. de longitud.

€

PUIS.13305 u Postelete 4m 50x50 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50.
4'0 m. de longitud.

€

PUIS.13401 u Postelete 6m 60x60 309,75
Postelete para elevación de punto de luz o cruce de
calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3
mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y
colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De sección 60x60.
6'0 m. de longitud.

€

PUIS.13501 u Palomilla fund c/saliente 0.9m Left 117,95
Palomilla modelo Left, de fundición de hierro gris
perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. 0'90 m. saliente.

€

PUIS.13801 u Candelabro fund 5 faroles Valencia 7.338,36
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco
farolescon base empotrada, portezuela, tornillo para la
toma de tierra, pletina para caja de fusibles.  De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Valencia.

€

PUIS.13901 u Candelabro fund 5 faroles Plaza de América 7.483,44
Candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22,
s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles,
con base de piedra empotrada, portezuela, tornillo para la
toma de tierra, pletina para caja de fusibles. Incluido
transporte. Modelo Plaza de América.

€

PUIS.14201 u Soporte mod Puerto San José p/farol modernista 667,79
Soporte mod Puerto San José p/farol modernista

€

PUIS.14301 u Columna mod p/farol colgante San Vicente 1.025,67
Columna modernista de tubo hierro curvado y adornos de
bronce fundido, pintado con base de clorocaucho y
pintura oxirón de color s/proyecto, con portezuela, tornillo
para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y
pernos de anclaje. Para farol colgante tipo modernista. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. Modelo San Vicente

€
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PUIS.14400 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina s/brazo 2.304,32
Candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición
de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s
de fundición de aluminio L 256060, con portezuela,
tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles
y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Mª Cristina. Sin brazo 

€

PUIS.14401 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo simple 3.000,00
Candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición
de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s
de fundición de aluminio L 256060, con portezuela,
tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles
y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Mª Cristina. Brazo simple

€

PUIS.14402 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo doble 3.250,00
Candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición
de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s
de fundición de aluminio L 256060, con portezuela,
tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles
y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Mª Cristina. Brazo doble

€

PUIS.14501 u Columna chapa acero 7m altura Tranvía 864,30
Columna en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de
espesor, troncopiramidal, pintada con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro,
con portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de
tierra, placa para caja fusibles y pernos de anclaje.
Incluido transporte. Modelo Tranvía. De 7 m.

€

PUIS.14502 u Columna chapa acero 11m altura Tranvía 1.014,28
Columna en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de
espesor, troncopiramidal, pintada con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro,
con portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de
tierra, placa para caja fusibles y pernos de anclaje.
Incluido transporte. Modelo Tranvía. De 11 m.

€

PUIS.14503 u Columna chapa acero 13m altura Tranvía 1.078,38
Columna en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de
espesor, troncopiramidal, pintada con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro,
con portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de
tierra, placa para caja fusibles y pernos de anclaje.
Modelo Tranvía. De 13 m. Incluso transporte

€
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PUIS.14601 u Columna fundición 5,4m altura Malvarrosa 704,55
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 5'4 m.

€

PUIS.14602 u Columna fundición 9m altura Malvarrosa 986,36
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 9'0 m.

€

PUIS.14603 u Columna fundición 5,4m altura 1 brazo Malvarrosa 845,45
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 5'4 m.

€

PUIS.14604 u Columna fundición 5,4m altura 2 brazos Malvarrosa 986,36
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 2 brazo.

€

PUIS.14605 u Columna fundición 5,4m altura 4 brazos Malvarrosa 1.268,18
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 4 brazo

€

PUIS.14606 u Columna fundición 9m altura 1 brazo Malvarrosa 1.141,36
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 1 brazo

€

PUIS.14607 u Columna fundición 9m altura 2 brazos Malvarrosa 1.296,36
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 2 brazo.

€

PUIS.14608 u Columna fundición 9m altura 4 brazos Malvarrosa 1.387,27
Columna en fundición de aluminio L 256060, con o sin
portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta
a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. Incluido
transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 4 brazo.

€
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PUIS.14701 u Columna fundición 4m altura Turia 240,47
Columna formada por base de fundición de hierro gris
perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm de altura, con
orejas en la base para los pernos de anclaje, portilla de
registro y tornillo para la toma de tierra, con pletina para
caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro
galvanizado, formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3
mm de espesor, zócalo y fuste pintados con poliéster
color verde  RAL6005. Incluido transporte. Modelo Turia,
de 4 m de altura.

€

PUIS.14801 u Columna fundición 3.95m altura Left 409,44
Columna formada por base de fundición de hierro gris
perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm. de altura, con
orejas en la base para los pernos de anclaje, con portilla
de registro y tornillo para la toma de tierra, pletina para
caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro
galvanizado formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3
mm. de espesor, Capitel de fundición pintado en poliéster
s/diseño. Incluido transporte. Modelo Left, de 3'95 m de
altura.

€

PUIS.16101 u Columna fundición 4m altura Alba 200,34
Columna metálica galvanizada, construida en chapa de
acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas,
con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra y pernos de anclaje. Pintada con pintura de
poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De
4 m. de altura.

€

PUIS.16102 u Columna fundición 6m altura Alba 362,50
Columna metálica galvanizada, construida en chapa de
acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas,
con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra y pernos de anclaje. Pintada con pintura de
poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De
6 m. de altura.

€

PUIS.18001 u Columna 3 brazos Puente de Aragón 7.631,90
Columna de 3 brazos. Incluido transporte. Modelo Puente
de Aragón.

€

PUIS.18002 u Columna 1 brazos Puente de Serranos 763,19
Columna de 1 brazos. Incluido transporte. Modelo Puente
de Serranos. Incluso transporte

€

PUIS.18003 u Columna 3 brazos Puente de Astilleros 953,97
Columna de 3 brazos. Incluido transporte. Modelo Puente
de Astilleros

€
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PUIS.18201 u Columna de 12m altura JC-1 1.812,56
Suministro y colocación de columna formada por base de
fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73,
estriada ,  de 75 cm. de altura  y caña curva en la parte
superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3
mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra, pintada con base de clorocaucho y acabado de
oxirón color s/diseño. Incluido transporte. Modelo JC-1 de
12 m de altura.

€

PUIS.18202 u Columna 4m altura JC-2 591,05
Columna formada por base de fundición de hierro gris
perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada ,  de 75 cm. de
altura  y caña curva en la parte superior, de tubo de acero
de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de
anclaje, pintada con base de clorocaucho y acabado de
oxirón color s/diseño. Incluido transporte. Modelo JC-2 de
4 m de altura.

€

PUIS.18301 u Columna chapa acero de 12m altura 1 brazo MF-1 1.073,24
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 12 metros de altura, 1 brazo.

€

PUIS.18302 u Columna chapa acero de 10m altura 1 brazo MF-1 953,97
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 10 metros de altura, 1 brazo.

€

PUIS.18303 u Columna chapa acero 8m altura 1 brazo MF-1 858,58
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 8 metros de altura, 1 brazo.

€
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PUIS.18304 u Columna chapa acero 12m altura 2 brazo MF-2 1.180,56
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 12 metros de altura, 2 brazos.

€

PUIS.18305 u Columna chapa acero 10m altura 2 brazo MF-2 1.061,31
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 10 metros de altura, 2 brazos.

€

PUIS.18306 u Columna chapa acero 8m altura 2 brazo MF-2 953,97
Columna construida en chapa de acero galvanizado
(A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3
mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de
cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con
brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2
mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento
de fundición gris torneados, y rematado en su parte
superior por bola de latón, pintada con poliéster. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 8 metros de altura, 2 brazos.

€

PUIS.18401 u Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías 2.031,25
Columna modernista, con base y fuste de fundición de
hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte
inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de
cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina
para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra y pernos de anclaje. Pintada con base de
clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en
la base para los pernos de anclaje. Incluido transporte.
Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 brazos.

€

PUIS.18402 u Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías 2.500,00
Columna modernista, con base y fuste de fundición de
hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte
inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de
cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina
para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra y pernos de anclaje. Pintada con base de
clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en
la base para los pernos de anclaje. Incluido transporte.
Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 brazos.

€
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PUIS.18501 u Candelabro 6m altura 4 brazo  San Sebastián 11.486,01
Candelabro, construido la parte principal en fundición de
hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y los brazos y
adornos en fundición de aluminio L 256060, con cuatro
brazos para dos faroles cada uno y un farol central en la
parte superior. Pintado con base de clorocaucho y
acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de
anclaje. Incluido  transporte. Modelo San Sebastián, de 6
metros de altura.

€

PUIS.18601 u Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición 9.375,00
Candelabro, construido la  parte principal en fundición de
hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y brazos y
adornos en fundición de aluminio L 256060, con tres
brazos para farol colgante, dotado de portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo
para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con
pintura plástica de exterior color "piedra". Incluido 
transporte. Modelo Exposición, de 6'60 metros de altura.

€

PUIS.18701 u Candelabro 3 luces simple Corner 6.010,14
Candelabro con portezuela con dispositivo de cierre,
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra
y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en
pintura oxirón de color s/diseño. Incluido transporte.
Modelo Corner. Simple, 3 luces.

€

PUIS.18702 u Candelabro 5 luces doble Corner 8.013,50
Candelabro con portezuela con dispositivo de cierre,
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra
y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en
pintura oxirón de color s/diseño. Incluido transporte.
Modelo Corner. Doble, 5 luces.

€

PUIS.19001 u Candelabro 3,76m altura Avenida 450,63
Candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73,
formado por base acampanada con puerta de registro,
pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra,
orejas exteriores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste
intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior
para fijación de luminarias. Pintado con una capa de
imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido
transporte. Modelo Avenida. De 3'76 m. de altura.

€

PUIS.19002 u Candelabro 4,2m altura Paris 1.805,00
Candelabro con portezuela con dispositivo de cierre,
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra
y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en
pintura oxirón de color s/diseño. Incluido transporte.
Modelo Corner. Simple, 3 luces.

€
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PUIS.19003 u Candelabro fund 5.5m altura Ribera 1.026,38
Candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73,
formada por base acampanada con puerta de registro,
pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra,
orejas interiores para sujeción de pernos de anclaje. Fuste
intermedio con adornos, construido en dos tramos, el
inferior va sujeto a la base y sobre el superior se instala el
conjunto de brazos para dos puntos de luz, con
terminación superior de piña cerrada de adorno. Pintado
con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón
negro. Incluido transporte. Modelo Ribera, de 5'50 metros
de altura.

€

PUIS.19004 u Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri 457,39
Candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73,
formada por base acampanada con puerta de registro,
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de
tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje.
Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel
superior Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado
con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón
negro. Incluido transporte. Modelo Sancti-Petri, de 4'10
metros de altura.

€

PUIS.19005 u Candelabro 3.74m altura  Teruel 548,70
Candelabro con base y fuste de fundición de hierro, y
capitel en fundición de hierro o aluminio, que se acopla a
columna separadamente, bien para fijación directa de
luminarias o para fijación de los bastidores que soportan
portalámparas y equipo auxiliares, o fijación de bastidores
con manguito a los que se acoplan las luminarias
completas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la
puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares
y de derivación, acabado con dos capas de imprimación y
otra de color negro forja. Modelo Teruel, de 3'74 metros
de altura.

€

PUIS.19006 u Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla 1.758,69
Candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73,
formado por base acampanada con puerta de registro,
pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de
tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje.
Fuste intermedio estriado y crucero superior para dos
puntos de luz situados a una altura de 5 metros, con
terminación central de piña cerrada de adorno. Pintado
con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón
negro. Incluido transporte. Modelo Zorrilla, de 5'90 metros
de altura.

€

PUIS.19008 u Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra 120,74
Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido
en poliamida reforzada con fibra de vidrio, de 710 mm. de
saliente y 510 mm. de interdistancia entre agujeros.
Incluido transporte. Modelo Pasaje Dr. Serra.

€

Página 185



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUIS.19010 u Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m 709,09
Palomilla con escudo de Valencia, terminada en peana
vertical estilizada por donde se sujeta a muro. En
fundición de Aluminio L252-53, s/UNE 38252-53, con tubo
interior para paso de cables y terminal silemblok, anclaje
pared con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte
modelo Isabel la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80
m. de altura.

€

PUIS.19101 u Candelabro 3.84m altura Tarragona 662,05
Candelabro para un punto de luz, con base y fuste de
fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro
o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los
bastidores para soportar lámparas y portalámparas.
Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra
y pletina para fijación de equipos auxiliares y de
derivación. Modelo Tarragona, de 3'84 metros de altura.

€

PUIS.19102 u Candelabro 4m altura Tarragona 6.010,14
Candelabro para un punto de luz, con base y fuste de
fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro
o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los
bastidores para soportar lámparas y portalámparas.
Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra
y pletina para fijación de equipos auxiliares y de
derivación. Modelo Tarragona, de 4 metros de altura.

€

PUIS.19201 u Palomilla fund esc Valencia Grande 332,82
Palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53, s/UNE
38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de
sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Grande.

€

PUIS.19202 u Palomilla fund esc Valencia Mediano 171,45
Palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53, s/UNE
38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de
sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Mediano.

€

PUIS.19203 u Palomilla fund esc Valencia Pequeño 709,09
Palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53, s/UNE
38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de
sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Pequeño.

€
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PUIS.19301 u Candelabro esc Valencia 6m altura 1 brazo Avenida de Francia 783,15
Candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de
altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma
interior de 10 metros de altura de chapa galvanizada
rematada en su parte más elevada con bola de bronce.
Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con
oxirón negro (excepto la bola), con brazo según diseño
acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 6
metros de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19302 u Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Avenida de Francia 879,45
Candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de
altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma
interior de 10 metros de altura de chapa galvanizada
rematada en su parte más elevada con bola de bronce.
Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con
oxirón negro (excepto la bola), con brazo según diseño
acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 6
metros de altura y 2 brazos.

€

PUIS.19303 u Candelabro esc Valencia 10m altura 1 brazo Avenida de Francia 945,15
Candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de
altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma
interior de 10 metros de altura de chapa galvanizada
rematada en su parte más elevada con bola de bronce.
Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con
oxirón negro (excepto la bola), con brazo según diseño
acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 10
metros de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19304 u Candelabro esc Valencia 10m altura 2 brazo Avenida de Francia 1.017,15
Candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de
altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma
interior de 10 metros de altura de chapa galvanizada
rematada en su parte más elevada con bola de bronce.
Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con
oxirón negro (excepto la bola), con brazo según diseño
acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 10
metros de altura y 2 brazos.

€
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PUIS.19401 u Base de candelabro de fund esc valencia Av de Francia 534,28
Base de fundición para acoplar a candelabro Modelo
Avenida de Francia, compuesta por cuatro piezas de 1
metro de altura cada una, con motivos en acanaladuras
verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia
y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la caja
de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.

€

PUIS.19500 u Candelabro fund 4m altura Mahuella 415,96
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura.

€

PUIS.19501 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Mahuella 507,34
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y
1 brazo.

€

PUIS.19502 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Mahuella 535,76
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y
2 brazos.

€

PUIS.19503 u Candelabro fund 5m altura Mahuella 468,37
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura.

€

PUIS.19504 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella 559,75
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y
1 brazo.

€
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PUIS.19505 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella 588,17
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y
2 brazos.

€

PUIS.19506 u Candelabro fund 6m altura 1 brazo Mahuella 1.019,45
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y
1 brazo.

€

PUIS.19507 u Candelabro fund 6m altura 2 brazo Mahuella 1.048,33
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y
2 brazos.

€

PUIS.19508 u Candelabro fund 8m altura 1 brazo Mahuella 1.227,43
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y
1 brazo.

€

PUIS.19509 u Candelabro fund 8m altura 2 brazo Mahuella 1.256,31
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y
2 brazos.

€

PUIS.19510 u Candelabro fund 5m altura Mahuella dos piezas 554,62
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5
m. de altura.

€
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PUIS.19511 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella dos piezas 645,99
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5
m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19512 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella dos piezas 674,42
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5
m. de altura y 2 brazos.

€

PUIS.19513 u Candelabro fund 6m altura Mahuella dos piezas 901,25
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 6
m. de altura.

€

PUIS.19514 u Candelabro fund 8m altura Mahuella dos piezas 1.109,24
Candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición
de hierro, con puerta de registro en cuya zona se
encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de
equipos de conexión y protección. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro,
incluido transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 8
m. de altura.

€

PUIS.19520 u Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo 429,11
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón. De 4m de altura y dos
piezas (1+3). 

€

PUIS.19521 u Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo 455,70
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón.  De 5m de altura y dos
piezas (2+3). 

€
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PUIS.19522 u Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo 500,43
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón.   De 6m de altura y dos
piezas (2+4). 

€

PUIS.19523 u Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo 687,89
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos
piezas (3+3). 

€

PUIS.19524 u Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo 765,91
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos
piezas (4+2). 

€

PUIS.19525 u Columna acero 5m altura 1 piezas Pinedo 713,16
Columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm
reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a
rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), 
acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y una
pieza. 

€

PUIS.19601 u Candelabro fund Mixta 8m altura 1 brazo Mahuella 1.177,06
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 8 m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19602 u Candelabro fund Mixta 8m altura 2 brazo Mahuella 1.232,14
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 8 m. de altura y 2 brazos.

€
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PUIS.19603 u Candelabro fund Mixta 9m altura 1 brazo Mahuella 1.218,51
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 9 m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19604 u Candelabro fund Mixta 9m altura 2 brazo Mahuella 1.273,10
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 9 m. de altura y 2 brazos.

€

PUIS.19605 u Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella 1.271,27
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 10 m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19606 u Candelabro fund Mixta 10m altura 2 brazo Mahuella 1.322,03
Candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con
base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris
perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma
troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de
refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de
tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta
para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra.
Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos
componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro,
incluido trasporte.  De 10 m. de altura y 2 brazos.

€
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PUIS.19701 u Candelabro fund 4m altura Palmar 1.057,14
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura.

€

PUIS.19702 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Palmar 1.057,60
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19703 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Palmar 1.086,03
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura y 2 brazos.

€

PUIS.19704 u Candelabro fund 6.7m altura Palmar 2.106,46
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura.

€
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PUIS.19705 u Candelabro fund 6.7m altura 1 brazo Palmar 2.225,20
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura y 1 brazo.

€

PUIS.19706 u Candelabro fund 6.7m altura 2 brazo Palmar 2.253,54
Candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22,
según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas,
base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras
de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para
caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base
anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma
conicidad que la base, acabado con dos capas de
imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido
transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura y 2
brazos.

€

PUIS.19801 u Candelabro fund 4.15m altura Serranos 9.737,83
Candelabro Modelo Serranos, de 4'15 metros de altura,
de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma
DIN 1.961, con bornas en su base de cabezas de leones
mitológicos, con una composición de piezas ensambladas
y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado en su crucero
con brazos artísticos. Pintado con una capa de
imprimación Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido
transporte.

€

PUIS.19901 u Candelabro fund 3.5m altura Castellar 632,95
Candelabro Modelo Castellar, de 3'50 metros de altura,
de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma
DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste
troncocónico con remate de crucero en diversas formas y
tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro.

€

PUIS.19910 u Brazo doble fund María Cristina 937,50
Brazo doble de fundición de aluminio L-256060, para
candelabro María Cristina. Pintado con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón negro. Incluido
transporte.

€
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PUIS.19911 u Candelabro 3.6m altura Borbotó 519,35
Candelabro Modelo Borbotó, de 3'60 metros de altura, de
fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN
1961, con dibujos en relieve en la base y fuste acanalado
por crucero de ajuste a farol de diversos tipos. Pintado
con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón
negro.

€

PUIS.19912 u Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler 2.850,57
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos
de forma artística galvanizados y adornados con
luminaria colgante, con base hexagonal y plantilla de 345
mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Saler, para un punto de luz.

€

PUIS.19913 u Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler 3.264,55
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos
de forma artística galvanizados y adornados con
luminaria colgante, con base hexagonal y plantilla de 345
mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Saler, para dos puntos de luz.

€

PUIS.19914 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig 248,85
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con base de
1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado
con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290
mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos
de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Benifaraig. para 2'15 metros de fuste.

€

PUIS.19915 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig 254,25
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con base de
1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado
con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290
mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos
de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Benifaraig. para 2'45 metros de fuste.

€
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PUIS.19916 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa 1.453,11
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15
metros de altura, con base circular para combinar con
crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Carpesa, para 2'15 metros de fuste.

€

PUIS.19917 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa 1.609,98
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15
metros de altura, con base circular para combinar con
crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. 
Modelo Carpesa, para 2'45 metros de fuste.

€

PUIS.19918 u Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos 670,82
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con base
circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.
Modelo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.

€

PUIS.19919 u Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos 811,29
Candelabro de fundición de hierro, con escudo de
Valencia e inscripción del año de instalación, con base
circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de
conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.
Modelo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.

€

PUIS.19920 u Brazo simple fund María Cristina 295,45
Brazo simple de fundición de aluminio L-256060, para
candelabro María Cristina. Pintado con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón negro. Incluido
transporte.

€

PUIS.19921 u Brazo cuadruple fund María Cristina 295,45
Brazo cuádruple de fundición de aluminio L-256060, para
candelabro María Cristina. Pintado con base de
clorocaucho y acabado con pintura oxirón negro. Incluido
transporte.

€
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PUIS.19930 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund 108,37
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De un brazo.

€

PUIS.19931 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1m 139,23
Cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada,
unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior,
inclinación brazo de 15 a 20 grados. Incluido transporte.
Saliente de brazos 1 metro.

€

PUIS.19932 u Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund 175,50
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De tres brazos

€

PUIS.19933 u Cruceta >6m 4 brazo p/candelabro fund 196,10
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De cuatro brazos.

€

PUIS.19934 u Cruceta <6m 1 brazo p/candelabro fund 85,27
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De un brazo.

€
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PUIS.19935 u Cruceta <6m 2 brazo p/candelabro fund 111,96
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De dos brazos.

€

PUIS.19936 u Cruceta <6m 3 brazo p/candelabro fund 140,39
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De tres brazos.

€

PUIS.19937 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund 168,82
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6
metros, construida en tubo de acero galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo
central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya
punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las
luminarias, remate superior en esfera dorada y
terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De un brazo.

€

PUIS.19950 u Columna fundición 1,8m altura Puentes históricos I 475,45
Columna de fundición Puentes histórico I de 1,8 m de
altura, incluso transporte

€

PUIS.19951 u Columna fundición 2m altura Puentes históricos II 145,45
Columna de fundición Puentes histórico II de 2 m de altura

€

PUIS.19952 u Columna fundición 2,2m altura Puentes históricos III 178,18
Columna de fundición Puentes histórico III de 2,2 m de
altura

€

PUIS.2a u Columna fundición hierro 3m 681,16
Columna de fundición de hierro para alumbrado
decorativo, de 3m de altura, con orejas en la base para
pernos de anclaje, zócalo y fuste y tornillo para toma de
tierra.

€

PUIS.3bcb u Báculo acero galv 10 m 2 brazo/s 1.5 m 610,20
Báculo metálico galvanizado, construido en chapa de
acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente
troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para
caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. Incluido
transporte. De 8 m. de altura y 2 brazos de 1'5 m.

€

PUIS.mP17CW170 u Casquillo de transición en cobre DN 20 21,02
Casquillo de transición en cobre DN 20

€
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PUIS13.13702 u Modulo corona móvil M-01 30m 15.804,91
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de trancción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guia, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaidas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 30 m.

€

PUIS13.13704 u Modulo corona móvil M-1 25m 16.653,77
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de trancción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guia, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaidas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-1 (12/400 o 8/1000) 25 m.

€

PUIS13.13705 u Modulo corona móvil M-1 30m 16.772,84
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 30 m.

€

PUIS13.13708 u Modulo corona móvil M-2 25m 26.203,01
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 25 m.

€
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PUIS13.13709 u Modulo corona móvil M-2 30m 26.458,86
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 30 m.

€

PUIS13.13710 u Modulo corona móvil M-2 35m 26.671,80
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 35 m.

€

PUIS13.13711 u Modulo corona móvil M-2 40m 26.841,80
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 40 m.

€

PUIS13.13712 u Modulo corona móvil M-3 25m 29.648,81
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 25 m.

€
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PUIS13.13713 u Modulo corona móvil M-3 30m 29.991,11
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 30 m.

€

PUIS13.13714 u Modulo corona móvil M-3 35m 30.253,84
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 30 m.

€

PUIS13.13715 u Modulo corona móvil M-3 40m 30.517,15
Modulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares,
constituida por corona de perfil de aluminio extruido de
sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y
tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y
bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de
seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal
superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos
macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable),
cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con
sistema de reducción irreversible y mando a distancia.
Incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 40 m.

€

PUJA35001BA u Banco Neobarcino o similar 180,00
Banco Neobarcino o similar

€

PUJA35001SI u Silla Neobarcino o similar 180,00
Silla Neobarcino o similar

€

PUJB.1a kg Abono mineral normal 0,65
Abono mineral NPK según PPTP, mezclado con materias
inertes.

€

PUJB.1b kg Abono mineral de liberación lenta 0,85
Abono mineral NPK de liberación lenta según PPTP,
mezclado con materias inertes.

€
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PUJB.2a m³ Mantillo 28,00
Mantillo.

€

PUJB.2b kg Materia orgánica 0,05
Materia orgánica.

€

PUJB.2c m³ Tierra vegetal arenosa 6,54
Tierra vegetal arenosa.

€

PUJB.3a m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00
Tierra vegetal cribada y fertilizada.

€

PUJB128001PO kg Poliacrilamida 94% 16,24
Poliacrilamida 94%

€

PUJB152001TU u Tutor madera de 2m 5,40
Tutor madera de 2m

€

PUJC.4cb u Cupressus sempervirens 101-150cm alt en contenedor 10,70
Cupressus sempervirens de entre 151 y 200cm de altura
en contenedor de 0.02m3.

€

PUJC.4cg u Cupressus sempervirens 351-400cm alt en contenedor 125,25
Cupressus sempervirens de entre 151 y 200cm de altura
en contenedor de 0.12m3.

€

PUJC.5b u Juniperus horizontalis andorra compacta 9,56
Juniperus horizontalis andorra compacta de entre 50 y
60cm de altura en contenedor de 0.01m3.

€

PUJD.2b u Quercus ilex  per15-16cm 130,00
Quercus ilex de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a
1m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor
de 0.12m3.

€

PUJD.5c u Ceratonia siliqua per17-20cm en contenedor 145,00
Ceratonia siliqua de entre 17 y 20cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor de 50x45x35cm.

€

PUJD.5f u Ceratonia siliqua per41-50cm en contenedor 300,00
Ceratonia siliqua de entre 41 y 50cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo en contenedor de 50x45x35cm.

€

PUJD.6aa u Citrus sinensis per12-14cm en contenedor 80,00
Citrus sinensis en contenedor de 50x45x35cm de entre 12
a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre
250 y 300cm de altura.

€

PUJD.6ba u Citrus aurantium per12-14cm en contenedor 100,00
Citrus aurantium en contenedor de 50x45x35cm de entre
12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre
250 y 300cm de altura.

€

PUJD.6bb u Citrus aurantium per15-16cm en contenedor 130,00
Citrus aurantium en contenedor de 50x45x35cm de entre
15 a 16cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre
301 y 350cm de altura.

€
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PUJD.6bc u Citrus aurantium per17-18cm en contenedor 170,00
Citrus aurantium en contenedor de 68x65x60cm de entre
17 a 18cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre
351 y 375m de altura.

€

PUJD.8ba u Ficus macrophylla per12-14cm en contenedor 110,00
Ficus macrophylla de entre 12 a 14cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en
contenedor de 0.08m3.

€

PUJD13a u Olea europaea per30-40cm en contenedor 180,00
Olea europaea de entre 30 y 40cm de perímetro de tronco
a 1m del suelo en contenedor de 0.12m3.

€

PUJD142001CI u Citrus limón 10/12 57,68
Citrus limón 10/12

€

PUJD142n001ME u Mespilus germanica 12/14 48,00
Mespilus germanica 12/14

€

PUJD165001FI u Ficus carica 12/14 33,22
Ficus carica 12/14

€

PUJE.1eaa u Acer pseudoplatanus per12-14cm en contenedor 25,00
Acer pseudoplatanus de entre 12 a 14cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo y entre 351 y 400cm de altura en
contenedor de 0,08m3.

€

PUJE.1eba u Acer pseudoplatanus per15-16cm en contenedor 40,00
Acer pseudoplatanus de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo y entre 351 y 400cm de altura en
contenedor de 0,12m3.

€

PUJE.4ba u Celtis australis per15-16cm en contenedor 73,00
Celtis australis de entre 15 a 16cm perímetro de tronco a
1m del suelo y de entre 350 y 400cm de altura en
contenedor de 0.12m3.

€

PUJE.8b u Jacaranda mimosifolia per15-16cm en contenedor 55,00
Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro
de tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y
350cm de altura en contenedor de 0.08m3.

€

PUJE1006001MA u Malus pumilla 16/18 73,64
Malus pumilla 16/18

€

PUJE10bb u Meliaazedarach per15-16cm 43,00
Melia azedarach en contenedor de 50x45x35cm de entre
15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre
300 y 350m de altura.

€

PUJE12baa u Morus alba per12-14cm en contenedor 22,00
Morus alba de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a
1m del suelo en contenedor de 0.08m3.

€
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PUJE12bba u Morus alba per15-16cm en contenedor 29,00
Morus alba de entre 14 a 15cm de perímetro de tronco a
1m del suelo en contenedor de 0.08m3.

€

PUJE12cba u Morus alba fruitless extra per15-16cm en contenedor 45,00
Morus alba fruitless extra de entre 14 a 15cm de
perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350cm
de altura en contenedor de 0.12m3.

€

PUJE20b u Salix alba per15-16cm en contenedor 30,00
Salix alba de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a
1m en contenedor de 0.08m3.

€

PUJE618001PY u Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18 141,90
Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18

€

PUJP.2ba u Chamaerops humilis 100 y 150cm alt en contenedor 117,00
Chamaerops humilis de entre 100 y 150cm de altura de
tronco en contenedor de 0.12m3.

€

PUJP.5ae u Phoenix canariensis alt101-150cm en contenedor 900,00
Phoenix canariensis de entre 101 y 150cm de altura de
tronco en contenedor de 1.00m3.

€

PUJP.6b u Phoenix dactyliferas >300cm contenedor 200,00
Phoenix dactyliferas de más de 300cm de altura de tronco
en cepellón, transporte incluido.

€

PUJP.7aa u Washingtonia filifera alt80-100cm en contenedor 125,00
Washingtonia filifera de entre 81 y 100cm de altura de
tronco en contenedor de 1.00m3.

€

PUJR.1a u Abelia floribunda 40 y 60cm alt 9,00
Abelia floribunda de entre 40 y 60cm de altura en
contenedor de 25cm de diámetro.

€

PUJR.2c u Arbustus unedo 61 y 80cm alt 15,00
Arbustus unedo de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR.8d u Buxus sempervirens 51 y 60cm alt 7,40
Buxus sempervirens de entre 51 y 60cm de altura en
contenedor de 25cm de diámetro.

€

PUJR.9a u Callistemon laevis 30 y 40cm alt 2,80
Callistemon laevis de entre 30 y 40cm de altura en
contenedor de 20cm de diámetro.

€

PUJR150001HE u Hebe speciosa 1,88
Hebe speciosa

€

PUJR18b u Hibiscus syriacus 20,00
Hibiscus de entre 100 y 125cm de altura en contenedor
de 20cm de diámetro.

€
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PUJR20a u Lantana cámara 10-20cm 1,60
Lantana cámara de entre 10 y 20cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR25b u Myrtus communis 31 y 40cm alt 2,37
Myrtus communis de entre 31 y 40cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR276001PI u Pistacia lentiscus 2,99
Pistacia lentiscus

€

PUJR27ba u Phormium tenax variegata 60-80cm alt 5,74
Phormium tenax variegata de entre 60 y 80cm de altura
en contenedor de 20cm de diámetro.

€

PUJR29ac u Pittosporum tobira 61 y 80cm 6,30
Pittosporum tobira de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR31a u Pyracantha coccinea 40 y 60cm alt 3,25
Pyracantha coccinea de entre 40 y 60cm de altura en
contenedor de 18cm de diámetro.

€

PUJR31b u Pyracantha coccinea 61 y 80cm alt 5,75
Pyracantha coccinea de entre 61 y 80cm de altura en
contenedor de 25cm de diámetro.

€

PUJR32a u Retama monosperma 3,00
Retama monosperma de entre 20 y 30cm de altura en
contenedor de 17cm.

€

PUJR33a u Rhamnus alaternus alt 20 y 30cm 2,37
Rhamnus alaternus de entre 20 y 30cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR355001SP u Spiraea cantonensis 3,83
Spiraea cantonensis

€

PUJR36a u Teucrium fructicans 40 y 60cm alt 4,00
Teucrium fructicans de entre 40 y 60cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJR37ba u Viburnum tinus 25-30cm alt 2,36
Viburnum tinus de entre 25 y 30cm de altura en
contenedor de 18cm de diámetro.

€

PUJR425001AC u Acanthus mollis 2,33
Acanthus mollis

€

PUJR465001KE u Kerria japonica 2,37
Kerria japonica

€

PUJR489001MA u Mahonia 8,86
Mahonia

€

PUJR8001AG u Agapanthus africanus 60/80 2,66
Agapanthus africanus 60/80

€
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PUJT.5d u Jasminum officinale 140-160cm alt 11,00
Jasminum officinale de entre 140 y 160cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJT.8a u Plumbago carpensi auriculata 30-60cm alt 3,00
Plumbago carpensi auriculata de entre 30 y 60cm de
altura en contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJT13a u Wisteria sinensis 150-200cm alt 12,50
Wisteria sinensis de entre 150 y 200cm de altura en
contenedor de 20cm de diámetro.

€

PUJU.1a kg Semillas césped ornamental 18,00
Mezcla de semillas de césped ornamental de alta calidad
y moderada resistencia al pisoteo.

€

PUJU.1b kg Semillas césped rústico 7,50
Mezcla de semillas de césped rústico de alta resistencia
al pisoteo.

€

PUJU.2a m² Tepe césped en rollo 6,00
Tepe césped mezcla de distintos tipos de semillas en rollo.

€

PUJU.2b m² Tepe césped en placa 8,63
Tepe césped mezcla de distintos tipos de semillas en
placa.

€

PUJU1blo001ME h Mezcla especial de semillas flor silvestre 3,00
Mezcla especial de semillas flor silvestre

€

PUJV.6a u Lavándula dentata 1,20
Lavandula dentata en contenedor de 1 litro.

€

PUJV.6d u Lavandula angustifolia 1,20
Lavandula angustifolia en contenedor de 1 litro.

€

PUJV.9a u Rosmarinus officinallis 30 y 40cm alt 2,00
Rosmarinus officinallis de entre 30 y 40cm de altura en
contenedor de 17cm de diámetro.

€

PUJV115001CE u Celinda 3,33
Celinda

€

PUJV14b u Verbena hybrida 30-50cm alt 0,55
Verbena hybrida de entre 30 y 50cm de altura en
contenedor de 0.5 litros.

€

PUJV15a u Vinca major 110-150cm alt 2,20
Vinca major de entre 110 y 150cm de altura en
contenedor de 1 litros.

€

PUJV15d u Vinca rosea 110-150cm alt 0,70
Vinca rosea de entre 110 y 150cm de altura en
contenedor de 0.65 litros.

€
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PUJW.2b m² Losa irregular rodeno 33,00
Losa de rodeno de forma irregular en tamaños diversos y
espesor 4cm.

€

PUJW.5b u Sist 3 cables anclaje fuste 10-30cm 95,00
Sistema de anclaje compuesto por cables de acero
galvanizado, anclajes de fijación, tensores y cincha para
árboles de entre 10 y 30cm de diámetro de tronco.

€

PUJW.5c u Sist 3 cables anclaje fuste >30cm 189,00
Sistema de anclaje compuesto por cables de acero
galvanizado, anclajes de fijación, tensores y cincha para
árboles de más de 30cm de diámetro de tronco.

€

PUJW.6a u Protección rejilla metálica 6,50
Rejilla metálica para la protección de árboles de 200cm
de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y
entrepaño de montantes cuadrados de 30x30mm cada
12cm.

€

PUJW1001MA u Material protección troncos arbolado 20,00
Material protección troncos arbolado

€

PUJW14i m Rollizo madera acacia ø 15cm 61,88
Rollizo de madera de acacia diámetro medio 15cm (tipo
poste telefónica).

€

PUJW14j u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36
Tutor de madera diámetro 8cm y 2.5m de longitud.

€

PULV.1a m² Tela metálica 50/14 enrejados 2,10
Tela metálica para enrejado de simple torsión 50/14 para
cerramientos cercas deportivas etc.

€

PULV.2aa u Poste cercado senc ø40 alt1.00 6,22
Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de 40mm de
diámetro y 1.5mm de espesor, altura 1.00 m. con tapón
superior de acero galvanizado y tres  pletinas de acero
galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en cercado
metálicos.

€

PULV.2ac u Poste cercado senc ø40 alt2.00 5,47
Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de 40mm de
diámetro y 1.5mm de espesor, altura 2.00 m. con tapón
superior de acero galvanizado y tres  pletinas de acero
galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en cercado
metálicos.

€

PULV.2ba u Poste cercado extr ø40 alt1.00 15,91
Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 40mm de
diámetro y 1.5mm de espesor, altura 1.00 m. con
tornapuntas de acero galvanizado de diámetro 30mm y
1.5mm de espesor, con tapón superior con orejas para
tensores y pletinas de acero galvanizado, para fijación de
enrejado S.T. en cercado metálicos.

€
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PULV.2ca u Poste cercado esq ø40 alt1.00 22,25
Poste de esquina o centro tensor de tubo de acero
galvanizado de 40mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
altura 1.00 m. con dos tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de diámetro 30mm y 1.5mm de espesor con
tapón superior con orejas para tensores y pletinas de
acero galvanizado, para fijación de enrejado S.T. en
cercado metálicos.

€

PULV.3a u Tornillo tensor cercado reja 0,29
Tornillo tensor de alambres para cercas de enrejado de
simple torsión.

€

PULV44a m Malla simple torsión 50x15 mm h=2m 1,50
Malla simple torsión de alambre galvanizado de
50x15mm y una altura de 2m.

€

PUPIP001BA m² Baldosa cemento hidr. 1p 20x20x2.5 6,67
Baldosa cemento hidráulica 1pastilla  20x20x2.5

€

PURA.5a u Boca Valencia bronce enlace rápido 1" 34,00
Boca de riego tipo Valencia bronce enlace rápido 1"

€

PURA.5b u Boca Barcelona 40mm 168,00
Boca de riego tipo Barcelona 40 mm

€

PURA.5c u Boca Barcelona 65mm 170,00
Boca de riego tipo Barcelona 65 mm

€

PURC.1ac m Tubería PE40 0,4MPa 32mm 0,37
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 32 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ad m Tubería PE40 0,4MPa 40mm 0,56
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 40 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ae m Tubería PE40 0,4MPa 50mm 0,84
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 50 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1af m Tubería PE40 0,4MPa 63mm 1,34
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 63 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ag m Tubería PE40 0,4MPa 75mm 1,89
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 75 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€
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PURC.1ah m Tubería PE40 0,4MPa 90mm 2,72
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,4 MPa (4 atm.)
y con un diámetro exterior de 90 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ba m Tubería PE40 0,63MPa 20mm 0,23
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 20 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bb m Tubería PE40 0,63MPa 25mm 0,34
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 25 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bc m Tubería PE40 0,63MPa 32mm 0,54
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 32 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bd m Tubería PE40 0,63MPa 40mm 0,86
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 40 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1be m Tubería PE40 0,63MPa 50mm 1,34
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 50 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bf m Tubería PE40 0,63MPa 63mm 2,13
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 63 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bg m Tubería PE40 0,63MPa 75mm 2,97
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 75 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1bh m Tubería PE40 0,63MPa 90mm 4,30
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 90 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ca m Tubería PE40 1,0MPa 20mm 0,35
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 20 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1cb m Tubería PE40 1,0MPa 25mm 0,51
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 25 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€
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PURC.1cc m Tubería PE40 1,0MPa 32mm 0,82
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 32 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1cd m Tubería PE40 1,0MPa 40mm 1,28
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 40 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ce m Tubería PE40 1,0MPa 50mm 1,93
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 50 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1cf m Tubería PE40 1,0MPa 63mm 3,03
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 63 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1cg m Tubería PE40 1,0MPa 75mm 4,31
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 75 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.1ch m Tubería PE40 1,0MPa 90mm 6,19
Tubería Polietileno 40 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 90 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

€

PURC.2e m Tubería PE80 1,0MPa 63mm 1,45
Tubería Polietileno 80 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 63 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.3ag m Tubería PE100 0,63MPa 110mm 2,69
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 0,63 MPa (6
atm.) y con un diámetro exterior de 110 mm, apta para
uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.3bb m Tubería PE100 1,0MPa 40mm 0,61
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 40 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.3bd m Tubería PE100 1,0MPa 63mm 1,41
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 63 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.3be m Tubería PE100 1,0MPa 75mm 1,95
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 75 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€
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PURC.3bf m Tubería PE100 1,0MPa 90mm 2,77
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 90 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.3bg m Tubería PE100 1,0MPa 110mm 4,00
Tubería Polietileno 100 para resistir hasta 1,0 MPa (10
atm.) y con un diámetro exterior de 110 mm, apta para
uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201

€

PURC.7bac m Tubería gotero autocompensante c/100cm 0,24
Tubería gotero autocompensante para un caudal de 2 a
4l/h y goteros dispuestos cada 16m.

€

PURP.1be u Programador riego eléctrico 8 est 105,00
Programador de riego eléctrico con 8 estaciones.

€

PURT.1a u Aspersor emergente turbina 3/4" 13,80
Aspesor emergente tipo turbina 3/4", boquillas
intercambiables con alcance regulable de 8 hasta 13 m y
sector regulable de 40º hasta 360º, pistón emergente,
cubierta de goma, filtro y con rotación silenciosa.

€

PURT.2a u Válvula anti-drenaje turbina 1,34
Válvula anti-drenaje para aspersor emergente tipo turbina.

€

PURT.3a u Accesorios de unión aspersor 2,70
Accesorios de unión incluyendo collarín para aspersor
emergente tipo turbina.

€

PURV.4c u Válvula metálica esfera 1" 6,10
Válvula metálica construida en latón de esfera de 1", con
una presión máxima de trabajo de 25 Atm.

€

PURV.5af u Válvula met comp cie met 2" 24,50
Válvula metálica de compuerta construida en latón de
cierre metálico de 2", con una presión máxima de trabajo
de 16 Atm.

€

PURV.9a u Grifo curvo 1/2" 3,70
Grifo curvo con cuerpo de latón y maneta de acero de
1/2", con una presión máxima de trabajo de 25 Atm.

€

PURV.mP26FA030 u Grifo pulsador fuente beber 29,52
Grifo pulsador fuente beber

€

PURV.mP26PM050 u Pieza espec. FD D=80mm 50,00
Pieza espec. FD D=80mm

€

PURV.mP26PM060 u Pieza espec. FD D=100mm 57,00
Pieza espec. FD D=100mm

€

PURV.mP26PM070 u Pieza espec. FD D=150mm 85,00
Pieza espec. FD D=150mm

€

PURV.mP26PM080 u Pieza espec. FD D=200mm 185,00
Pieza espec. FD D=200mm

€
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PURV.mP26PM090 u Pieza espec. FD D=300mm 285,00
Pieza espec. FD D=300mm

€

PURV.mP26PM180 u Pieza espec. FD D=200mm 110,00
Pieza espec. FD D=200mm

€

PURV.mP26T010 m Banda polietileno 20 cm 0,41
Banda de señalización de polietileno de color azul de 20
cm de ancho y con un alma metálica, completamente
instalada.

€

PURV.mP26UUG070 u Junta brida D=50mm 5,47
Junta brida D=50mm

€

PURV.mP26UUG100 u Junta brida D=100mm 12,40
Junta brida D=50mm

€

PURV.mP26UUG120 u Junta brida D=150mm 16,08
Junta brida D=150mm

€

PURV.mP26UUG130 u Junta brida D=200mm 20,07
Junta brida D=200mm

€

PURV.mP26UUG140 u Junta brida D=250mm 25,45
Junta brida D=250mm

€

PURV.mP26UUG150 u Junta brida D=300mm 27,56
Junta brida D=300mm

€

PURV.mP26UUM090 u Carrete anclaje BB D=100mm 65,00
Carrete anclaje BB D=100mm

€

PURV.mP26UUM100 u Carrete anclaje BB D=150mm 94,47
Carrete anclaje BB D=150mm

€

PURV.mP26UUM110 u Carrete anclaje BB D=200 mm 127,20
Carrete anclaje BB D=200 mm

€

PURV.mP26UUM120 u Carrete anclaje BB D=250 mm 166,59
Carrete anclaje BB D=250 mm

€

PURV.mP26UUM130 u Carrete anclaje BB D=300 mm 320,01
Carrete anclaje BB D=300 mm

€

PURV.mP26UUM150 u Carrete telescópico D=100mm 157,91
Carrete telescópico D=100mm

€

PURV.mP26UUM160 u Carrete telescópico D=150 mm 205,02
Carrete telescópico D=150 mm

€

PURV.mP26UUM170 u Carrete telescópico D=200 mm 295,76
Carrete telescópico D=200 mm

€

PURV.mP26UUM180 u Carrete telescópico D=250mm 407,49
Carrete telescópico D=250mm

€
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PURV.mP26UUM190 u Carrete telescópico D=300mm 472,00
Carrete telescópico D=300mm

€

PURV.mP26VC110 u Válvula comp.latón rosca D=1/4" 3,85
Válvula comp.latón rosca D=1/4"

€

PURV10ac u Reductor presión sin racores 1" 22,00
Reductor de presión constante sin racores fabricado en
latón de 1", presión máxima de entrada 25 Atm.

€

PURV12c u Válvula de alivio rápido 1" 37,00
Válvula de alivio rápido de 1", con una carga máxima de
trabajo de 16 Atm.

€

PURV15aac u Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal 67,57
Electroválvula de plástico de 2" de diámetro con
solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual de
caudal.

€

PURV17aa u Elval 1" 30,00
Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide de 24V a
bayoneta con un diámetro de conexión roscada de 1"".

€

PURV18c u Regulador de presión 2" 224,00
Regulador de presión de 2" de diámetro con una carga
máxima de trabajo de 16atm.

€

PURW.1dc u Collarín de toma 50mm 1,49
Collarín de toma de polietileno reforzado, para tubo de
50mm de diámetro nominal y salida de 1", hembra. Con
marcado AENOR.

€

PURW.4a u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92
Pequeño material de instalación hidráulica para riego.

€

PUSC.4a u Protector de impacto contenedor 27,00
Protector de impacto para contenedor formado por
perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm.

€

PUSE.1a kg Pintura acrílica 1,76
Pintura acrílica

€

PUSE.1a1 kg Pintura negra borrado marca vial 1,80
Pintura negra borrado marca vial

€

PUSE.1a2 kg Decapante 4,28
Decapante

€

PUSE.6aa u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38
Señal circular de 600 mm de diámetro, fabricada con
chapa de acero galvanizado, con un nivel de
retrorreflexión 1.

€
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PUSE.6ba1 u Señal triangular 700 mm nivel 1 28,95
Señal triangular de 900 mm de lado, fabricada con chapa
de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1.

€

PUSE.6ca u Señal cuadrada 600 mm nivel 1 54,97
Señal cuadrada de 600 mm de lado, fabricada con chapa
de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1.

€

PUSE.6ca1 u Señal cuadrada 400 mm nivel 1 26,95
Señal cuadrada de 400 mm de lado, fabricada con chapa
de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1.

€

PUSE.6ea u Señal octogonal 600 mm nivel 1 52,41
Señal octogonal de 600 mm de doble apotema,fabricada
con chapa de acero galvanizado, con un nivel de
retrorreflexión 1.

€

PUSE.8a m Poste 80x40x2 mm 6,35
Poste de acero galvanizado para señal de dimensiones
80x40x2 mm, con tapón de plástico incluido.

€

PUSE.mP03ES070 u Poste de hormigón 9/160 246,34
Poste de hormigón 9/160

€

PUSE.mP03ES080 u Poste de hormigón 9/250 277,16
Poste de hormigón 9/250

€

PUSE.mP03ES090 u Poste de hormigón 11/160 316,88
Poste de hormigón 11/160

€

PUSE.mP03ES100 u Poste de hormigón 11/250 370,71
Poste de hormigón 11/250

€

PUSE.mP03ES110 u Poste de hormigón 11/400 413,48
Poste de hormigón 11/400

€

PUSE.mP03ES120 u Poste de hormigón 11/630 496,82
Poste de hormigón 11/630

€

PUSE.mP03ES130 u Poste de hormigón 13/250 465,44
Poste de hormigón 13/250

€

PUSE.mP03ES140 u Poste de hormigón 13/630 658,44
Poste de hormigón 13/630

€

PUSE.mP15AH070 u Apoyo met.galv. 14C-2000 789,55
Apoyo met.galv. 14C-2000

€

PUSE.mP31SC010 u Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,12
Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.

€

PUSE.mP31SC020 u Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,79
Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.

€

PUSE19a u Pie pref hormigón p/hito 3,50
Pie de hormigón prefabricado de 8 kg de peso para la
instalación de hitos.

€
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PUSE20aca u Hito de arista convencional 135 cm nivel 2 12,75
Hito de arista para carretera convencional de calzada
única (tipo I) de 135 cm de longitud, para montar sobre
cimentación de hormigón "in situ" o prefabricada, con un
nivel de retrorreflexión 2, según UNE 135362.

€

PUSE22aa u Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn 26,00
Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de
diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, con
base tipo arandela-tornillo, según UNE 135363.

€

PUSE22ba u Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn 32,00
Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro,
con dos bandas reflectantes de nivel 2, con base tipo
arandela-tornillo, según UNE 135363.

€

PUSE24bb u Captafaros calzada 2 caras r abr 2,59
Captafaros para calzada, con dos catadióptricos de 18
cm2 por cara con superficie resistente a la abrasión.

€

PUSE24cb u Captafaros barrera 2 caras 2,13
Captafaros para barrera, con dos catadióptricos de 60
cm2 por cara.

€

PUSE30a m Valla metálica bionda 16,00
Valla metálica de seguridad bionda, suministrada en
tramos de 4 m, según UNE 135121.

€

PUSE30ax1 m Terminal de barrera tipo bionda en forma de "U" 14,00
Terminal de barrera tipo bionda en forma de "U"

€

PUSE31aa u Poste CPN-120 lg 1500 mm 12,75
Poste tipo CPN-120, de 1500 mm de longitud, según UNE
135122.

€

PUSE31ab u Poste CPN-120 lg 2000 mm 17,00
Poste tipo CPN-120, de 2000 mm de longitud, según UNE
135122.

€

PUSE32a u Juego tornillería poste CPN 10,83
Juego de tornillería para poste tipo CPN 9+3+1.

€

PUSE34a u Separador estándar 10,26
Separador estándar para instalar barrera metálica, según
UNE 135122.

€

PUSE35a m Tirante posterior BSMNA4/C 7,00
Tirante para barrera metálica de seguridad bionda tipo
BSMNA4/C.

€

PUSE40a u Pieza angular barrera bionda 13,00
Pieza angular para abatimiento, incluso tornillería, para
barrera metálica de seguridad bionda.

€

PUSE41a u Tope final barrera bionda 19,00
Tope final para barrera bionda, incluso tornillería y
arandelas.

€
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PUSE50a m Barrera simple de hormigón prefabricado 50,95
Barrera simple de hormigón prefabricado tipo New Jersey,
de dimensiones 47x200x88 cm, con marcado CE.

€

PUSE60bb1 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel
II y lámina antipintadas

741,93

Cajón informativo con cualquier simbolo o texto, con
arcón de aluminio y trasera, lámina adhesiva Nivel II y
lámina antipintadas.

€

PUSE60bb2 m² Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m.
y lámina antipintadas.

571,47

Señal o cartel de aluminio enmarcado con dorso cerrado,
con lámina adhesiva reflexiva Nivel III y lámina
Antipintadas.

€

PUSE60bb3 m² Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública 127,95
Plancha de aluminio lisa de 1mm de espesor para
ubicación en vía pública.

€

PUSE60bb4 m² Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública
(0,60X0,40) m2

359,52

Placa tipo cajón en banderola con marco y lectura de
denominación de vía pública por ambas caras, en
aluminio, cualquier texto o símbolo serigrafiado o
adherido mediante lámina adhesiva reflesiva Nivel 1.

€

PUSE61x1 m Poste de aluminio 82,58
Poste de Aluminio para cajón señalización urbana
informativa.

€

PUSE61x2 m Poste de aluminio estriado 25,71
Poste de Aluminio estriado para sustentación de señales.

€

PUSE61x3 m Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m. 115,70
Soporte de tubo de acero galvanizado y pintado, tipo
forja, de 75 mm de diámetro y 2 mm de espesor mínimo,
con 3 m de longitud.

€

PUSE62x u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00
Placa de anclaje para soporte cartel informativo.

€

PUSE63aa u Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h 28.667,60
Amortiguador de impactos redireccional paralelo, para
una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por
estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y
pieza frontal, con marcado CE y homologado según
UNE-EN 1317-3.

€
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PUSE63ba u Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h 26.062,00
Amortiguador de impactos redireccional paralelo, para
una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por
estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y
pieza frontal, con marcado CE y homologado según
UNE-EN 1317-3.

€

PUSE65.1xx1 m Barandilla modelo 200 con placa de anclaje 69,42
Barandilla galvanizada modelo 200 con placa de anclaje.

€

PUSE65.1xx2 m Barandilla modelo 201 con placa de anclaje 53,24
Barandilla galvanizada modelo 201 con placa de anclaje.

€

PUSE65.1xx3 m Barandilla modelo 210 con placa de anclaje 70,56
Barandilla galvanizada modelo 210 con placa de anclaje.

€

PUSE65.1xx5 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". 81,39
Barandilla modelo "Pont de les Arts".

€

PUSE65.1xx6 m Barandilla modelo "Blasco Ibáñez" 67,13
Barandilla galvanizada modelo 201 con placa de anclaje.

€

PUSE65.1xx7 m Valla  de cristal con postes de aluminio. 129,88
Valla  de cristal con postes de aluminio.

€

PUSE66.1xx1 m Barrera seguridad tubo acero, tramos rectos o curvos r > 40m 83,78
Barrera de seguridad en un tubo de acero de 200 mm de
diámetro y 4 mm de espesor y radio > 40m, galvanizada y
termocalada en tramos rectos, incluso soportes y
embellecedores.

€

PUSE66.1xx2 m Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r < 40m 105,36
Barrera de seguridad en un tubo de acero de 200 mm de
diámetro y 4 mm de espesor y radio < 40m, galvanizada y
termocalada en tramos rectos, incluso soportes y
embellecedores. Incluso parte proporcional de anclajes a
tierra.

€

PUSI.2aaa u Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est 635,00
Balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama estándar
fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con
punto de caída amortiguada con muelles de acero
provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, según
UNE EN 1176-1177.

€

PUSI.4ba u Tobogán 1.70x3.50m gama est 520,00
Juego de tobogán para niños entre 2 y 6 años,
dimensiones 1.70x3.50m, calidad estándar.

€

PUSI.5cba u Columpio h=2.00 2plaza gama est 680,00
Tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama estándar
para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de
acero galvanizado en caliente y cadenas y rodamientos
de acero inoxidable, conforme a la UNE EN-1176.

€
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PUSI.7aa u Est mad 1 torre gama est 1.700,00
Estructura de madera para juegos compuesta por una
plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2
aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de gama
estándar, según UNE EN-1176.

€

PUSI15aa u Est cuerdas 3 m cld est 7.575,00
Estructura de cuerdas de 3 m, calidad estándar y altura
libre de caída 2 m, certificación TUV según norma
europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487,
fabricado con cuerda tipo Hércules formada por 6 hileras
de cable de acero galvanizado y recubierta con hilo de
poliamida, elementos estructurales de acero galvanizado
en caliente, cabezal de mástil de aluminio macizo, cubre
postes de goma negra, diámetro de la cuerda 19/21 mm.

€

PUSM.1ca1 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Circulación y Transportes" 70,00
Bolardo fund h=70cm Mod. "Circulación y Transportes"

€

PUSM.1ca2 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Faro" 65,00
Bolardo fund h=70cm Mod. "Faro"

€

PUSM.1da u Bolardo fund h=80cm 78,75
Bolardo de fundición fijo de 80cm de altura.

€

PUSM.8ac u Alcorque fundición 100x100 cm 153,00
Alcorque rectangular de fundición, con acabado oxidado
tipo corten, de dimensiones 100x100 cm.

€

PUSM017001JU u Juego tobogán New Finno 137017M o similar 1.692,00
Juego tobogán New Finno 137017M o similar

€

PUSM034001JU u Juego muelle tipo Froggy/Vaiven Lappset o similar 1.010,00
Juego muelle tipo Froggy/Vaiven Lappset o similar

€

PUSM105001DE u Depósito arena hexagonal 2.089,00
Depósito arena hexagonal

€

PUSM15a u Hito fund alt 70 60,27
Hito guarda aceras de hierro fundido, para contención de
vehículos de 70cm de altura y base de 15cm de diámetro,
con bola superior de 12cm de diámetro, con garras de
anclaje.

€

PUSM2015001AP u Aparato biosaludable mayores 230,00
Aparato biosaludable mayores

€

PUSM22hp001JU u Juego Excavadora o similar 2.061,00
Juego Excavadora o similar

€

PUSM25001FU u Fuente bebedero md Valencia descrita 600,00
Fuente bebedero md Valencia descrita

€

PUSM254001JU u Juego muelle Polka 10254 Lappset similar 2.285,00
Juego muelle Polka 10254 Lappset similar

€
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PUSM2hdaPA u Papelera plástico 50l. mod. 1 70,00
Papelera plástico 50l. mod. 1

€

PUSM3174001ME u Mesa de picnic 280,00
Mesa de picnic

€

PUSM31aba u Silla/ón mad est met 60x70 cm c/respaldo 253,00
Silla/ón con respaldo, de dimensiones 60x70 cm, calidad
estándar, con soportes y estructura para la sujeción de la
madera y apoyabrazos en acero al carbono, asiento y
respaldo formado por listones de madera tropical,
tornillería de acero, con acabado galvanizado en caliente
y pintado baño desengrasante, con amplia gama de
colores.

€

PUSM31bbc u Banco mad est met 180x70 cm c/respaldo 322,00
Banco con respaldo, de dimensiones 180x70 cm, calidad
estándar, con soportes y estructura para la sujeción de la
madera y apoyabrazos en acero al carbono, asiento y
respaldo formado por listones de madera tropical,
tornillería de acero, con acabado galvanizado en caliente
y pintado baño desengrasante, con amplia gama de
colores.

€

PUSM37a u Banco p/exteriores piedra caliza 465,00
Banco de piedra caliza de 2m de longitud y de 10cm de
espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo
material.

€

PUSM38001FU u Fuente ATLAS F.D.BENITO o equivalente 392,80
Fuente ATLAS F.D.BENITO o equivalente

€

PUSM3851PI m Pie Señal 3PS3G Ecoralia o equivalente 28,15
Pie Señal 3PS3G Ecoralia o equivalente

€

PUSM40baa u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 50,00
Aparcabicis para fijación a suelo, de dimensiones
0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 1-2 bicicletas, con
estructura en acero galvanizado.

€

PUSM40baa1 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 14,48
Aparcabicis para fijación a suelo, de dimensiones
0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 1-2 bicicletas, con
estructura en acero galvanizado.

€

PUSM414001CO u Columpio doble asient plano y neumático 1.061,00
Columpio doble asiento plano y neumático

€

PUSM44ab u Papelera acero Ø37x54 cm 55,00
Papelera de chapa de acero perforada, con zincado
electrolítico y acabado con pintura de poliéster, de 2 mm
de espesor, con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por
volcado con llave de seguridad, con estructura en tubo de
acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, para
colocación atornillada.

€
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PUSM45aa u Papelera  PE 50 l 52,00
Papelera de polietileno de alta densidad de dimensiones
43.5x34x75 cm, 50 litros de capacidad, formada por
cuerpo abatible para descarga y tapa con chapa metálica
apaga-cigarrillos, para fijación sobre poste o muro
mediante fleje, y sistema de cierre.

€

PUSM52bh u Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 m 975,00
Jardinera de hormigón, de dimensiones Ø1.30x1.05 m,
con forma cilíndrica, anti-vandálica.

€

PUSM52eo u Jardinera metal Ø1.3x0.5 m 350,00
Jardinera de hierro, con forma esférica, de dimensiones
Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris
forja, con tres soportes de apoyo.

€

PUSM54a u Papelera doble basculante acero 108,00
Papelera doble basculante de 20l de capacidad fabricada
en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón
superior y alma de redondo de acero de 12 mm, sistema
de vaciado por cerradura y soporte de tubo de acero.

€

PUSM56a u Fuente fundición 680,00
Fuente de fundición de 1,25 m de altura de sección
circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón,
desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm,
acabada con imprimación y dos capas de oxirón negro de
forja.

€

PUSMh001JU u Juego tobogán recto talud 2m 3.128,00
Juego tobogán recto talud 2m

€

PUSMh416001JU u Juego mixto tobogán+trepa Lappset 137115M o similar 4.950,00
Juego mixto tobogán+trepa Lappset 137115M o similar

€

PUSMh446001JU u Juego tobogán ancho talud 2m 3.993,00
Juego tobogán ancho talud 2m

€

PUSMh998001ES u Escalera de traviesas a:1,10 m 1.327,32
Escalera de traviesas a:1,10 m

€

PUSMh999001RA u Rampa de madera con rollizos 2m 3.880,00
Rampa de madera con rollizos 2m

€

PUSMrect001AP u Aparcabicicletas U invertida acero galvanizado 30,00
Aparcabicicletas U invertida acero galvanizado

€

PUSMzm001CO u Conjunto aparatos musculación descrito 2.205,00
Conjunto aparatos musculación descrito

€

PUSS.8008 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33
Reflector semáforo halógeno 200 mm.

€

PUSS101 u Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador DLF y MID. 341,83
Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador
Detección de Lámpara Fundida (DLF) y Medición de
Intensidad Diferencial (MID).

€
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PUSS102 u Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador DLF. 318,71
Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador DLF.

€

PUSS104 u Módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador DLF y MID. 512,24
Módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador DLF y
MID.

€

PUSS105 u Tarjeta detector cuádruple para rack en regulador. 469,49
Tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.

€

PUSS106 u Tarjeta detector óctuple para rack en regulador. 789,84
Tarjeta detector óctuple para rack en regulador.

€

PUSS107 u Tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. 230,98
Tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.

€

PUSS108 u Kit de avance manual y piloto con llavín. 98,75
Kit de avance manual y piloto con llavín.

€

PUSS109 u Tarjeta Unidad Central para regulador IP. 924,25
Tarjeta Unidad Central para regulador IP.

€

PUSS110 u Tarjeta fuente de alimentación para regulador. 322,26
Tarjeta fuente de alimentación para regulador.

€

PUSS111 u Tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. 60,36
Tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.

€

PUSS112 u Regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador. 527,81
Regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador.

€

PUSS113 u Regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador. 630,72
Regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador.

€

PUSS114 u Regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador. 807,29
Regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador.

€

PUSS115 u Regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador. 926,05
Regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador.

€

PUSS116 u Chasis hasta 8 grupos. 920,12
Chasis hasta 8 grupos.

€

PUSS117 u Chasis hasta 16 grupos. 970,23
Chasis hasta 16 grupos.

€

PUSS118 u Chasis hasta 32 grupos. 1.207,38
Chasis hasta 32 grupos.

€

PUSS119 u Detector electromagnético simple. 317,91
Detector electromagnético simple.

€

PUSS120 u Detector electromagnético doble. 365,23
Detector electromagnético doble.

€
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PUSS122 m Espira para detector electromagnético. 21,28
Espira para detector electromagnético, incluyendo regata,
cable con las vueltas necesarias y sellado con resina
epoxi.

€

PUSS123 u Intermitente doble a 230V. 79,54
Intermitente doble a 230V.

€

PUSS124 u Equipo intermedio CSM. 32L. 16.704,57
Equipo intermedio CSM. 32L, para 32 reguladores
locales, con PC industrial.

€

PUSS125 u Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV. 14.314,44
Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV,
para reguladores locales y señal de vídeo.

€

PUSS127 u Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para
señal de vídeo.

6.389,39

Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V,
para señal de vídeo.

€

PUSS128 u Equipo intermedio Estación Remota (ERU). 10.410,98
Equipo intermedio Estación Remota (ERU). 

€

PUSS129 u Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio. 758,72
Tarjeta de comunicación redundante para equipo
intermedio.

€

PUSS131 u Fuente alimentación equipo intermedio. 954,11
Fuente alimentación equipo intermedio.

€

PUSS132 u Unidad Central equipo intermedio. 906,39
Unidad Central equipo intermedio.

€

PUSS133 u SAI hasta 3000 VA. con autonomía mínima de 4 horas. 556,20
SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 horas
para cualquier equipo,  incluso ranura tarjetas para
comunicaciones. 

€

PUSS133a u Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. 165,30
Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.

€

PUSS134 u Módulo para 1 contador en acometida. 53,12
Módulo para 1 contador en acometida.

€

PUSS135 u Módulo para 2 contadores en acometida. 89,32
Módulo para 2 contadores en acometida.

€

PUSS136 u Equipo medida consumo eléctrico. 416,40
Equipo medida consumo eléctrico, según normativa
suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta
de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles,
tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc.

€

PUSS137 u Caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos. 73,45
Caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4
elementos.

€
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PUSS138 u Caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos. 138,88
Caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8
elementos.

€

PUSS139 u Placa distribución esquema 10 250/400 A. 275,90
Placa distribución esquema 10 250/400 A.

€

PUSS140 u Placa distribución esquema 11 250/400 A. 536,05
Placa distribución esquema 11 250/400 A.

€

PUSS141 u Placa distribución esquema 7 250/400 A. 118,07
Placa distribución esquema 7 250/400 A.

€

PUSS142 u Placa distribución esquema 1 250/400 A. 25,73
Placa distribución esquema 1 250/400 A.

€

PUSS143 u Regleta de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. 1,46
Regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.

€

PUSS144 u Contador registrador aforos. 3.700,00
Contador registrador aforos.

€

PUSS145 m Goma para contador aforos. 3,79
Goma para contador aforos.

€

PUSS146 u Emisor telemando Bus - Tranvía. 439,14
Emisor telemando Bus - Tranvía.

€

PUSS147 u Receptor telemando Bus - Tranvía. 657,20
Receptor telemando Bus - Tranvía.

€

PUSS148 u SAI aplicaciones generales 400 VA. 144,73
SAI aplicaciones generales 400 VA.

€

PUSS149 u SAI aplicaciones generales 600 VA. 303,26
SAI aplicaciones generales 600 VA.

€

PUSS150 u SAI aplicaciones generales 1000 VA. 637,52
SAI aplicaciones generales 1000 VA.

€

PUSS151 u Electrónica redundante PIA. 237,78
Electrónica redundante PIA.

€

PUSS152 u Controlador para panel información aparcamientos PAA. 1.969,68
Controlador para panel información aparcamientos PAA.

€

PUSS153 u Controlador de aparcamientos. 2.137,90
Controlador de aparcamientos.

€

PUSS154 u Convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. 466,69
Convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.

€

PUSS155 u Receptor telemando cuadretes. 675,26
Receptor telemando cuadretes.

€
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PUSS155a u Receptor conversor telemando Fibra Óptica. 622,22
Receptor telemando Fibra Óptica.

€

PUSS156 u Transmisor-Receptor de telemando F.O. 564,42
Transmisor-Receptor de telemando F.O.

€

PUSS157 u Rack y fuente de alimentación. 854,31
Rack y fuente de alimentación.

€

PUSS158 u Módem fibra óptica telemenado en CGT. 622,21
Módem fibra óptica telemenado en CGT.

€

PUSS159 u Cámara analógica TV Color para exterior. 590,00
Cámara analógica TV Color para exterior IP66, IP 67, con
un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y
zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux
en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de
vídeo configurables  y protocolo H264 o superior.
Incluidos carcasa parasol, soporte  de montaje, cadena
seguridad y todos los elementos indispensables para su
completa instalación. 

€

PUSS160 u Cámara IP TV Color para exterior. 815,14
Cámara IP. TV Color para exterior IP66, IP 67, con un
mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y
zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux
en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de
vídeo configurables  y protocolo H264 o superior.
Incluidos carcasa parasol, soporte  de montaje, cadena
seguridad y todos los elementos indispensables para su
completa instalación. 

€

PUSS161 u Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. 2.358,47
Cámara IP domotizada (giro 360º) TV Color para exterior
IP66, IP 67, de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y
zoom remoto y máscaras de privacidad y
preposicionamiento. Iluminación mínima color 0,16 lux y
0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de
acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2
streamings de vídeo configurables  y protocolo H264 o
superior. Incluidos carcasa parasol, soporte  de montaje,
cadena seguridad y todos los elementos indispensables
para su completa instalación.

€

PUSS162 u Amplificador intermedio. 975,59
Amplificador intermedio de vídeo, sin alimentación. 

 

€

PUSS163 u Amplificador receptor simétrico / asimétrico. 966,20
Amplificador receptor simétrico / asimétrico de vídeo, sin
alimentación.

€

PUSS164 u Amplificador transmisor simétrico / coaxial. 719,64
Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja sobre
poste, sin alimentación.

€
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PUSS165 u Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. 513,48
Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.

€

PUSS166 u Conector BNC intemperie para cable coaxial. 4,92
Conector BNC intemperie para cable coaxial.

€

PUSS167 u Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar. 2.332,80
Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con capacidad
mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas,
ampliación matriz con Fuente de Alimentación, paneles
ciegos, cables de unión y unidades de ventilación
necesarias.

€

PUSS168 u Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. 21,03
Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.

€

PUSS169 u Batería 12 V. 24 A/H. 78,75
Batería 12 V. 24 A/H.

€

PUSS16a0 u Regulador modular electrónico de cruce CD, sincronizable,
coordinable y centralizable (Sin Tarjetas de salidas).

1.969,68

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y
centralizable sin incluir tarjetas de salidas.

€

PUSS16a1 u Regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y
centralizable.

3.035,15

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y
centralizable sin incluir tarjetas de salidas.

€

PUSS170 u Batería 12 V. 17 A/H. 64,84
Batería 12 V. 17 A/H.

€

PUSS171 u Batería 12V. 40 A/H. 137,76
Batería 12V. 40 A/H.

€

PUSS173 u Conector RJ-45 para cable UTP. 0,83
Conector RJ-45 para cable UTP.

€

PUSS174 u Conector RJ-45 para cable FTP. 1,79
Conector RJ-45 para cable FTP.

€

PUSS175 u Convertidor RS 422/485 - RS 232. 102,45
Convertidor RS 422/485 - RS 232.

€

PUSS1750 u Equipo intermedio de servicios multimedia video. 5.338,52
Equipo intermedio de servicios multimedia video.

€

PUSS176 u Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). 109,64
Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).

€

PUSS177 u Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundida. 531,87
 Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundida.

€

PUSS178 u Módulo comunicaciones IP. 181,47
Módulo comunicaciones IP.

€
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PUSS179 u Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. 295,08
Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.

€

PUSS180 u Adaptador RCA hembra a BNC hembra. 6,25
Adaptador RCA hembra a BNC hembra.

€

PUSS181 u Adaptador S-video a RCA macho. 5,61
Adaptador S-video a RCA macho.

€

PUSS182 u Adaptador BNC hembra aéreo. 3,71
Adaptador BNC hembra aéreo.

€

PUSS183 u Dispositivo remoto de adquisición y control. 1.021,80
Dispositivo remoto de adquisición y control.

€

PUSS184 u Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. 370,67
Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.

€

PUSS185 u Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. 452,12
Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.

€

PUSS186 u Kit para detección lámpara fundida. 41,39
Kit para detección lámpara fundida.

€

PUSS187 u Conjunto de resistencias y condensador conversión tarjeta a 42
V.

21,05

Conjunto de resistencias y condensador conversión tarjeta
a 42 V.

€

PUSS189 u Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. 214,39
Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.

€

PUSS190 u Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. 81,15
Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.

€

PUSS191 u Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. 432,03
Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.

€

PUSS192 u Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. 574,61
Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.

€

PUSS193 u Conmutador 8P 10/100. 299,00
Conmutador 8P 10/100.

€

PUSS193a u Router 24 puertos, ADSL. 862,24
Router 24 puertos, ADSL.

€

PUSS194 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 2.705,24
Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP

€
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PUSS195 u Cámara IP. Reconocimiento Matrículas (OCR) B/N. 2.860,28
Cámara IP Reconocimiento Matrículas B/N. Nivel Alto.
Resolución 1280x 960 o superior, 4 MP o superior, 25 fps,
incluso objetivo, iluminador infrarrojo, carcasa para
exterior IP66 y soporte a columna o pared, incluida
unidad de proceso OCR,  protocolo H264 o superior  y
licencias según Pliego de Condiciones.

€

PUSS196 u Cámara IP color Día/Noche obtención contexto. Nivel Bajo. 563,54
Cámara IP fija color día/noche con resolución 1920x1080
o superior, incluso objetivo, carcasa para exterior IP66 y
soporte a columna o pared, según pliego de condiciones.

€

PUSS197 u Soporte Panorámico  Exterior para cámara CCTV. 1.589,56
Soporte Panorámico  Exterior para cámara CCTV.

€

PUSS198 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP 2.700,00
Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
4x1GE-SFP

€

PUSS199 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP 3.146,50
Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP

€

PUSS200 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP 3.300,00
Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP

€

PUSS201 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 1.800,00
Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP

€

PUSS202 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP 2.514,78
Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
4x1GE-SFP

€

PUSS203 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP 2.400,00
Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP

€

PUSS204 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP 2.529,80
Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP

€

PUSS205 u Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 805,10
Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP

€

PUSS206 u Conmutador Layer 3 12x1GE-SFP. 5.184,25
Conmutador Layer 3 12x1GE-SFP.

€

PUSS207 u Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP. 8.401,36
Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP.

€

PUSS208 u Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o 10GE)  SFP. 6.954,78
Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o 10GE)  SFP.

€
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PUSS209 u Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o 10GE)  SFP. 10.174,54
Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o 10GE) 
SFP.

€

PUSS215 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestionable. 302,40
Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestionable.

€

PUSS216 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestionable. 596,40
Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestionable.

€

PUSS217 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP No
gestionable.

702,40

Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP No
gestionable.

€

PUSS218 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP.
Gestionable.

1.305,70

Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP.
Gestionable.

€

PUSS219 u Ordenador CPU en Rack. 1.925,30
Ordenador CPU en rack, doble núcleo o superior, acorde
al mercado existente en el momento de su adquisición,
incluidos todos los elementos necesarios y especificados
en el Pliego de Condiciones.

€

PUSS219a u Servidor CPU en Rack. 5.380,00
Servidor CPU en rack, doble núcleo o superior, acorde al
mercado existente en el momento de su adquisición,
incluidos todos los elementos necesarios y especificados
en el Pliego de Condiciones.

€

PUSS220 u Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos). 1.890,00
Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir
discos).

€

PUSS221 u Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos). 3.120,40
Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir
discos).

€

PUSS222 u Consola multi acceso servidores SIT. (KVM). 1.085,47
Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).

€

PUSS223 u Switch 24 x GE. Fibre Channel. 1.105,20
Switch 24 x GE. Fibre Channel.

€

PUSS224 u Puerto 10/100/1000 Base T 120,00
Puerto 10/100/1000 Base T

€

PUSS225 u Puerto Gygabit 1000 Base LX/LH SFP. 170,00
Puerto Gygabit 1000 Base LX/LH SFP.

€

PUSS226 u Puerto TenGygabit 10G Base LX/LH SFP. 3.172,00
Puerto TenGygabit 10G Base LX/LH SFP.

€

PUSS227 u Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM. 395,00
Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM.

€
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PUSS228 u Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM. 900,00
Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM.

€

PUSS230 u Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM. 800,00
Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM.

€

PUSS231 u Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM. 1.700,00
Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM.

€

PUSS232 u Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. 2.378,56
Codificador de vídeo analógico a digital para visualizar en
reproductores de vídeo de código abierto H264,
gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para
montaje en Rack 19". 

€

PUSS232a u Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. 5.245,00
Descodificador de vídeo analógico a digital procedente de
codificadores o cámaras IP  mediante protocolo ONVIF S
y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264,
totalmente estándares, para montaje en Rack 19". 

€

PUSS232b u Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP. 1.400,00
Grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para 16
cámaras, capaz de grabar, visualizar y trasmitir,
gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para
montaje en Rack 19".

€

PUSS232c u Divisor de pantalla (Quad). 413,98
Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que facilita
la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de
las divisiones realizadas.

€

PUSS233 u Protección combinada sobretensiones alimentación. 368,37
Protección combinada sobretensiones alimentación.

€

PUSS234 u Protección sobretensiones línea de transmisión. 158,61
Protección sobretensiones línea de transmisión.

€

PUSS235 u Equipo de comunicación para tarjeta SIM. 145,26
Equipo de comunicación para tarjeta SIM.

€

PUSS237 u Cabina de discos Fibra Óptica. 3.575,50
Cabina de discos Fibra Óptica para 24 discos. (Sin incluir
discos).

€

PUSS66b m Cable ctrlz semaf 2pares ø 0.9mm. Apantallado y armado. 1,15
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 2 pares
de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado con cinta
de acero corrugada.

€

PUSS66d m Cable ctrlz semaf 4pares ø 0.9mm. Apantallado y armado. 1,70
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 4 pares
de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado.

€
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PUSS66g m Cable ctrlz semaf 8pares ø 0.9mm 2,70
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 8 pares
de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado.

€

PUSS66h m Cable ctrlz semaf 10pares ø 0.9mm 2,95
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 10
pares de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado.

€

PUSS66i1 m Cable ctrlz semaf 16pares ø 0.9mm 4,50
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 16
pares de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado.

€

PUSS66j m Cable ctrlz semaf 20pares ø 0.9mm 5,35
Cable eléctrico para centralización de semáforos, 20
pares de 0.9 mm de diámetro, apantallado y armado.

€

PUSS66x1 ml Cable  de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado. 1,54
Cable  de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado.

€

PUSS71x1 u Foco para semáforo Ø 100 mm. LEDs. 230 o 42 V. 75,62
Foco LEDs de 100 mm. de diámetro para semáforo, tipo
matricial en general o alta potencia en caso de siluetas o
flechas,  de cualquier color (excepto blanco), flechas o
siluetas. 

€

PUSS71x11 u Tapa actuador paso peatones. 8,64
Tapa de actuador para paso de peatones.

€

PUSS71x12 u Pulsador actuador paso de peatones. 3,10
Pulsador actuador paso de peatones.

€

PUSS71x13 u Placa "para verde pulsar" en caja pulsador. 2,86
Placa "Para verde pulsar" en caja de pulsador.

€

PUSS71x14 u Placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. 4,08
Placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador.

€

PUSS71x15 u Placa metálica simbólica peatón o bici. 23,08
Placa metálica simbólica peatón o bici.

€

PUSS71x16 u Abrazadera placa metálica 3,36
Abrazadera placa metálica

€

PUSS71x17 u Detector de Peatones por infrarrojos. 299,18
Detector de Peatones por infrarrojos.

€

PUSS71x18 u Placa frontal semáforo detector peatones por infrarrojos. 4,28
Placa frontal semáforo detector peatones por infrarrojos.

€

PUSS71x19 u Columna para empotrar de 0,80 m. de altura de acero
galvanizado pintada en negro forja.

80,10

Columna para empotrar de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro en acero galvanizado y faldón de fundición,
pintados en negro forja.

€
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PUSS71x2 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61
Foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáforo, tipo
matricial,  de cualquier color (excepto blanco), flechas o
siluetas. 

€

PUSS71x20 u Columna con placa de anclaje de 0,80 m. de altura de acero
galvanizado pintada en negro forja.

114,45

Columna de acero galvanizado con placa de anclaje,
pernos y tacos químicos de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro en acero galvanizado y faldón de fundición, en
negro forja.

€

PUSS71x21 u Columna para empotrar hasta 2,40 m. de altura y 0,10 m de
diámetro de acero galvanizado, pintada en negro forja.

86,15

Columna para empotrar hasta 2,40 m. de altura y 0,10 m.
de diámetro en acero galvanizado y faldón de fundición,
pintada en negro forja.

€

PUSS71x22 u Columna con placa de anclaje hasta 2,40 m. de altura de acero
galvanizado, pintada en negro forja.

104,00

Columna de acero galvanizado con placa de anclaje,
pernos y tacos químicos de 2,40 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro en acero galvanizado pintada en negro forja.
 

€

PUSS71x23 u Columna para empotrar de 4,00 m. de altura y 0,10 m de
diámetro de acero galvanizado, pintada en negro forja.

174,00

Columna para empotrar de 4,00 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro en acero galvanizado y faldón de fundición,
pintados en negro forja.

€

PUSS71x24 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro,
pintado en negro forja.

22,00

Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de
diámetro, pintado en negro forja.

€

PUSS71x25 u Soporte para semáforo de 95 mm pintado en negro forja. 35,42
Soporte para semáforo de 95 mm. pintado en negro forja.

€

PUSS71x26 u Soporte para semáforo de 212 mm. pintado en negro forja. 41,98
Soporte para semáforo de 212 mm. pintado en negro forja.

€

PUSS71x27 u Soporte para semáforo de 420 mm. pintado en negro forja. 51,58
Soporte para semáforo de 420 mm. pintado en negro forja.

€

PUSS71x28 u Soporte doble semáforo pintado en negro forja. 56,48
Soporte doble semáforo pintado en negro forja.

€

PUSS71x29 u Soporte triple semáforo, pintado en negro forja. 39,50
Soporte triple semáforo, pintado en negro forja.

€

PUSS71x3 u Foco para semáforo 200 mm. de lado. LEDs. 230 o 42 V. 87,02
Foco LEDs de 200 mm. de lado para semáforo, tipo
matricial,  de cualquier color (excepto blanco) o siluetas. 

€
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PUSS71x31 u Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja de 6,00 m.
de altura y 3,50 m. de saliente.

462,60

Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja de
6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.

€

PUSS71x32 u Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo
Valencia" de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.

1.466,85

Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja 
"Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de
saliente.

€

PUSS71x33 u Alargadera para báculo de 0,30 m.  pintada en negro forja. 30,06
Alargadera para báculo de 0,30 m.  pintada en negro forja.

€

PUSS71x34 u Alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en negro forja. 39,99
Alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en negro forja.

€

PUSS71x35 u Alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en negro forja. 53,61
Alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en negro forja.

€

PUSS71x36 u Alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en negro forja. 67,44
Alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en negro forja.

€

PUSS71x37 u Bajante báculo con soporte simple  pintada en negro forja. 33,00
Bajante báculo con soporte simple  pintada en negro forja.

€

PUSS71x38 u Bajante báculo con soporte doble  pintada en negro forja. 44,46
Bajante báculo con soporte doble  pintada en negro forja.

€

PUSS71x39 u Portilla báculo con cerradura  pintada en negro forja. 8,66
Portilla báculo con cerradura  pintada en negro forja.

€

PUSS71x4 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs.
230 o 42 V.

93,41

Foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáforo, tipo
matricial,  Blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo,
etc). Nivel Bajo.

€

PUSS71x40 u Caja estanca 100 x 100 conexión eléctrica. 3,91
Caja estanca 100 x 100 conexión eléctrica.

€

PUSS71x41 u Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar,
pintado en negro forja.

541,72

Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o
similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja,
con cámara de aire y ventilación exterior natural o
forzada, incluso cerradura de seguridad. 

€
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PUSS71x42 u Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar,
pintado en negro forja pintado en negro forja.

574,17

Armario (M3 o similar) metálico de interperie
1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura
exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y
ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de
seguridad.

€

PUSS71x43 u Presinstalación interior armario 1243x518x311 mm. o similar,
para regulador.

320,25

Presinstalación interior armario 1243x518x311 mm. o
similar, para regulador.

€

PUSS71x44 u Presinstalación interior armario 1580x680x630 mm. o similar
para central, equipo intermedio.

345,76

Presinstalación interior armario 1580x680x630 mm. o
similar, para central, equipo intermedio.

€

PUSS71x45 u Armario metálico exterior hasta 548x406x279 mm. o similar,
pintado en negro forja.

157,40

Armario metálico exterior hasta 548x406x279 mm. o
similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja,
con cámara de aire y ventilación exterior natural o
forzada, incluso cerradura de seguridad. 

€

PUSS71x45a u Módulo para ampliación de armario de regulador. 650,98
Módulo para ampliación de armario de regulador.

€

PUSS71x46 u Bandeja soporte para detectores en regulador 24,12
Bandeja soporte para detectores en regulador

€

PUSS71x47 u Cerradura normal para armario exterior. 5,46
Cerradura normal para armario exterior. 

€

PUSS71x48 u Cerradura alta seguridad para armario exterior. 48,06
Cerradura alta seguridad para armario exterior. 

€

PUSS71x49 u Toma de corriente. 25,66
Toma de corriente.

€

PUSS71x5 u Descontador de LEDs en foco de 200 mm de lado. 540,52
Descontador de LEDs matricial en foco de 200 mm de
lado.

€

PUSS71x50 u Llavín lateral. 20,74
Llavín lateral.

€

PUSS71x51 u Ventilador 230 V, 22 W. 32,73
Ventilador 230 V, 22 W.

€

PUSS71x52 u Módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. Panel Itinerarios
Alternativos (PIA).

5.238,10

Módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la
representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de
Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de
lámpara fundida.

€

Página 233



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUSS71x6 u Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en
peatón o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.

557,32

Foco para semáforo descontador de policarbonato de 1
focos de 200 mm. de lado, incorporado en  peatón o
mixto (peatón/bici)-descontador, de lámparas LEDs
matricial. Incluso pequeño material y elementos
necesarios.

€

PUSS71x7 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, independiente.
Mando a distancia.

395,26

Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado
independiente, con accionamiento por mando a distancia
y bluetooth. Incluso pequeño material y elementos
necesarios.

€

PUSS71x8 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en
foco de LEDs.

479,42

Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado
incorporado en foco de LEDs peatón o mixto. Accionado
mediante mando o conexión Bluetooth.  Incluso pequeño
material y elementos necesarios.

€

PUSS71x9 u Mando distancia invidentes 35,99
Mando a distancia actuador semáforo acústico invidentes,
incluida batería.

€

PUSS71x9a Actuador para paso de peatones con iluminación incandescente. 76,81
Actuador para paso de peatones con iluminación
incandescente.

€

PUSS71x9b Actuador para paso de peatones con iluminación LEDs. 81,23
Actuador para paso de peatones con iluminación LEDs.

€

PUSS8001 u Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato. 21,36
Cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en
policarbonato, incluyendo puerta o tapa, visera, junta de
goma, tuercas de unión y todos los elementos accesorios
para su completa instalación.

€

PUSS8001a u Cuerpo semáforo 12/100 mm. 31,22
Cuerpo semáforo 12/100 mm., incluyendo, junta de goma,
tuercas de unión y todos los elementos accesorios para su
completa instalación.

€

PUSS8001b u Cuerpo semáforo 13/100 mm. 39,17
Cuerpo semáforo 13/100 mm., incluyendo, junta de goma,
tuercas de unión y todos los elementos accesorios para su
completa instalación.

€

PUSS8002 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72
Cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en
policarbonato, incluyendo puerta y tapa, visera, junta de
goma, elementos de unión y todos los elementos
accesorios para su completa instalación.

€
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PUSS8003 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50
Cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en
policarbonato, incluyendo puerta o tapa, visera, junta de
goma, tuercas de unión y todos los elementos accesorios
para su completa instalación.

€

PUSS8004 u Lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura. 2,71
Lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura.

€

PUSS8005 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11
Cambio o sustitución lente semáforo Ø 200 mm. de
cualquier color y figura.

€

PUSS8006 u Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura. 5,11
Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y
figura.

€

PUSS8007 u Portalámparas para semáforo. 3,80
Portalámparas para semáforo.

€

PUSS8009a u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42
Lámpara halógena 10 V. y 50 W.

€

PUSS8009b u Lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W. 1,05
Lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W.

€

PUSS8010 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05
Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.

€

PUTA.60101 u Armario aisl fibra vidrio 508x408x210mm 183,91
Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección IP-439, cierre puerta con llave
triangular, con posibilidad de enclavamiento por candado,
fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa de
cierre, incluido transporte. De 508 x 408 x 210 mm.

€

PUTA.60102 u Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm 191,59
Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección IP-439, cierre puerta con llave
triangular, con posibilidad de enclavamiento por candado,
fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa de
cierre, incluido transporte. De 608 x 408 x 210 mm.

€

PUTA.60103 u Armario aisl fibra vidrio 708x510x270mm 248,95
Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección IP-439, cierre puerta con llave
triangular, con posibilidad de enclavamiento por candado,
fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa de
cierre, incluido transporte. De 708 x 510 x 270 mm.

€

Página 235



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PUTA.60401 u Armario poliéster 500x750x300mm 310,82
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 500 x
750 x 300 mm. (De una puerta)

€

PUTA.60402 u Armario poliéster 750x750x300mm 401,60
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 750 x
750 x 300 mm. (De una puerta).

€

PUTA.60403 u Armario poliéster 750x1000x300mm 476,02
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 750 x
1000 x 300 mm. (De una puerta).

€

PUTA.60404 u Armario poliéster 1000x750x300mm 475,85
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1000 x
750 x 300 mm. (De una puerta).

€
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PUTA.60405 u Armario poliéster 1000x1000x300mm 549,08
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1000 x
1000 x 300 mm. (De una puerta).

€

PUTA.60406 u Armario poliéster 1250x750x300mm 568,98
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1250 x
750 x 300 mm. (De una puerta).

€

PUTA.60407 u Armario poliéster 1250x1000x300mm 660,92
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1250 x
1000 x 300 mm. (De una puerta).

€

PUTA.60408 u Armario poliéster c/tejadillo 500x750x300mm 343,89
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 500 x
750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€
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PUTA.60409 u Armario poliéster c/tejadillo 750x750x300mm 436,75
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 750 x
750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€

PUTA.60410 u Armario poliéster c/tejadillo 750x1000x300mm 509,65
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 750 x
1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€

PUTA.60411 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x750x300mm 509,65
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte y
colocación. De 1000 x 750 x 300 mm. (De una puerta con
tejadillo).

€

PUTA.60412 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x1000x300mm 567,59
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1000 x
1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€
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PUTA.60413 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x750x300mm 594,31
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1250 x
750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€

PUTA.60414 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x1000x300mm 687,71
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
prensado en caliente, inalterable a la intemperie,
autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia
al choque y a la temperatura, doble aislamiento,
resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo
central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el
contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes
fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje
aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su
adaptador correspondiente. Incluido transporte. De 1250 x
1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

€

PUTA.60901 u Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw 873,61
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm.
de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa
plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte,
galvanizado en caliente por inmersión en un baño que
deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en
peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un
recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas
las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo
y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de
estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s,
con los correspondientes taladros para el paso de los
cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del
conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones
del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. De 900 x 700 x 350 mm., hasta 50 KW.

€
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PUTA.60902 u Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw 1.008,08
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm.
de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa
plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte,
galvanizado en caliente por inmersión en un baño que
deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en
peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un
recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas
las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo
y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de
estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s,
con los correspondientes taladros para el paso de los
cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del
conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones
del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte y colocación. De 900 x 700 x 450 mm., hasta
80 KW.

€

PUTA.61051 u Armario met chapa acero 1600x710x500mm 2.059,96
Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm.
de espesor, de 2 compartimentos independientes,
protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente
en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por
inmersión en un baño que deberá contener como mínimo
un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse
sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600
gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la
Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de
puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo
Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre
los distintos elementos, dotado de conducto para subir la
acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores
para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325
(10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo
serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas,
con toma para puesta a tierra y pintado con base de
clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo
con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De 2100 x 810 x 500
mm.

€
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PUTA.61101 u Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm 1.794,64
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm.
de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un
baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de
zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie
un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo
todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501,
distribuido en compartimentos independientes entre sí,
con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante
tornillos de material inoxidable y separados interiormente
por chapas con los correspondientes taladros para el paso
de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de
estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y
candado en los módulos destinados a los equipos de
control y funcionamiento y llave triangular y candado en
el módulo destinado al equipo de medida. Todos los
elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol
de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la
puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. De 2100 x 710 x 500 mm.
(De 3 cuerpos).

€

PUTA.61102 u Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm 2.853,44
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm.
de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un
baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de
zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie
un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo
todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501,
distribuido en compartimentos independientes entre sí,
con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante
tornillos de material inoxidable y separados interiormente
por chapas con los correspondientes taladros para el paso
de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de
estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y
candado en los módulos destinados a los equipos de
control y funcionamiento y llave triangular y candado en
el módulo destinado al equipo de medida. Todos los
elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol
de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la
puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. De 2800 x 710 x 500 mm.
(De 4 cuerpos).

€

PUTA.8db u Caja distribución/empalme 128 F.0. 439,00
Caja de distribución y empalme de fibra óptica fabricada
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, grado de
protección IP-54, de dimensiones 450x467x117 mm,
constituida por dos partes: compartimento de empalme
con tubos y bandejas de empalme y compartimento de
abonado con adaptadores para conexión; con puerta
doble, 8 bandeja/s y repartidor para 128 conectores
ST/SC.

€
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PUTC.1a m Tritubo PE 3xø40mm 2,34
Tritubo de PE compuesto de 3 conductos de 40 mm de
diámetro cada uno para canalización telefónica.

€

PUTC.1b m Tetratubo PE 4xø40mm 3,55
Tetratubo de PE compuesto de 4 conductos de 40 mm de
diámetro cada uno para canalización telefónica.

€

PUTC.2ba u Soporte separador tubo 63 mm 0,20
Soporte separador para canalizaciones con tubos de PVC
de 63 mm de diámetro, para 4 alojamientos en base 2.

€

PUTC.2ca u Soporte separador tubo 110 mm 0,35
Soporte separador para canalizaciones con tubos de PVC
de 110 mm de diámetro, para 4 alojamientos en base 2.

€

PUTC.2cb u Soporte separador tubo 110 mm 0,75
Soporte separador para canalizaciones con tubos de PVC
de 110 mm de diámetro, para 8 alojamientos en base 4.

€

PUTC.3a m Cuerda guía p/cable 0,10
Cuerda guía de polipropileno, de 4 mm de diámetro,
suministrado en bobinas de 200 m de longitud.

€

PUTC.4a m Tubo rígido PVC telefonía 40 mm 1,28
Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro y 1.2 mm de
espesor para canalización de redes de telefonía.

€

PUTC.4b m Tubo rígido PVC telefonía 63 mm 1,91
Tubo rígido de PVC de 63 mm de diámetro y 1.2 mm de
espesor para canalización de redes de telefonía.

€

PUTC.4c m Tubo rígido PVC telefonía 110 mm 3,70
Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro y 1.8 mm de
espesor para canalización de redes de telefonía.

€

PUTQ.5ad u Tapa fundición clase D-400 arq tf DF 365,40
Tapa y marco de fundición clase D-400 para  arqueta de
fundición clase D-400 en instalaciones de redes
telefónicas.

€

PUTQ.5bd u Tapa fundición clase D-400 arq tf HF 247,95
Tapa y marco de fundición clase D-400 para  arqueta de
fundición clase D-400 en instalaciones de redes
telefónicas.

€

PUTQ.5cd u Tapa fundición clase D-400 arq tf MF 30,45
Tapa y marco de fundición clase D-400 para  arqueta de
fundición clase D-400 en instalaciones de redes
telefónicas.

€

PUVA.1aa m² Bordillo horm MC 20x10cm 1,92
Bordillo de hormigón monocapa de 20x30cm.

€

PUVA.1ab m² Bordillo horm DC 20x10cm 2,40
Bordillo de hormigón doble capa de 20x10cm.

€
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PUVA.1ba m² Bordillo horm MC 20x30cm 3,60
Bordillo de hormigón monocapa de 20x10cm.

€

PUVA.1bb m² Bordillo horm DC 20x30cm 4,50
Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm.

€

PUVA.1ca m² Bordillo horm MC 22x20cm 3,77
Bordillo de hormigón monocapa de 25x15cm.

€

PUVA.1cb m² Bordillo horm DC 22x20cm 4,71
Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm.

€

PUVA.1da m² Bordillo horm MC 25x15cm 3,28
Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm.

€

PUVA.1db m² Bordillo horm DC 25x15cm 4,10
Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm.

€

PUVA.2a m Rigola de Granito 9,87
Rigola de granito.

€

PUVA.3a m Bordillo clz 12x25 18,20
Bordillo recto de caliza 12x25cm.

€

PUVA.3b m Bordillo clz 20x25 21,80
Bordillo recto de caliza 20x25cm.

€

PUVA.4a m Rigola horm 6x20x50cm 1,36
Rigola de hormigón de 6x20x50cm

€

PUVA.4b m Rigola horm 8x20x50cm 1,52
Rigola de hormigón de 8x20x50cm

€

PUVA.4c m Rigola horm 10x30x50cm 1,96
Rigola de hormigón de 10x30x50cm

€

PUVA10aaa m Bordillo gra recto 12x25 16,81
Bordillo de granito recto de 12x25cm

€

PUVA10aab m Bordillo gra recto 15x25 18,72
Bordillo de granito recto de 15x25cm

€

PUVA10aac m Bordillo gra recto 20x25 22,92
Bordillo de granito recto de 20x25cm

€

PUVA110001BO u Bordillo hormigón 50cm decorativo esp 10 varios tamaños 3,00
Bordillo hormigón 50cm decorativo esp 10 varios tamaños

€

PUVB.1a t Betún asfáltico  B15/25 346,94
Betún asfáltico de penetración B15/25, con un valor de
15/25*E-1 (mm) en el ensayo de penetración.

€

PUVB.1b t Betún asfáltico  B35/50 354,41
Betún asfáltico de penetración B35/50, con un valor de
35/50*E-1 (mm) en el ensayo de penetración.

€
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PUVB.1c t Betún asfáltico B50/70 341,13
Betún asfáltico de penetración B50/70, con un valor de
50/70*E-1 (mm) en el ensayo de penetración.

€

PUVB.1g t Betún asfáltico  modificado PMB 25/55-65 425,79
Betún asfáltico modificado con polímeros PMB 25/55-65,
con un valor de 25/55*E-1 (mm) en el ensayo de
penetración y un punto de reblandecimiento > 65ºC.

€

PUVB.2a t Emulsión catiónica C60B3 340,00
Emulsión catiónica C60B3, con un 60% de betún puro,
menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura
<50-100.

€

PUVB.2f t Emulsión catiónica C60B5 391,00
Emulsión catiónica C60B5, con un 60% de betún puro,
menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura
<120-180.

€

PUVB.3a l Emulsión catiónica C60B3 0,34
Emulsión catiónica C60B3, con un 60% de betún puro,
menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura
<50-100

€

PUVB.3b l Emulsión catiónica C65B2 0,38
Emulsión catiónica C65B2, con un 65% de betún puro,
menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura
<50-100

€

PUVB.3e l Emulsión catiónica C60BF4 0,39
Emulsión catiónica C60BF4, con un 60% de betún con
fluidificantes, menos o igual de 8% de fluidificante y un
índice de rotura <120-180

€

PUVB.3g l Emulsión catiónica C50BF4 0,36
Emulsión catiónica C50BF4, con un 50% de betún con
fluidificantes, menos o igual de 5-15% de fluidificante y un
índice de rotura <120-180

€

PUVB.3h l Emulsión catiónica C60BP3 0,37
Emulsión catiónica C60BP3, con un 60% de betún
modificado, menos o igual de 2% de fluidificante y un
índice de rotura <50-100

€

PUVB.3i l Emulsión catiónica C60BP4 0,38
Emulsión catiónica C60BP4, con un 65% de betún
modificado, menos o igual de 2% de fluidificante y un
índice de rotura <50-100

€

PUVB.4a t Aditivo de rotura 1.043,75
Aditivo de rotura para emulsiones bituminosas.

€

PUVC.1aa m² Ado granito 10x10x6cm 19,50
Adoquín de granito de dimensiones 10x10x6cm.

€

PUVC.1ba m² Adoquín granito 20x10x6cm 18,67
Adoquín de granito de dimensiones 20x10x6cm.

€
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PUVC.1ca m² Ado granito 20x30x6cm 17,88
Adoquín de granito de dimensiones 20x30x6cm.

€

PUVC.2aaa u Ado H 10x10x6 gris 0,06
Adoquín de hormigón de dimensiones 10x10x6cm
acabado gris.

€

PUVC.2baa u Ado H 20x10x6 gris 0,12
Adoquín de hormigón de dimensiones 20x10x6cm
acabado gris.

€

PUVC.2caa u Ado H 20x30x6 gris 0,36
Adoquín de hormigón de dimensiones 20x30x6cm
acabado gris.

€

PUVC.3ka m² Ado H rect 24x12x7 gris 14,25
Adoquín de hormigón, de forma rectangular 24x12x7cm,
en color gris.

€

PUVC.9a t Fibras de celulosa 1.300,00
Fibras de celulosa para mezclas bituminosas.

€

PUVC.9b1 t Mezcla Bit frio densa tipo DF 12 40,97
Mezcla bituminosa en frio, densa tipo DF 12.

€

PUVC10a m² Mallas metálicas 5,00
Mallas metálicas para impresión de pavimentos
bituminosos.

€

PUVC11a l Endurecedor y colorante 6,17
Endurecedor y colorante para pavimentos bituminosos
impresos.

€

PUVC9001AD m² Adoquín hormigón rectangular hasta 24x16x7 color 18,00
Adoquín hormigón rectangular hasta 24x16x7 color

€

PUVP.1aa m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 5,38
Baldosa hidráulica de cuatro pastillas, color gris de
20x20x2.5cm.

€

PUVP.2da m Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,36
Baldosa 20x20 4 Pastillas Gris

€

PUVP.2fa m Baldosa 20x20 lisa Gris 5,64
Baldosa 20x20 Lisa Gris

€

PUVP.2fc m Baldosa 20x20 lisa Negra 6,50
Baldosa 20x20 Lisa Negra

€

PUVP.2g1 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50
Baldosa hidráulica 20x20 cm. Lisa. Cualquier tipo y color.

€

PUVP.2ia m Baldosa 20x20 25 bot Gris 5,64
Baldosa 20x20 25 Botones Gris

€
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PUVP.5fa1 m² Baldosa asfáltica, Cualquier tamaño, tipo y color 7,71
Baldosa de asfalto natural comprimido de cualquier
tamaño, tipo y color.

€

PUVP.mP08XVH010 m² Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33
Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

€

PUVP6001RI m² Rigola pref horm color 20x40x7 7,10
Rigola prefabricada de hormigón en varios colores
20x40x7

€

PUVP6XL001LO m² Losa prefabricada horm color 50X50X10 cm 37,00
Losa prefabricada hormigón color 50X50X10 cm

€

PUVS.5c m² Loseta de seguridad 60 mm 40,00
Loseta de seguridad de caucho de espesor 60 mm.

€

PUVS.6a kg Caucho sintético 10,30
Caucho sintético

€

PUVS.7d m² Pav cont caucho seguridad 5+1cm 70,51
Pavimento continuo de seguridad para la absorción de
impactos realizado in situ constituido por una capa inferior
de gránulos de caucho reciclado SBR de 5cm de espesor
y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de
10cm de espesor.

€

PUVS.7e m² Pav cont caucho seguridad 6+1cm 74,99
Pavimento continuo de seguridad para la absorción de
impactos realizado in situ constituido por una capa inferior
de gránulos de caucho reciclado SBR de 6cm de espesor
y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de
10cm de espesor.

€

SOLCLO001 l Solución cloro para desinfección 0,27
Solución cloro para desinfección

€

SSCM.2 u Unidad equipo respiración autónoma 620,00
Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero
de 6 litros y 300 bares.

€

SSCM2001 u Unidad equipo respiración autónoma 620,00
Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero
de 6 litros y 300 bares.

€

SSCV001ES u Escalera tres peldaños antideslizante 19,90
Escalera tres peldaños antideslizante

€

SSEB.mP31SV250 u Ver.de aus.de ten. con pértiga telescópica 18,00
Ver.de aus.de ten. con pértiga telescópica

€
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SSEB.mP31SV260 u Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV 45,00
Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV

€

SSEB.mP31SV270 u Reanimador para respiración artificial 39,00
Reanimador para respiración artificial

€

SSEB.mP31SV280 u Manta ignifuga para extinción de incendios 12,00
Manta ignifuga para extinción de incendios

€

SSFF.2a u Material individual didáctico 14,18
Material individual didáctico para la formación de
seguridad y salud.

€

T03066 m2 Panel metálico 50x50cm para 20 u 11,61
Panel metálico 50x50cm para 20 usos

€

USIC13.1xx5 u Módulo de limitación carriles plástico 36,20
Módulo de limitación carriles plástico

€

USIV.7cx1 u Poste para montaje en banderola de panel PIA hasta 5 m. de
altura de gálibo.

2.994,66

Poste para montaje en banderola de panel PIA hasta 5 m.
de altura de gálibo.

€

USRR.1a108 u Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. 3.087,00
Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.

€

USSS.1a152 u Transmisor Fibra Óptica monomodo, multicanal. 2.470,52
Transmisor Fibra Óptica monomodo, multicanal.

€

USSS.1a153 u Receptor Fibra Óptica monomodo, multicanal. 1.261,28
Receptor Fibra Óptica monomodo, multicanal.

€

USUA.2x01 u Panel aluminio 4.5x2 m. PIA. 4.008,70
Panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotulación
fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos.
(PIA). 

€

USUA.2x02 u Suministro y colocación  Panel aluminio 2,50 x 0,30 (PISA) 8
módulos.

23.510,92

Suministro y colocación  Panel aluminio 2,50 x 0,30
(PISA) 8 módulos. Inicial aparcamientos. Totalmente
instalado. 

€

Página 247



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

USUA.2x03 u Poste aluminio montaje panel inicial aparcamientos de 8
módulos (PISA) de 2.5 x 0.30 m.

2.586,29

Poste aluminio montaje panel inicial aparcamientos de 8
módulos (PISA) de 2.5 x 0.30 m.

€

USUA.2x04 u Módulo Panel (PISA) 2,50 x0.30 m. 2.719,04
Módulo Panel (PISA) 2,50 x0.30 m.

€

USUA.2x05 u Suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50
x 0,30 m.

1.245,21

Suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de
2,50 x 0,30 m.

€

USUA.2x06 u Módulo unidad central y F. A  para panel inicial aparcamientos
(PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m.

3.314,80

Módulo unidad central y Fuente de alimentación para
panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos
de 2,50 x 0,30 m.

€

USUA.2x07 u Panel aluminio extrusionado de acceso a aparcamientos de 4
módulos de 1.90 x 0.30 m. (PAA).

12.133,99

Panel aluminio extrusionado de acceso a aparcamientos
de 4 módulos de 1.90 x 0.30 m. (PAA). Totalmente
instalado.

 

€

USUA.2x08 u Poste aluminio telescópico PAA. 4 módulos. 1.568,45
Poste de aluminio telescópico para montaje de Panel de
Acceso Aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30
m.

€

USUA.2x09 u Módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA). 2.474,93
Módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA).

€

USUA.2x10 u Modulo unidad central y fuente de alimentacion Panel Acceso
Aparcamientos hasta 4 módulos de 1.90 x 0.30 m.

3.042,18

Módulo unidad central y fuente de alimentación Panel
Acceso Aparcamientos hasta 4 módulos de 1.90 x 0.30 m.

€

USUA.2x13 u Panel alfanumérico urbano 2 módulos, poste y módulo superior. 27.554,47
Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos
1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm,
comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm.Pixel de 1 LED rojo
x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático
superior y poste. 

€

USUA.2x14 u Panel alfanumérico urbano 1 módulo, poste y módulo superior. 15.415,50
Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo
1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm,
comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm.Pixel de 1 LED rojo
x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático
superior y poste. 

€
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USUA.2x15 u Panel alfanumérico urbano 3 módulos, poste y módulo superior. 39.693,43
Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 3 módulos
1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm,
comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm.Pixel de 1 LED rojo
x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático
superior y poste. 

€

USUA.2x16 u Módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1.900 x
500 mm.

12.138,97

Módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1
módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de
120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1
LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. 

€

USUA.2x17 u Adaptación panel. 1.283,87
Adaptación panel.

€

USUA.2x18 u Módulo informativo superior (PAU). 1.564,98
Módulo informativo superior panel alfanumérico y gráfico
urbano de 1.900 x 500 mm. (PAU). 

€

USUA.2x22 u Señal Oculta, Panel de LEDs (en su defecto Fibra Óptica) de
1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.

3.727,90

Señal Oculta, Panel de LEDs (en su defecto Fibra Óptica)
de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5
aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m. o banderola. 

€

USUA.2x23 u Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para cámaras. 453,60
Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para
cámaras.

€

USUA.2x24 u Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para cámaras. 683,47
Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para
cámaras.

€

USUA.2x25 u Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para cámaras. 1.779,91
Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para
cámaras.

€

USUA.2x26 u Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para cámaras. 2.735,79
Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para
cámaras.

€

USUA.2x27 u Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza
de edificio.

1.725,60

Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en
terraza de edificio.

€

USUA.2x28 u Protección para poste metálico CCTV. 242,00
Protección para poste metálico CCTV.

€

USUA.2x29 u Sujeción de seguridad para cámara CCTV. 21,35
Sujeción de seguridad para cámara CCTV.

€

USUA.2x30 u Ménsula suplementaria para cámaras CCTV. 650,46
Ménsula suplementaria para cámaras CCTV. 

€
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USUA.2x31 u Soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. 200,07
Soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.

€

USUA.2x32 u Soporte corona para 4 cámaras fijas. 806,78
Soporte corona para 4 cámaras fijas.

€

USUA.2x34 u Soporte panorámico exterior. 1.669,04
Soporte panorámico exterior.

€

USUA.2x35 u Armario de electrónica sobre poste. 594,66
Armario de electrónica sobre poste.

€

USUA.2x36 u Armario para amplificadores intermedios. 508,44
Armario para amplificadores intermedios.

€

USUA.2x37 u Armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300
mm.

594,66

Armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x
300 mm.

€

USUA.2x38 u Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico.
IP4x. Incluso 4 módulos.

194,01

Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo
técnico. IP4x. Incluso 4 módulos.

€

USUA.2x39 u Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico.
IP4x. Incluso 6 módulos.

293,78

Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo
técnico. IP4x. Incluso 6 módulos.

€

USUA.2x41 u Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en
suelo.

67,20

Fuente de Alimentación para balizas luminosas
empotrables en suelo.

€

USUA.2x42 u Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. IP67. 67,20
Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. IP67.

€

USUA.2x43 u Señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones)
reforzada con iluminación LEDs intermitentes y accesorios.

827,91

Señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones)
reforzada con iluminación LEDs intermitentes y
accesorios.

€

USUA.2x44 u Receptor de señal para Bus o Tranvía. 657,19
Receptor de señal para Bus o Tranvía. 

€

XXXX.1a h Instrumento de medida 0,18
Instrumentación para medidas y comprobaciones.

€

XXXX.3a u Pequeño material 1,00
Pequeño material.

€

XXXX.3b u Pequeño material eléctrico 0,10
Pequeño material eléctrico.

€
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vU05MV.020 u Placa montaje aislante 750x750mm 59,31
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 750 x
750 mm.

€

vU05MV.021 u Placa montaje aislante 1000x750mm 78,09
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x
750 mm.

€

vU05MV.022 u Placa montaje aislante 1000x1000mm 100,96
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x
1000 mm.

€

vU05MV.023 u Placa montaje aislante 1250x750mm 95,22
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x
750 mm.

€

vU05MV.024 u Placa montaje aislante 1250x1000mm 125,73
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x
1000 mm.

€

vU05MV.025 u Base adaptador zócalos 750mm 98,85
Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 750
mm.

€

vU05MV.026 u Base adaptador zócalos 1000mm 113,92
Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 1000
mm.

€

vU05MV.027 u Tejadillo 750mm 69,42
Tejadillo. Incluido transporte. De 750 mm.

€

vU05MV.028 u Tejadillo 1000mm 84,45
Tejadillo. Incluido transporte. De 1000 mm.

€

vU05MV.029 u Tejadillo 1250mm 141,80
Tejadillo. Incluido transporte. De 1250 mm.

€
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GRMO6001 h Grupo motobomba 6CV 6,40
Grupo motobomba 6CV

€

MAQ004 h Retroexcavadora neumáticos tipo Mixta cazo 29,00
Retroexcavadora de neumáticos con pala frontal, de
potencia 70 CV, capacidad de la pala frontal 1 m3,
capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.07 y
0.34 m3.

€

MAQ020 h Motoniveladora 60,00
Motoniveladora

€

MAQAUXI001 h Maquinaria auxiliar manual 25,00
Maquinaria auxiliar

€

MAQYELE001 h Maquinaria perforación horizontal y elementos auxiliares 180,00
Maquinaria perforación horizontal y elementos auxiliares

€

MMAT.2a m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88
Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de
tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm,
protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y
mantenimiento, según norma UNE-EN 12810-1 y
UNE-EN 12811-1.

€

MMBC.2abb me Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/ 70,03
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o
inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros,
lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de
dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos
enchufes.

€

MMBC.2bba me Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/ 66,22
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a
elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de
tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con
cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes.

€

MMBC.2bcb me Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ 55,14
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones
4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e
instalación eléctrica, base de cuadro de protección
interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W,
un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.

€
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MMBC.2cba me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a
elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de
tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco
grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey
(interior y exterior), interruptor y dos enchufes.

€

MMBC.2ccb me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 55,77
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones
6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e
instalación eléctrica, base de cuadro de protección
interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W,
un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.

€

MMBC.4abb me Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo 140,24
Alquiler de caseta metálica de dimensiones
1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, con ventana
de 0.84x070m de aluminio anodizado, con reja y
cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa
de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas
interiores de madera en los compartimentos.

€

MMBC.4acd me Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl 311,71
Alquiler de caseta metálica de dimensiones
1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, con dos
ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja
y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de
tanque bajo, dos urinarios, dos placas de ducha y lavabo
de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos.

€

MMBC.4bba me Csta alqu ch galv 1.90x3.25 88,59
Alquiler de caseta metálica de dimensiones
1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, estructura de
acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de
0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero,
cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo
espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm
de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor
y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de
6mm.

€

MMBC.4bec me Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl 160,56
Alquiler de caseta metálica de dimensiones
2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y
cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de
chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio
de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada
con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta
de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa
de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica
para 220V con toma de tierra, plafones para tubos
fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de
1500W.

€
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MMBC.8d me Csta almacén alqu 6.00x2.40m 93,25
Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de
aglomerado hidrófugo, ventana y puerta.

€

MMEM.1ah m³ Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,65
Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de
10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 8
usos.

€

MMEM.1aj m³ Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 20,52
Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de
10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando
10 usos.

€

MMEM.1ca m³ Mad tabl 7.6x15-20cm 227,14
Madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a
20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de largo.

€

MMEM.4d m³ Amtz mad encf tabl 5 us 55,36
Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones, etc,
considerando 5 usos.

€

MMEM14bae m² Amtz tabl hdrf fenólico e15 5 us 2,79
Amortización tablero hidrófugo para encofrado tipo
fenólico, de tableros contrachapados y acabado de caras
okume de 15mm de espesor, considerando 5 usos.

€

MMEM15bcf u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 0,31
Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de
dimensiones 98x50x2.7cm confeccionado con tablas con
uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en
forma de C embutidos en los extremos, cepillado y con
tratamiento antihumedad por ambas caras, para
encofrado de forjados y losas, considerando 30 usos.

€

MMEM20b m Amtz rollizo p/entb y encf 5 us 0,25
Amortización rollizo de diámetro 10 a 15cm y longitud 2.5
a 3.50m, para entibación y encofrado, considerando 5
usos.

€

MMEM20c m Amtz rollizo p/entb y encf 10 us 0,12
Amortización rollizo de diámetro 10 a 15cm y longitud 2.5
a 3.50m, para entibación y encofrado, considerando 10
usos.

€

MMEM22a u Sopanda pino 5m 51,10
Sopanda de madera de pino de 5m de longitud.

€
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MMEM25abe u Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,59
Amortización sopanda metálica con voladizo de 4m de
longitud para encofrado prefabricado de vigas planas o de
canto, considerando 100 usos.

€

MMEM25bbe u Amtz spda met p/vig lg 3m 100us 0,46
Amortización sopanda metálica con voladizo de 3m de
longitud para encofrado prefabricado de vigas planas o de
canto, considerando 100 usos.

€

MMEM25cbe u Amtz spda met p/vig lg 2m 100us 0,31
Amortización sopanda metálica con voladizo de 2m de
longitud para encofrado prefabricado de vigas planas o de
canto, considerando 100 usos.

€

MMEM26ce u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 100us 0,17
Amortización portasopanda metálico de sección
90x40mm y 1.18m de longitud  para encofrado
prefabricado de vigas planas o de canto, considerando
100 usos.

€

MMEM27ce u Amtz sop met jac 0.98m 100 usos 0,08
Amortización soporte metálico jácena de 0.98m de
longitud para encofrado prefabricado de vigas planas,
considerando 100 usos.

€

MMET.1be u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,18
Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de
altura, considerando 100 usos.

€

MMET.1ca u Puntal met 4.00m 18,38
Puntal metálico telescópico de 4.00m de altura.

€

MMET.1da u Puntal met 5.00m 32,57
Puntal metálico telescópico de 5.00m de altura.

€

MMET23c u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76
Amortización puntal metálico telescópico especial para
pantallas de encofrado de muros, considerando 50 usos.

€

MMET24c u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23
Amortización ménsula para pasarela de trabajo, especial
para pantallas de encofrado de muros, considerando 50
usos.

€

MMET25cd u Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,46
Amortización pantalla de encofrado de ancho 0.65m y
altura 2.60m, para montar en dos sentidos, con superficie
encofrante de contrachapado fenólico, baquelizado a dos
caras, de 15mm de espesor, cantos protegidos con perfil
metálico, ensamblaje formado por tres cerrojos, peso 24
kg/m2, para apuntalar y aplomar mediante puntales
telescópicos regulables, considerando 75 usos.

€
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MMET41aaaab m² Alquiler diario entb zanja recta c/pnl acero 2.00 m 0,30
Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada en zanja
recta, en terreno de gravas, para profundidad de
excavación de 2.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00
m, formada por paneles de acero de 3 ó 4 m de longitud y
1, 1.5 ó 2.15 m de altura, unidos en vertical mediante
tornillos de aletas y en horizontal por codales
transversales a la dirección de la zanja de resistencia 138
kN a compresión y 50kN a tracción, separación en planta
de codales 3.74 ó 2.74 m (según el panel sea de 3 ó 4 m
de longitud) incluso llaves de ajuste, tornillos de aletas,
cascos protectores y eslingas de izado para su colocación
con medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de
tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, según las
prescripciones DIN EN ISO 9001 y de certificado de
seguridad de la Institución Reguladora de Obras
Subterráneas Alemana (TBG).

€

MMET41aaagb m² Alquiler diario entb zanja recta c/pnl acero 5.00 m 0,30
Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada en zanja
recta, en terreno de gravas, para profundidad de
excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00
m, formada por paneles de acero de 3 ó 4 m de longitud y
1, 1.5 ó 2.15 m de altura, unidos en vertical mediante
tornillos de aletas y en horizontal por codales
transversales a la dirección de la zanja de resistencia 138
kN a compresión y 50kN a tracción, separación en planta
de codales 3.74 ó 2.74 m (según el panel sea de 3 ó 4 m
de longitud) incluso llaves de ajuste, tornillos de aletas,
cascos protectores y eslingas de izado para su colocación
con medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de
tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, según las
prescripciones DIN EN ISO 9001 y de certificado de
seguridad de la Institución Reguladora de Obras
Subterráneas Alemana (TBG).

€

MMET42aag m² Alquiler diario entibación talud 5.00 m 0,45
Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada
mediante pantalla de tablestacas para talud en terreno de
gravas, considerando peso específico del suelo húmedo
18 kN/m3, ángulo de rozamiento interno 35º, cohesión
c=0 kN/m2 y valores de S.P.T. menores a 30 golpes, con
una profundidad de excavación de 5.00 m, con nivel
freático por debajo de la profundidad de excavación o no
detectado, considerando una sobrecarga de 10 kN/m²,
mediante pantalla en ménsula formada por tablestacas de
módulo de resistencia 1063 cm3/m2 de pared y calidad
de acero S270 GP (St Sp 45) de 9 m de longitud, incluso
longitud de empotramiento y sobrante superior de 0.50 m
para permitir la hinca.

€
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MMET42aai m² Alquiler diario entibación talud 6.00 m 0,46
Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada
mediante pantalla de tablestacas para talud en terreno de
gravas, considerando peso específico del suelo húmedo
18 kN/m3, ángulo de rozamiento interno 35º, cohesión
c=0 kN/m2 y valores de S.P.T. menores a 30 golpes, con
una profundidad de excavación de 6.00 m, con nivel
freático por debajo de la profundidad de excavación o no
detectado, considerando una sobrecarga de 10 kN/m²,
mediante pantalla en ménsula formada por tablestacas de
módulo de resistencia 1300 cm3/m2 de pared y calidad
de acero S355 GP (St Sp S) de 11 m de longitud, incluso
longitud de empotramiento y sobrante superior de 0.50 m
para permitir la hinca.

€

MMET42aak m² Alquiler diario entibación talud 7.00 m 0,47
Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada
mediante pantalla de tablestacas para talud en terreno de
gravas, considerando peso específico del suelo húmedo
18 kN/m3, ángulo de rozamiento interno 35º, cohesión
c=0 kN/m2 y valores de S.P.T. menores a 30 golpes, con
una profundidad de excavación de 7.00 m, con nivel
freático por debajo de la profundidad de excavación o no
detectado, considerando una sobrecarga de 10 kN/m²,
mediante pantalla en ménsula formada por tablestacas de
módulo de resistencia 2480 cm3/m2 de pared y calidad
de acero S355 GP (St Sp S) de 13 m de longitud, incluso
longitud de empotramiento y sobrante superior de 0.50 m
para permitir la hinca.

€

MMHA17a u Carretilla chapa 110l 64,40
Carretilla de chapa de 110 l de capacidad.

€

MMMA.4aa h Compr diésel 3m3 2,60
Compresor portátil diésel de 3 m3/min de caudal y 7 kilos
de presión, incluso seguro.

€

MMMA.4ba h Compr diésel 4m3 3,05
Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos
de presión, incluso seguro.

€

MMMA.4ea h Compr diésel 10m3 7,58
Compresor portátil diésel de 10 m3/min de caudal y 7
kilos de presión, incluso seguro.

€

MMMA.5aib h Grup eltg trif 22kva inso 3,72
Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potencia
22kva, incluso seguro.

€

MMMA.5akb h Grup eltg trif 45kva inso 5,06
Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potencia
45kva, incluso seguro.

€
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MMMA.5bda h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33
Grupo electrógeno monofásico sin insonorizar de potencia
7kva, incluso seguro.

€

MMMA.8a h Radial Eléctrica 0,74
Radial de tipo Eléctrica.

€

MMMA.8a01 h Máq.cortadora eléctr. radial de mano. 3,24
Máquina cortadora radial de mano, eléctrica. Incluso
discos de cualquier tipo y piezas accesorias, cableado y
alargadera de conexión eléctrica y seguro. 

€

MMMA.8b h Radial Gasolina 1,36
Radial de tipo Gasolina.

€

MMMA.8b01 h Máq.cortadora gasolina radial de mano. 5,57
Máquina cortadora radial de mano, a gasolina. Incluso
discos de cualquier tipo y piezas accesorias, cableado y
alargadera de conexión eléctrica y seguro. 

€

MMMA15a h Fratasadora 4,12
Fratasadora mecánica para pavimentos de hormigón, con
pala de 990mm de diámetro, motor de gasolina y peso de
90 kg.

€

MMMA17c h Cepilladora de alambres mecánica 8,30
Cepilladora de alambres mecánica.

€

MMMA20a h Taladradora mecánica 1,79
Taladradora eléctrica de mano por rotación incluida broca.

€

MMMA21a h Pistola inyección de mano 2,03
Pistola de mano para inyecciones varias y sellados

€

MMMA24a h Cortadora asf y H 9,00
Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5
CV. y una profundidad de corte de 90mm, incluso seguro.

€

MMMA26a h Motosoldadora portátil 2,32
Motosoldadora eléctrica portátil de 7 kva a 220 V y 10 kva
a 380 V, incluso seguro.

€

MMMA35a h Bituminadora 39,66
Bituminadora.

€

MMMA37a h Motosierra 1,64
Motosierra.

€

MMMA39a h Bomba agua el 300l/m 1,76
Bomba eléctrica sumergible para extracción de agua, de
caudal 300 l/m y potencia 0.40 CV, incluso manguera de
1.5m y seguro.

€
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MMMA42a h Motosierra de poda 2,41
Motosierra profesional de poda, con una potencia de 0.74
kW/CV y una longitud de corte de 25 cm.

€

MMMA42a1 h Motosierra 50 cm de espada 3,00
Motosierra 50 cm de espada

€

MMMA44a h Máquina orbital 11,92
Máquina orbital de tres platos.

€

MMMA45a h Motocultor 26,81
Motocultor.

€

MMMA48a h Tractor agrícola 22,00
Tractor agrícola de 60 CV de potencia.

€

MMMA50a h Acc arado/subsolador tractor 0,09
Accesorio arado/subsolador para tractor agrícola tractor.

€

MMMA50b h Acc fresadora/rotovator tractor 0,14
Accesorio fresadora/rotovator para tractor agrícola tractor.

€

MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 49,41
Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.

€

MMMC.1c h Rodll autpro 15,5 T 55,07
Rodillo compactador autopropulsado de 15,5 toneladas.

€

MMMC.1d h Rodll autpro 17 T 61,18
Rodillo compactador autopropulsado de 17 toneladas.

€

MMMC.2a h Rodillo cpto autpro tándem 52,00
Rodillo compactador autopropulsado tándem.

€

MMMC.3aa h Bandeja vibratoria compactadora 2,86
Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una
longitud de planchas de 490x450cm.

€

MMMC.3bb h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41
Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una
longitud de planchas de 660x600cm.

€

MMMC.4ad h Fresadora Asfalto W-1500DC 220,00
Fresadora de Asfalto modelo W-1500DC.

€

MMMC.4bd h Fresadora Hormigón W-1500DC 275,00
Fresadora de Hormigón modelo W-1500DC.

€

MMMC.5a h Apisonadora 45 CV 29,61
Apisonadora de tipo tandem de potencia 45 CV.

€

MMMC.5b h Apisonadora 50 CV 31,05
Apisonadora de tipo triciclo de potencia 50 CV.

€

MMMC.6a h Motoniveladora 75 CV 43,08
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora
utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 75 CV.

€
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MMMC.6b h Motoniveladora 135 CV 62,15
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora
utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 135 CV.

€

MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 63,49
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora
utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 140 CV.

€

MMMC.6e h Motoniveladora 180 CV 77,35
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora
utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 180 CV.

€

MMMC.6f h Motoniveladora 220 CV 88,00
Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora
utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 220 CV.

€

MMMC.7a h Motoniveladora con Traílla y Pala 54,00
Motoniveladora con Traílla y pala provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar suelos.

€

MMMC.8ca h Rulo vibr tándem 3000 kg 10,50
Rulo vibrante de tipo tándem y con un peso de 3000
kilogramos

€

MMMC.9a h Trac rodll cpto 5 T 48,00
Tractor con rodillo compactador de 5 toneladas.

€

MMMC10a h Regla vibrante 2,50
Regla vibrante de 3 a 6m.

€

MMMC12a h Compctr neum 120CV 25T 51,11
Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25 Tm.

€

MMMC13a h Rulo manual 1,12
Rulo manual.

€

MMMC21a h Rodillo jardinería 5,00
Rodillo autopropulsado de 90 cm y 1 kg/cm de peso sobre
la generatriz.

€

MMMD.1aa h Martll picador 80mm 3,28
Martillo picador con un diámetro de 80mm.

€

MMMD.2a h Martillo eléc demoledor 3,36
Martillo demoledor eléctrico, incluso seguro.

€

MMMD.3af h Compr portátil caudal 12m3 11,63
Compresor portátil con un caudal de 12m3.

€

MMMD.3ax h Equipo completo compresor + martillo 10,90
Equipo completo de compresor compuesto por compresor
insonorizado, goma y martillo

€

MMMD.3ee h Compr gasoil caudal 10m3 10,50
Compresor gasoil con un caudal de 10m3.

€
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MMMD.4c u Compresor aire 75 cv 11,36
Compresor de aire de 75 C.V. y 10 atmósferas de presión
de 1000x1150x1300mm accionado por motor eléctrico
trifásico.

€

MMMD12a h Fresadora de pavimento 44,00
Fresadora de pavimento de accionamiento manual , con
un ancho de trabajo de 225 mm, para la eliminación del
marcado en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones
en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de
tratamientos, rebaje de superficies, etc.

€

MMMD14a h Equipo de oxicorte 9,00
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

€

MMME.1abb h Retro de neum s/palafrtl 0,4m3 41,01
Retroexcavadora de neumáticos de potencia 67 caballos
de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,4m3.

€

MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44
Retroexcavadora de neumáticos de potencia 70 caballos
de vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,34m3.

€

MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39
Retroexcavadora de neumáticos de potencia 90 caballos
de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,8m3.

€

MMME.1dbd h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69
Retroexcavadora de neumáticos de potencia 92 caballos
de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,855m3.

€

MMME.1ebe h Retro de neum s/palafrtl 1,33m3 64,98
Retroexcavadora de neumáticos de potencia 105 caballos
de vapor, sin pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,33m3.

€

MMME.2fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00
Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos de
vapor con una capacidad de la cuchara retroexcavadora
de 1,4m3.

€

MMME.2fe h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36
Retroexcavadora de orugas de potencia 150 caballos de
vapor con una capacidad de la cuchara retroexcavadora
de 1,5m3.

€

MMME.2gf h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28
Retroexcavadora de orugas de potencia 247 caballos de
vapor con una capacidad de la cuchara retroexcavadora
de 1,9m3.

€

MMME.5a h Mini pala-retro 28,46
Mini pala cargadora con retro.

€
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MMME.7a h Retroexcavadora con martillo 89,00
Excavadora con martillo rompedor de 80 mm de
diámetro, 390 kg de peso y con una frecuencia de
600-800 golpes/min.

€

MMME.8a h Suplemento por martillo picador 20,00
Suplemento por martillo picador en retroexcavadora.

€

MMME12.v01 h Retroexcavadora con bivalva batilón 35,62
Retroexcavadora con bivalva batilón

€

MMMG.5b me Grúa móvil s/plat 30T 141,75
Grúa móvil sin plataforma de capacidad 30 toneladas.

€

MMMG12a h Grúa autopropulsada 12T 57,33
Grúa autopropulsada de 12T.

€

MMMG12b h Grúa autopropulsada 20T 66,70
Grúa autopropulsada de 20T.

€

MMMG12c h Grúa autopropulsada 24T 74,90
Grúa autopropulsada de 24T.

€

MMMG12d h Grúa autopropulsada 30T 78,74
Grúa autopropulsada de 30T.

€

MMMG13a h Camión  grúa 6 T 44,69
Camión grúa con potencia de grúa 6 T.

€

MMMG13b h Cmn grúa 12T 57,45
Camión grúa con potencia de grúa 12 T.

€

MMMG14a h Cmn grúa cesta 10 m 35,69
Camión grúa con cesta hasta 10 m de altura.

€

MMMG14b Cmn grúa cesta 12 m 37,54
Camión grúa con cesta hasta 12 m de altura.

€

MMMG14c Cmn grúa cesta 15 m 42,25
Camión grúa con cesta hasta 15 m de altura.

€

MMMG14d Cmn grúa cesta 20 m 48,81
Camión grúa con cesta hasta 20 m de altura.

€

MMMG14e h Cmn grúa cesta 35 m 82,42
Camión grúa con cesta hasta 35 m de altura.

€

MMMG15.90201 h De vehículo, camión cesta, camión grúa o camión transporte. 39,91
De vehículo, camión cesta, camión grúa o camión
transporte.

€

MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,54
Hormigonera convencional portátil accionada por motor
eléctrico, con una capacidad  de amasado de 160 litros,
incluso seguro.

€
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MMMH.3cae h Hgn diésel conve 300l 2,58
Hormigonera convencional portátil accionada por motor
diésel, con una capacidad  de amasado de 300 litros,
incluso seguro.

€

MMMH.5a h Vibrador gas alta frec 2agj 6,34
Vibrador gasolina alta frecuencia de dos agujas para
hormigón, incluso seguro.

€

MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42
Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de
diámetro 30-50mm incluso seguro.

€

MMMH.9a h Extendedora hormigón 75,61
Extendedora de pavimentos de hormigón.

€

MMMK15a h Equipo corte jnt hormigón 13,24
Equipo para corte de juntas de hormigón.

€

MMMK26a h Vibrohincador para grúa 250,00
Vibrohincadores con frecuencia variable accionado por
grupo diésel-hidráulico, para colgar de grúa estacionada,
para tablestacas de cualquier longitud y en terrenos con
resistencia a la hinca moderada.

€

MMML.3a h Equipo lanza agua limpieza 5,61
Equipo lanza de agua para limpieza.

€

MMML.6a h Equipo de inyección resinas 1,25
Equipo de inyección resinas.

€

MMML11a h Equipo chorro aire presión 3,86
Equipo de chorro de aire a presión.

€

MMML22b h Hidrolimpiadora agua caliente 4,00
Hidrolimpiadora de agua caliente a presión mediana.

€

MMML24a h Pulidora de suelos 4,12
Pulidora indicada para rebajar y pulir suelos pétreos,
monofásica, depósito de agua de 16 litros, disco de
diámetro de 250mm, peso de 90 kg y potencia de 2.20
kw, se le pueden acoplar distintos juegos de piedra de
diferentes granos para conseguir varios acabados.

€

MMML33 h Maquina succionadora para limpieza aglomerado drenante 65,00
Maquina succionadora para limpieza aglomerado drenante

€

MMMR.1aa h Pala crgra de neum 38cv 0,6m3 37,18
Pala cargadora de neumáticos de potencia 38 caballos de
vapor con una capacidad de carga en pala de 0,6m3.

€

MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61
Pala cargadora de neumáticos de potencia 102 caballos
de vapor con una capacidad de carga en pala de 1,7m3.

€
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MMMR.1cd h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59
Pala cargadora de neumáticos de potencia 167 caballos
de vapor con una capacidad de carga en pala de 2,7m3.

€

MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76
Pala cargadora de neumáticos de potencia 179 caballos
de vapor con una capacidad de carga en pala de 3,2m3.

€

MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1.5m3 84,41
Pala cargadora de neumáticos de potencia 128 caballos
de vapor con capacidad de pala de 1,5m3.

€

MMMR.2ed h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 71,69
Pala cargadora de neumáticos de potencia 135 caballos
de vapor con capacidad de pala de 1,8m3.

€

MMMR.3a h Minicrgdra neum cap 272kg 18,26
Minicargadora de neumáticos de capacidad 272kg.

€

MMMR.3b h Minicrgdra neum cap 590kg 22,90
Minicargadora de neumáticos de capacidad 590kg.

€

MMMT.1ab Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48
Camión grua palfinger autocargante con capacidad de
levantamiento de 13 T y sin terminal JIC.

€

MMMT.1bb h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16
Camión grua palfinger autocargante con capacidad de
levantamiento de 24.5 T y sin terminal JIC.

€

MMMT.4a h Camión cuba 7000l 48,29
Camión cuba de 7000 litros de capacidad.

€

MMMT.4b h Camión cuba 10000l 51,59
Camión cuba de 10000 litros de capacidad.

€

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71
Camión de transporte de 10 toneladas con una capacidad
de 8 metros cúbicos y 2 ejes.

€

MMMT.5bbb h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29
Camión de transporte de 12 toneladas con una capacidad
de 10 metros cúbicos y 3 ejes.

€

MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05
Camión de transporte de 15 toneladas con una capacidad
de 12 metros cúbicos y 2 ejes.

€

MMMT.7a h Cmn bñr 30T 56,23
Camión bañera de 30 toneladas.

€

MMMT.9a h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02
Camión grúa con útil para descarga de tubos de
hormigón, compuesto de tijera y puente.

€

Página 13



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MMMT10a h Cmn cisterna 8 m3 54,97
Camión cisterna de capacidad 8m3.

€

MMMT10b h Cmn cisterna bit 8m3 84,57
Camión cisterna bituminador con grupo de calefacción y
bomba de 170 CV y 8m3 de capacidad.

€

MMMT12a1 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10
Vehículo ligero (sin conductor)

€

MMMT14a h Camión 12tm extendedora grv 10m3 45,43
Camión de 12 tm., de 10m3 de capacidad, con
extendedora de gravilla.

€

MMMW.2a h Barrdr mecánica autpro 20 CV 30,00
Barredora mecánica autoportante 20 CV.

€

MMMW.2e h Barrdr rotación con aire 32,88
Barredora rotación con aire.

€

MMMW.5a h Extndor aglomer 70cv oruga 126,16
Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas.

€

MMMW.7a h Planta asf móvil 60-80tm/h 429,20
Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80 Tm/h.

€

MMMW.8aa h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00
Máquina pintabanda autopropulsada para aplicación de
pintura convencional, mediante pulverización, en
señalización horizontal de carreteras.

€

MMMW.8xx1 h Maq pintabanda pulv manual 6,78
Máquina pintabanda semiautomática manual para
aplicación de pintura convencional.

€

MMMW19a h Eq extensión lechada bit 10t 116,20
Equipo de extensión de lechada bituminosa de 10
toneladas.

€

MMMW20a h Extendedora de aglomerado 90,00
Extendedora de aglomerado.

€

MMMW21a h Ahoyadora 3,75
Ahoyadora de gasolina de 1.5 Kw de potencia, 49 c.c. de
cilindrada, diámetro de broca de 5-25 cm y longitud de
broca de 90 cm, para colocación de empalizadas, postes
y árboles, para manipular por un 1-2 operarios.

€

MMMW22a h Hincadora de postes 27,00
Hincadora de postes con sistema de fijación a camión,
con doble conexión hidráulica, presión de bomba
hidráulica de 30 a 60 l, presión máxima de 15 Mpa,
potencia de 600 Julios y una capacidad media de 690 a
950 golpes por minuto.

€

MMMW23a h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50
Camión grua con cesta hasta 10 m. de altura.

€
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MMMW30a h Vehículo ligero. 5,75
Vehículo ligero.

€

MPCR.3a u Gancho de sujeción y montaje 2,85
Ganchos de hierro galvanizado para la sujeción y montaje
de la red.

€

PU.AN.001 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines
auxiliares

58,80

Camión grúa telescópica de 25/30 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 26 m. Incluyendo plumines
auxiliares y cesta para personal y posibles contrapesos
adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas. 

€

PU.AN.C4.1 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines
auxiliares

58,80

Camión grúa telescópica de 25/30 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 26 m. Incluyendo plumines
auxiliares y cesta para personal y posibles contrapesos
adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas. 

€

XXXX.1b h Osciloscopio. 0,37
Osciloscopio.

€

XXXX.1e h Registrador variaciones de tensión. 0,75
Registrador variaciones de tensión.

€

vU01NC.003 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines
auxiliares

58,80

Camión grúa telescópica de 25/30 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 26 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas. 
 

€

vU01NC.004 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines
auxiliares

76,39

Camión grúa telescópica de 35/40 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 30 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas.

€

vU01NC.005 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines
auxiliares

101,85

Camión grúa telescópica de 50/55 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 40 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas.

€
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vU01NC.006 h Grúa telesc.autoprop.de 60/70 t. pluma 42m + plumines
auxiliares

119,70

Camión grúa telescópica de 60/70 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 42 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cinco horas.

€

vU01NC.007 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines
auxiliares

161,44

Camión grúa telescópica de 80/90 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 48 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

€

vU01NC.008 h Grúa telesc.autoprop.de 100/110 t. pluma 52m + plumines
auxiliar

180,60

Camión grúa telescópica de 100/110 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 52 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

€

vU01NC.009 h Grúa telesc.autoprop.de 120/130 t. pluma 47m + plumines
auxiliar

201,60

Camión grúa telescópica de 120/130 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 47 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

€

vU01NC.010 h Grúa telesc.autoprop.de 160/180 t. pluma 52m + plumines
auxiliar

239,40

Camión grúa telescópica de 160/180 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 52 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo siete horas

€

vU01NC.011 h Grúa telesc.autoprop.de 250/275 t. pluma 72m + plumines
auxiliar

322,35

Camión grúa telescópica de 250/275 toneladas,
autopropulsada, con pluma de 72 m. Incluyendo gruista,
plumines auxiliares y cesta para personal y posibles
contrapesos adicionales. Tiempo mínimo diez horas

€

vU01NC.012 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 12 m. Incluyendo todos los accesorios y la
puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija
de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales,
sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

   

€

vU01NC.013 d Plataforma aérea articulada, altura trab.16,00 m 76,65
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 16 m. Incluyendo todos los accesorios y la
puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija
de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales,
sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina.

  

€
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vU01NC.014 d Plataforma aérea articulada, altura trab.17,60 m 88,20
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 17,60 m. Incluyendo todos los accesorios y
la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa
fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días
naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la
máquina

€

vU01NC.015 d Plataforma aérea articulada, altura trab.21,00 m 122,85
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 21 m. Incluyendo todos los accesorios y la
puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija
de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales,
sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

€

vU01NC.016 d Plataforma aérea articulada, altura trab.26,00 m 159,60
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 26 m. Incluyendo todos los accesorios y la
puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija
de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales,
sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

€

vU01NC.017 d Plataforma aérea articulada, altura trab.31,80 m 217,35
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura
de trabajo de 31,80 m. Incluyendo todos los accesorios y
la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa
fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días
naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la
máquina

€

vU01NC.018 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 10,00 m. 55,65
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador,
motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 10
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra,
seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

€

vU01NC.019 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador,
motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 12
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra,
seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

€

vU01NC.020 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 16,00 m. 76,65
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador,
motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 16
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra,
seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

€
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vU01NC.021 d Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg 58,00
Carretilla elevadora diésel con 6 metros de elevación y
2500 kilogramos de peso. Incluyendo todos los accesorios
y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa
fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días
naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la
máquina

€

vU01NC.022 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt.
10,00-15,00 m.

110,00

Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo
articuladas, de tijera o carretillas elevadoras, con una
altura de trabajo comprendido entre 10,00 y 15,00 m.
Incluye porte y reporte 

€

vU01NC.023 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m. 140,00
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo
articuladas o de tijera, con una altura de trabajo
comprendido entre 16,00 y 17,60 m. Incluye porte y
reporte 

€

vU01NC.024 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 21,00 m. 180,00
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo
articuladas o de tijera, con una altura de trabajo
comprendido de 21,00 m. Incluye porte y reporte 

€

vU01NC.025 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 26,00-31,80 m. 240,00
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo
articuladas o de tijera, con una altura de trabajo
comprendido entre26-31,80 m. Incluye porte y reporte 

€

vU01NC.026 h Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist. 43,68
Camión grúa autocargante de hasta 30 toneladas, con
pluma de 20 m. camión 2 ejes equipado con mando a
distancia. Incluyendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3
horas

€

vU01NC.027 h Camión-grúa autocargante 40 t. pluma 25m mando a dist. 48,51
Camión grúa autocargante de hasta 40 toneladas, con
pluma de 25 m. camión 2 ejes equipado con mando a
distancia. Incluyendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3
horas

€

vU01NC.028 h Pala frontal neumátic. en incendios 129,96
Pala cargadora frontal de neumáticos, en labores de
extinción de incendios, utilizada en condiciones de trabajo
con riesgo elevado de incendio de la propia máquina y de
los neumáticos, así como de desgaste y deterioro
excesivo de los mismos, bajo las órdenes del personal
técnico de bomberos. Utilizada en casos de extrema
urgencia y sin posibilidad de otra actuación.  

€

vU01NC.045 h Excavad.orugas 316cv cuchara 3.73m3 100,00
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316
caballos de vapor, con una capacidad de cuchara de
3,73m3 y brazo corto con altura total de 13m, preparada
para acoplar cizalla para demoliciones. Tiempo mínimo 6
horas. Sin incluir porte y reporte de la máquina a obra.

€
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vU01NC.046 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 28m 240,00
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316
caballos de vapor, equipada con cizalla para
demoliciones, con brazo de altura total 28 m. Tiempo
mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del
brazo con camión grúa autoportante y sin incluir porte y
reporte de la máquina a obra con góndola.

€

vU01NC.047 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 13m 140,00
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316
caballos de vapor, equipada con cizalla para
demoliciones, con brazo de altura total 13 m. Tiempo
mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del
brazo con camión grúa autoportante y sin incluir porte y
reporte de la máquina a obra con góndola.

€

vU01NC.048 u Transp.espec.excav.orug. 316cv  i/ brazo corto 700,00
Transporte especial con góndola para excavadora de
orugas de 316 cv, incluyendo coche piloto y autorización
complementaria de circulación.

€

vU01NC.049 h Góndola 30 t.de transporte maquinaria 53,00
Góndola de 30t. para transporte de maquinaria y
elementos a pie de obra como brazo con cizalla de 28 m,
o cortina de protección etc. Tiempo mínimo 6 horas

€

vU01NC.050 d Cortina de protección derribos especiales 60,00
Cortina de protección realizada en caucho con
contrapesos rigidizadores, de dimensiones 10m x 10m,
utilizada para derribos en los cuales la altura del edificio o
las circunstancias del mismo pueda generar un riesgo
incontrolado para la vía pública. No incluye la grúa
necesaria para sujetar la cortina durante los trabajos, ni el
porte y reporte de la cortina a obra con góndola de 30 t..

€

vU01NC.051 h Robot teledirigido para demoliciones 60,00
Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar
para demoliciones en espacios reducidos, con
complejidad y riesgo. Motor eléctrico de 11Kw y brazo
hidráulico con cazo o con martillo hidráulico en tres
secciones, con 3.6 m de alcance. Tiempo mínimo 8
horas. No se incluye el porte y reporte de la máquina a
obra. 

€

vU11G.014 h Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo 110,25
Servicio de camión succionador de aguas residuales,
incluyendo desplazamiento del camión al punto de
trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones,
toma de agua y vertido final. Precio para horario de
trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.

€

vU11G.015 h Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas 75,00
Camión succionador de aguas residuales, a partir de la
segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio
para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a
18.00h.

€
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vU11G.016 h Camión succión aguas resid. servicio mín. en festivos 230,00
Servicio de camión succionador de aguas residuales,
incluyendo desplazamiento del camión al punto de
trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones,
toma de agua y vertido final. Precio para horario de
trabajo de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados
de 8.00h a 14.00h.

€

vU11G.017 h Camión succión aguas resid. horas sucesivas festivos 95,00
Camión succionador de aguas residuales, a partir de la
segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio
para horario de trabajo en festivos de lunes a viernes de
18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h. 

€
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MO005 h Oficial 1ª electricista 11,88
Oficial 1ª electricista

€

MO010CO h Coordinador seguridad y salud 29,85
Coordinador seguridad y salud

€

MOOA.5a h Encargado construcción 18,23
Encargado construcción.

€

MOOA.7a h Capataz construcción 16,16
Capataz construcción.

€

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,04
Oficial 1° construcción.

€

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 15,14
Oficial 2° construcción.

€

MOOA10a h Ayudante construcción 13,63
Ayudante construcción.

€

MOOA11a h Peón especializado construcción 13,63
Peón especializado construcción.

€

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,11
Peón ordinario construcción.

€

MOOA13a h Contrato formación 2º año construcción 7,72
Aprendiz 3° y 4° construcción.

€

MOOA14a h Contrato formación 1er año construcción 6,79
Aprendiz 1° y 2° construcción.

€

MOOA15a h Piloto de vía o encargado de corte 13,63
Piloto de vía o encargado de corte.

€

MOOB.5a h Encargado ferralla 18,77
Encargado ferralla.

€

MOOB.6a h Capataz ferralla 16,46
Capataz ferralla.

€

MOOB.7a 0 Oficial montador ferralla 16,38
Oficial montador ferralla.

€

MOOB.8a h Oficial 1ª ferralla 16,12
Oficial 1ª ferralla.

€

MOOB.9a h Oficial 2ª ferralla 15,76
Oficial 2ª ferralla.

€

MOOB10a h Ayudante ferralla 13,74
Ayudante ferralla.

€

MOOB11a h Peón especializado ferralla 13,72
Peón especializado ferralla.

€
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MOOB12a h Peón ordinario ferralla 12,88
Peón ordinario ferralla.

€

MOOB13a h Contrato formación 2º año ferralla 9,08
Aprendiz 3º y 4º ferralla.

€

MOOB14a h Contrato formación 1er año ferralla 8,59
Aprendiz 1º y 2º ferralla.

€

MOOC.5a h Encargado carpintería 19,38
Encargado carpintería.

€

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 16,49
Oficial 1° carpintería.

€

MOOC.9a h Oficial 2ª carpintería 16,49
Oficial 2° carpintería.

€

MOOC10a h Ayudante carpintería 12,95
Ayudante carpintería.

€

MOOC13a h Aprendiz 2º carpintería 7,09
Aprendiz 2º carpintería.

€

MOOC14a h Aprendiz 1º carpintería 7,09
Aprendiz 1º carpintería.

€

MOOE.5a h Encargado electricidad 20,43
Encargado de electricidad.

€

MOOE.5e h Encargado electricidad y electrónica. 20,43
Encargado electricidad y electrónica

€

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 15,62
Oficial 1° electricidad.

€

MOOE.9a h Oficial 2ª electricidad 16,56
Oficial 2° electricidad.

€

MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 14,14
Oficial 3° electricidad.

€

MOOE11a h Especialista electricidad 14,10
Especialista electricidad.

€

MOOE12a h Peón electricidad 13,18
Peón electricidad.

€

MOOE13a h Contrato formación 2º año electricidad 8,08
Aprendiz 3º 4ª electricidad.

€

MOOE14a h Contrato formación 1er año electricidad 7,60
Aprendiz 1º 2º electricidad.

€
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MOOE16a u Mano de obra cambio lámpara descarga y equipos elect a
lámpara descarga y balasto elect

10,91

Mano de obra de cambio de lámpara de descarga y
equipos electromagnéticos a lámpara de descarga y
balasto electrónico. 

€

MOOE17a u Mano de obra adaptación farol FERNANDO VII o VILLA
p/instalación lote Ópt retrofit LED

18,18

Mano de obra de adaptación de farol FERNANDO VII o
VILLA para instalación de lote Óptico retrofit de Led. 

€

MOOE20a u Mano de obra para la instalación en aéreo de punto de luz, con
palomilla grande de fundición y farol.

67,10

Mano de obra para la instalación en aéreo de punto de luz,
con palomilla grande de fundición y farol.

€

MOOE21a u Mano de obra adaptación báculo a columna, incluyendo
manipulación y pintado.

34,55

Mano de obra adaptación báculo a columna, incluyendo
manipulación y pintado.

€

MOOF.5a h Encargado fontanería 20,43
Encargado de fontanería.

€

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 16,58
Oficial 1° fontanería.

€

MOOF.9a h Oficial 2ª fontanería 16,56
Oficial 2° fontanería.

€

MOOF10a h Oficial 3ª fontanería 14,14
Oficial 3° fontanería.

€

MOOF11a h Especialista fontanería 14,10
Especialista fontanería.

€

MOOF12a h Peón fontanería 13,18
Peón fontanería.

€

MOOF13a h Contrato formación 2º año fontanería 8,08
Contrato formación 2º año fontanería.

€

MOOF14a h Contrato formación 1er año fontanería 7,60
Contrato formación 1er año fontanería.

€

MOOJ.5a h Maestro jardinero Encargado 14,88
Maestro jardinero encargado.

€

MOOJ.7a h Oficial conductor 14,47
Oficial conductor.

€

MOOJ.8a h Oficial jardinero 14,47
Oficial jardinero.

€

MOOJ.9a h Jardinero 13,74
Jardinero.

€
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MOOJ10a h Auxiliar jardinero 13,20
Auxiliar jardinero.

€

MOOJ11a h Peón jardinero 12,51
Peón jardinería.

€

MOOJ12a h Aprendiz jardinero 7,72
Contrato de formación jardinería.

€

MOOJ13a h Aspirante jardinero 6,84
Pinche jardinería.

€

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58
Oficial 1ª telecomunicaciones.

€

MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56
Oficial 2ª telecomunicaciones.

€

MOOM.5a h Encargado metal 20,43
Encargado metal.

€

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 16,58
Oficial 1° metal.

€

MOOM.9a h Oficial 2ª metal 16,56
Oficial 2° metal.

€

MOOM10a h Oficial 3ª metal 14,14
Oficial 3° metal.

€

MOOM11a h Especialista metal 14,10
Especialista metal.

€

MOOM12a h Peón metal 13,18
Peón metal.

€

MOOM13a h Contrato formación 2º año metal 8,08
Aprendiz 3º 4ª metal.

€

MOOM14a h Contrato formación 1er año metal 7,60
Aprendiz 1º 2º metal.

€

MOON.7a h Capataz pintura 16,16
Capataz pintura.

€

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 15,77
Oficial 1° pintura.

€

MOON.9a h Oficial 2ª pintura 15,14
Oficial 2° pintura.

€

MOON10a h Ayudante pintura 13,63
Ayudante pintura.

€

MOON13a h Contrato formación 2º año pintura 7,72
Aprendiz 3° y 4° pintura.

€
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MOON14a h Contrato formación 1er año pintura 6,79
Aprendiz 1° y 2° pintura.

€

MOOO.1c h Especialista cosidos estáticos 13,63
Especialista en cosidos estáticos.

€

MOOO.1d h Especialista en fungicidas 13,63
Especialista en fungicidas.

€

MOOO.1h h Especialista en inyecciones 13,63
Especialista en inyecciones y equipos de inyección.

€

MOOO.1i h Especialista en anclajes 13,63
Especialista en anclajes.

€

MOOO.1r h Especialista preparación epoxy 13,63
Especialista formulador en preparación y aplicación de
compuestos epoxy.

€

MOOO.2a h Especialista vitrales 13,63
Especialista vidriero vitralista, de vitrales antiguos.

€

MOOO.3a h Especialista plaguicida 13,63
Especialista aplicador de plaguicidas.

€

MOOO.4a h Especialista restaurador fachada 13,63
Especialista restaurador de fachadas, técnicas de
limpieza, consolidación y restauración en general.

€

MOOO.6a h Especialista en reproducciones 13,63
Especialista en reproducciones.

€

MOOO.7a h Especialista restaurador 13,63
Especialista restaurador genérico, diplomado.

€

MOOO.8a h Especialista restaurador retablo 13,63
Especialista restaurador de retablos, diplomado.

€

MOOO.8d h Restaurador de artesonados 13,63
Especialista restaurador de artesonados y carpintería de lo
blanco.

€

MOOO.8f h Especialista escayolista 13,63
Especialista en reproducciones y corridos de escayola.

€

MOOO.8g h Especialista en proyección solar 13,63
Especialista en maquinaria industrial de proyección de
calor.

€

MOOO.8h h Especialista equipo láser 13,63
Especialista en la técnica y equipos de limpieza por láser.

€

MOOO.9a h Arqueólogo director 1 mes 29,00
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante
un periodo de tiempo igual o inferior a un mes.

€
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MOOO.9b h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante
un periodo de tiempo entre 1 y 4 meses.

€

MOOO.9c h Arqueólogo director >4meses 25,00
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante
un periodo de tiempo superior a los 4 meses.

€

MOOO.9d h Arqueólogo especialista 1 mes 25,00
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión
durante un periodo de tiempo igual o inferior a un mes.

€

MOOO.9e h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión
durante un periodo de tiempo entre 1 y 4 meses.

€

MOOO.9f h Arqueólogo especialista >4 meses 22,00
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión
durante un periodo de tiempo superior a los 4 meses.

€

MOOO.9g h Arqueólogo 1 mes 22,00
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un
periodo de tiempo igual o inferior a un mes.

€

MOOO.9h h Arqueólogo 1-4 meses 21,00
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un
periodo de tiempo entre 1 y 4 meses.

€

MOOO.9i h Arqueólogo >4 meses 19,00
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un
periodo de tiempo superior a los 4 meses.

€

MOOO.9j h Ayudante arqueologia 12,60
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un
periodo de tiempo igual o inferior a un mes.

€

MOOO.9k h Dibujante arqueologia 14,35
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un
periodo de tiempo igual o inferior a un mes.

€

MOOO10a h Técnico especialista informes 62,64
Técnico especialista redacción informes del estado de
conservación del edificio y certificación de su eficiencia
energética.

€

MOOT.8a h Oficial 1º cantero 15,77
Oficial 1º cantero.

€

MOOT10a h Ayudante cantero 13,63
Ayudante cantero.

€

MOOT11a h Especialista cantero 13,63
Especialista cantero.

€

MOOV.5a h Encargado vidrio 16,27
Encargado vidrio.

€
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MOOV.7a h Capataz vidrio 13,85
Capataz vidrio.

€

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 12,91
Oficial 1° vidrio.

€

MOOV.9a h Oficial 2ª vidrio 12,89
Oficial 2ª vidrio.

€

MOOV10a h Ayudante vidrio 11,00
Ayudante vidrio.

€

MOOV11a h Peón espl vidrio 10,81
Peón especializado vidrio.

€

MOOV12a h Peón ord vidrio 10,28
Peón ordinario vidrio.

€

MOOV13a h Contrato formación 3er año vidrio 7,67
Aprendiz 3ª 4ª vidrio.

€

MOOY.4a001 h Grado + master habilitante o ingeniero. Nivel 3 meces. 32,00
Grado + master habilitante o ingeniero. Nivel 3 meces.

€

MOOZ.3a h Ingeniero señalización/electrificación ferrv 28,78
Ingeniero de señalización y electrificación ferroviaria.

€

MOOZ.4a h Ing tec señalización/electrificación ferrv 26,43
Ingeniero técnico de señalización y electrificación
ferroviaria.

€

MOOZ.5a h Encargado señalización/electrificación ferrv 20,59
Encargado de señalización y electrificación ferroviaria.

€

MOOZ.8a h Of 1ª señalización/electrificación ferrv 18,47
Oficial 1° señalización y electrificación ferroviaria.

€

MOOZ12a h Peón señalización/electrificación ferrv 17,20
Peón señalización y electrificación ferroviaria.

€

MOOZ15a h Conductor maquinaria 17,74
Conductor de maquinaria en obras de señalización y
electrificación ferroviaria.

€

vUMOAU.001 h Suplem. Encarg. constr.fuera de h.mormal 22,21
Encargado construcción en actuaciones fuera del horario
normal  (de 8.00h a 17.00h), o en festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.002 h Suplem.Capataz constr.fuera de h.mormal 21,98
Capataz construcción en actuaciones fuera del horario
normal (de 8.00h a 17.00h), festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.003 h Suplem.Oficial 1ª constr.fuera de h.mormal 21,56
Oficial 1° construcción en actuaciones fuera del horario
normal de (8.00h a 17.00h) festivos y nocturnos.

€
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vUMOAU.004 h Suplem.Oficial 2ª constr.fuera de h.mormal 20,68
Oficial 2° construcción en actuaciones fuera del horario
normal  (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.005 h Suplem.Ayudante constr.fuera de h.mormal 20,21
Ayudante construcción en actuaciones fuera del horario
normal (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.006 h Suplem.Peón espec.constr.fuera de h.mormal 20,21
Peón ordinario construcción en actuaciones fuera del
horario normal  (de 8.00h a 17.00h),o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.007 h Suplem.Peón ordin.constr.fuera de h.mormal 20,08
Peón ordinario construcción en actuaciones fuera del
horario normal  (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.008 h Suplem.Aprendiz 3ª y 4ª cons.fuera de h.mormal 14,50
Aprendiz 3° y 4° construcción en actuaciones fuera del
horario normal  (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.009 h Suplem.Aprendiz 1ª y 2ª cons.fuera de h.mormal 15,38
Aprendiz 1° y 2° construcción en actuaciones fuera del
horario normal (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.010 h Suplem.Maqui. o gruista fuera de horario normal 21,56
Maquinista conductor o gruista en actuaciones fuera del
horario normal (de 8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

€

vUMOAU.011 h Oficial espec.montaje andamios 21,20
Oficial especializado en el montaje de andamios para
entrada del material a zonas inaccesibles

€
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vU01 TRABAJOS PREVIOS

vU01L LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO
vU01L.001 m² Limpieza aglomerado drenante 0,41

Limpieza aglomerado drenante

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU01L.002 m² Barrido 1,06

Barrido

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU01L.003 u Desmonte árbol s/tocón 85,09

Desmonte de árbol, exclusivamente parte aérea, incluso tala de
ramas, troceado con medios mecánicos y la retirada de mate-
rial, sin incluir la carga y transporte.

OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU01L.004 u Desmonte árbol c/tocón 122,10

Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado
con medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la car-
ga y transporte.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU01L.005 u Desmonte  árbol s/tocón < de 40 cm de Ø 42,74

Desmonte de árbol, igual o menos de 40cm de perímetro, exclu-
sivamente parte aérea, incluso tala de ramas, troceado con me-
dios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y
transporte.

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU01L.006 m Corte de pav bituminoso 2,08

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm
de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01L.007 u Arranque de árbol Ø <10cm. 15,78

Arranque de árbol hasta 10 cm. de diámetro realizado por me-
dios mecánicos, incluida la retirada de restos de poda a conte-
nedor o acopio intermedio, incluyendo la carga.
.

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU01A ARRANQUES
vU01A001 m Arranque bordillo y rigola mec 3,17

Arranque de bordillo y rigola mediante medios mecánicos, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte.

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU01A002 m Arranque bordillo mman 3,38

Arranque de bordillo mediante medios manuales, incluida la reti-
rada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01A003 m Arranque bordillo mmec 2,26

Arranque de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la re-
tirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte.

DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU01A004 m Arranque bordillo mman c/recp 3,56

Arranque de bordillo con recuperación del material mediante
medios manuales, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01A005 m Arranque bordillo mmec c/recp 2,33

Arranque de bordillo con recuperación del material mediante
medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte.

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU01A006 m Arranque rigola mmec 1,98

Arranque de rigola mediante medios mecánicos, incluida la reti-
rada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte.

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01A007 m Arranque rigola mman 2,95

Arranque de rigola mediante medios manuales, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte.

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01A008 m Arranque valla metálica protección 23,55

Arranque de valla metálica de protección, incluso transporte a
almacén municipal o nuevo emplazamiento.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

219 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU01A009 m Arranque barandilla metal, mmec. 7,10

Arranque de barandilla metálica de protección, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio, incluyendo
la carga.

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU01A010 u Arranque de báculo de iluminación o semafórico 38,75

Arranque de báculo de iluminación o semafórico, sin incluir el
desmontaje de la luminaria ni el equipo eléctrico. Realizado por
medios mecánicos, incluso la retirada de escombros a contene-
dor, acopio intermedio o transporte a almacén municipal o nue-
vo emplazamiento.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01A011 u Arranque poste y placa señaliz, mmec 7,55

Arranque de poste y placa señalización realizado por medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio, incluyendo la carga.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01A012 u Arranque poste con reutilización 28,99

Arranque de poste con medios manuales incluidos los elemen-
tos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de aco-
pio para su posterior reutilización.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU01A013 u Arranque bolardo 22,69

Arranque de bolardo con medios manuales incluidos los ele-
mentos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de
acopio para su posterior reutilización.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU01M DESMONTAJES
vU01M.001 m² Desmontaje de tela metálica mman 10,88

Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales,
así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutiliza-
ción o a almacén.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01M.002 u Desmontaje de elemento de mobiliario urbano 14,30

Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papele-
ra, baliza de señalización de contenedor) , para su posterior re-
colocación o traslado a almacén municipal, con medios mecáni-
cos y manuales, retirada de escombros y limpieza

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU01M.003 u Desmontaje del marco y la tapa de pozo 45,21

Desmontaje del marco y la tapa de registro de pozo o imbornal
de alcantarillado, incluso transporte de materiales a lugar de
acopio para su posterior reutilización.

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU01M.004 u Desmontaje imbornal 23,97

Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal con me-
dios manuales, incluso transporte de materiales a lugar de aco-
pio para su posterior reutilización.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU01M.005 u Desmontaje pto alumbrado público o semáforo 56,42

Desmontaje de punto de alumbrado público o semáforo, forma-
do por luminaria, equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altu-
ra, incluido el transporte de los elementos a lugar de acopio pa-
ra su posterior reutilización.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU01M.006 u Desmontaje de soporte señal 13,13

Desmontaje y retirada de soporte existente de señal con me-
dios manuales, así como traslado a lugar de acopio para su pos-
terior reutilización.

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU01M.007 m Desmontaje de valla metálica 40,32

Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento
con medios manuales, incluso transporte de materiales a lugar
de acopio para su posible reutilización.

CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU01M.008 u Desmontaje de soporte poste 13,13

Desmontaje y retirada de soporte existente de poste con me-
dios manuales, así como traslado a lugar de acopio para su pos-
terior reutilización.

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU01M.009 u Desmontaje cartel mural 56,03

Desmontaje de cartel mural de hasta 6m2 mediante medios me-
cánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de su-
jeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para
su posterior reutilización.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU01D DEMOLICIONES Y DERRIBOS

vU01DM FIRMES
vU01DM.001 m³ Demol firme mezcla bituminosa mman 105,02

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con me-
dios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga.

CIENTO CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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vU01DM.002 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec 27,59

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con me-
dios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte-
dero.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU01DM.003 m³ Demol firme hormigón mman 110,04

Demolición de hormigón en firme realizada con medios manua-
les, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU01DM.004 m³ Demol firme hormigón mmec 27,59

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecáni-
cos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU01DM.005 m³ Demol firme adoquinado mman 108,04

Demolición de adoquinado amorterado en firme realizada con
medios manuales, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

CIENTO OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU01DM.006 m³ Demol firme adoquinado mmec 27,59

Demolición de adoquinado amorterado en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU01DP PAVIMENTOS
vU01DP.001 m³ Fresado de pavimentos asfaltico 52,68

Fresado de pavimento asfáltico u hormigón, incluso barrido y
carga de los productos sobrantes.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU01DP.002 m² Fresado de pav de bituminoso 0,59

Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bitu-
minoso incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

519 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU01DP.003 m² Fresado de pav de hormigón 0,70

Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de hor-
migón incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU01DP.004 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa mmec 24,91

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga me-
cánica sobre camión o contenedor

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU01DP.005 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón armado mmec 34,66

Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, median-
te retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecáni-
ca sobre camión o contenedor.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU01DP.006 m² Demolición acera y reposición mman 65,27

Demolición de pavimentos de acera con sus soleras y posterior
reposición del pavimento con sus soleras, con martillo neumáti-
co, rellenando con las tierras procedentes de la excavación, con
retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-11.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU01DP.007 m² Demol pav urb bald hidr mec 1,98

Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realiza-
da con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01DP.008 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85

Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realiza-
da con medios manuales, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01DP.009 m² Demol pav urb piedra nat mec 2,13

Demolición de pavimento urbano de piedra natural realizada
con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a con-
tenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU01DP.010 m² Demol adoquinado amorterado mman 10,71

Demolición de adoquinado amorterado realizada con medios
manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU01DP.011 m² Demol adoquinado sobre lecho arena mmec 4,40

Demolición de adoquinado sobre lecho arena realizada con me-
dios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte-
dero.

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU01DP.012 m² Demol adoquinado sobre lecho arena mman c/recp 10,83

Demolición de adoquinado sobre lecho arena con recuperación
del material realizada con medios mecánicos, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a vertedero.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU01DH HORMIGONES
vU01DH.001 m² Demolición losa de hormigón 30 cm medios mecánicos 9,24

Demolición de losa de hormigón armado de hasta 30 cm. de es-
pesor, con martillo neumático, con retirada de escombros y car-
ga a machacadora portátil o contenedor.

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU01DH.002 m³ Demol HM man c/martillo. 45,76

Demolición manual de elemento de hormigón en masa median-
te martillo neumático, incluida la retirada de escombros a conte-
nedor o acopio intermedio, incluyendo la carga, trasporte a ver-
tedero y el canon de vertido.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU01DH.003 m³ Demol HM retroexcavadora. 20,36

Demolición mecánica de elemento de hormigón en masa me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio, incluyendo
la carga, trasporte a vertedero y el canon de vertido.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01DH.004 m³ Demol HA man c/martillo. 52,51

Demolición manual de elemento de hormigón armado mediante
martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio, incluyendo la carga, trasporte a verte-
dero y el canon de vertido.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU01DH.005 m³ Demol HA retroexcavadora. 22,45

Demolición mecánica de elemento de hormigón armado me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio, incluyendo
la carga, trasporte a vertedero y el canon de vertido.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU01DH.006 m³ Demol cimen HM man c/martillo 108,96

Demolición de elemento de hormigón en masa mediante marti-
llo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.

CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01DH.007 m³ Demol cimen HA man c/martillo 126,58

Demolición de elemento de hormigón armado mediante martillo
neumático y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02IW.034 u Rebajado cimentación 28,96

Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los
pernos, reposición de pavimento y transporte de escombros a
vertedero.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU01DF FABRICAS
vU01DF.001 m³ Demol fab ldr hueco man 34,63

Demolición de fábrica de ladrillo hueco manualmente, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU01DF.002 m³ Demol fab ldr hueco c/martillo 20,18

Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neu-
mático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU01DF.003 m³ Demol fab ldr perforado/macizo c/martillo 30,29

Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo mediante
martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU01DF.004 m³ Demol fab ldr perforado/macizo man 82,03

Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo manual-
mente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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vU01DF.005 m³ Demol fab blq H man 59,86

Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla ma-
nualmente, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU01DF.006 m³ Demol fab blq H c/martillo 23,57

Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla me-
diante martillo neumático, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU01DF.007 m³ Demol fab mampostería c/martillo 63,58

Demolición de fábrica de mampostería mediante martillo neu-
mático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU01DF.008 m³ Demol fab sillería c/martillo 30,29

Demolición de fábrica de sillería mediante martillo neumático, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU01DD DERRIBOS

vU01DDR DERRIBOS ENTRE MEDIANERAS
vU01DDR.001 m² Demolic.Edific.vigas madera, 4 o más plantas 19,76

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio entre mediane-
ras con un alzado de cuatro o más plantas. Incluso la utilización
de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU01DDR.002 m² Demolic.Edific.vigas madera, 3 plantas 17,55

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio entre mediane-
ras con un alzado de tres plantas. Incluso la utilización de grúa,
apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello
cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar.
Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de
enseres, basuras y mobiliario.  

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01DDR.003 m² Demolic.Edific.vigas madera, 1 o 2 plantas 14,88

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio entre mediane-
ras con un alzado de una o dos plantas. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01DDR.004 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 4 o más plantas 22,05

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con muros de fábrica de la-
drillo, cámara de aire y tabique de ladrillo,  tabiquería de distribu-
ción interior  y cubierta de terraza o teja, incluso la limpieza y re-
tirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado,
edificio entre medianeras con un alzado de cuatro o más plan-
tas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios
en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como
cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la
mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU01DDR.005 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 3 plantas 18,42

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con muros de fábrica de la-
drillo, cámara de aire y tabique de ladrillo, tabiquería de distribu-
ción interior y cubierta de terraza o teja, incluso la limpieza y reti-
rada de escombros con su transporte a vertedero autorizado,
edificio entre medianeras con un alzado de tres plantas. Incluso
la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada
y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier
otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de
obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU01DDR.006 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 1 o 2 plantas 17,31

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con muros de fábrica de la-
drillo, cámara de aire y tabique de ladrillo, tabiquería interior de
distribución y cubierta de terraza o teja, incluso la limpieza y reti-
rada de escombros con su transporte a vertedero autorizado,
edificio entre medianeras con un alzado de una o dos plantas.
Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fa-
chada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cual-
quier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la ma-
no de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU01DDR.007 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 4 o más plantas 24,12

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con
fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire  y tabique de
ladrillo, tabiques de distribución interior de ladrillo cerámico, in-
cluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado, edificio entre medianeras con un alzado
de cuatro o más plantas. Incluso la utilización de grúa, apuntala-
mientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea
necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye
también en el precio la mano de obra en retirada de enseres,
basuras y mobiliario.  

VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU01DDR.008 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 3  plantas 22,27

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con
fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire  y tabique de
ladrillo, distribución interior de ladrillo cerámico, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autori-
zado, edificio entre medianeras con un alzado de tres plantas.
Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fa-
chada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cual-
quier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la ma-
no de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU01DDR.009 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 1 o 2 plantas 19,75

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con
fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire  y tabique de
ladrillo, distribución interior de ladrillo cerámico, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autori-
zado, edificio entre medianeras con un alzado de una o dos
plantas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, anda-
mios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así
como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el pre-
cio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobilia-
rio.  

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU01DDR.010 m³ Demol edf <7m entre medianeras medios manuales 8,30

Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2
plantas de altura mediante martillo neumático, incluida la retira-
da de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos ni
la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU01DDR.011 m³ Demol edf <7m entre medianeras medios mecánicos 7,11

Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2
plantas de altura mediante retroexcavadora equipada con ciza-
lla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demo-
lición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y ges-
tión de los residuos.

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU01DDR.012 m³ Demol edf <12m entre medianeras medios manuales 8,42

Demolición de edificación entre medianeras de hasta 12m y de
entre 3 y 4 plantas de altura mediante martillo neumático, inclui-
da la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los ci-
mientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los resi-
duos.

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU01DDR.013 m³ Demol edf <12m entre medianeras medios mecánicos 7,11

Demolición de edificación entre medianeras de hasta 12m y de
entre 3 y 4 plantas de altura mediante retroexcavadora equipa-
da con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin in-
cluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y gestión de los residuos.

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU01DDA DERRIBOS AISLADOS
vU01DDA.001 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 4 o más plantas 11,24

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio con un alzado
de cuatro o más plantas, exento de paredes medianeras o entre
medianeras, cuando todas ellas también sean objeto de derri-
bo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de poli-
cía asignado, empleando en el proceso de demolición medios
mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, an-
damios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario,
así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el
precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobi-
liario.  

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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vU01DDA.002 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 3 plantas 9,93

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio con un alzado
de tres plantas, exento de paredes medianeras o entre media-
neras, cuando todas ellas también sean objeto de derribo, en-
tendiendo por edificio todo inmueble con número de policía asig-
nado, empleando en el proceso de demolición medios mecáni-
cos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios
en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como
cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la
mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU01DDA.003 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 1 o 2 plantas 8,83

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general,
pilares de ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y vigue-
tas e madera con revoltones de yeso, tabiquería interior, cubier-
ta de teja o terraza, incluso la limpieza y retirada de escombros
con su transporte a vertedero autorizado, edificio con un alzado
de una o dos plantas, exento de paredes medianeras o entre
medianeras, cuando todas ellas también sean objeto de derri-
bo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de poli-
cía asignado, empleando en el proceso de demolición medios
mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, an-
damios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario,
así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el
precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobi-
liario.  

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU01DDA.004 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 4 o más plantas 12,04

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica
de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo
H/S, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de cuatro o más plantas, exento
de paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas
también sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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vU01DDA.005 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 3 plantas 10,60

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica
de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo
H/S, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de tres plantas, exento de pare-
des medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas tam-
bién sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU01DDA.006 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 1 o 2 plantas 9,61

Demolición de una edificación ejecutada con estructura metáli-
ca o mixta de hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica
de ladrillo hueco o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo
H/S, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de una o dos plantas, exento de
paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas
también sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU01DDA.007 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 4 o más plantas 13,71

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería in-
terior de ladrillo hueco, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de cuatro o más plantas, exento
de paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas
también sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU01DDA.008 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 3 plantas 12,34

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería in-
terior de ladrillo hueco, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de tres plantas, exento de pare-
des medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas tam-
bién sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU01DDA.009 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 1 o 2 plantas 11,31

Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hor-
migón armado, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería in-
terior de ladrillo hueco, cubierta de teja o terraza. Incluso la lim-
pieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero au-
torizado. Edificio con un alzado de una o dos plantas, exento de
paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas
también sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo in-
mueble con número de policía asignado, empleando en el pro-
ceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxi-
liar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU01DDA.010 m³ Demol edf <7m aislada medios manuales 5,94

Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de al-
tura mediante martillo neumático, incluida la retirada de escom-
bros y sin incluir la demolición de los cimientos ni la separación,
carga, transporte y gestión de los residuos.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU01DDA.011 m³ Demol edf <7m aislada medios mecánicos 5,12

Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de al-
tura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, in-
cluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los re-
siduos.

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU01DDA.012 m³ Demol edf <12m aislada medios manuales 5,99

Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4
plantas de altura mediante martillo neumático, incluida la retira-
da de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos ni
la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU01DDA.013 m³ Demol edf <12m aislada medios mecánicos 5,12

Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4
plantas de altura mediante retroexcavadora equipada con ciza-
lla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demo-
lición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y ges-
tión de los residuos.

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU01DDN DERRIBOS NAVES Y VALLADOS
vU01DDN.001 m² Demolic.Nave Ind., sin incluir cubierta. 6,76

Demolición de nave con muros de fábrica en general, entrama-
dos y/o cuchillos metálicos o de madera, sin incluir el desmonta-
je de elementos de cubrición (teja, chapa grecada y/o placas on-
duladas etc), incluso distribución interior, y altillos o entreplantas
de cualquier material, con una superficie no superior al 25% de
la total. El exceso de altillo se computa según la tipología estruc-
tural. Con retirada de escombros y su transporte a vertedero au-
torizado, empleando en el proceso de demolición medios mecá-
nicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios
en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como
cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la
mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01DDN.002 m² Demolición Nave Ind. incluso cubierta 13,59

Demolición de nave con muros de fábrica en general, estructura
de cuchillos o cerchas, elementos auxiliares de correas y resto
de entramado, todo ello en acero o madera, incluso retirada de
elementos de cubrición de cualquier material, excepto placas
de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación.
Incluyendo distribución interior y altillos o entreplantas con cual-
quier tipo de material, con una superficie no superior al 25% de
la total. El exceso de altillo se computa según la tipología estruc-
tural. Con retirada de todos los escombros y su transporte a ver-
tedero autorizado, empleando en el proceso de demolición me-
dios mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos,
andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesa-
rio, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y
mobiliario.  

TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU01DDN.003 u Desmontaje de Cerchas 158,75

Desmontaje de cerchas metálicas sobre muros o pilares de hor-
migón o de ladrillo macizo, con camión grúa. Incluso liberación
de apoyos, carga y transporte de todo el material.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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vU01DDN.004 m Vallado, BH 40x20x20, hasta 20m. 125,06

Vallado de hasta 20 ml de longitud con bloque de hormigón lige-
ro de 40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado con
mortero de cemento  M-40 (1: 6) y enlucido por una cara con
mortero de cemento, incluso parte proporcional de pilares de
40x40 cms. cada 4 m. y cimentación corrida sobre zanja de
60x60 cms. y relleno de hormigón  HM-20/B/20/IIb.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU01DDN.005 m Vallado, BH 40x20x20, > 20m. 97,78

Vallado de más de 20 ml de longitud con bloque de hormigón li-
gero de 40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado
con mortero de cemento M-40 (1:6) y enlucido por una cara con
mortero, incluso parte proporcional de pilares de 40x40 cms. ca-
da 4 m. y cimentación corrida sobre zanja de 60x60 cms. y relle-
no de hormigón HM-20/B/20/IIb

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU01DDN.006 u Alquiler vallas traslad. 3.5 x 2.00 con pies hgón. 0,26

Día alquiler de valla provisional de obra y de protección de acce-
sos, formada por módulos de malla metálica galvanizada de di-
mensiones 3,50 x 2,00m, colocado sobre pies de hormigón tras-
ladables. No se incluye colocación ni  transporte y retirada. Se
considera un alquiler mínimo de 30 días naturales

CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU01DDN.007 u Cartel de prohibición bilingüe 63,78

Cartel anunciador de prohibición ejecutado sobre valla de cerra-
miento con pintura al esmalte en rojo sobre fondo blanco de las
medidas siguientes: 1,25 x 1,00 m., y con el siguiente texto:
"PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS Y BASURAS; SE SANCIO-
NARA LA INFRACCIÓN". " NO TIREU RUNES NI FEM, ES
SANCIONARÀ LA INFRACCIÓ"

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU01DDN.008 u Puerta 1hj a galv 90x205cm 147,66

Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205 cm., formada
por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y
relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero
galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embu-
tida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación
de restos.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU01DDN.009 m² Demol cobertura de naves sup hasta 100m2 6,49

Desmontaje de elementos de cubrición de naves a base de pla-
cas de chapa metálica grecada, o de tableros cerámicos sobre
rastreles y teja, o cualquier otro tipo de material, excluyendo el
fibrocemento, con medios mecánicos o manuales, incluyendo
retirada, carga de materiales y  transporte a vertedero.

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU01DDN.010 u Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto 825,00

Documentación con mediciones e informe de trabajos con mate-
riales de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes
en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo
para materiales con contenido de amianto ante la autoridad la-
boral. Incluyendo mediciones ambientales de personal, ambien-
tal y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe
emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento
de la legalidad en materia de amianto.   

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
vU01DDN.011 u Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup hasta 60m2 1.252,54

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies menores o iguales a 60
m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retira-
da y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o
placas rotas, patentizado o ensacado, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte pro-
porcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión
autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se inclu-
yen también todos los medios auxiliares como grúas, platafor-
mas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios in-
teriores etc.    

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU01DDN.012 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup < 60m2 hasta 120m2 17,12

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores a 60 m2 y no
mayores de 120 m2 con macroencapsulamiento con líquido en-
capsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras
y de los restos o placas rotas, paletizado o ensacado, de acuer-
do con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyen-
do la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el
desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del ma-
terial con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de
vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como
grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de eleva-
ción, andamios interiores etc.    

DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU01DDN.013 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >120m2 hasta 180m2 13,10

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 120m2 hasta
180m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, re-
tirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos
o placas rotas, paletizando o ensacado, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte
proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de
bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con ca-
mión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se in-
cluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plata-
formas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, anda-
mios interiores etc.    

TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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vU01DDN.014 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >180m2 hasta 500m2 11,26

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 180m2 hasta
500m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, re-
tirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos
o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte
proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de
bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con ca-
mión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se in-
cluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plata-
formas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, anda-
mios interiores etc.    

ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU01DDN.015 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >500m2 hasta 1000m2 9,88

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 500m2 hasta
1000m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulante,
retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los res-
tos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con la
normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la par-
te proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje
de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con ca-
mión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se in-
cluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plata-
formas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, anda-
mios interiores etc.    

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU01DDN.016 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >1000m2 hasta 1500m2 8,71

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 1000m2 has-
ta 1500m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulan-
te, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los
restos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con
la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la
parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmon-
taje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material
con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de verti-
do. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grú-
as, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación,
andamios interiores etc.    

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU01DDN.017 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >1500m2 hasta 3000m2 8,16

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 1500m2 has-
ta 3000m2 con macroencapsulamiento con líquido encapsulan-
te, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los
restos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con
la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la
parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmon-
taje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material
con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de verti-
do. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grú-
as, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación,
andamios interiores etc.    

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU01DDN.018 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >3000m2 7,45

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o greca-
das de fibrocemento, para superficies mayores de 3000m2 con
macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y
acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o pla-
cas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con la normati-
va vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte propor-
cional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajan-
tes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión au-
torizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen
también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas
de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interio-
res etc.    

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01DDN.019 m Desm.transp.bajantes fibroce. hasta 20ml 4,64

Desmontaje carga y  transporte  de conductos o tuberías de fi-
brocemento en bajantes o canalones de cualquier diámetro, en
obras en la que no exista ninguna cubierta de fibrocemento. In-
cluyendo desmontaje de los elementos de fibrocemento con par-
te proporcional de solapes y piezas especiales, para longitudes
iguales o inferiores a 20 ml, con retirada de materiales, con ma-
croencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondi-
cionamiento de tubos enteros o fragmentos, paletizando o ensa-
cando, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a ver-
tedero. Incluyendo la parte proporcional de canalones solapes y
piezas especiales. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también to-
dos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o ar-
ticuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.    

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU01DDN.020 m Desm.transp.bajantes fibroce. > 20ml 2,93

Desmontaje carga y  transporte  de conductos o tuberías de fi-
brocemento en bajantes o canalones de cualquier diámetro, en
obras en la que no exista ninguna cubierta de fibrocemento. In-
cluyendo desmontaje de los elementos de fibrocemento con par-
te proporcional de solapes y piezas especiales, para longitudes
superiores a 20 ml, con retirada de materiales, con macroencap-
sulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondiciona-
miento de tubos enteros o fragmentos, paletizando o ensacan-
do, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a verte-
dero. Incluyendo la parte proporcional de canalones solapes y
piezas especiales. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también to-
dos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o ar-
ticuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.    

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU01DV VARIOS
vU01DV.001 m Demolición de colector de Ø 300 mm 1,51

Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de
diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso
carga mecánica sobre camión o contenedor.

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU01DV.002 m Corte de pav bituminoso 2,08

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm
de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01DV.003 m Corte de pav hormigón 2,08

Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta
90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales.

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU01N ANDAMIOS. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS AUXILIARES
vU01NC.001 m² Alquiler diario andamio tub. tipo Lahyer 0,10

Alquiler diario de andamio tubular sistema LAHYER o similar.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU01NC.002 m² Red de protección de andamio 3,10

Suministro, adquisición, montaje y desmontaje de red de protec-
ción de andamio.  

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU01NC.003 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80

Camión grúa telescópica de 25/30 toneladas, autopropulsada,
con pluma de 26 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y
cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo
mínimo cuatro horas. 
 

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU01NC.004 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39

Camión grúa telescópica de 35/40 toneladas, autopropulsada,
con pluma de 30 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y
cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo
mínimo cuatro horas.

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU01NC.005 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85

Camión grúa telescópica de 50/55 toneladas, autopropulsada,
con pluma de 40 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y
cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo
mínimo cuatro horas.

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01NC.006 h Grúa telesc.autoprop.de 60/70 t. pluma 42m + plumines auxiliares 119,70

Camión grúa telescópica de 60/70 toneladas, autopropulsada,
con pluma de 42 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y
cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo
mínimo cinco horas.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU01NC.007 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44

Camión grúa telescópica de 80/90 toneladas, autopropulsada,
con pluma de 48 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y
cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo
mínimo seis horas

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU01NC.008 h Grúa telesc.autoprop.de 100/110 t. pluma 52m + plumines auxiliar 180,60

Camión grúa telescópica de 100/110 toneladas, autopropulsa-
da, con pluma de 52 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares
y cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiem-
po mínimo seis horas

CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU01NC.009 h Grúa telesc.autoprop.de 120/130 t. pluma 47m + plumines auxiliar 201,60

Camión grúa telescópica de 120/130 toneladas, autopropulsa-
da, con pluma de 47 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares
y cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiem-
po mínimo seis horas

DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU01NC.010 h Grúa telesc.autoprop.de 160/180 t. pluma 52m + plumines auxiliar 239,40

Camión grúa telescópica de 160/180 toneladas, autopropulsa-
da, con pluma de 52 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares
y cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiem-
po mínimo siete horas

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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vU01NC.011 h Grúa telesc.autoprop.de 250/275 t. pluma 72m + plumines auxiliar 322,35

Camión grúa telescópica de 250/275 toneladas, autopropulsa-
da, con pluma de 72 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares
y cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiem-
po mínimo diez horas

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU01NC.012 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 12 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en
obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se
incluyen los portes de la máquina

   

SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU01NC.013 d Plataforma aérea articulada, altura trab.16,00 m 76,65

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 16 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en
obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se
incluyen los portes de la máquina.

  

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01NC.014 d Plataforma aérea articulada, altura trab.17,60 m 88,20

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 17,60 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje
por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU01NC.015 d Plataforma aérea articulada, altura trab.21,00 m 122,85

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 21 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en
obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se
incluyen los portes de la máquina

CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01NC.016 d Plataforma aérea articulada, altura trab.26,00 m 159,60

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 26 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en
obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por
servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se
incluyen los portes de la máquina

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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vU01NC.017 d Plataforma aérea articulada, altura trab.31,80 m 217,35

Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de
trabajo de 31,80 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje
por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU01NC.018 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 10,00 m. 55,65

Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a
gasoil, con altura máxima de elevación 10 m. Incluyendo todos
los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combusti-
ble y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días na-
turales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máqui-
na

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01NC.019 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10

Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a
gasoil, con altura máxima de elevación 12 m. Incluyendo todos
los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combusti-
ble y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días na-
turales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máqui-
na

SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU01NC.020 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 16,00 m. 76,65

Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a
gasoil, con altura máxima de elevación 16 m. Incluyendo todos
los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combusti-
ble y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días na-
turales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máqui-
na

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU01NC.021 d Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg 58,00

Carretilla elevadora diésel con 6 metros de elevación y 2500 ki-
logramos de peso. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje
por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse.
No se incluyen los portes de la máquina

CINCUENTA Y OCHO EUROS
vU01NC.022 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00

Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas,
de tijera o carretillas elevadoras, con una altura de trabajo com-
prendido entre 10,00 y 15,00 m. Incluye porte y reporte 

CIENTO DIEZ EUROS
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vU01NC.023 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m. 140,00

Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas
o de tijera, con una altura de trabajo comprendido entre 16,00 y
17,60 m. Incluye porte y reporte 

CIENTO CUARENTA EUROS
vU01NC.024 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 21,00 m. 180,00

Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas
o de tijera, con una altura de trabajo comprendido de 21,00 m.
Incluye porte y reporte 

CIENTO OCHENTA EUROS
vU01NC.025 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 26,00-31,80 m. 240,00

Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas
o de tijera, con una altura de trabajo comprendido en-
tre26-31,80 m. Incluye porte y reporte 

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
vU01NC.026 h Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist. 43,68

Camión grúa autocargante de hasta 30 toneladas, con pluma
de 20 m. camión 2 ejes equipado con mando a distancia. Inclu-
yendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3 horas

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU01NC.027 h Camión-grúa autocargante 40 t. pluma 25m mando a dist. 48,51

Camión grúa autocargante de hasta 40 toneladas, con pluma
de 25 m. camión 2 ejes equipado con mando a distancia. Inclu-
yendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3 horas

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU01NC.028 h Pala frontal neumátic. en incendios 129,96

Pala cargadora frontal de neumáticos, en labores de extinción
de incendios, utilizada en condiciones de trabajo con riesgo ele-
vado de incendio de la propia máquina y de los neumáticos, así
como de desgaste y deterioro excesivo de los mismos, bajo las
órdenes del personal técnico de bomberos. Utilizada en casos
de extrema urgencia y sin posibilidad de otra actuación.  

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU01NC.029 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa hasta 8 m  Sup hasta 50m2 17,90

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa hasta 8 metros, con una super-
ficie a cubrir de hasta 50 m2, incluyendo parte proporcional de 
anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuerdas, tenso-
res, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares de eleva-
ción en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles
y excesos de material por dimensiones del fabricante. Criterio
de medición: se medirá  exclusivamente la envolvente de los
elementos aislados volados a proteger. No se  incluirán los ce-
rramientos de carpintería o huecos en fachada ni los fondos en-
tre voladizos.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU01NC.030 m² Malla fachada.Ac.Urg.h cornisa hasta 8m, Sup. > 50m2 hasta 100m2 14,96

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa hasta 8 metros, con una super-
ficie a cubrir mayor de 50m2  y no superior a 100 m2. Incluyen-
do parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, elementos
de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo me-
dios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se inclu-
yen los solapes, bucles y excesos de material por dimensiones
del fabricante. Medido sobre la envolvente de los elementos ais-
lados volados a proteger. En la medición no se  incluirá los ce-
rramientos de carpintería o huecos en fachada ni los fondos en-
tre voladizos. 

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01NC.031 m² Malla fachadas.Ac.Urg.h cornisa hasta 8m, Sup. >100m2 12,57

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa hasta 8 metros, con una super-
ficie a cubrir superior a 100 m2, incluyendo parte proporcional
de  anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuerdas,
tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares de ele-
vación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bu-
cles y excesos de material por dimensiones del fabricante. Crite-
rio de medición: se medirá  exclusivamente la envolvente de los
elementos aislados volados a proteger. No se  incluirán los ce-
rramientos de carpintería o huecos en fachada ni los fondos en-
tre voladizos. 

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU01NC.032 m² Malla fachadas Ac. Urg. h cornisa >8 Sup hasta 50m2 25,90

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa superior a 8 metros, con una
superficie a cubrir de hasta 50 m2, incluyendo parte proporcio-
nal de  anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuer-
das, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares
de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los sola-
pes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabrican-
te. Criterio de medición: se medirá  exclusivamente la envolven-
te de los elementos aislados volados a proteger. No se  inclui-
rán los cerramientos de carpintería o huecos en fachada ni los
fondos entre voladizos.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU01NC.033 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa > 8m, Supf. > 50m2 hasta 100m2 20,75

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa superior a 8 metros, con una
superficie a cubrir superior a 50 m2 y no mayor de 100 m2, in-
cluyendo parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, ele-
mentos de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyen-
do medios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se
incluyen los solapes, bucles y excesos de material por dimensio-
nes del fabricante. Criterio de medición: se medirá  exclusiva-
mente la envolvente de los elementos aislados volados a prote-
ger. No se  incluirán los cerramientos de carpintería o huecos
en fachada ni los fondos entre voladizos.

VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01NC.034 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa > 8m, Supf. >100m2 16,51

Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protec-
ción en fachadas, de elementos volados  o frentes de fachada
inestables, con altura de cornisa superior a 8 metros, con una
superficie a cubrir superior a 100 m2, incluyendo parte propor-
cional de  anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuer-
das, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares
de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los sola-
pes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabrican-
te. Criterio de medición: se medirá  exclusivamente la envolven-
te de los elementos aislados volados a proteger. No se  inclui-
rán los cerramientos de carpintería o huecos en fachada ni los
fondos entre voladizos.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU01NC.035 m² Apeo de emergencia en muros 144,79

Apeo de emergencia en muros de medianería, compuesto por
perfilería laminada de aceros según cálculo estructural, de tipos
HEB-IPE-IPN, con formación de pozos de cimentación, incluso
elaboración, transporte y montaje. Incluyendo macizado de hue-
cos de enrase entre perfilería y medianera, con fábrica de ladri-
llo perforado.   

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU01NC.036 m Pórtico metálico con bandeja y visera de protec. L bdj<2.00m 350,16

Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas, com-
puesto por perfiles laminados comerciales en soportes y brazos
para formación de bandeja con visera inclinada, con una longi-
tud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con placas de
anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de ta-
cos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y
preparación en taller y empalmes soldados en obra, con trata-
miento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, ca-
pa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi
de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja
y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Incluso pro-
tección de los soportes metálicos con tubería de polipropileno
de diámetro 160mm. Quedan incluidos en el precio todos los
medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escom-
bros, así como su gestión de residuos.  
 

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU01NC.037 m Marquesina o ménsula metálica con bandeja y visera de protec. L hasta 2.00m 209,84

Marquesina o ménsula de protección a nivel de planta baja en
fachadas, compuesto por perfiles laminados comerciales en bra-
zos para formación de bandeja con visera inclinada, con una
longitud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con pla-
cas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a ba-
se de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyen-
do corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra,
con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en
taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pin-
tura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera
en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada.
Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para
su montaje y retirada de restos y escombros, así como su ges-
tión de resíduos.  
 

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU01NC.038 m Pórtico metálico con bandeja y visera de protec. Lbdj>2.00m<3.20 410,47

Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas, com-
puesto por perfiles laminados comerciales en soportes adosa-
dos a fachada y en el extremo, elementos horizontales en vigas
y riostras para formación de bandeja y elementos inclinados pa-
ra visera inclinada, con una longitud total de brazo entre 2.00m
y 3.20m. Colocados con placas de anclaje de chapa de acero,
incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o
anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y em-
palmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del ace-
ro a base de granallado en taller, capa de imprimación epoxídi-
ca y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyen-
do revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo
de 5 cm colocada y ajustada. Incluso protección de los soportes
metálicos con tubería de polipropileno de diámetro 160mm.
Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para
su montaje y retirada de restos y escombros, así como su ges-
tión de resíduos.  

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
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CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU01NC.039 m² Apuntalam. intenso en forjados h<4 m Ac.Urg.Sup hasta 50 m2 33,51

Apuntalamiento intenso de forjados en actuaciones de urgencia
y/o superficies de actuación hasta 50 m2. con adquisición de to-
do el material, a base de puntales telescópicos metálicos de 4
m, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo transporte de
material, catas y preparación de apoyos de sopandas y durmien-
tes,  colocación de puntales, medios auxiliares y de energía
complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. In-
cluyendo retirada de escombros y restos de materiales a conte-
nedor. No se incluye el servicio de porte y retirada de contene-
dor ni su gestión de resíduos.      

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU01NC.040 m² Apuntalam. intenso en forjados h<4 m. Sup>50m2 23,76

Apuntalamiento intenso de forjados para superficies de actua-
ción mayores de 50 m2,  con adquisición de todo el material, a
base de puntales telescópicos metálicos de 4 m, sopandas y
durmientes de madera. Incluyendo transporte de material, catas
y preparación de apoyos de sopandas y durmientes,  colocación
de puntales, medios auxiliares y de energía complementaria, to-
da clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de
escombros y restos de materiales a contenedor. No se incluye
el servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de re-
síduos.     

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01NC.041 m² Apuntalam. intenso en forjados h=5 m.Ac.Urg.Sup hasta 50 m2 61,01

Apuntalamiento intenso de forjados en actuaciones de urgencia
y/o superficies de actuación hasta 50 m2,  con adquisición de to-
do el material, a base de puntales telescópicos metálicos de
5m, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo transporte
de material, catas y preparación de apoyos de sopandas y dur-
mientes, colocación de puntales, medios auxiliares y de energía
complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. In-
cluyendo retirada de escombros y restos de materiales a conte-
nedor. No se incluye el servicio de porte y retirada de contene-
dor ni su gestión de resíduos. 

SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
vU01NC.042 m² Apuntalam. intenso en forjados h=5 m. Sup >50 m2 43,69

Apuntalamiento intenso de forjados para superficies de actua-
ción mayores de 50 m2,  con adquisición de todo el material, a
base de puntales telescópicos metálicos de 4 m, sopandas y
durmientes de madera. Incluyendo transporte de material, catas
y preparación de apoyos de sopandas y durmientes,  colocación
de puntales, medios auxiliares y de energía complementaria, to-
da clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de
escombros y restos de materiales a contenedor. No se incluye
el servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de re-
síduos.     

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU01NC.043 m² Montaje y desmont. de andamios especiales difícil acc. 29,94

Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normali-
zado, sistema LAHYER a similar, realizado con tubos de acero
galvanizado, en zonas de difícil acceso y estructuras especia-
les, incluso mantenimiento. No incluye el traslado del material
desde la calle hasta la zona de colocación. 

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU01NC.044 m² Estabilizador de fachada 400,59

Compra de estabilizador de fachada consistente en una estruc-
tura tipo STA o ROSSET o similar y perfilería todo ello realizado
en acero galvanizado pintado, según diseño. Incluye amarre a
la fachada mediante correas ST de acero estructural por el exte-
rior e interior, así como tacos de madera de transición entre la
fachada y la viga para no dañar la fábrica. Incluye transporte y
montaje de dicho estabilizador . Medido en proyección fachada.

CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU01NC.045 h Excavad.orugas 316cv cuchara 3.73m3 100,00

Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de
vapor, con una capacidad de cuchara de 3,73m3 y brazo corto
con altura total de 13m, preparada para acoplar cizalla para de-
moliciones. Tiempo mínimo 6 horas. Sin incluir porte y reporte
de la máquina a obra.

CIEN EUROS
vU01NC.046 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 28m 240,00

Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de
vapor, equipada con cizalla para demoliciones, con brazo de al-
tura total 28 m. Tiempo mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y
desmontaje del brazo con camión grúa autoportante y sin incluir
porte y reporte de la máquina a obra con góndola.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
vU01NC.047 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 13m 140,00

Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de
vapor, equipada con cizalla para demoliciones, con brazo de al-
tura total 13 m. Tiempo mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y
desmontaje del brazo con camión grúa autoportante y sin incluir
porte y reporte de la máquina a obra con góndola.

CIENTO CUARENTA EUROS
vU01NC.048 u Transp.espec.excav.orug. 316cv  i/ brazo corto 700,00

Transporte especial con góndola para excavadora de orugas de
316 cv, incluyendo coche piloto y autorización complementaria
de circulación.

SETECIENTOS EUROS
vU01NC.049 h Góndola 30 t.de transporte maquinaria 53,00

Góndola de 30t. para transporte de maquinaria y elementos a
pie de obra como brazo con cizalla de 28 m, o cortina de protec-
ción etc. Tiempo mínimo 6 horas

CINCUENTA Y TRES EUROS
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CINCUENTA Y TRES EUROS
vU01NC.050 d Cortina de protección derribos especiales 60,00

Cortina de protección realizada en caucho con contrapesos rigi-
dizadores, de dimensiones 10m x 10m, utilizada para derribos
en los cuales la altura del edificio o las circunstancias del mis-
mo pueda generar un riesgo incontrolado para la vía pública.
No incluye la grúa necesaria para sujetar la cortina durante los
trabajos, ni el porte y reporte de la cortina a obra con góndola
de 30 t..

SESENTA EUROS
vU01NC.051 h Robot teledirigido para demoliciones 60,00

Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar para
demoliciones en espacios reducidos, con complejidad y riesgo.
Motor eléctrico de 11Kw y brazo hidráulico con cazo o con marti-
llo hidráulico en tres secciones, con 3.6 m de alcance. Tiempo
mínimo 8 horas. No se incluye el porte y reporte de la máquina
a obra. 

SESENTA EUROS

vU01R REPARACIONES
vU01R.001 m² Aislamiento proyectado 3 cm en medianeras 8,45

Aislamiento térmico sobre medianera mediante la proyección
neumática de espuma de poliuretano realizada "in situ", para un
espesor 30 mm y una densidad de 32 kg/m3. No se incluyen los
medios de elevación.

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01R.002 u Grapado de encuentros de muros 158,75

Grapado o Anclaje con perfiles normalizados de acero laminado
o pletinas y tornillos del mismo material de los encuentros de
muros en general, de dimensiones adecuadas, con fijaciones
químicas o mecánicas, retacados con mortero epoxídico sin re-
tracción o expansivo,  incluso mano de obra y ayudas corres-
pondientes (preparación superficie, limpieza polvo, medios de
elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos, limpieza
del lugar de trabajo).

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU01R.003 m² Saneado, limpieza y pintura de fachadas 60,08

Saneado, limpieza y pintura de fachadas protectora de hume-
dad, así como rejuntado de grietas con resinas epóxicas, pica-
do del enfoscado deteriorado, restauración del mismo, repara-
ción de molduras en cornisas o aleros e impostas de balcones y
miradores, incluso parte proporcional de andamiajes con todos
sus elementos, montaje, desmontaje, transporte, mano de obra,
ayudas y medios auxiliares.

SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01R.004 m² Limpieza y pintura de fachada 18,59

Limpieza y pintura de fachada, incluso parte proporcional del an-
damiaje, alquiler, montaje, desmontaje y transporte.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3119 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CÉNTIMOS
vU01R.005 m² Reparación de revocos deteriorados 67,70

Reparación de revocos deteriorados por agrietamiento, descon-
chados, etc. en evitación del paso de humedades, sin incluir an-
damiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de
obra, ayudas y medios auxiliares

SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU01R.006 m² Reparación de estucos deteriorados 56,08

Reparación de estucos deteriorados en fachada, sin incluir an-
damiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de
obra, ayudas y medios auxiliares.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01R.007 m² Reparación parcial de cubierta de teja 133,52

Reparación parcial de cubierta de teja (en un 25 %), incluso el
tablero de cabios o viguetas y cerámica maciza, la colocación o
cambio de tejas rotas por otras nuevas, con retirada y carga de
escombros, sin transporte a vertedero.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU01R.008 m Albardilla sencilla de 25 cms. 7,77

Albardilla sencilla de 25 cms. incluso apertura de la roza, coloca-
ción de la rasilla, macizado con mortero de cemento y limpieza,
medida la longitud ejecutada.

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU01R.009 kg Pasivizado de armaduras 18,17

Producto pasivizador de armaduras, de un solo componente, a
base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. tipo Sika
Monotop 610 o similar.

DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU01R.010 kg Mortero de reparación, cem/res.sint/hu.sí/fibr. 0,72

Mortero de reparación tixotrópico, monocomponente, a base de
cemento y cargas especiales,  resinas sintéticas, humo de sílice
y  reforzado con fibras de poliamida, tipo Sika Monotop 612 o si-
milar

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU01R.011 kg Mortero de retracc.compens.altas resistencias 0,67

Mortero monocomponente,fluido de retracción compensada y li-
geramente expansivo,  a base de cemento, con resistencias
muy elevadas , especial para relleno de placas y anclajes y relle-
no de grietas y oquedades confinadas. Tipo Sika Grout 295.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU01R.012 u Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 3,00m 314,83

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias para superficies hasta
3,00m2, a base de fábrica de bloque para revestir de 20cm de
espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos
de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y pie-
zas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las par-
tes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, consideran-
do un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogida del mate-
rial sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU01R.013 u Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 6,00m 432,43

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias para superficies hasta
6,00 m2 a base de fábrica de bloque para revestir de 20cm de
espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos
de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y pie-
zas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las par-
tes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, consideran-
do un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según
DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogida del mate-
rial sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU01R.014 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1/2 pie sup hasta 3.00m2 318,39

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias, para superficies hasta
3,00m2, a base de fábrica  para revestir, de 1/2 pie de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm,
aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér-
didas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante
ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de resi-
duos.  

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU01R.015 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1/2 pie sup hasta 6.00m2 438,57

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias, para superficies hasta
6,00m2, a base de fábrica  para revestir, de 1/2 pie de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm,
aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér-
didas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante
ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de resi-
duos.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU01R.016 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1 pie, sup hasta 3.00m2 390,74

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias, para superficies hasta
3,00m2, a base de fábrica  para revestir, de 1 pie de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm,
aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér-
didas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante
ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de resi-
duos.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU01R.017 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1 pie, sup hasta 6.00m2 579,14

Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o
de adopción de medidas precautorias, para superficies hasta
6,00m2, a base de fábrica  para revestir, de 1 pie de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm,
aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pér-
didas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante
ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de resi-
duos.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

vU01R.018 m³ Fábrica para revestir en pilares y/o machones 109,62

Fábrica para revestir en pilares y/o machones, construida según
especificaciones del proyecto y normas NTE-FFB con bloques
de hormigón huecos de 20x20x40 cms. con mortero de cemen-
to y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, P.P.
de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, me-
dido el volumen ejecutado.

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU01R.019 m² Enfoscado s/maest.frata. cegado vanos sup <20m2 9,37

Enfoscado sin maestrear fratasado en cegado de vanos o butro-
nes, con mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confec-
cionado en obra, en paramentos verticales exteriores, según
NTE RPE-5 para superficies continuas inferiores a 20 m2 y pa-
ra alturas inferiores a 3.5 m. Incluyendo medios auxiliares sin
maquinaria.    

NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU01R.020 m² Retirada de anuncio publicitario en vía pública 30,72

Retirada de anuncio publicitario de la vía pública con todos sus
elementos, incluso parte proporcional de ayudas, medios auxilia-
res, y su carga y transporte a vertedero.

TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU01R.021 m Refuerzo de viguetas con aluminosis 127,08

Refuerzo de viguetas aisladas ejecutadas con cemento alumino-
so, con sistema homologado por el Instituto Eduardo Torroja, in-
cluso la puesta en carga de las mismas, para una longitud me-
dia de 4 m. Incluyendo los trabajos de preparación del soporte,
cartelas, perfiles, tornillería de unión, espárragos de anclaje tipo
M12, resinas epoxídicas, mortero de retacado entre perfil y vi-
gueta tipo BBTEC 305 o similar. Totalmente ejecutado incluyen-
do todos los medios auxiliares necesarios, colocado en cual-
quier dependendencia de la vivienda y en cualquier altura.    

CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01R.022 m² Reparación de anuncio publicitario en vía pública 52,25

Reparación de anuncio publicitario en vía pública que se en-
cuentre deteriorado,  incluso parte proporcional de ayudas y me-
dios auxiliares.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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vU02 OBRA CIVIL

vU02M MOVIMIENTO DE TIERRAS

vU02MP TRABAJOS PRELIMINARES
vU02MP.001 m² Despeje y desbroce terreno 0,56

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundi-
dad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada
de material, sin incluir la carga y transporte.

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MP.002 m² Escf y comp 95% Protor normal 0,59

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecá-
nicos, hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal
incluso humectación y/o desecación, sin incluir la carga y trans-
porte.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02ME EXCAVACION

vU02MEC EXCAVACIÓN Y CARGA
vU02MEC.001 m³ Excv tie cielo abt mmec pala 2,28

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio.

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU02MEC.002 m³ Excv trán cielo abt mmec 2,50

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material y su acopio intermedio.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02MEC.003 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo 2,71

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con martillo rompedor, incluida la carga de
material y su acopio intermedio 

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02MEC.004 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo 10,52

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno re-
alizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su
acopio intermedio 

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02MEC.005 m³ Excv de znj mman tierras 32,00

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

TREINTA Y DOS EUROS
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vU02MEC.006 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU02MEC.007 m³ Excv de znj mman tránsito 35,79

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su acopio inter-
medio 

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02MEC.008 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio 

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU02MEC.009 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito 7,01

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio inter-
medio

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU02MEC.010 m³ Excv de znj mmec martillo roca 14,65

Excavación de zanja en roca realizada mediante martillo rompe-
dor, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02MEC.011 m³ Excv de pozo mman tierras 30,70

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU02MEC.012 m³ Excv de pozo mmec tierras 5,68

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02MEC.013 m³ Excv de pozo mman tránsito 34,02

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su acopio inter-
medio 

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02MEC.014 m³ Excv de pozo mmec tránsito 5,95

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio 

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU02MEC.015 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito 6,67

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio inter-
medio 

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02MEC.016 m³ Excv de pozo mmec martillo roca 13,98

Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompe-
dor, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02MEC.017 m³ Excv de tierras znj s/entb mman 35,55

Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su acopio interme-
dio 

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02MEC.018 m³ Excv de trans znj s/entb mman 39,38

Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada
mediante medios manuales, incluida la carga de material y su
acopio intermedio 

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02MEC.019 m³ Excv en cienos mmec s/entibación 27,86

Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante me-
dios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio inter-
medio.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MEC.020 m³ Excv con bivalva batilón 71,38

Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva
batilón, de tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga
de los productos sobrantes.

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02MEC.021 m³ Excavación zanja retro 4,23

Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un
ancho de 60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difí-
cil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, con pos-
terior relleno de zanja y eliminación de restos a contenedor

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02MEC.022 m³ Excavación pozos y arquetas 5,49

Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos
medios, con medios manuales , con extracción a los bordes, y
carga en contenedor de los restos

CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU02MET EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE
vU02MET.001 m³ Excv tie cielo abt mmec pala + tte <20km 4,83

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y
su transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a menos de 20km de distancia 

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02MET.002 m³ Excv tie cielo abt mmec pala + tte >20km 7,40

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y
su transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a más de 20km de distancia 

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU02MET.003 m³ Excv trán cielo abt mmec + tte <20km 5,05

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material y su acopio transporte a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU02MET.004 m³ Excv trán cielo abt mmec + tte >20km 7,61

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material y su acopio transporte a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia 

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02MET.005 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo + tte <20 km 5,26

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con martillo rompedor, incluida la carga de
material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a menos de 20km de distancia 

CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU02MET.006 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo + tte >20 km 7,82

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con martillo rompedor, incluida la carga de
material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a más de 20km de distancia 

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU02MET.007 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo + tte <20km 13,07

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno re-
alizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su
transporte  a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a menos de 20km de distancia 
 

TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU02MET.008 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo + tte >20km 15,63

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno re-
alizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su
transporte  a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a más de 20km de distancia 

QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02MET.009 m³ Excv de znj mman tierras +tte <20km 34,52

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia 
 

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02MET.010 m³ Excv de znj mman tierras +tte >20km 37,06

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de
distancia 

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.011 m³ Excv de znj mmec tierras + tte <20km 8,42

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su transporte  a vertede-
ro o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km
de distancia 
 

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02MET.012 m³ Excv de znj mmec tierras + tte >20km 10,96

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su transporte  a vertede-
ro o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de
distancia 

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU02MET.013 m³ Excv de znj mman tránsito + tte <20km 38,34

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su transporte 
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 
 

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02MET.014 m³ Excv de znj mman tránsito + tte >20km 40,90

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su transporte 
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU02MET.015 m³ Excv de znj mmec tránsito + tte <20km 8,70

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU02MET.016 m³ Excv de znj mmec tránsito + tte >20km 11,23

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02MET.017 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito + tte <20km 9,56

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.018 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito + tte >20km 12,12

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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vU02MET.019 m³ Excv de znj mmec martillo roca + tte <20km 17,20

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia 

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02MET.020 m³ Excv de znj mmec martillo roca + tte >20km 19,76

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte
de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga
de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a más de 20km de distancia 

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.021 m³ Excv de pozo mman tierras + tte <20km 33,25

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia 

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02MET.022 m³ Excv de pozo mman tierras + tte >20km 35,81

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de
distancia 

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02MET.023 m³ Excv de pozo mmec tierras + tte <20km 8,23

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia 

OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02MET.024 m³ Excv de pozo mmec tierras + tte >20km 10,79

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de dis-
tancia 

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU02MET.025 m³ Excv de pozo mman tránsito + tte <20km 36,57

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02MET.026 m³ Excv de pozo mman tránsito + tte >20km 39,13

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios manuales, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02MET.027 m³ Excv de pozo mmec tránsito + tte <20km 8,50

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02MET.028 m³ Excv de pozo mmec tránsito + tte >20km 11,06

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.029 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito + tte <20km 9,22

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU02MET.030 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito + tte >20km 11,78

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU02MET.031 m³ Excv de pozo mmec martillo roca + tte <20km 16,53

Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompe-
dor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia 

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02MET.032 m³ Excv de pozo mmec martillo roca + tte >20km 19,09

Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompe-
dor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de dis-
tancia 

DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02MET.033 m³ Excv de tierras znj s/entb mman + tte <20km 38,10

Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU02MET.034 m³ Excv de tierras znj s/entb mman + tte >20km 40,66

Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.035 m³ Excv de trans znj s/entb mman + tte <20km 41,93

Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada
mediante medios manuales, incluida la carga de material y su
transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a menos de 20km de distancia 

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02MET.036 m³ Excv de trans znj s/entb mman + tte >20km 44,49

Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada
mediante medios manuales, incluida la carga de material y su
transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a más de 20km de distancia 

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU02MET.037 m³ Excv en cienos mmec s/entibación + tte <20km 30,38

Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante me-
dios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU02MET.038 m³ Excv en cienos mmec s/entibación + tte >20km 32,92

Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante me-
dios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02MET.039 m³ Excv con bivalva batilón + tte <20km 73,90

Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva
batilón, de tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga
de los productos sobrantes y su transporte a vertedero o planta
de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distan-
cia 

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU02MET.040 m³ Excv con bivalva batilón + tte >20km 76,44

Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva
batilón, de tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga
de los productos sobrantes y su transporte a vertedero o planta
de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02MET.041 m³ Excavación zanja retro + tte <20km 6,76

Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un
ancho de 60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difí-
cil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, con pos-
terior relleno de zanja y eliminación de restos a contenedor, asi
como su transporte a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a menos de 20km de distancia 

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MET.042 m³ Excavación zanja retro + tte >20km 9,29

Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un
ancho de 60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difí-
cil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, con pos-
terior relleno de zanja y eliminación de restos a contenedor, asi
como su transporte a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a más de 20km de distancia 

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU02MET.043 m³ Excavación pozos y arquetas + tte <20km 8,02

Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos
medios, con medios manuales , con extracción a los bordes, y
carga en contenedor de los restos, asi como su transporte a ver-
tedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia 
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OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02MET.044 m³ Excavación pozos y arquetas + tte >20km 10,56

Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos
medios, con medios manuales , con extracción a los bordes, y
carga en contenedor de los restos, asi como su transporte a ver-
tedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU02MN NIVELACIONES, REFINOS Y COMPACTACIONES
vU02MN.001 m² Refino y compactación fondo de caja 0,53

Refino y compactación de fondo de caja.

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02MT ENTIBACIONES
vU02MT.001 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 80cm 26,59

Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blan-
dos a medios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y an-
cho de zanja de 80 cm, realizada con tablones de madera de
76x150 mm, colocados horizontalmente, sujetos mediante coda-
les de madera, con separación vertical entre tablones y horizon-
tal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, considerando
5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cu-
ñas, retirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02MT.002 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 100cm 28,11

Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blan-
dos a medios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y an-
cho de zanja de 100 cm, realizada con tablones de madera de
76x150 mm, colocados horizontalmente, sujetos mediante coda-
les de madera, con separación vertical entre tablones y horizon-
tal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, considerando
5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cu-
ñas, retirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU02MT.003 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 120cm 30,18

Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blan-
dos a medios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y an-
cho de zanja de 120 cm, realizada con tablones de madera de
76x150 mm, colocados horizontalmente, sujetos mediante coda-
les de madera, con separación vertical entre tablones y horizon-
tal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, considerando
5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cu-
ñas, retirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU02MT.004 m² Blindaje metálico deslizante 32,93

Útil a ambos lados, por metro lineal de zanja, de blindaje metáli-
co deslizante, para entibación de la misma, incluido montaje de
2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y
elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigón de 10
MPa de resistencia característica. Accesorios válidos para 100
usos.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02MT.005 m² Tablestacado hasta 5 m 132,33

Blindaje útil hasta una profundidad de 5 m, por medios de hinca
y extracción de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suminis-
tro de panel guía blindado, arriostramiento para tornapuntas,
apuntalamientos y accesorios, y relleno posterior con hormigón
de 10 MPa de resistencia característica. Medido desde borde
de zanja hasta fondo de excavación.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02MT.006 m² Tablestacado hasta 6 m 140,66

Blindaje útil hasta una profundidad de 6 m, por medios de hinca
y extracción de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suminis-
tro de panel guía blindado, arriostramiento para tornapuntas,
apuntalamientos y accesorios, y relleno posterior con hormigón
de 10 MPa de resistencia característica. Medido desde borde
de zanja hasta fondo de excavación.

CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU02MT.007 m² Tablestacado hasta 7 m 147,26

Blindaje útil hasta una profundidad de 7 m, por medios de hinca
y extracción de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suminis-
tro de panel guía blindado, arriostramiento para tornapuntas,
apuntalamientos y accesorios, y relleno posterior con hormigón
de 10 MPa de resistencia característica. Medido desde borde
de zanja hasta fondo de excavación.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU02MT.008 m² Entibación ligera mad 25,16

Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 2 m
de ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante
tablones horizontales, correas y codales de madera.

VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU02MT.009 m² Entibación zanja recta c/pnl acero 5.00 m 16,20

Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para
profundidad de excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre
1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos
de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslin-
gas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el
paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyen-
do posterior desmontaje de la misma.

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02MT.010 m² Entibación talud  tablestacas ter gravas 5.00 m 58,77

Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de
tablestacas para talud en terreno de gravas, con una profundi-
dad de excavación de 5.00 m, con nivel freático por debajo de
la profundidad de excavación o no detectado, de 9 m de longi-
tud, incluso longitud de empotramiento y sobrante superior de
0.50 m para permitir la hinca.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02MT.011 m² Entibación talud  tablestacas ter gravas 6.00 m 59,08

Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de
tablestacas para talud en terreno de gravas, con una profundi-
dad de excavación de 6.00 m, con nivel freático por debajo de
la profundidad de excavación o no detectado, de 11 m de longi-
tud, incluso longitud de empotramiento y sobrante superior de
0.50 m para permitir la hinca.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02MT.012 m² Entibación talud tablestacas ter gravas 7.00 m 59,38

Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de
tablestacas para talud en terreno de gravas, con una profundi-
dad de excavación de 7.00 m, con nivel freático por debajo de
la profundidad de excavación o no detectado, de 13 m de longi-
tud, incluso longitud de empotramiento y sobrante superior de
0.50 m para permitir la hinca.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02MR RELLENOS

vU02MRT TERRAPLENADOS y ZAHORRAS
vU02MRT.001 m³ Formación de terraplén suelo adecuado proc cantera 7,68

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
cantera clasificado como adecuado en zona de cimiento, núcleo
o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un
espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una
densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación y/o
desecación.

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02MRT.002 m³ Formación de terraplén suelo tolerable proc cantera 6,05

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
cantera clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo
o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un
espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una
densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación y/o
desecación.

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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vU02MRT.003 m³ Formación de terraplén suelo tolerable proc excavación 4,14

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de ex-
cavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo
o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un
espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una
densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación y/o
desecación.

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU02MRT.004 m³ Formación de terraplén suelo adecuado proc excavación 2,57

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de ex-
cavación clasificado como adecuado en zona de cimiento, nú-
cleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido con
un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir
una densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación
y/o desecación.

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02MRT.005 m³ Formación de terraplén suelo seleccionado proc cantera 8,24

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
cantera clasificado como seleccionado en zona de cimiento, nú-
cleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido con
un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir
una densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación
y/o desecación.

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU02MRT.006 m³ Formación de terraplén suelo seleccionado proc excavación 11,19

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de ex-
cavación clasificado como seleccionado en zona de cimiento,
núcleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido
con un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conse-
guir una densidad del 95% del Proctor normal, incluso humecta-
ción y/o desecación.

ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU02MRT.007 m³ Relleno y extendido tierras y gravas propias 3,32

Relleno, extendido y compactado de tierras y gravas propias
con medios mecánicos

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02MRT.008 m³ Relleno con grava y base geotextil 11,35

Relleno con gravas de diversos colores, mezclando con las gra-
vas existentes, por medios mecánicos previo revestimiento infe-
rior de lámina geotextil

ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02MRT.009 m³ Relleno extendido zahorras 14,57

Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, motoni-
veladora, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de es-
pesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor mo-
dificado.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU02MRT.010 m² Relleno y extendido Morterenca 3,46

Relleno y extendido de 3 cm tierra morterenca compactada, ni-
velada y rasanteada en paseos y jardines, sobre capa de zaho-
rras compactadas

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MRT.011 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de ex-
cavación clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo
o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un
espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una
densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación y/o
desecación.

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02MRT.012 m³ Formación de terraplén con tierras de préstamo. 6,59

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de
cantera clasificado como adecuado en zona de coronación para
la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior
a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 98% del
Protor normal, incluso humectación y/o desecación.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02MRL LOCALIZADOS Y ZANJAS
vU02MRL.001 m³ Relleno extendido propias band mmec 5,84

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos
en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y com-
pactación con grado de 95% del Proctor normal.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02MRL.002 m³ Rell znj tie propia compc mmec 8,78

Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excava-
ción con medios mecánicos

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02MRL.003 m³ Rell znj zahorra compc mmec 19,28

Relleno y compactación de zanja con zahorra con medios mecá-
nicos.

DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU02MRL.004 m³ Rell znj arena 16,30

Relleno de zanja con arena.

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02MRL.005 m³ Rell znj grava 34,80

Relleno de zanja con grava.

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02MRL.006 m³ Rell znj s selec de prstm 20,01

Relleno en zanjas con suelo seleccionado de préstamos.

VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
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vU02MRL.007 m³ Rell znj s toler de prstm 10,35

Relleno en zanjas con suelo tolerable de préstamos.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02MRL.008 m³ Relleno zanjas - pozos tierra propia, compactado. 6,60

Relleno y compactación de zanja y pozos con tierra propia de
excavación.

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU02MRR OTROS
vU02MRR.001 m³ Colocación de tierra vegetal de la propia obra 4,13

Colocación de tierra vegetal de la propia obra.

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02MRR.002 m³ Relleno y extendido arena seleccionada 15,36

Relleno y extendido de arenas seleccionadas para zona de jue-
gos, con medios mecánicos, pala cargadora

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02MRR.003 m³ Relleno de tierra vegetal 15,70

Suministro, extendido y rasanteado de tierra vegetal cribada me-
diante pala cargadora.

QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU02MG GEOTEXTILES
vU02MG.001 m² Geotextil no tejido 120 g/m2 0,61

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno uni-
dos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de
120 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02MG.002 m² Geotextil no tejido 150 g/m2 0,79

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno uni-
dos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de
150 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02MG.003 m² Geotextil no tejido 200 g/m2 0,25

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno uni-
dos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de
200 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02MG.004 m² Geotextil no tejido 250 g/m2 1,14

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno uni-
dos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de
250 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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vU02MG.005 m² Geotextil no tejido 500 g/m2 2,25

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno uni-
dos mecánicamente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la
superficie ejecutada.

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02MG.006 m² Geotextil tejido 140 g/m2 0,73

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gra-
maje de 140 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02MG.007 m² Geotextil tejido 100 g/m2 0,96

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gra-
maje de 100 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU02MW ESPECIALES
vU02ME.001 m³ Excv en mina mman c/entibación 119,20

Excavación en galería, en cualquier tipo de terreno, con medios
manuales, con entibación, retirada de los materiales excavados
y carga a camión.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU02H HORMIGONES Y ACEROS

vU02HE HORMIGON ESTRUCTURAL

vU02HEM MUROS
vU02HEM.001 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/muro 83,67

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta, vertido mediante cubilote, en muro, elaborado, transportado
y puesto en obra según EHE-08.

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02HEM.002 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/muro 89,32

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 30 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta , vertido mediante cubilote, en muro, elaborado, transportado
y puesto en obra según EHE-08.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU02HEP PILARES
vU02HEP.001 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/pilar 93,82

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta , vertido mediante cubilote, en pilar, elaborado, transportado
y puesto en obra según EHE-08.

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02HEP.002 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/pilar 99,47

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 30 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta , vertido mediante cubilote, en pilar, elaborado, transportado
y puesto en obra según EHE-08.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02HEV VIGAS
vU02HEV.001 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/elem hrz 98,79

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 30 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta , vertido mediante cubilote, en elemento viga, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02HEV.002 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/elem hrz 93,14

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracte-
rística 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de ári-
do 20 mm, clase general de exposición normal con humedad al-
ta , vertido mediante cubilote, en elemento viga, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE-08.

NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU02HEL LOSAS
vU02HEL.001 m³ HA-25/P/20/IIa  en losa 77,47

Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa vertido mediante cubilo-
te en losa, incluido vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02HEL.002 m³ HA-30/P/20/IIa  en losa 82,98

Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIa vertido mediante cubilo-
te en losa, incluido vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU02HEA ACEROS
vU02HEA.001 kg Acero p/hormigón B 400 S 0,90

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 400 S en
jaulas para estructuras de hormigón.

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU02HEA.002 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 mm 2,50

Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte
proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y
DB SE-A del CTE.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02HEA.003 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 mm 1,97

Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x30cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte
proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y
DB SE-A del CTE.

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02HEA.004 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 mm 2,06

Mallazo electrosoldado ME 500 T 20x20cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte
proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y
DB SE-A del CTE.

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU02HEA.005 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 1,42

Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente se-
rie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa
de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura
de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especia-
les y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02HEA.006 kg Acero p/hormigón B 500 S 0,97

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en
jaulas para estructuras de hormigón, incluso empalmes, sola-
pes y despuntes.

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vUO2HEF FORJADOS
vU02HEF.001 m³ HA-25/P/20/IIa  en forjado 77,47

Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa vertido mediante cubilo-
te en forjado, incluido vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU02HEF.002 m³ HA-30/P/20/IIa  en forjado 82,98

Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIa vertido mediante cubilo-
te en forjado, incluido vibrado y curado del hormigón según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02HA ACEROS PARA ESTRUCTURAS
vU02HA.001 kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado 1,63

Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente se-
rie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa
de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura
de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especia-
les y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02E ENCOFRADOS

vU02EM MUROS
vU02EM.001 m² Encofrado metálico muro 1cr h<=2.6 39,42

Encofrado metálico a 1 cara de muro, losas, bóvedas etc, de
una altura hasta 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almace-
namiento del material.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02EM.002 m² Encofrado de madera muro 1cr h<=2.6 38,07

Encofrado de madera a 1 cara de muro, losas, bóvedas, etc, de
una altura hasta 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almace-
namiento del material.

TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU02EW VARIOS
vU02EW.001 m² Encofrado metálico 29,69

Encofrado de paneles metálicos en alzados, losas, bóvedas,
etc, colocado a cualquier altura, incluso medios de arriostra-
miento, desencrofado y limpieza

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02EW.002 m² Encofrado de madera 31,74

Encofrado de madera en alzados, losas, bóvedas, etc, colocado
a cualquier altura, incluso medios de arriostramiento, desencro-
fado y limpieza

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU02F FIRMES GRANULARES Y DRENAJES

vU02FB BASES, SUB-BASES Y TRATAMIENTOS
vU02FB.001 m³ Formación de pedraplén cantera mmec 21,23

Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con
material procedente de cantera, realizado con medios mecáni-
cos, incluso humectación.

VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02FB.002 m³ Formación de pedraplén excavación mmec 15,65

Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con
material procedente de la excavación, realizado con medios me-
cánicos, incluso humectación.

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02FB.003 m³ Escollera piedra calcárea HMB 300/1000 35,77

Escollera de bloque de piedra calcárea, con una masa compren-
dida entre trescientos y mil kilogramos, instalada como protec-
ción de taludes con retroexcavadora de orugas con , incluso pre-
paración de la base y con asiento correcto de los bloques de
acuerdo con la especificación técnica. No incluye las operacio-
nes de carga, transporte y descarga.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02FB.004 m³ Escollera piedra calcárea HMB 1000/3000 36,91

Escollera de bloque de piedra calcárea, con una masa compren-
dida entre mil y tres mil kilogramos, instalada como protección
de taludes con retroexcavadora de orugas con , incluso prepara-
ción de la base y con asiento correcto de los bloques de acuer-
do con la especificación técnica. No incluye las operaciones de
carga, transporte y descarga.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02FB.005 m³ Escollera piedra granítica HMB 300/1000 42,81

Escollera de bloque de piedra granítica, con una masa compren-
dida entre trescientos y mil kilogramos, instalada como protec-
ción de taludes con retroexcavadora de orugas con , incluso pre-
paración de la base y con asiento correcto de los bloques de
acuerdo con la especificación técnica. No incluye las operacio-
nes de carga, transporte y descarga.

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02FB.006 m³ Escollera piedra granítica HMB 1000/3000 44,52

Escollera de bloque de piedra granítica, con una masa compren-
dida entre mil y tres mil kilogramos, instalada como protección
de taludes con retroexcavadora de orugas con , incluso prepara-
ción de la base y con asiento correcto de los bloques de acuer-
do con la especificación técnica. No incluye las operaciones de
carga, transporte y descarga.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU02FB.007 m³ Extendido y compactado zahorra artificial V<2300m3 19,08

Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra
artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador au-
topropulsado, incluso humectación y/o desecación.

DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02FB.008 m³ Extendido y compactado zahorra artificial V>2300m3 16,00

Extendido y compactado de un volumen >2300m3 de zahorra
artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador au-
topropulsado, incluso humectación y/o desecación.

DIECISEIS EUROS
vU02FB.009 m³ Extendido y compactado árido granítico 36,98

Extendido y compactado árido granítico machacado.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02FB.010 m³ Formación pavimento grava-cemento GC25 central 27,50

Formación de pavimento de grava-cemento GC25 con una dota-
ción de cemento del 3.5% sobre peso seco fabricado en cen-
tral, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, hu-
mectación, compactación, refino de la superficie y acabado.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02FB.011 m³ Formación pavimento suelo-cemento SC40 central 24,96

Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 con una dota-
ción de cemento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la
preparación del soporte, extendido, humectación, compacta-
ción, refino de la superficie y acabado.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02FB.012 m³ Formación pavimento grava cemento in-situ 29,07

Formación de pavimento de grava-cemento fabricado in-situ,
comprendiendo la preparación del soporte, extendido, humecta-
ción, compactación, refino de la superficie y acabado.

VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU02FB.013 m³ Macadam ordinario 19,02

Macadam ordinario, incluso transporte de árido a una distancia
media de 30 km

DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02FB.014 m² Trat sup grv monocp c/C65B3 1,37

Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla mono-
capa de una dotación de 0.8 kg/m2 compuesta por emulsión ca-
tiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2%
de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8, incluido
barrido enérgico de la superficie a tratar mediante barredora me-
cánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodi-
llo liso y con compactador de neumáticos.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU02FB.015 m² Trat sup grv bicp c/C65B3 2,23

Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla bica-
pa de una dotación de 0.5 kg/m2 en la primera capa y 0.7
kg/m2 en la segunda capa, compuesta por emulsión catiónica
C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de flui-
dificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8 en primer ex-
tendido, árido 2/4 en el segundo extendido, incluido barrido
enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica,
extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y
con compactador de neumáticos.

DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02FB.016 m³ Base de zahorra artificial en calzada 13,68

Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada me-
diante mini pala-retro y tractor rodillo compactador autopropulsa-
do, incluso humectación y/o desecación.

TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02FB.017 m³ Base de zahorra artificial en aceras. 15,66

Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada me-
diante mini pala-retro y bandeja vibratoria compactadora, inclu-
so humectación y/o desecación.

QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02FB.018 m³ Grava-cemento GC20 27,68

Formación de pavimento de grava-cemento GC20 con una dota-
ción de cemento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la
preparación del soporte, extendido, humectación, compacta-
ción, refino de la superficie y acabado.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02FB.019 m³ Piedra machacada extendida 8,41

Piedra machacada árido calizo 40/80, extendida 

OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02FB.020 m³ HNE-20 plástica TM 20 en rellenos, bases aceras y calzadas 75,00

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia carac-
terística mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, ci-
mientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

SETENTA Y CINCO EUROS
vU02FB.021 m³ Suelo-cemento 23,93

Formación de pavimento de grava-cemento GC20 con una dota-
ción de cemento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la
preparación del soporte, extendido, humectación, compacta-
ción, refino de la superficie y acabado.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU02FM MATERIAL FILTRANTE Y ZANJAS DE DRENAJE
vU02FM.001 m³ Relleno drenante c/gravas 14,43

Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distin-
tas granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vi-
bratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02P PAVIMENTOS

vU02PB BORDILLOS
vU02PB.001 m Bordillo horm DC 20x10cm 15,06

Bordillo de hormigón doble capa de 20x10cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU02PB.002 m Bordillo horm DC 25x15cm 17,36

Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02PB.003 m Bordillo horm DC 22x20cm 17,39

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02PB.004 m Bordillo horm DC 20x30cm 17,18

Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU02PB.005 m Bordillo clz 12x25 29,51

Bordillo recto de caliza 12x25cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PB.006 m Bordillo clz 20x25 33,15

Bordillo recto de caliza 20x25cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02PB.007 m Bordillo gra recto 12x25cm 28,11

Bordillo de granito recto de 12x25cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de ce-
mento y limpieza, sin incluir la excavación.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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vU02PB.008 m Bordillo gra recto 15x25cm 30,04

Bordillo de granito recto de 15x25cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de ce-
mento y limpieza, sin incluir la excavación.

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU02PB.009 m Bordillo gra recto 20x25cm 34,28

Bordillo de granito recto de 20x25cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de ce-
mento y limpieza, sin incluir la excavación.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU02PB.010 m² Relabrar bordillo calizo o rodeno 53,39

Relabra a dos caras de bordillo

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PB.011 m Reposición de bordillo 21,86

Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormi-
gón no estructural HNE-15N, incluida la excavación necesaria,
el rejuntado y limpieza.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02PB.012 m Bordillo de hormigón 50x30x20 colores 12,37

Bordillo especial decorativo rectangular/biselado, recto o tumba-
do, de 50x30x20 de hormigón prefabricado varios colores, reba-
jado donde sea necesario, sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa, rejuntado con mortero de cemento M-5

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PB.013 m Bordillo horm MC 20x10cm 14,57

Bordillo de hormigón monocapa de 20x10cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PB.014 m Bordillo horm MC 25x15cm 16,53

Bordillo de hormigón monocapa de 22x15cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02PB.015 m Bordillo horm MC 22x20cm 16,44

Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU02PB.016 m Bordillo horm MC 20x30cm 16,27

Bordillo de hormigón monocapa de 20x30cm recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU02PR RIGOLAS
vU02PR.001 m Rigola horm 6x20x50cm 8,34

Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida sobre lecho de hor-
migón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento
y limpieza, sin incluir la excavación.

OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02PR.002 m Rigola horm 10x30x50cm 9,07

Rigola de hormigón de 10x30x50cm recibida sobre lecho de hor-
migón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento
y limpieza, sin incluir la excavación.

NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU02PR.003 m Rigola horm 8x20x50cm 8,57

Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hor-
migón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento
y limpieza, sin incluir la excavación.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PR.004 m Rigola "in-situ" 15,33

Rigola "in-situ" de cualquier sección con hormigón hidráulico ti-
po HM-20, incluso encofrado o corte de aglomerado, si fuera ne-
cesario

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02PR.005 m Rigola de granito 17,77

Rigola de granito recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PR.006 m Rigola piedra caliza 6x20x50 cm 26,80

Rigola de piedra caliza de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormi-
gón HM15/B/20/IIa con mortero de cemento M-40a (1:6) y lecha-
da de cemento

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02PR.007 m Rigola piedra caliza 6x30x50 cm 28,79

Rigola de piedra caliza de 6x30x50 cm, sobre lecho de hormi-
gón HM15/B/20/IIa con mortero de cemento M-40a (1:6) y lecha-
da de cemento

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU02PR.008 m Rigola hormigón prefabricado 20x40x7 7,78

Rigola de hormigón prefabricado 20x40x7 cm., en varios colo-
res, plana o con rebaje, colocada sobre capa de mortero de ce-
mento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, re-
gado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con
arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-16.

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU02PC CONTINUOS
vU02PC.001 m³ Base de hormigón HNE-20/P/20 central 75,00

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia carac-
terística mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calza-
da, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de
bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado,
puesto en obra mediante medios manuales.

SETENTA Y CINCO EUROS
vU02PC.002 m² Pavimento hormigón impreso e=14 cm 21,40

Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de
14 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, inclu-
so desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de
acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU02PC.003 m² Pavimento hormigón impreso e=18 cm 24,26

Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de
18 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, inclu-
so desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de
acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU02PC.004 m² Pavimento hormigón impreso e=20 cm 25,68

Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de
20 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, inclu-
so desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de
acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02PC.005 m² Pavimento en aceras de hormigón fratasado E=15cm 23,80

Pavimento en aceras de hormigón fratasado, incluso corte de
juntas de dilatación

VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02PC.006 m³ Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado 99,24

Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado

NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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vU02PC.007 m³ Hormigón hidráulico HA-35 84,41

Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-35
de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de jun-
tas de dilatación

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02PC.008 m³ Hormigón hidráulico HA-40 93,53

Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-40
de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de jun-
tas de dilatación

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02PC.009 m² Pav texturado e10cm 32,08

Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores aca-
bado fratasado, realizado con hormigón de resistencia caracte-
rística 15 N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máximo del
árido 12mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado
ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado,
capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pig-
mentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente
separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e im-
presión del pavimento, sellado superficial con laca y parte pro-
porcional de juntas de retracción (módulos de 20m2), realiza-
das con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02PC.010 m² Pav cont caucho seguridad 5+1cm 84,47

Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos
realizado in situ constituido por una capa inferior de gránulos de
caucho reciclado SBR de 5cm de espesor y una capa superior
de gránulos de caucho EPDM de 1cm de espesor.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02PC.011 m² Pav seguridad varios colores 60mm 75,74

Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y
caucho de 60 mm de espesor y combinado en varios colores y
formas, resistente a la intemperie y antideslizante, tomados con
adhesivo de poliuretano, incluso p.p. de mermas y roturas sobre
solera drenante de hormigón H-15 de 12 cm de espesor fratasa-
da incluso eliminación de restos y limpieza.

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02PC.012 m² Pav hormigón coloreado alis frat 19,81

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espe-
sor, realizado con hormigón H 25/B/20/IIa coloreado en masa, y
con mallazo electrosoldado, acabado alisado fratasado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las jun-
tas de dilatación y retracción.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU02PC.013 m² Pav hormigón coloreado alis rlld 19,55

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espe-
sor, realizado con hormigón H 25/B/20/IIa coloreado en masa, y
con mallazo electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las jun-
tas de dilatación y retracción.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02PC.014 m² Pav hormigón coloreado abj 22,64

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espe-
sor, realizado con hormigón H 25/F/20/IIa coloreado en masa, y
con mallazo electrosoldado, acabado abujardado, incluido ex-
tendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas
de dilatación y retracción.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02PC.015 m² Pav hormigón desact c/árido 12cm 38,00

Pavimento de hormigón desactivado con árido de canto redon-
do de 12 cms de espesor, con capa de mallazo 20x20x5 en la
mitad superior de pavimento, incluyendo suministro del hormi-
gón, vertido y colocación del hormigón, regleado. Incluso corte
de juntas y sellado en base de agua.

TREINTA Y OCHO EUROS

vU02PN EMBALDOSADOS ACERAS

vU02PNG GRANÍTICA, CALIZA, PIZARRA Y LOSA HORMIGON
vU02PNG.001 m² Pav ext Gris Salanga flm e/3cm M-15 rjnt/RG 90,24

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de granito Gris Salanga en formatos de 60x40,
60x30 o 40x40 cm, de 3 cm de espesor, acabado aserrado con
junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero
de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, in-
cluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según
UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según
UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica=
0.30%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:0.2
mm, según UNE-EN 14157.

NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU02PNG.002 m² Pav ext Gris Salanga apmz e/3cm M-15 rjnt/RG 96,06

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de granito Gris Salanga en formatos de 60x40,
60x30 o 40x40 cm, de 3 cm de espesor, acabado abujardado
con junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con morte-
ro de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejun-
tado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente termina-
do, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3,
según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, se-
gún UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica=
0.30%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:0.2
mm, según UNE-EN 14157.

NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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vU02PNG.003 m² Pav ext Gris Salanga ase e/3cm M-15 rjnt/RG 92,57

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de granito Gris Salanga en formatos de 60x40,
60x30 o 40x40 cm, de 3 cm de espesor, acabado flameado con
junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero
de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, in-
cluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según
UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según
UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica=
0.30%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:0.2
mm, según UNE-EN 14157.

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02PNG.004 m² Pavimento granito Gris exterior antideslizante. 78,32

Pavimento exterior realizado con baldosa de granito Gris en for-
matos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, aca-
bado abujardado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa
fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido,
deslizamiento reducido y deformable (C2FT S1) y rejuntado con
mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente termi-
nado, incluso cortes y limpieza.

SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02PNG.005 m² Pavimento losa irregular rodeno 46,95

Pavimento de losas irregulares de rodeno de 4cm de espesor
sobre terreno natural compactado, incluso excavación y prepa-
ración de la base con medios manuales, así como asiento y fija-
do de las piezas sobre el terreno.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02PNG.006 m² Pav ext Crema Ivory envj adh/C2 rjnt/L 120,03

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de mármol Crema Marfil Ivory en formatos de
60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3cm de espesor, acabado enveje-
cido con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con ad-
hesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, inclu-
so cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40
SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomaza-
do)=15 SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10
SRV, según UNE-EN 14231.

CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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vU02PNG.007 m² Piedra tipo Ulldecona de 6 cm 100,29

Suministro y colocación de piedra tipo Ulldecona de 6 cm espe-
sor

CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU02PNG.008 m² Piedra tipo Borriol de 6 cm 73,14

Suministro y colocación de piedra tipo Borriol de 6 cm espesor

SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU02PNG.009 m² Pav ext Rosa Porriño ase e/2cm M-5 rjnt/CG2 67,27

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de granito Rosa Porriño en formatos de 60x40,
60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado flameado con
junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero
de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado
con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2612
kg/m3, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 9.70
MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión at-
mosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. 
Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según UNE-EN
14231
Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60, según
UNE-EN 14231
Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según
UNE-EN 14231
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU02PNG.010 m² Piedra caliza tipo coralito de 6 cm 94,51

Suministro y colocación de piedra caliza tipo Coralito de 6 cm
de espesor

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02PNG.011 m² Pav ext Crema Pinar abj adh/C2 rjnt/CG2 106,77

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de piedra caliza Crema Pinar en formatos de
60x40 cm, 40x40 cm, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor,
acabado ctoso mejorado (C2) con junta mínima de 2 mm, colo-
cada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y re-
juntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), total-
mente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2020 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según
UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en bruto)=85
SRV, según UNE-EN 14231.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU02PNG.012 m² Pavimento losa pref horm 50x50 48,89

Pavimento de losa prefabricada de hormigón bicapa en varios
colores, formando dameros o cualquier dibujo con piezas ente-
ras, de forma cuadrada hasta 50x50x10 cm., colocado sobre ca-
ma de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espe-
sor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. pa-
ra su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/receba-
do de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras
compactadas, no incluido en el precio

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PNG.013 m² Pavimento de mármol para exterior antideslizante e/2cm 71,10

Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm
de espesor, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina
con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y desli-
zamiento reducido, rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU02PNG.014 m² Pavimento piedra natural e=4-6 cm antideslizante 123,13

Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza o si-
milar, espesor entre 4 y 6 cm, con junta mínima de 2 mm, colo-
cada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de
contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza y trata-
miento antideslizante.

CIENTO VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02PNG.015 m² Pavimento de mármol para exterior antideslizante e/4cm 131,54

Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm
de espesor, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina
con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y desli-
zamiento reducido, rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU02PNG.016 m² Pav ect Argent ase e/5 adh/M-15 rjnt/RG 155,39

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado
con baldosa de piedra caliza Argent en formato de 60x40,
40x40, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado ase-
rrado con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con
mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y
rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente ter-
minado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2690 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según
UNE-EN 13755.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE CÉNTIMOS
vU02PNG.017 m² Pav piedra prefabricada Stonsil e=4cm 74,07

Pavimento con baldosas de piedra prefabricada stonsil de 4 cm.
De espesor y cualquier tamaño y terminación, colocado sobre
capa de arena de 2 cm. De espesor mínimo, tomadas con mor-
tero de cemento m-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eli-
minación de restos y limpieza, según nte/rsr-6

SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU02PNL LOSETA HIDRAULICA
vU02PNL.001 m² Pav bald hidr lisa Negro 17,67

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con bal-
dosas de cemento hidráulicas Lisa de color Negro colocadas so-
bre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PNL.002 m² Pav bald hidr 4 pas Gris 16,45

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con bal-
dosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris coloca-
das sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02PNL.003 m² Baldosa valencia color 27,09

Suministro y colocación de baldosa especial decorativa Valen-
cia color, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas

VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02PNL.004 m² Pav.bald.hidr.gs.20x20 cm. 2 tonos 11,23

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas, de 20x20x2.5
cm., color gris en dos tonos, lisa o abotonada en recurridos ac-
cesibles, colocadas sobre capa de arena de 2cm de espesor mí-
nimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE/RSR-4.

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02PNL.005 m² Pavimento baldosa hidráulica 20x20 cm. Cualquier tipo y color 17,67

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas Lisa con bisel
de cualquier tipo y color colocadas sobre capa de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de res-
tos y limpieza.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU02PNT TERRAZO, CERAMICOS O ASFALTICA
vU02PNT.001 m² Pav trz ext33x33 rlv pu clr 23,77

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con bal-
dosas de terrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de
33x33cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-
cluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PNT.002 m² Pav trz ext50x50 grv lav grs 23,77

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con bal-
dosas de terrazo para uso exterior, grano grava lavada, de
50x50cm, tonos grises, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-
cluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PNT.003 m² Pav trz ext40x60 rlv pu clr 25,78

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con bal-
dosas de terrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de
40x60cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-
cluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02PNT.004 m² Pav trz ext40x40 rlv pu clr 24,43

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con bal-
dosas de terrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de
40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-
cluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-6.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02PNT.005 m² Pavimento  terrazo exterior antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color 29,46

Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior, grano pé-
treo, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tipo de tama-
ño, tipo y color.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU02PNT.006 m² Pavimento baldosa asfáltica. Cualquier tamaño, tipo y color. 16,93

Pavimento con baldosa de asfalto natural comprimido, coloca-
das sobre capa de mortero de cemento M-15 de 2 cm de espe-
sor, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpie-
za. Cualquier tamaño, tipo y color.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02PD ADOQUINADOS
vU02PD.001 m² Pav ado H 10x10x6 arena 32,31

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 10x10x6cm
acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espe-
sor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un
valor del 95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas
con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PD.002 m² Pav ado H 20x10x6 arena 31,19

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm
acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espe-
sor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un
valor del 95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas
con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU02PD.003 m² Pav ado H 20x30x6 arena 30,19

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x30x6cm
acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espe-
sor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un
valor del 95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas
con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU02PD.004 m² Adoquín viejo previa limpieza 30,56

Pavimento con adoquín viejo, previa limpieza de los adoquines,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02PD.005 m² Pav ado granito 10x10x6 arena 46,63

Pavimento realizado con adoquines de granito de 10x10x6cm,
asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo
previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del
95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas con arena,
compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y lim-
pieza, según NTE/RSR-17.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU02PD.006 m² Pav ado granito 20x10x6 arena 44,62

Pavimento realizado con adoquines de granito de 20x10x6cm,
asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo
previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del
95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas con arena,
compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y lim-
pieza, según NTE/RSR-17.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02PD.007 m² Pav ado granito 20x30x6 arena 42,65

Pavimento realizado con adoquines de granito de 20x30x6cm,
asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo
previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del
95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas con arena,
compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y lim-
pieza, según NTE/RSR-17.

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02PD.008 m² Pavimento de adoquín y césped 5,93

Pavimento de adoquines y césped compuesto de adoquín de
piedra granítica de 20x12x12 cm. sobre lecho de arena de 4
cm. de espesor, junta de 2 cm., semillado de cynodon dactylon
excluida la confección de la caja.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02PD.009 m Encintado adoquín hormigón 8,71

Encintado con adoquines de hormigón de forma rectangular de
varios colores y tamaños hasta 40x20x8 cm., colocados sobre
capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor , apisonados
a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con le-
chada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PD.010 m² Pavimento adq horm 16x24 28,08

Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en varios colores,
formando dameros o cualquier dibujo con piezas enteras, de for-
ma cuadrada hasta 16x24x7 cm., colocado sobre cama de are-
na de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su poste-
rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de jun-
tas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compac-
tadas, no incluido en el precio

VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02PD.011 m² Pavimento adoquín varios tamaños e8cm 28,08

Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en color, de forma
rectangular o cuadrada hasta 40x40, de 8 cm. de espesor, colo-
cado sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4
cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre zahorras compactadas no incluido en el precio
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VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU02PT TAPAS DE ALCORQUES
vU02PT.001 u Alcorque fundición 100x100 cm 184,23

Suministro y colocación de alcorque rectangular de fundición,
con acabado oxidado tipo corten, de dimensiones 100x100 cm,
incluso fijaciones, completamente montado.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

vU02PT.002 u Reparación rejilla electrosoldada en protección alcorque 90,15

Reparación de rejilla electrosoldada para la protección de los al-
corques, de cualquier modelo incluso reparación de bastidor y
marco de apoyo y anclaje sobre base de hormigón, totalmente
colocada.

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU02PX TERRIZOS
vU02PX.001 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm 5,25

Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espe-
sor de acabado, comprendiendo el extendido y rasanteado con
motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado, inclui-
do reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la
formación de la base.

CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02PX.002 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm 7,61

Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espe-
sor de acabado, comprendiendo el extendido y refino manual,
compactado con bandeja vibratoria manual, incluido reforzado
de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la
base.

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PX.003 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm est resinas 41,65

Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espe-
sor de acabado, comprendiendo el extendido y refino manual,
con una de dosificación del 7% en peso de resina de fijación de
base acuosa, compactado con bandeja vibratoria manual, inclui-
do reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la
formación de la base.

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02PX.004 m³ Pavimento de arena de rio fina 60,20

Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentacio-
nes.

SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02PX.005 m³ Pavimento de arena blanca silícea gruesa 97,74

Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentacio-
nes.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU02PX.006 m³ Pavimento de arena cerámica triturada 80,14

Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentacio-
nes.

OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU02PA AGLOMERADO ASFALTICO

vU02PAM MEZCLAS BITUMINOSAS
vU02PAM.001 t Ext mez bit en fríoAF8 C60B3 cal 56,39

Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compacta-
ción de mezcla bituminosa abierta en frío tipo AF8 con emulsión
C60B3 y árido calizo, para un tonelaje de aplicación T<1000t.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PAM.002 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 51,05

Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compacta-
ción de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D
con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido
el betún.

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU02PAM.003 t Ext mez bit AC 22 base B35/50 D cal c/betún 51,31

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 base B35/50 D con árido calizo para un tone-
laje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PAM.004 t Ext mez bit AC 22 bin B35/50 S cal c/betún 49,41

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 bin B35/50 S con árido calizo para un tonela-
je de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02PAM.005 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 50,54

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo para un tone-
laje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02PAM.006 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf c/betún 52,04

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico para un to-
nelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU02PAM.007 t Ext mez bit AC 22 surf PMB 25/55-65 D cal c/betún 55,14

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65 D con árido calizo para
un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.
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CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU02PAM.008 t Ext mez bit AC 22 surf PMB 25/55-65 D porf c/betún 57,49

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65 D con árido porfídico pa-
ra un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PAM.009 t Ext mez bit AC 22 bin B15/25 S MAM cal c/betún 53,51

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 bin B15/25 S MAM con árido calizo para un
tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02PAM.010 t Ext mez bit AC 22 base B50/70 S cal c/betún 48,77

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 base B50/70 S con árido calizo para un tone-
laje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02PAM.011 t Ext mez bit AC 22 bin B50/70 S cal c/betún 48,77

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 bin B50/70 S con árido calizo para un tonela-
je de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02PAM.012 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tone-
laje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02PAM.013 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S porf c/betún 51,39

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un to-
nelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PAM.014 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual 71,69

Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bitumi-
nosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para
un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02PAM.015 m² Ext capa 3 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual 21,18

Suministro, extendido y compactación manual de capa de 3 cm
de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.

VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU02PAM.016 m² Ext capa 5 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual 26,12

Suministro, extendido y compactación manual de capa de 5 cm
de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.

VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU02PAM.017 t Ext mez bit en frio tipo DF 12. Extensión manual 127,44

Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bitumi-
nosa en frio tipo DF 12 con árido cuarcítico.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU02PAM.018 t Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S porf c/betún 105,96

Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un to-
nelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02PAM.019 t Aglomerado cualquier árido, betún modificado a máquina 26,87

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente,
con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de roda-
dura

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02PAR RODADURA
vU02PAR.001 m² Capa rodadura aglomerado impreso e/4cm 41,30

Formación capa de rodadura de aglomerado impreso en diver-
sos colores de 4cm de espesor una vez apisonada, ejecutada
mediante el extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente de mezcla fina de tamaño máximo de árido 11mm y ári-
do grueso calizo, texturizada con plantillas de acero y aplicación
de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02PAR.002 t Microaglomerado en caliente en capa de rodadura 86,16

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente ti-
po microaglomerado fonoabsorbente en capa de rodadura, ex-
tendido a maquina

OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU02PAR.003 t Aglomerado en capa rodadura cuarcita a máquina 59,02

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente
en capa de rodadura con cuarcita, extendida a máquina

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02PAR.004 m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e5cm 5,93

Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una
vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y
compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16mm.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU02PAR.005 m² Aglomerado de alto modulo 8,08

Aglomerado de alto modulo

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02PAR.006 m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S porf e5cm 5,98

Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una
vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y
compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo 16mm.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU02PAV VARIOS
vU02PAV.001 t Aglomerado en frio a mano 122,94

Aglomerado en frio a mano

CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02PAV.002 t Aglomerado a mano 206,97

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente,
extendida a mano, incluso barrido y riego adherencia

DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02PAV.003 t Aglomerado drenante, betún modificado a máquina 65,27

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente,
drenante, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en ca-
pa de rodadura, extendida a máquina.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU02PAV.004 ml Sellado de fisuras con betún caucho 11,87

Sellado de fisuras en pavimento asfaltico existente, con betún
caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y
p.p de señalización

ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PAV.005 m² Pavimento decorativo de aglomerado pulido de 5 cm. de espesor 42,41

Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor, in-
cluyendo la fabricación, transporte, extendido y compactado de
5 cm de espesor de mezcla AC 22 BIN 35 50 R ( S-20 reciclada
al 20%), su posterior desbaste con diamante metálico para vi-
sualización del árido y planificación de pavimento, limpieza a
presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para
tapar poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie
con diamante metálico para afinar la superficie y visualizar el ári-
do, y aplicación de resina de protección selladora, todo comple-
tamente limpio, terminado y perfectamente rematado contra los
contornos de baldosa, rigola o bordillo pétreo u de hormigón.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU02PW RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
vU02PW.001 m² Riego impr C60BF4 0,51

Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo
C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02PW.002 m² Riego impr C50BF4 0,48

Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo
C50BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02PW.003 m² Riego adh C60B3 ADH modificada 0,28

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modifica-
da tipo C60B3 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU02PW.004 m² Riego adh C60BP3 ADH 0,30

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo
C60BP3 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02PW.005 m² Riego adh C65B2 ADH modificada 0,30

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modifica-
da tipo C65B2 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02PW.006 m² Riego adh C65BP2 ADHundefined 0,30

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica undefined
tipo C65BP2 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barri-
do y preparación de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02PW.007 m² Riego adh C50BF4 ADH 0,29

Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo
C50BF4 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU02PW.008 m² Trat s endurecedor epoxi pavimentos H 15,56

Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continúo de
hormigón, con pintura de protección epoxi dispersada en agua,
colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas
hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado
de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza
de la superficie, según NTE/RSC-6.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU02PE ESPECIALES
vU02PE.001 m² Recuperación de pavimento 16,82

Recuperación de pavimento de piedra natural de cualquier tipo
y tamaño para su posterior reutilización incluso levantado, lim-
pieza, transporte, almacenaje provisional y traslado hasta su
posterior colocación en obra, incluso cogida con mortero de ce-
mento y rejuntado con lechada de cemento, totalmente coloca-
da.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02PE.002 m² Pav seguridad losetas caucho 60 mm 50,48

Pavimento de seguridad compuesto por losetas caucho de 60
mm de espesor de cualquier color y textura recibidas con cola
bicomponente, incluido piezas de remate y esquinas.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02PE.003 m² Pavimento tarima sintética exteriores 73,25

Pavimento de tarima sintética para exteriores de 21 mm de es-
pesor, dispuesta sobre rastreles del mismo material sobre ca-
ma de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espe-
sor, separadas 40 cm. Elementos de tarima fijados mediante
clip atornillado a rastrel.

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU02PV VARIOS
vU02PV.001 m Junta dilatación acera y calzada 9,87

Formación de junta de dilatación en aceras y calzadas de pie-
zas rígidas realizada mediante banda de PVC recibida con mor-
tero de cemento.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02PV.002 m Junta retr pfl triangular alt 80 6,95

Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sec-
ción triangular con altura de 80mm, tomado con hormigón.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02PV.003 m Junta retr pfl triangular alt 40 5,99

Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sec-
ción triangular con altura de 40mm, tomado con hormigón.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02PV.004 m Perfil junta retracción perfil PVC 3,02

Junta de retracción realizada con perfil de PVC , tomado con
hormigón HM 15/B/20/IIa.

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

7819 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02A ALBAÑILERIA

vU02AF OBRAS DE FABRICA

vU02AFB FABRICAS DE BLOQUE
vU02AFB.001 m² Fab BHH  40x20x20cm 29,11

Fábrica  para revestir de 20cm de espesor, realizada con blo-
ques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, in-
cluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina,
etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, re-
juntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU02AFB.002 m² Fab BHH  40x20x12.5cm 26,55

Fábrica  para revestir de 12.5cm de espesor, realizada con blo-
ques de hormigón de áridos densos de 40x20x12.5cm, recibi-
dos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espe-
sor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio,
esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el
mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas
y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU02AFL FÁBRICAS DE LADRILLO
vU02AFL.001 m² Fab 1CV LM 24x11.5x5 e11.5 69,29

Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con
ladrillos macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de pérdi-
das de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

vU02AFL.002 m² Fabrica CV Lm 24x11.5x3 49,29

Fábrica de ladrillo cara vista , visto pot todas las caras, de 1/2
pie de espesor, realizada con ladrillo cara vista macizo tipo rasi-
lla valenciana de 24x11.5x3 cm., sentados con mortero de ce-
mento M-80 realizado con arena color rojizo similar al ladrillo,
con juntas de 1 cm. de espesor enrasadas, incluso replanteo,
parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza, conside-
rando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero se-
gún NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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vU02AFL.003 m Coron sard CV 24x11.5x5 20,36

Coronación de murete con ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm,
de iguales características al murete, colocado a sardinel de 12
cm, tomado con mortero de cemento M-80,incluso replanteo y
encuentros en esquina, parte proporcional de enjarjes y limpie-
za, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02AFL.004 u Formación de tacos de hormigón 24,95

Formación de tacos de hormigón in situ, coloreado, para corona-
ción del sardinel en las esquinas o encuentros angulares entre
los muretes de cara vista.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02AFL.005 m² Fab 1CV LP 24x11.5x7 e11.5 52,95

Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con
ladrillos perforados de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, inclu-
so replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% en concepto de roturas y un 20% de pérdi-
das de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02AFL.006 m² Fab 1CV LP 24x8x7 e8 56,33

Fábrica de una cara vista de 8cm de espesor, realizada con la-
drillos perforados de 24x8x7cm, sentados con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% en concepto de roturas y un 20% de pérdi-
das de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02AFL.007 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 24,99

Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladri-
llos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8019 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02AFL.008 m² Fab  LH 24x11.5x4 e 4cm 23,92

Fábrica  para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladri-
llos cerámicos huecos de 24x11.5x4cm, aparejados de canto y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02AFL.009 m² Fab  LH 24x11.5x5 e 5cm 24,08

Fábrica  para revestir, de 5cm de espesor, realizada con ladri-
llos cerámicos huecos de 24x11.5x5cm, aparejados de canto y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02AFL.010 m² Fab alig LM 24x11.5x5 e 11.5cm 33,09

Fábrica aligerada, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibi-
dos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espe-
sor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02AFL.011 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 34,35

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con la-
drillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a so-
ga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02AFL.012 m² Fab  LM 24x11.5x5 e 11.5cm 62,32

Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con la-
drillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga
y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU02AR REVESTIMIENTOS  Y PINTURAS

vU02ARR REVESTIMIENTOS CONTINUOS
vU02ARR.001 m² Guarn-enl y YG/L s/maes vert 8,25

Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de
yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con
llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02ARR.002 m² Enf hidrófugo mto 1:3 maes frat vert ext 12,33

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de ce-
mento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con
cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, are-
na lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de
fraguado normal en paramento vertical exterior.

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ARR.003 m² Enfoscado CSII-W0 maes bruñ hrz ext 10,90

Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero CSII-W0 en pa-
ramento horizontal exterior.

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU02ARR.004 m² Tratamiento superficial sobre piedra 4,14

Tratamiento superficial de abujardado, granallado o picado so-
bre pavimento de piedra granito con terminación a corte de sie-
rra en piezas ya instaladas de cualquier tamaño y espesor

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU02ARR.005 m² Enfoscado maestreado fratasado M-5 a mano 6,10

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5
a mano, según NTE-RPE-7.

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU02ARR.006 m² Enfoscado de mortero cemento M-5. 10,86

Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero de cemento
M-5 en paramento vertical exterior.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU02ARP PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
vU02ARP.001 m² Trat fach a-graf inc mate 13,63

Tratamiento de fachadas con  antigrafiti para superficies en ex-
terior e interior, con resistencia a la intemperie, así como a los
disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácil-
mente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no
amarillea, incoloro y con acabado mate.

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU02ARP.002 m² Tratamiento anticarbonatación 7,96

Tratamiento de protección anticarbonatación de paramentos de
hormigón y mortero de cemento, mediante aplicación de 2 ca-
pas de 200 ml de pintura a base de resinas acrílicas en disper-
sión acuosa, con un tiempo de espera entre capas de 2 horas,
sobre soporte libre de polvo, grasas, aceites, lechadas o pintu-
ras antiguas.

SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02ARP.003 m² Limp fca mto no prot dfcl norm 30,89

Limpieza de grafitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de
paramento de mortero en estado de conservación bueno consi-
derando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación
sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para su-
perficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraf-
fiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando éste
en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 minutos
y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua ca-
liente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un
ángulo de 45ºC respecto al soporte, aplicando el tratamiento
por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas
y salientes, afectando a todos los elementos

TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.004 m² Impz fach ext enf res acrl 6,32

Impermeabilización incolora de paramentos verticales de facha-
das enfoscadas mediante la aplicación de 2 capas de revesti-
miento elástico impermeable a base de resinas acrílicas en dis-
persión acuosa.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.005 m² Acab abujardado granito 16,34

Acabado superficial de piedra de granito, mediante abujardado,
de las caras que han de quedar vistas.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.006 m² Pint plast acrl lis int vert col 6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02ARP.007 m² Pint prmto ext silct mt col 7,61

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02ARP.008 m² Pintura decapante s/madera-metal 27,44

Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/lim-
pieza total del soporte.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02ARP.009 m² Imprimación madera 4,62

Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz gra-
so y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha
o pistola, según NTE-RPP-3.

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU02ARP.010 m² Pinturas fungicidas s/madera 14,31

Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación
incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de
barniz incoloro brillante o satinado.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU02ARP.011 m² Pintura bactericida s/madera 14,21

Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano
de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y
mano final de barniz incoloro brillante o satinado.

CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02ARP.012 m² Barni.madera satinado 2 man. 10,29

Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con bar-
niz uretanado con acabado satinado, dos manos.

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.013 m² Barni.madera mate 2 man. 10,37

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz
sintético con acabado mate, dos manos.

DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02ARP.014 m² Barni.madera int.brillant.2 man. 10,05

Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos
manos de barniz sintético brillante.

DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU02ARP.015 m² Barni.madera exterior 3 manos 13,96

Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de
barniz sintético satinado.

TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02ARP.016 m² Barnizado con poliuretano 14,82

Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos ma-
nos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y
relijado.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.017 m² Barniz.madera alta montaña 14,09

Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con bar-
niz alcídico uretanado elástico resistente a climas extremos,
con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprima-
ción y lijado.

CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.018 m Barniz rodapié o moldura<10 cm. mate 2,54

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado,
mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU02ARP.019 m² Esmalte satinado s/madera 14,50

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lija-
do, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una
mano de esmalte.

CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.020 m² Esmalte brillante s/madera 14,04

Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de su-
perficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lijado, mano
de fondo y mano de acabado con esmalte graso.

CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.021 m² Esmalte mate s/madera 13,13

Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, im-
primación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano
de esmalte.

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02ARP.022 m² Lacado mate pulimentado 41,21

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre
carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de impri-
mación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pisto-
la y mano final de laca pulida.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02ARP.023 m² Lacado mate sin pulimentar 30,09

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre
carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de impri-
mación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pisto-
la y mano final de laca sin pulimentar.

TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.024 m² Lacado nitro incoloro 57,87

Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre
carpintería de madera interior, previa aplicación de dos manos
de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semi-
cerrado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02ARP.025 m² Lacado satinado 30,34

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación
satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos,
mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano
final de laca satinada.

TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.026 m² Lacado brillante 30,41

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acaba-
do brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nu-
dos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y
mano final de laca satinada.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU02ARP.027 m² Pintura minio electrolítico 4,55

Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre
carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado
con púas de acero, aplicado a dos manos.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02ARP.028 m² Antioxid.s/plomo s/estruct.metál 4,24

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica
no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y
pintado con una capa de antioxidante.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.029 m² Imprimación galvanizados 4,20

Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férre-
os, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pisto-
la, según NTE-RPP-1.

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02ARP.030 m² Imprimación metal 4,43

Imprimación anticorrosiva sin plomo para metales, previo rasca-
do de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superfi-
cie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ARP.031 m² Imprimación epóxica metales 11,46

Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo
Impriepox, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y
limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según
NTE-RPP-2.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02ARP.032 m² Esmalte satinado s/metal 11,87

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado
de los óxidos y limpieza manual.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02ARP.033 m² Esmalte sintético brill.s/metal 11,85

Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprima-
ción de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02ARP.034 m² Esmalte sintético mate s/metal 11,93

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprima-
ción de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8619 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02ARP.035 m² Esmalte sintét. S/metal galvan.c/gris 11,57

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpinte-
ría de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/lim-
pieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y
acabado con esmalte.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02ARP.036 m P.esmalte sobre tubo des<10 cm. 2,82

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.037 m P.esmalte s/tubo des.10 a 20 cm. 2,80

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.038 m P.esmalte s/tubo des.20 a 50 cm. 2,92

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.039 m P.esmalte s/tubo des.>50 cm. 8,55

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante
con un desarrollo superior a 50 cm., s/normas DIN.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02ARP.040 u Pintura anticalórica radiador 3,23

Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos ma-
nos a pistola.

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU02ARP.041 m² Pintura tipo ferro 12,74

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una ma-
no de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza ma-
nual.

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.042 m² Barniz antioxidante 8,80

Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa
antioxidante.

OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.043 m² Esmalte al agua oro/plata 24,63

Esmalte acrílico al agua, resistente al envejecimiento, metaliza-
do efecto purpurina oro-plata, para metal, madera, obra.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU02ARP.044 u Pintado Bolardo 19,04

Pintado de bolardo de cualquier modelo con dos manos de es-
malte tipo antioxidante color de acabado blanco o negro brillan-
te y sobre capa de imprimación antioxidante.

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU02ARP.045 m² Pint plast acrl lis int vert bl 5,40

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con aca-
bado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica dilui-
da muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, se-
gún NTE/RPP-24.

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.046 m² Impermeabilización de juntas con resina epoxi 5,10

Limpieza y tratamiento de impermeabilización de juntas a base
de pintura con resina epoxi

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU02ARP.047 m² Pintado reja metálica 18,00

Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el rascado,
lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos ma-
nos de esmalte tipo martelé color de acabado brillante y sobre
capa de imprimación antioxidante.

DIECIOCHO EUROS
vU02ARP.048 m² Limpieza barandilla metálica 2,50

Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o
paño y agua jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y
restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.049 m Imprimación pintura epoxi en barandillas 14,47

Imprimación pintura epoxi en barandillas

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02ARP.050 m² Pinturas frontones tipo montosport 5,93

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base
de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpie-
za, (sin incluir andamios).

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ARP.051 m² Pintura suelos tenis 5,52

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de te-
nis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos
manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8819 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02ARP.052 m² Pintura acrílica piscinas 8,59

Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o
blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo
con imprimación fijadora y limpieza.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.053 m² Pintura clorocaucho piscinas 10,42

Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente
a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxi-
ma impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco,
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con impri-
mación fijadora y limpieza.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.054 kg Pintura intumescente r-90 1,63

Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales
para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos,
s/CTE-DB-SI.

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ARP.055 m² Pintura intumescente r-30 (30 min.) 15,09

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apro-
ximado de 641 micras secas totales

QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.056 m² Pintura intumescente r-60 (60 min.) 30,00

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apro-
ximado de 994 micras secas totales

TREINTA EUROS
vU02ARP.057 m² Pintura intumescente r-90 (90 min.) 62,80

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apro-
ximado de 1501 micras secas totales

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.058 m² Pintura intumescente r-120 (120 min.) 83,29

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apro-
ximado de 1919 micras secas totales

OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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vU02ARP.059 m² Barniz ignífugo 14,19

Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acaba-
do satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fija-
dora y limpieza.

CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU02ARP.060 m² Pint.anticarbonatación prot.hormigón 15,40

Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección
estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas
de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU02ARP.061 m² Tratamiento limpiador de grafitis 15,01

Tratamiento limpiador de grafitis sobre cualquier tipo de superfi-
cie en especial sobre soportes minerales.

QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU02ARP.062 m Marcado plaza garaje 2,63

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una
anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutraliza-
ción, replanteo y encintado.

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ARP.063 m Cenefa plástico color 20 cm. 2,88

Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso re-
planteo y encintado.

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02ARP.064 u Flechas indicadoras direc.garaje 10,62

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y
trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.

DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ARP.065 u Rotulación número plaza garaje 2,21

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con
una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neu-
tralización, replanteo y encintado.

DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

vU02AG REGENERACIÓN
vU02AG.001 m² Rejuntado con mortero cal 28,79

Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos
de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02AG.002 m² Reconstrucción con mortero cal 39,71

Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o
mampostería con mortero preparado de cal natural.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU02AG.003 l Inyección lechada cal 10,70

Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a
baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado,
boquillas de inyectado y refino final.

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU02AG.004 l Inyección lechada cemento 7,13

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM
I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida
preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado
y refino final.

SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02AG.005 m Sellado fisuras hormigón 7,60

Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU02AO OTROS
vU02AO.001 m² Formación asiento bardos y capa hormigón 3cm 20,02

Formación de asiento de banco de obra, formado por bardos ce-
rámicos machihembrados apoyados sobre fábrica de ladrillo, y
acabado con capa de compresión de 3 cm de mortero de ce-
mento M-5 elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, ni-
velado, curado y fratasado fino, rematado en arista redondeada,
con parte proporcional de mallazo de acero corrugado, B500S
suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado
y desencofrado de ser necesario

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02AO.002 m Formación peldañeado hormigón coloreado visto 17,22

Formación de peldañeado de hormigón HA25, acabado colorea-
do visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de
peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vi-
brado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.

DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU02I INSTALACIONES MUNICIPALES

vU02IC CANALIZACIONES

vU02ICA ALUMBRADO
vU02ICA.001 m Canalización PVC 1x90 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial. 41,29

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, en zanja de
30x65cm., relleno con Hormigón HM-20 sin incluir las excava-
cion, ni tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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vU02ICA.002 m Canalización PVC 2x90 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial. 46,64

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 90 mm de diámetro nominal, en zanja de
40x65cm., relleno con Hormigón HM-20, sin incluir la excava-
ción ni el tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02ICA.003 m Canalización red alum en calzada i/exc 45,98

Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por
dos tubos de PVC rígido de diámetro 90 mm, colocados en zan-
ja sobre solera de hormigón HM15 de 5cm, sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección
40x80cm, relleno de hormigón HM15 de 30cm de espesor, y re-
lleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir
firme de calzada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02ICA.004 m Canalización red alum en calzada 43,95

Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por
dos tubos de PVC rígido de diámetro 90 mm, colocados en zan-
ja sobre solera de hormigón HM15 de 5cm, sin cablear, para for-
mación de la misma con sección 40x80cm, relleno de hormigón
HM15 de 30cm de espesor, y relleno con tierra apisonada pro-
cedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02ICA.005 m Canalización red alum en acera i/exc 43,76

Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por
dos tubos de PVC rígidos de diámetro 90 mm colocados en zan-
ja sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de
la misma con sección 40x56cm, recubiertos con capa de hormi-
gón hm 15 de 20cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU02ICA.006 m Canalización red alum en acera 42,33

Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por
dos tubos de PVC rígidos de diámetro 90 mm colocados en zan-
ja sin cablear, con sección 40x56cm, recubiertos con capa de
hormigón hm 15 de 20cm de espesor, y relleno con tierra apiso-
nada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU02ICA.007 m Zanja tierra 0.3x0.55 2 tubos 28,10

Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de tubo/s de plástico liso
de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, so-
bre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg. y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos.

VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU02ICA.008 m Zanja tierra 0.3x0.55 1 tubo 24,21

Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de tubo/s de plástico liso
de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, so-
bre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg. y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02ICA.009 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos pav hormigón 35,45

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de
hormigón.

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02ICA.010 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo pav hormigón 32,73

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de hor-
migón.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02ICA.011 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos pav baldosa 45,45

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de
baldosa.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02ICA.012 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo pav baldosa 42,73

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de bal-
dosa.
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CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02ICA.013 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos aglom asfáltico 46,36

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de
aglomerado asfáltico.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU02ICA.014 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo aglom asfáltico 42,73

Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación
de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de es-
pesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimento y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de
aglomerado asfáltico.

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02ICA.015 m Zanja calzada 0.3x0.7 calzada c/pavimento 95,45

Zanja en calzada, de 0'30 x 0'70 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de 2 tubos de plástico li-
so de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas,
sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En calzadas con pa-
vimento, rotura y reposición.

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02ICA.016 m Zanja calzada 0.3x0.7 calzada tierra 54,55

Zanja en calzada, de 0'30 x 0'70 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de 2 tubos de plástico li-
so de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas,
sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En calzadas de tie-
rra.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU02ICA.017 m Zanja calzada 0.3x0.3 calzada tierra 63,64

Zanja en calzada, de 0'30 x 0'30 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de 2 tubos de plástico li-
so de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas,
sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En calzadas de tie-
rra (tubo de hierro).

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU02ICA.018 m Zanja calzada 0.4x0.3 calzada tierra 81,82

Zanja en calzada, de 0'40 x 0'30 m., para canalización subterrá-
nea, incluida la excavación, colocación de 2 tubos de plástico li-
so de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas,
sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150
Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En calzadas de tie-
rra (tubo de hierro).

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02ICS SEMAFOROS
vU02ICS.001 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc 48,98

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavacio-
nes de zanja  de 30x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20, sin
incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02ICS.001.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial. 41,29

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir las exca-
vaciones de zanja  de 30x65cm. y rellenos con Hormigón
HM-20, sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglo-
merado)

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU02ICS.002 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc 56,88

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 40x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20, 
sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02ICS.002.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial. 46,64

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir las ex-
cavaciones en zanja e incluyendo rellenos con Hormigón
HM-20,  sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglo-
merado)

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU02ICS.003 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc 71,53

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02ICS.003.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm, sin incluir tto superficial 56,17

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, sin
incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU02ICS.004 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm, sin incluir tto superficial. i/exc 86,64

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x75cm. y rellenos con Hormigón HM-20, 
sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02ICS.004.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm, sin incluir tto superficial. 68,91

Canalización subterránea en zanja para paso de cables com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal,sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20,  sin
incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02ICS.005 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm Jardines i/exc 47,11

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavacio-
nes de zanja  de 30x55 mm. y rellenos con Hormigón HM-20,
zahorras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU02ICS.005.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm Jardines 40,60

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, za-
horras y tierras de la excavación, totalmente instalada.
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CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU02ICS.006 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm Jardines i/exc 53,52

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 40x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
zahorras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02ICS.006.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm Jardines 44,85

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, za-
horras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02ICS.007 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55cm Jardines i/exc 64,22

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
zahorras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU02ICS.007.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55cm Jardines 51,22

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, zahorras y
tierras de la excavación, totalmente instalada.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU02ICS.008 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Jardines i/exc 80,18

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x75cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
zahorras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU02ICS.008.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Jardines 62,46

Canalización subterránea para paso de cables en jardines com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, za-
horras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU02ICS.009 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm Calzadas i/exc 51,81

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavacio-
nes de zanja  de 30x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20, im-
primación y rodadura, totalmente instalada.

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02ICS.009.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm Calzadas 44,13

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía in-
corporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, im-
primación y rodadura, totalmente instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02ICS.010 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm. Calzadas i/exc 62,13

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 40x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
imprimación y rodadura, totalmente instalada.

SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU02ICS.010.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm. Calzadas 51,88

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, im-
primación y rodadura, totalmente instalada.

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02ICS.011 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm. Calzadas i/exc 77,12

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x65cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
imprimación y rodadura, totalmente instalada.

SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU02ICS.011.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm. Calzadas 61,76

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, im-
primación y rodadura, totalmente instalada.

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9819 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02ICS.012 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Calzadas i/exc 87,21

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excava-
ciones de zanja  de 60x75cm. y rellenos con Hormigón HM-20,
imprimación y rodadura, totalmente instalada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02ICS.012.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Calzadas 69,49

Canalización subterránea para paso de cables en calzadas com-
puesto por 6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excava-
ciones de zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, im-
primación y rodadura, totalmente instalada.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02ICS.013 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc 57,91

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, incluso excavaciones de zanja  de 30x55cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02ICS.013.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm. Aceras con baldosa hidráulica 51,41

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02ICS.014 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc 66,16

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, incluso excavaciones de zanja  de 40x55cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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vU02ICS.014.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm. Aceras con baldosa hidráulica 57,49

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02ICS.015 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55. Aceras con baldosa hidráulica i/exc 79,72

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, incluso excavaciones de zanja  de 60x55cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02ICS.015.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55. Aceras con baldosa hidráulica 66,72

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, sin incluir  excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02ICS.016 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc 96,28

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, incluso excavaciones de zanja  de 60x55cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero cemento y re-
juntado, totalmente instalada.

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU02ICS.016.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x55cm. Aceras con baldosa hidráulica 78,56

Canalización subterránea para paso de cables en aceras con
baldosa hidráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de
doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro no-
minal, sin incluir excavaciones de zanja  de 60x55cm. e incluso
rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero ce-
mento y rejuntado, totalmente instalada.

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU02ICR RIEGO
vU02ICR.001 m Canalización red rie/ag PVC ø110 4,21

Canalización para red de riego/agua con tubo de PVC rígido de
110 mm. de diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 4
N/m2, colocado y posterior vertido del hormigón sobre los mis-
mos.

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02ICR.002 m Canalización red riego PVC Ø160 4,37

Canalización (pasante) para red de riego, formada por un tubo
de PVC rígido de diámetro 160 mm., con una presión mínima
de 6 atms., colocados en zanja, incluso anillado-relleno de hor-
migón HM 15 totalmente terminada.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02ICW AGUA POTABLE
vU02ICW.001 m Can 1 tubo 110 PVC 6 atm acera con reposición 25,72

Canalización formada por tubería de P.V.C. 110 mm de diáme-
tro, y 6 atmósferas de presión, colocada, base y protección con
hormigón en aceras de baldosa 20x20 y su reposición.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02ICW.002 m Can 2 tubos 110 PVC 6 atm acera con reposición 41,88

Canalización formada por dos tubos de PVC 110 mm de diáme-
tro, 6 atmósferas de presión, colocada, base y protección con
hormigón en aceras de baldosa 20x20 y su reposición.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02ICW.003 m Can 1 tubo 110 PVC 6 atm calzada con reposición 28,53

Canalización formada por tubería de PVC  de 110  mm de diá-
metro, y 6 atmósferas de presión, colocada, base y protección
con hormigón en calzadas de hormigón asfáltico y su reposición.

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02ICW.004 m Can 2 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición 42,08

Canalización formada por dos tubos de PVC  de 110  mm de
diámetro, y 6 atmósferas de presión, colocada, base y protec-
ción con hormigón en calzadas de hormigón asfáltico y su repo-
sición.

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU02ICW.005 m Can 3 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición 55,09

Canalización formada por tres tubos de PVC de 110 mm de diá-
metro, 6 atm de presión, colocada, base y protección con hormi-
gón en calzadas de hormigón asfáltico y su reposición.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02ICW.006 m Can 4 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición 66,50

Canalización formada por cuatro tubos de PVC de 110 mm de
diámetro, 6 atm de presión, colocada, base y protección con
hormigón en calzadas de hormigón asfáltico y su reposición.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU02ICW.007 m Doble tubería PVC 140 aceras 63,11

Doble tubería de PVC 140mm de diámetro, para conducción de
redes de riego en aceras, con junta estanca, incluso colocación

SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU02ICW.008 m Doble tubería PVC 140 calzada 42,27

Doble tubería de PVC de 140 mm de diámetro en calzada, para
conducción de red de riego, base de 10 cm de espesor y protec-
ción con hormigón.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU02ICW.009 m Tubería PVC 140mm aceras 23,43

Tubería de PVC de 140 mm de diámetro, en aceras, con junta
estanca incluso colocación

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02ICW.010 m Canalización PE ret Ø50mm 10atm ap 4,20

Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 50
mm. de diámetro, 10 atmósferas, de uso alimentario, en canali-
zaciones de agua potable, incluyendo uniones y accesorios, ins-
talada y comprobada.

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02ICW.011 m Canalización PVC Ø160 19,30

Tubería de P.V.C. liso de 160 mm de diámetro nominal, clase
de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchu-
fe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormi-
gón HNE-15, parte proporcional de uniones y piezas especiales,
conectada a red, colocada y probada

DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU02IW CIMENTACIONES (POSTES, COLUMNAS Y BÁCULOS)
vU02IW.001 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x1,50m de 15 m de altura. i/exc, carga, tpte y

canon
388,63

Cimentación para poste de CCTV hasta 15 m., con dimensio-
nes 1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso per-
nos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5
cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diámetro, inclu-
so excavación, carga, trasporte y canon. Totalmente ejecutada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU02IW.002 u Cimentación poste CCTV de 15 m CCTV 1,50x1,50x1,50m de altura. 292,16

Cimentación para poste de CCTV hasta 15 m., con dimensio-
nes 1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso per-
nos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5
cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diámetro, sin in-
cluir excavación, totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU02IW.003 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x1,00m de 20 m de altura. i/exc, carga, tpte y
canon

690,98

Cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensio-
nes 1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso per-
nos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5
cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diámetro, inclu-
so excavación, carga, trasporte y canon. Totalmente ejecutada.

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02IW.004 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x100m de 20 m de altura. 498,99

Cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensio-
nes 1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso per-
nos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5
cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diámetro, sin ex-
cavación, totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02IW.005 u Cimentación p/poste madera zanca 2m emp 1m 87,84

Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, di-
mensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero. Zanca de 2 metros, empotramiento
1 metro.

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU02IW.006 u Cimentación p/poste madera zanca 2.5m emp 1.25m 90,92

Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, di-
mensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero. Zanca de 2'5 metros, empotramien-
to 1'25 metros.

NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02IW.007 u Cimentación col 0,50x0,50x0,70m de 2.40m de altura i/exc, carga, tpte y canon 35,52

Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensio-
nes 0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, y codo de
PVC 90º de 110 mm de diámetro, incluyendo la excavación, to-
talmente ejecutada.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU02IW.008 u Cimentación col 0,50x0,50x0,70m de 2.40m de altura 26,86

Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensio-
nes 0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, y codo de
PVC 90º de 110 mm de diámetro, sin incluir la excavación, total-
mente ejecutada.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02IW.009 u Cimentación col 0,50x0,50x0,50m de 2.40 m, anclada con pernos. i/exc, carga, tpte

y canon
44,83

Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensio-
nes 0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso per-
nos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110
mm de diámetro, incluyendo la excavación, carga, trasporte y
canon, totalmente ejecutada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02IW.010 u Cimentación col 0,50x0,50x0,50m de 2.40 m, anclada con pernos 34,20

Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensio-
nes 0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso per-
nos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110
mm de diámetro, sin incluir la excavación, totalmente ejecutada.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU02IW.011 u Cimentación p/bac col 0,40x0,40x0,60m <=5m 31,75

Cimentación para báculo o columna hasta 5 m de altura. Forma-
da por dado de hormigón en masa HM-25/P/20, de
0,40x0,40x0,60m, más el hormigón de limpieza. Incluyendo co-
do de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor
y 4 atmósferas y pernos de anclaje de 50cm de longitud.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02IW.012 u Cimentación p/bac col 0,50x0,50x0,70m de 5 a 8m 41,68

Cimentación para báculo o columna hasta 8 m de altura. Forma-
da por dado de hormigón en masa HM-25/P/20, de
0,50x0,50x0,70m, más el hormigón de limpieza. Incluyendo co-
do de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espe-
sor, 4 atmósferas y pernos de anclaje de 50cm de longitud.

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU02IW.013 u Cimentación p/bac col 0,60x0,60x0,90m hasta 10m 1 lum 71,08

Cimentación para báculo o columna hasta 10 metros con 1 lumi-
naria. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20 de
0,60x0,60x0,90m, más el hormigón de limpieza. Incluyendo co-
do de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espe-
sor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm de longitud.

SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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vU02IW.014 u Cimentación p/bac col 0,60x0,60x1,00m hasta 10m var lum 76,69

Cimentación para báculo y columna hasta 10 m con varias lumi-
narias. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20 
de 0,60x0,60x1,00m más hormigón de limpieza. Incluyendo co-
do de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espe-
sor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm de longitud.

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02IW.015 u Cimentación p/bac col 0,70x0,70x1,10m hasta 12m 1 lum 93,70

Cimentación para báculo o columnas hasta 12 metros con 1 lu-
minaria. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20 
de 0,70x0,70x1,10m más hormi´gón de limpieza. Incluyendo co-
do de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espe-
sor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm de longitud .

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU02IW.016 u Cimentación p/bac col 0,90x0,90x1,20m hasta 12m var lum 133,85

Cimentación para báculo o columnas hasta 12 metros con va-
rias luminarias. Formada por dado de hormigón en masa
HM-25/P/20  de 0,90 x 0,90 x 1,20 m más hormi´gón de limpie-
za. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro,
1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm
de longitud.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU02IW.017 u Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. i/exc carga, tpte y
canon.

158,03

Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV
hasta 8 m. Formado por dado de hormigón en masa de
HM-20/P/20/I, de 1,00x1,00x1,00m. Incluso pernos de anclaje
de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diáme-
tro, incluso excavación, carga, trasporte y canon de vertido, to-
talmente ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

vU02IW.018 u Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. 110,76

Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV
hasta 8 m., con dimensiones 1.00x1.00x1.00m, en hormigón
HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y
codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, sin excavación, total-
mente ejecutada.

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU02IW.019 u Cimentación p/bac col 1,10x1,10x1,30m hasta 16m var lum 304,77

Cimentación para báculo o columnas hasta 16 metros con va-
rias luminarias. Formada por dado de hormigón en masa
HA-25/P/20 (35kg/m3) de 1,10x1,10x1,30m más hormigón de
limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diáme-
tro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de
100cm de longitud.

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU02IW.020 u Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon 228,89

Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel  de acce-
so Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x
1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la ex-
cavación. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU02IW.021 u Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. 163,89

Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel  de acce-
so Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x
1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir la
excavación. Totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU02IW.022 u Cimentación p/bac col 1,50x1,50x2,00m hasta 20m var lum 607,96

Cimentación para báculo o columnas hasta 20 metros con va-
rias luminarias. Formada por dado de hormigón en masa
HA-25/P/20 (35kg/m3)  de 1,50x1,50x2,00 mm más hormigón
de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diá-
metro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de
100cm de longitud.

SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU02IW.023 u Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon 387,37

Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señali-
zación de Aparcamiento o Infortra de dimensiones 2,5 x 1,1 x
1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excava-
ción. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU02IW.024 u Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. 279,04

Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señali-
zación de Aparcamiento o Infortra de dimensiones
2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin
excavación. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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vU02IW.025 u Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. i/exc, carga, tpte y canon 850,02

Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señali-
zación de aparcamiento o infortra de dimensiones
2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, inclui-
da la excavación. Totalmente terminada.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU02IW.026 u Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. 554,59

Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señali-
zación de aparcamiento o infortra de dimensiones
2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin in-
cluir excavación. Totalmente terminada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02IW.027 u Cimentación p/bac col 2,00x2,00x3,00m hasta 25m var lum 1.523,81

Cimentación para báculo o columnas hasta 25 metros con va-
rias luminarias. Formada por dado de hormigón en masa
HM-25/P/20  de 2,00x2,00x3,00m más hormigón de limpieza. In-
cluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm.
de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje  de 100cm de lon-
gitud.

MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU02IW.028 u Cimentación p/bac col 2,50x2,50x3,00m hasta 30m var lum 2.311,30

Cimentación para báculo o columnas hasta 30 metros con va-
rias luminarias. Formada por dado de hormigón en masa
HM-25/P/20  de 2,50x2,50x3,00m más hormigón de limpieza. In-
cluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm.
de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje  de 100cm de lon-
gitud.

DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU02IW.029 u Pozo de cimentación poste CCTV 1,00x1,00x2,50m de 20 m de altura. i/exc, carga,
tpte y canon

519,95

Pozo de cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con di-
mensiones 1.00x1.00x2.50 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, in-
cluso pernos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro
de 2,5 cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diáme-
tro, incluso excavación, totalmente ejecutada.

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU02IW.030 u Pozo de cimentación poste CCTV 1,00x1,00x2,50m de 20 m de altura. 432,58

Pozo de cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con di-
mensiones 1.00x1.00x2.50 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, in-
cluso pernos de anclaje de hasta 100 cm de longitud y diámetro
de 2,5 cm. incluso tubo de PVC flexible de 110 mm de diáme-
tro, sin incluir excavación, totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU02IW.031 u Cimentación p/bas armario 69,52

Cimentación para basamento de armario de cuadro de mandos,
con hormigón de 150 Kg., con 3 tubos de plástico liso de 110
mm. de diámetro, embutidos, i/excavación, pernos de anclaje,
reposición de pavimento, dimensiones s/plano y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02IW.032 u Zanca hierro 1m 53,15

Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuer-
cas y pletinas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 1'0 metros.

CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02IW.033 u Zanca hierro 1.5m 62,91

Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuer-
cas y pletinas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 1'5 metros.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02IW.034 u Rebajado cimentación 28,96

Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los
pernos, reposición de pavimento y transporte de escombros a
vertedero.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02IW.035 u Zanca hierro 2.5m 95,29

Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuer-
cas y pletinas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 2'5 metros.

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

vU02IT TOMAS DE TIERRA
vU02IT.001 u Pozo para Toma de Tierra de ldr 0,8x0,80 m  prof 1.00 m 257,16

Pozo para placa de toma de tierra de 0,80x0,80 m interiores y
de 1.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
hueco, recibido con mortero de cemento M-5,  recibido de mar-
co y tapa de 60x60 cm, incluyendo excavación. Totalmente ter-
minado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU02IT.002 m Conductor puesta tierra 14,31

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad míni-
ma de 80cm, instalada con conductor de cobre recocido de
35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde
la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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vU02IT.003 m TT c/piqueta p/alumbrado ext 23,42

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de
barra cilíndrica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14.6mm
de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de ca-
ble de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y cone-
xión con la línea de tierra general.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02IT.004 u Soldadura aluminotérmica 19,93

Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte
propocional de utilización de molde de carbón, manilla y cartu-
cho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de
obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02IH HORMIGON PARA OBRAS DE INSTALACIONES
vU02IH.001 m³ HA-25 arm. TM20 muros encf. 2 cr. visto 128,62

Hormigón armado visto, HA-25/20/B/IIa, con una cuantía media
de 20 kg/m3 de acero B-500-S, con aristas romas o achaflana-
das, en muretes de acequia, lisos, incluso formación de recor-
tes para salida de agua, transportado y puesto en obra, vertido,
vibrado, nivelado y curado, incluso encofrado y desencofrado a
dos caras para dejarlo visto, según EHE.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02AT TAPAS Y ARQUETAS
vU02AT.001 u Arqueta ladrillo 20x20x30 cm, no registrable 64,93

Arqueta no registrable de 20x20x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02AT.002 u Arqueta ladrillo 30x30x30 cm, no registrable 69,85

Arqueta no registrable de 30x30x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.
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SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02AT.006 u Arqueta de registro 30x30x40 ladrillo, tapa ALLEN 85,15

Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo
perforado de ½ pie recibido con mortero de cemento sobre sole-
ra de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so tapa y cerco de aluminio con cierre tipo ALLEN.

OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02AT.003 u Arqueta ladrillo 40x40x30 cm, no registrable 76,79

Arqueta no registrable de 40x40x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02AT.007 u Arqueta de registro 40x40x60 hormigón, tapa ALLEN 64,09

Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, pa-
redes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámi-
co perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre ca-
pa de gravilla, marco y tapa de fundición con cierre tipo ALLEN,
sin incluir excavación.

SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU02AT.008 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa fund 89,81

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades),
marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Con marco y tapa de fundición.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02AT.009 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa arm 79,52

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades),
marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Con marco y tapa de hormigón armado prefabrica-
do.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02AT.010 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa comp 89,80

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades),
marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Con marco y tapa de composite, cumpliendo con la
norma EN-124 clase B-125.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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vU02AT.011 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 12,5u /tapa fund 95,42

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unida-
des), marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Con marco y tapa de fundición.

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU02AT.012 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 12.5u /tapa hormigón arm 80,39

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unida-
des), marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Con marco y tapa de hormigón armado.

OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02AT.013 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón fondo ladrillo 12,5u /tapa comp 91,33

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unida-
des), marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Con marco y tapa de composite, cumplien-
do con la norma EN-124 clase B-125.

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02AT.014 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón fondo ladrillo 12.5u /tapa poliamida 153,27

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unida-
des), marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Con marco de fundición y tapa de poliami-
da.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

vU02AT.015 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón/tapa fund 97,04

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de hormigón, materiales, marco y
tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero. Con marco y tapa de fundición.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU02AT.016 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón/tapa hormigón arm 82,01

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo de hormigón, materiales, marco y
tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero. Con marco y tapa de hormigón armado.

OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
vU02AT.017 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón /tapa comp 88,41

Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.,
incluida la excavación, fondo hormigón, materiales, marco y ta-
pa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertede-
ro. Con marco y tapa de composite, cumpliendo con la norma
EN-124 clase B-125.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU02AT.019 u Arqueton 60x60 ALLEN 493,60

Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, pa-
redes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámi-
co perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre ca-
pa de gravilla, marco y tapa de fundición con cierre tipo ALLEN,
sin incluir excavación.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

vU02AT.004 u Arqueta ladrillo 60x60x30 cm 89,69

Arqueta no registrable de 60x60x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02AT.020 u Arqueton 80x80 ALLEN 277,98

Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, pa-
redes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámi-
co perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre ca-
pa de gravilla, marco y tapa de fundición con cierre tipo ALLEN,
sin incluir excavación.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU02AT.005 u Arqueta ladrillo 80x80x30 cm 103,90

Arqueta no registrable de 80x80x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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vU02AT.021 u Arqueta de acometida a cuadro de mando 444,25

Arqueta de acometida a cuadro de mando para alumbrado exte-

rior, de dimensiones interiores 80x80x60, paredes de hormigón

HM-25/B/20/IIA, con fondo de ladrillo cerámico perforado de

24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de

PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso excava-

ción y transporte a vertedero de materiales sobrantes a cual-

quier distancia.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU02AT.022 u Reposición arqueta de riego 53,21

Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tu-
berías y empalmes completamente terminada. 

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU02AT.023 u Tapa+marco fund con cierre 20x20cm 30,73

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre
de 20x20 cm, con cualquier inscripción.

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02AT.024 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30 mm 40,52

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 30X30 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02AT.025 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40 mm 53,51

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 40X40 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02AT.026 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50 mm 76,15

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 50X50 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02AT.027 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm 99,51

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 60X60 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU02AT.028 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm 254,95

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase C-250 para arqueta de 80X80 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU02AT.029 u Tapa+marco composite 40x40 145,01

Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40
cm D-400, con cualquier inscripción.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU02AT.030 m² Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm 282,29

Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU02AT.031 u Tapa+marco Ø 64.3 cm 106,62

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3
cm con cualquier inscripción

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02AT.032 u Tapa+marco Ø tipo "Ostra" 171,83

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo
"OSTRA" I o II.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02L LOSAS Y FORJADOS
vU02L.001 m² Forj hrz vig pret 22+5 cm 58,12

Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecuta-
do con  simple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70
cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote
con hormigón  HA-40/B/20/I sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5
B500 T y una cuantía media de 3.55 kg/m2 de acero B500S en
vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el verti-
do, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según
EHE-08.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU02L.002 m² Losa escalera hormigón visto coloreado con peldaños 32,52

Losa maciza inclinada de hormigón armado HA25/B/20/IIa en
exteriores, de 15 cm de canto, mallazo diam 5 20x20 acero
B500S, con formación de peldañeado y acabado coloreado vis-
to con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de pelda-
ños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y
curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU02C FACHADAS Y PARTICIONES
vU02C.001 m Barandilla 49,14

Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié me-
diante pletina inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable
mate de Ø 40.4 mm unido mediante pletina de 40x80x6 mm, in-
cluso imprimación y anclajes a fábrica, terminada

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU02N CIMENTACIONES
vU02N.001 m² Solera HM-15 e 10 mallazo 13,88

Solera realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, in-
cluso mallazo de diámetro 5 en cuadrícula de 15x15 cm. coloca-
do sobre terreno limpio y compactado a mano, extendido me-
diante reglado y curado mediante riego. Bajo pavimento de cau-
cho llevará unas hiladas de ladrillo panal para drenaje

TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02N.002 m² Solera HM-15 e 10 pavimento terminado 21,82

Solera fratasada y terminada con helicóptero, acabado liso anti-
deslizante, coloreado, realizada con hormigón H-15 de 10 cm.
de espesor, incluso mallazo de diámetro 4 en cuadrícula de
15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado extendi-
do mediante reglado y curado mediante riego.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02N.003 m² Solera hormigón HM-25, 10 cm. esp. 9,82

Solera de hormigón armado HA-25, extendido sobre zahorras
compactadas nivelado con reglas niveladoras, de 15 cm. de es-
pesor de media y con pendientes, formación de juntas de dilata-
ción en el tercio superior, en cuadros de hasta 1,50x1,50 m, sin
mallazo y extremando el curado del hormigón, sobre subbases
pavimentos aceras.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02N.004 m³ HA-20 en cimentación zapatas y riostras 64,85

Hormigón armado HA-20 en cimentaciones de zanjas, zapatas
y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, vibra-
do, nivelado y curado, con parte proporcional de acero corruga-
do, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso
encofrado y desencofrado de ser necesario

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU03 SANEAMIENTO

vU03T TUBERIAS

vU03TP TUBERÍAS PVC
vU03TP.001 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø250mm 22,68

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 25 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU03TP.002 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø300mm 28,41

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 30 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03TP.003 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø400mm 36,78

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 40 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU03TP.004 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø500mm 47,41

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 50 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU03TP.005 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø600mm 56,20

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 60 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU03TP.006 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø800mm 85,79

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 80 cm
Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU03TP.007 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø1000mm 110,27

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 100
cm Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU03TP.008 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø1200mm 152,78

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 120
cm Ø interior, incluso base y protección de hormigón HM-20 de
0,10 cm de espesor.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU03TP.009 m Tubería PVC Ø90mm y 10 atm 6,77

Suministración y colocación de tubería PVC Ø90mm y 10 atm

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03TP.010 m Tubería PVC Ø110mm y 10 atm 7,72

Suministración y colocación de tubería PVC Ø110mm y 10 atm

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03TP.011 m Tubería PVC Ø160mm y 10 atm 13,84

Suministración y colocación de tubería PVC Ø160mm y 10 atm

TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03TP.012 m Tubería PVC Ø200mm y 10 atm 20,20

Suministración y colocación de tubería PVC Ø200mm y 10 atm

VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU03TP.013 m Tubería PVC Ø250mm y 10 atm 35,93

Suministración y colocación de tubería PVC Ø250mm y 10 atm

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU03TP.014 m Tubería PVC Ø315mm y 10 atm 53,40

Suministración y colocación de tubería PVC Ø315mm y 10 atm

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU03TP.015 m Tubería PVC Ø400mm y 10 atm 86,82

Suministración y colocación de tubería PVC Ø400mm y 10 atm

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU03TP.016 m Tubería PVC corrugada 400 R-4 52,24

Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal,
clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con
enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte propor-
cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU03TP.017 m Tubería PVC corrugada 400 R-8 59,66

Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal,

clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kN/m2, unión con

enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte propor-

cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03TP.018 m Tubería PVC corrugada 500 R-8 103,14

Tubería de P.V.C. corrugada de 500 mm de diámetro nominal,

clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kN/m2, unión con

enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte propor-

cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada

CIENTO TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU03TP.019 m Tubería PVC corrugada 630 R-4 106,20

Tubería de P.V.C. corrugada de 630 mm de diámetro nominal,

clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con

enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte propor-

cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada

CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU03TP.020 m Tubería PVC corrugada 800 R-4 196,44

Tubería de P.V.C. corrugada de 800 mm de diámetro nominal,

clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con

enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte propor-

cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU03TP.021 m Tubería PVC corrugada 1000 R-4 266,97

Tubería de P.V.C. corrugada de 1.000 mm de diámetro nomi-

nal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión

con enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU03TP.022 m Tubería PVC helicoidal 400mm 16,45

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03TP.023 m Tubería PVC helicoidal 450mm 23,07

Tubería de formación helicoidal para ir hormigonada exterior-
mente, de diámetro nominal 450 mm, colocada según caracte-
rísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro de
materiales, colocación y unión de juntas.

VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU03TP.024 m Tubería PVC helicoidal 500mm 23,60

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 500 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03TP.025 m Tubería PVC helicoidal 600mm 31,34

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 600 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU03TP.026 m Tubería PVC helicoidal 700mm 42,55

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 700 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU03TP.027 m Tubería PVC helicoidal 800mm 59,43

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 800 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU03TP.028 m Tubería PVC helicoidal 900mm 72,34

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 900 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU03TP.029 m Tubería PVC helicoidal 1000mm 82,16

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1000 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU03TP.030 m Tubería PVC helicoidal 1100mm 90,24

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1100 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU03TP.031 m Tubería PVC helicoidal 1200mm 104,13

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1200 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU03TP.032 m Tubería PVC helicoidal 1300mm 126,47

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1300 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU03TP.033 m Tubería PVC helicoidal 1400mm 129,66

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1400 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03TP.034 m Tubería PVC helicoidal 1500mm 130,79

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1500 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU03TP.035 m Tubería PVC helicoidal 1600mm 134,44

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1600 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03TP.036 m Tubería PVC helicoidal 1700mm 165,83

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1700 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU03TP.037 m Tubería PVC helicoidal 1800mm 178,01

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1800 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU03TP.038 m Tubería PVC helicoidal 1900mm 183,38

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 1900 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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vU03TP.039 m Tubería PVC helicoidal 2000mm 198,98

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 2000 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU03TP.040 m Tubería PVC helicoidal 2100mm 211,03

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 2100 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU03TP.041 m Tubería PVC helicoidal 2200mm 230,74

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 2200 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03TP.042 m Tubería PVC helicoidal 2300mm 308,17

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 2300 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU03TP.043 m Tubería PVC helicoidal 2400mm 313,14

Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada ex-
teriormente, de diámetro nominal 2400 mm, colocada según ca-
racterísticas técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro
de materiales, colocación y unión de juntas.

TRESCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU03TP.044 m Canalización PVC Ø250 Ayto Vlc 33,85

Tubería de P.V.C. corrugada de 250 mm de diámetro nominal,
clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con
enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de
hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones a red existen-
te, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según
ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU03TP.045 m Canalización PVC Ø400 Ayto Vlc 60,26

Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal,
clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con
enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de
hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones, conexiones y
piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del
Ayuntamiento de Valencia

SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU03TP.046 m Canalización tubo PVC Ø250mm 80,18

Canalización formada por 1 tubo de PVC de 250 mm de diáme-
tro interior, incluso excavación en zanja con carga, transporte y
canon de vertido, base y relleno de Hormigón HM-20.

OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU03TE TUBERÍAS PE
vU03TE.001 m Tubería PE corrugada Ø25cm 27,45

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para sanea-
miento de enchufe y campana de 25 cm Ø, incluso base y pro-
tección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU03TE.002 m Tubería PE corrugada Ø31,5cm 38,53

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para sanea-
miento de enchufe y campana de 31,5 cm Ø, incluso base y pro-
tección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU03TE.003 m Tubería PE corrugada Ø40cm 50,05

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para sanea-
miento de enchufe y campana de 40 cm Ø, incluso base y pro-
tección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU03TE.004 m Tubería PE corrugada Ø50cm 59,81

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para sanea-
miento de enchufe y campana de 50 cm Ø, incluso base y pro-
tección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU03TE.005 m Tubería PE corrugada Ø63cm 103,31

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para sanea-
miento de enchufe y campana de 63 cm Ø, incluso base y pro-
tección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU03TE.006 m Tubería polietileno (PEAD) 250 R4 6,00

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

SEIS EUROS
vU03TE.007 m Tubería polietileno (PEAD) 250 R8 8,99

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU03TE.008 m Tubería polietileno (PEAD) 315 R4 7,45

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03TE.009 m Tubería polietileno (PEAD) 315 R8 10,64

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU03TE.010 m Tubería polietileno (PEAD) 400 R4 17,31

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 400 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU03TE.011 m Tubería polietileno (PEAD) 400 R8 20,94

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 400 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03TE.012 m Tubería polietileno (PEAD) 500 R4 24,74

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU03TE.013 m Tubería polietileno (PEAD) 500 R8 31,04

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12519 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03TE.014 m Tubería polietileno (PEAD) 630 R4 46,41

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 630 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU03TE.015 m Tubería polietileno (PEAD) 630 R8 51,29

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 630 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU03TE.016 m Tubería polietileno (PEAD) 800 R4 119,08

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 800 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU03TE.017 m Tubería polietileno (PEAD) 1000 R4 229,58

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1000 mm de

diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4

kn/m2, unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte

proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y proba-

da.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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vU03TH TUBERÍAS HA
vU03TH.001 m Tub. Horm. Armado 800 c90 75,60

Tubería de hormigón armado clase c90 de 800 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03TH.002 m Tub. Horm. Armado 1000 c60 104,66

Tubería de hormigón armado clase c60 de 1000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03TH.003 m Tub. Horm. Armado 1000 c90 109,02

Tubería de hormigón armado clase c90 de 1000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU03TH.004 m Tub. Horm. Armado 1200 c60 142,92

Tubería de hormigón armado clase c60 de 1200 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU03TH.005 m Tub. Horm. Armado 1200 c90 148,96

Tubería de hormigón armado clase c90 de 1200 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU03TH.006 m Tub. Horm. Armado 1500 c60 206,86

Tubería de hormigón armado clase c60 de 1500 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU03TH.007 m Tub. Horm. Armado 1500 c90 214,11

Tubería de hormigón armado clase c90 de 1500 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU03TH.008 m Tub. Horm. Armado 1800 c60 299,34

Tubería de hormigón armado clase c60 de 1800 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU03TH.009 m Tub. Horm. Armado 1800 c90 306,92

Tubería de hormigón armado clase c90 de 1800 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU03TH.010 m Tub. Horm. Armado 2000 c60 353,49

Tubería de hormigón armado clase c60 de 2000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03TH.011 m Tub. Horm. Armado 2000 c90 373,59

Tubería de hormigón armado clase c90 de 2000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, inclu-
so parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada
y probada.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03TH.012 m Tub. H. Armado b. Plana 800 c90 76,15

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 800 mm
de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de cau-
cho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada y probada.

SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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vU03TH.013 m Tub. H. Armado b. Plana 1000 c60 98,71

Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1000
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU03TH.014 m Tub. H. Armado b. Plana 1000 c90 103,97

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1000
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03TH.015 m Tub. H. Armado b. Plana 1200 c60 128,59

Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1200
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU03TH.016 m Tub. H. Armado b. Plana 1200 c90 138,92

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1200
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU03TH.017 m Tub. H. Armado b. Plana 1500 c60 219,75

Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1500
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU03TH.018 m Tub. H. Armado b. Plana 1500 c90 230,59

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1500
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU03TH.019 m Tub. H. Armado b. Plana 1800 c60 322,67

Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1800
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU03TH.020 m Tub. H. Armado b. Plana 1800 c90 335,52

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1800
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03TH.021 m Tub. H. Armado b. Plana 2000 c60 400,13

Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 2000
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

CUATROCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU03TH.022 m Tub. H. Armado b. Plana 2000 c90 431,79

Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 2000
mm de diámetro, unión enchufe campana armada con anillo de
caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-
les, colocada y probada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03P POZOS DE REGISTRO
vU03P.001 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 1.00 m 448,09

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de
1.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

13019 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03P.002 u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 1.50 m 431,60

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormi-
gón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altu-
ra útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20
Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada
de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de
colectores de hasta 200 mm,  con fondo acanalado y revestido,
remate superior con cono asimétrico para formación de brocal
de pozo, incluso recibido de pates, recibido de marco y tapa cir-
cular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

vU03P.003 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 2.00 m 723,59

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de
2.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU03P.004 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 3.00 m 997,94

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de
3.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU03P.005 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 2.50 m 864,62

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de
2.50 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03P.006 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 2.00 m 846,62

Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de
2.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03P.007 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 2.50 m 1.014,66

Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de
2.50 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03P.008 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 3.00 m 1.173,42

Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de
3.00 cm de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemen-
to GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de
25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispues-
to en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
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MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU03P.009 u Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo a (r2) 877,41

Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo a,
hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminada, según norma-
tiva de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03P.010 u Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo b (r3) 773,39

Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo b,
hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminada, según norma-
tiva de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03P.011 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r4) 628,08

Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base
de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos  de hormigón arma-
do, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación,  hormigón
de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-os-
tra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según
normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU03P.012 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r4) 897,11

Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base
de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos  de hormigón arma-
do, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación,  hormi-
gón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada
mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada ,
según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU03P.013 u Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r5) 478,09

Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo b, con base de
hormigón en masa de 10 MPA y con anillos  de hormigón arma-
do, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de
hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente termina-
da, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Va-
lencia

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

13319 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03P.014 u Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r5) 659,22

Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de
hormigón en masa de 10 MPA y con anillos  de hormigón arma-
do, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno
de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normali-
zada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente termi-
nada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de
Valencia

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU03P.015 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD hasta 2m tipo a (r6) 1.038,70

Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, de hasta 2 m de
profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espe-
sor, alzado de 1000 mm. de diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez cir-
cunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado
de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, mar-
co y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pa-
sador antirrobo completamente terminada, según normativa de
saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU03P.016 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD mayor 2m tipo a (r6) 1.288,91

Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, mayor de 2 m de
profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espe-
sor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez cir-
cunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado
de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, mar-
co y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pa-
sador antirrobo completamente terminada, según normativa de
saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03P.017 u Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD hasta 2m tipo b (r7) 697,34

Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, de hasta  2 m de
profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espe-
sor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez cir-
cunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado
de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, mar-
co y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pa-
sador antirrobo completamente terminada, según normativa de
saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU03P.018 u Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD mayor 2m tipo b (r7) 1.063,58

Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, mayor de 2 m de

profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espe-

sor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez cir-

cunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado

de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, mar-

co y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pa-

sador antirrobo completamente terminada, según normativa de

saneamiento del ayuntamiento de valencia

MIL SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU03P.019 u Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r8) 896,37

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de
1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón
armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, mar-
co y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasa-
dor antirrobo completamente terminada, según normativa de sa-
neamiento del ayuntamiento de valencia

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU03P.020 u Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r8) 1.200,11

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de
1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón
armado mayor de  2 m de profundidad, incluso excavación, mar-
co y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasa-
dor antirrobo completamente terminada, según normativa de sa-
neamiento del ayuntamiento de valencia

MIL DOSCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU03P.021 u Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r9) 690,23

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón
en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormi-
gón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación,
relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil
normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento
de valencia

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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vU03P.022 u Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r9) 1.010,08

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón
en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormi-
gón armado mayor de  2 m de profundidad, incluso excavación,
relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil
normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento
de valencia

MIL DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU03P.023 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo 3m 1.097,54

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con
anillos de hormigón armado hasta 3 m de profundidad, construi-
do sobre la tubería, incluso excavación, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo com-
pletamente terminada. 

MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03P.024 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo 4m 1.306,30

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con
anillos de hormigón armado hasta 4 m de profundidad, construi-
do sobre la tubería, incluso excavación, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo com-
pletamente terminada.

MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU03P.025 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo >4m 1.603,31

Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con
anillos de hormigón armado mayor de 4 m de profundidad, cons-
truido sobre la tubería, incluso excavación, marco y tapa de fun-
dición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo
completamente terminada.

MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

vU03P.026 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 3m-1000m (r10) 1.723,20

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de
diámetro, para profundidades hasta 3 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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vU03P.027 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 4m-1000m (r10) 1.916,28

Arquetón  de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de
diámetro, para profundidades hasta 4 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU03P.028 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 5m-1000m (r10) 2.132,72

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de
diámetro, para profundidades hasta 5 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU03P.029 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 6m-1000m (r10) 2.349,71

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de
diámetro, para profundidades hasta 6 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03P.030 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. mayor 6m-1000m 2.634,53

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de
diámetro, para profundidades mayores de 6 m, de hormigón ar-
mado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo os-
tra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03P.031 u Arquetón registro accesible "in situ" 3m-1000 (r11) 2.279,21

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de
diámetro, para profundidades hasta de 3 m, de hormigón arma-
do ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relle-
no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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vU03P.032 u Arquetón registro accesible "in situ" 4m-1000 (r11) 2.879,85

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de
diámetro, para profundidades hasta de 4 m, de hormigón arma-
do ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relle-
no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03P.033 u Arquetón registro accesible "in situ" 5m-1000 (r11) 3.524,07

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de
diámetro, para profundidades hasta de 5 m, de hormigón arma-
do ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relle-
no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

vU03P.034 u Arquetón registro accesible "in situ" 6m-1000 (r11) 4.020,63

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de
diámetro, para profundidades hasta de 6 m, de hormigón arma-
do ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relle-
no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado, según norma-
tiva de saneamiento del ayuntamiento de valencia

CUATRO MIL VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU03P.035 u Arquetón registro accesible "in situ" mayor 6m-1000 (r11) 4.855,55

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de
diámetro, para profundidades mayores de 6 m, de hormigón ar-
mado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo os-
tra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03P.036 u Arquetón registro 3m-2000 3.333,49

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de
diámetro, para profundidades hasta 3 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU03P.037 u Arquetón registro 4m-2000 4.127,05

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de
diámetro, para profundidades hasta 4 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado.

CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU03P.038 u Arquetón registro 5m-2000 4.917,70

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de
diámetro, para profundidades hasta 5 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado.

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

vU03P.039 u Arquetón registro 6m-2000 5.697,00

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de
diámetro, para profundidades hasta 6 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno,
marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminado.

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
vU03P.040 u Arquetón registro mayor 6m-2000 6.507,94

Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de
diámetro, para profundidades mayores de 6 m, de hormigón ar-
mado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo os-
tra i, con pasador antirrobo completamente terminado.

SEIS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03P.041 u Pozo de registro 80-100 Ayto-Vlc 588,36

Pozo registro de diámetro 80-100 cm prefabricado, con anillos
de hormigón armado hasta 2 m de profundidad, incluso excava-
ción, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil
normalizada, con pasador antirrobo completamente terminado

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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vU03S SUMIDEROS E IMBORNALES
vU03S.001 u Imbornal doble rejilla 43x27.5mm 220,82

Imbornal sifónico incluso excavación, suministro y colocación
de doble marco y rejillas de fundición de 430x275x30 mm .

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU03S.002 u Marco+Rejilla 43x27.5cm C-250 EN124 41,16

Colocación de reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones
exteriores 430x275x30 mm

CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU03S.003 u Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124 95,06

Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124

NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU03S.004 u Imbornal  abatible fundición 565x305x570 mm C-250 179,51

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumide-
ro prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre
cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, re-
lleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realiza-
da en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, revesti-
da con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasa-
da al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del tras-
dós, sin incluir la excavación.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU03S.005 u Imbornal rectangular modelo valencia 275,09

Suministro y colocación de imbornal rectangular modelo Valen-
cia con tapa de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provis-
ta de sistema antirrobo con revestimiento de pintura bituminosa.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU03S.006 u Poceta con clapeta 204,25

Suministro y colocación de poceta con clapeta, incluso excava-
ción y hormigonado de los laterales

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU03S.007 u Sumidero grande 835x335mm 280,12

Sumidero rectangular sifónico de 840x345 mm de dimensiones
interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada,
con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, juntas
de mortero m-450,  incluso conexión a acometida, demolicio-
nes, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, com-
pletamente terminado.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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vU03S.008 u Sumidero mediano 530X235mm 262,96

Sumidero rectangular sifónico de 530x235 mm de dimensiones
interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada,
con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con jun-
tas de mortero m-450,  incluso conexión a acometida, demolicio-
nes, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, com-
pletamente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU03S.009 u Sumidero pequeño 430X275mm 250,25

Sumidero rectangular sifónico de 430x275 mm de dimensiones
interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada,
con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con jun-
tas de mortero m-450,  incluso conexión a acometida, demolicio-
nes, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, com-
pletamente terminado.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU03S.010 u Desplazamiento de sumidero 220,19

Desplazamiento de sumidero existente, con todos sus comple-
mentos y accesorios y parte proporcional de conducciones del
saneamiento,cohesionado y en funcionamiento, sin excavación

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU03S.011 u Sumidero sifónico 101,94

Sumidero rectangular sifónico de 430x230 mm de dimensiones
interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada,
con arqueta de hormigón de resistencia a la compresión simple
de 10 mpa con juntas de mortero m-5, incluso conexión a aco-
metida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fá-
brica y tierra, completamente terminado.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03S.012 u Imbornal modelo "Valencia". 334,38

Imbornal tipo "VALENCIA" con poceta de poliuretano de
45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso
conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de
eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, re-
posiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de verti-
do, totalmente terminado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03S.013 u Imbornal rectangular mediano. 250,52

Imbornal mediano con poceta de poliuretano de 45X40X22, con
clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a aco-
metida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante,
incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, trans-
porte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente ter-
minado.
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DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU03S.014 u Imbornal rectangular grande 272,65

Imbornal grande con poceta de poliuretano de 45X40X22, con
clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a aco-
metida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante,
incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, trans-
porte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente ter-
minado.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU03S.015 u Poceta para imbornal 175,82

Poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio
anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, incluso parte
proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de res-
tos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado, con
reutilización de marco y reja existente.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU03S.016 u Marco y rejilla abatible para imbornal mediano. 74,70

Marco y tapa de fundición para imbornal mediano. provisto de
eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, re-
posiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de verti-
do, totalmente terminado.

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU03R REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES
vU03R.001 u Rep marco imbornal 835x335 mm 71,47

Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de
835x335mm provista de cadena antirrobo, incluida la demoli-
ción y reposición de pavimento, completamente instalada.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU03R.002 u Rep marco imbornal 530x235 mm 59,23

Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de
530x235 mm provista de cadena antirrobo, incluida la demoli-
ción y reposición de pavimento, completamente instalada.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

vU03R.003 u Rep marco imbornal 430x275 mm 53,11

Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de
430x275 mm provista de cadena antirrobo, incluida la demoli-
ción y reposición de pavimento, completamente instalada.

CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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vU03R.004 u Rep marco-tapa pozo registro 135,84

Reposición de marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 pa-
ra arqueta de 60X60cm según especificaciones de normaliza-
ción, incluso demoliciones, desmontaje de tapa, suministro y co-
locación de marco y tapa, reposiciones de pavimento, completa-
mente terminada.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03R.005 u Suministro colocación pate PP 12,50

Suministro y colocación de pate de polipropileno en cualquier ti-
po de obra de fábrica, incluso parte proporcional de elementos
auxiliares.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU03R.006 u Adec rasante marco imbornal 835x335 37,67

Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundi-
ción dúctil de 835x335 mm, incluida la demolición, el levantado
y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU03R.007 u Adec rasante marco imbornal 530x235 34,40

Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundi-
ción dúctil de 530x235 mm, incluida la demolición, el levantado
y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU03R.008 u Adec rasante marco imbornal 430x275 33,04

Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundi-
ción dúctil de 430x275 mm, incluida la demolición, el levantado
y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.

TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU03R.009 u Reposición marco-tapa imb. valencia 176,49

Reposición de marco y tapa imbornal modelo "Valencia", de fun-
dición dúctil, tapa con eje basculante, según las especificacio-
nes de normalización, incluso demoliciones, marco y tapa, repo-
siciones de pavimento, completamente terminada.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU03R.010 u Adecuación marco-tapa imb. valencia 56,45

Adecuación a la rasante actual de imbornal modelo "Valencia" o
similar, según especificaciones de normalización, incluso demo-
liciones, desmontaje y recolocación de marco y tapa y reposicio-
nes de pavimento, completamente terminado

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14319 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03R.011 u Reposición marco-rejilla 835x335 116,25

Reposición de marco y rejilla de 835x335 mm, de fundición dúc-
til, provista de cadena antirrobo, según las especificaciones de
normalización, incluso demoliciones, reposiciones de pavimen-
to, marco y rejilla, completamente terminada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU03R.012 u Reposición marco-rejilla 530x235 93,96

Reposición de marco y rejilla de 530x235 mm, de fundición dúc-

til, provista de cadena antirrobo, según las especificaciones de

la normalización, incluso demoliciones, reposiciones de pavi-

mento, marco y rejilla completamente terminada.

NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03R.013 u Reposición marco-rejilla 430x275 84,77

Reposición de marco y rejilla de 430*275 mm de fundición dúc-
til, provista de cadena antirrobo, según las especificaciones de
la normalización, incluso demoliciones, reposiciones de pavi-
mento, marco y rejilla completamente terminada.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU03R.014 u Tapa y marco circular D=700 mm de fundición clase D-400. Tipo Ostra. 145,64

Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apo-
yo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de ve-
hículos, sin juntas de goma. Abatible con bisagra (Tipo Ostra).
Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabrica-
dos en fundición de hierro y pintado con pintura bituminosa. Cla-
se D-400 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza.
Diámetro 700 mm.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU03R.015 u Adec rasante o reconstrucción tapa pozo registro 38,09

Adecuación a la rasante o reconstrucción de la tapa pozo de re-
gistro de fundición dúctil, incluida la demolición, el levantado y
la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.

TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU03R.016 u Reconstrucción boca registro 93,46

Reconstrucción de boca de registro para alcantarillado de cual-
quier dimensión con instalación y refuerzo del marco de fundi-
ción, sin incluir su adquisición ni la tapa.

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
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NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03R.017 u Adecuación a rasante de trapa de pozo 43,56

Adecuación a la rasante actual de marco y tapa de fundición de
pozo de registro según normativa, incluso demoliciones,des-
montaje de tapa de registro y reposiciones de pavimento, sin in-
cluir el marco y la tapa de fundición, totalmente terminado

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03R.018 u Recolocación marco-tapa 40x40 22,13

Recolocación de marco y tapa de arqueta existente de 40x40
cm completamente terminado.

VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU03R.019 u Recolocación marco-tapa 60x60 30,32

Recolocación del marco y tapa de arqueta existente de 60x60

cm completamente terminado.

TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03R.020 u Recolocación marco y tapa arqueta 14,75

Recolocación de marco y tapa de arqueta hasta 70x70 cm., in-
cluso demolición por medios manuales y recrecido del marco y
tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, total-
mente terminada.

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03R.021 u Reconstrucción de arqueta ladrillo 40x40x60cm C-250, sin marco ni tapa. 24,39

Reconstrucción de arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones in-
teriores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor re-
cibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida inte-
riormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la for-
mación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de ca-
nalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU03R.022 u Reconstrucción de arqueta ladrillo 60x60x80cm C-250, sin marco ni tapa. 29,46

Reconstrucción de arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones in-
teriores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor re-
cibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida inte-
riormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la for-
mación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de ca-
nalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
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VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03A ACOMETIDAS Y ARQUETAS
vU03A.001 m Conducción tubo 315 PEAD para acometida en calzada 152,47

Conducción tubería de PEAD de 315 mm de diámetro exterior
en conexiones de acometidas domiciliarias, incluso demolición
de pavimento, excavación a cielo abierto, hormigón en solera y
hormigón de protección, relleno con suelo adecuado, zahorra ar-
tificial, hormigón de pavimento, capa de 5 cm de aglomerado as-
fáltico, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y en arque-
ta domiciliaria.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU03A.002 m Conducción tubo 315 PEAD para acometida en acera 93,69

Conducción tubería de PEAD de 315 mm de diámetro exterior
en conexiones de acometidas domiciliarias, incluso demolición
de pavimento, excavación a cielo abierto, hormigón en solera y
hormigón de protección, relleno con suelo adecuado, zahorra ar-
tificial, hormigón de pavimento y reposición de baldosa hidráuli-
ca, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y en arqueta do-
miciliaria.

NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU03A.003 m Conducción tubo 250 PEAD para acometida en calzada 129,86

Conducción tubería de PEAD de 250 mm de diámetro exterior
en conexiones de imbornales, incluso demolición de pavimento,
excavación a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón de
protección, relleno con suelo adecuado, zahorra artificial, hormi-
gón de pavimento, capa de 5 cm de aglomerado asfáltico, inclu-
so p.p. de conexión en pozo de registro e imbornal.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03A.004 m Conducción tubo 250 PEAD para acometida en acera 80,92

Conducción tubería de PEAD de 250 mm de diámetro exterior
en conexiones de imbornales, incluso demolición de pavimento,
excavación a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón de
protección, relleno con suelo adecuado, zahorra artificial, hormi-
gón de pavimento, y reposición de baldosa hidráulica, incluso
p.p. de conexión en pozo de registro e imbornal.

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03A.005 m Conexión imbornal a pozo registro 75,21

Conexión de imbornal existente a pozo de registro o colector, in-
cluso embocadura y reposición de tubería existente, completa-
mente terminada.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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vU03A.006 m Conexión alcantarillado a pozo registro 118,92

Conexión de alcantarillado a pozo de registro o colector secun-
dario, incluso embocadura y reposición de tubería existente,
completamente terminada.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU03A.007 u Arqueta registro 40x40 cm hormigón 116,31

Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de
400x400 mm de fundición dúctil, con revestimiento de pintura bi-
tuminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida,
agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.

CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

vU03A.008 u Arqueta registro 40x40 cm ladrillo 129,58

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa con juntas de
mortero M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición
dúctil, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peato-
nal antideslizante, sistema antirrobo,  incluso demoliciones, ex-
cavaciones, conexiones a acometida, agotamiento, obras de fá-
brica, completamente terminado.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU03A.009 u Acondicionamiento arqueta 40x40 106,24

Acondicionamiento de arqueta de registro existente de 40x40
cm incluso conexión a acometida, demoliciones, agotamiento,
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funciona-
miento.

CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU03A.010 u Arqueta 40x40 cm 129,58

Arqueta de registro de 40x40 cm de cualquier profundidad, inclu-
so excavación y colocación del marco y tapa de fundición.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU03A.011 u Arqueta 50x50 cm 181,80

Arqueta de registro de 50x50 cm de cualquier profundidad, inclu-
so excavación y colocación del marco y tapa de fundición.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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vU03A.012 u Arqueta 60x60 cm 231,95

Arqueta de registro de 60x60 cm de cualquier profundidad, inclu-
so excavación y colocación del marco y tapa de fundición.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU03A.013 u Arqueta 80x80 cm 346,58

Arqueta de registro de 80x80 cm de cualquier profundidad, inclu-
so excavación y colocación del marco y tapa de fundición.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03A.014 u Arqueta 40x40cm Poliéster 147,51

Arqueta de registro de 40x40 cm, incluso excavación y coloca-
ción del marco y tapa de poliéster reforzado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU03A.015 u Suministro-colocación marco-tapa poliester 56,66

Suministro y colocación marco y tapa de poliéster reforzado de
40x40 cm, completamente terminado.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU03A.016 u Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250 132,27

Arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida
con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con morte-
ro de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase
C-250, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

vU03A.017 u Arqueta ladrillo 60x60x80 cm C-250 212,92

Arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida
con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero
de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con morte-
ro de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase
C-250, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU02AT.001 u Arqueta ladrillo 20x20x30 cm, no registrable 64,93

Arqueta no registrable de 20x20x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02AT.003 u Arqueta ladrillo 40x40x30 cm, no registrable 76,79

Arqueta no registrable de 40x40x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02AT.004 u Arqueta ladrillo 60x60x30 cm 89,69

Arqueta no registrable de 60x60x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU02AT.005 u Arqueta ladrillo 80x80x30 cm 103,90

Arqueta no registrable de 80x80x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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vU02AT.002 u Arqueta ladrillo 30x30x30 cm, no registrable 69,85

Arqueta no registrable de 30x30x30 cm de dimensiones interio-
res construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada supe-
riormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con malla-
zo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, totalmente ejecutada.

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU02AT.031 u Tapa+marco Ø 64.3 cm 106,62

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3
cm con cualquier inscripción

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02AT.027 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm 99,51

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 60X60 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02AT.026 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50 mm 76,15

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 50X50 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02AT.025 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40 mm 53,51

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 40X40 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU02AT.024 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30 mm 40,52

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase B-125 para arqueta de 30X30 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02AT.028 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm 254,95

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
dúctil clase C-250 para arqueta de 80X80 cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU02AT.018 u Arqueta 40x40 cm COMPOSITE 46,43

Arqueta de registro de 40x40 cm, incluso excavación y coloca-
ción del marco y tapa de poliéster reforzado

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU02AT.030 m² Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm 282,29

Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU02AT.023 u Tapa+marco fund con cierre 20x20cm 30,73

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre
de 20x20 cm, con cualquier inscripción.

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02AT.029 u Tapa+marco composite 40x40 145,01

Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40
cm D-400, con cualquier inscripción.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU02AT.032 u Tapa+marco Ø tipo "Ostra" 171,83

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo
"OSTRA" I o II.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU04 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

vU04T TUBERÍAS

vU04TF TUBERÍA DE FUNDICIÓN
vU04TF.001 t Fundición norm. piezas espec. 2.041,55

Suministro e instalación de fundición normal en piezas especia-
les de brida o enchufe y cordón, de cualquier forma y dimen-
sión, excepto juntas.

DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU04TF.002 m Tubo fund 60 mm 24,44

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 60 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU04TF.003 m Tubo fund 80 mm 28,03

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 80 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU04TF.004 m Tubo fund 100 mm 33,38

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 100 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU04TF.005 m Tubo fund 125 mm 39,59

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 125 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU04TF.006 m Tubo fund 150 mm 45,20

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 150 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU04TF.007 m Tubo fund 200 mm 59,22

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 200 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

vU04TF.008 m Tubo fund 250 mm 73,56

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 250 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU04TF.009 m Tubo fund 300 mm 93,63

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 300 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU04TF.010 m Tubo fund 350 mm 118,07

Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil pa-
ra abastecimiento de agua potable clase 40 de 350 mm de diá-
metro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitumi-
nosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con
marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la
parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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vU04TP TUBERÍA DE POLIETILENO
vU04TP.001 m Tb PE100 ø110 mm 16 atm 17,49

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 110 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU04TP.002 m Tb PE100 ø125 mm 16 atm 21,79

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 125 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU04TP.003 m Tb PE100 ø180 mm 16 atm 40,24

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 180 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU04TP.004 m Tb PE100 ø200 mm 16 atm 46,86

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 200 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU04TP.005 m Tb PE100 ø250 mm 16 atm 66,01

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 250 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
vU04TP.006 m Tb PE100 ø125 mm 10 atm 16,50

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 125 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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vU04TP.007 m Tb PE100 ø140 mm 10 atm 19,76

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 140 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU04TP.008 m Tb PE100 ø180 mm 10 atm 30,57

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 180 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU04TP.009 m Tb PE100 ø250 mm 10 atm 49,49

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 250 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU04TP.010 m Tb PE100 ø315 mm 10 atm 70,50

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 315 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas
de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la
UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU04TH TUBERÍA DE HIERRO
vU04TH.001 m Tubería hierro galv. 1" 6,78

Tubería de hierro galvanizado de 1" de diámetro incluidos  acce-

sorios, pequeño material y montaje

SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU04TH.002 m Tubería hierro galv. 1 1/2" 8,94

Tubería de hierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro incluidos 

accesorios, pequeño material y montaje

OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU04TH.003 m Tubería hierro galv. 2" 11,18

Tubería de hierro galvanizado de 2" de diámetro incluidos  acce-

sorios, pequeño material y montaje

ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU04TH.004 m Tubería hierro galv. 2 1/2" 13,50

Tubería de hierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro incluidos 

accesorios, pequeño material y montaje

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU04TH.005 m Tubería hierro galv. 3" 15,82

Tubería de hierro galvanizado de 3" de diámetro incluidos  acce-

sorios, pequeño material y montaje

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04TR TUBERÍA DE HORMIGÓN
vU04TR.001 m Tubería horm vibr. 800 cortada 77,90

Tubería de hormigón vibrado diámetro 800 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU04TR.002 m Tubería horm vibr. 600 cortada 55,62

Tubería de hormigón vibrado diámetro 600 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU04TR.003 m Tubería horm vibr. 500 cortada 62,52

Tubería de hormigón vibrado diámetro 500 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU04TR.004 m Tubería horm vibr. 400 cortada 33,18

Tubería de hormigón vibrado diámetro 400 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU04TR.005 m Tubería horm vibr. 300 cortada 25,01

Tubería de hormigón vibrado diámetro 300 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU04TR.006 m Tubería horm vibr. 200 cortada 16,21

Tubería de hormigón vibrado diámetro 200 mm., cortada, colo-

cada como encofrado perdido, para protección en cruces.

DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

vU04P PIEZAS Y ACCESORIOS

vU04PH HIDRANTES Y MANGUITOS
vU04PH.001 u Hidrante columna seca rct DN80 mm 2 salidas L 70 mm 734,88

Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 80 mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de
70  mm de diámetro nominal con racores y tapones en aluminio
forjado tipo BCN y una salida central de 45 mm de diámetro no-
minal con rácor y tapón en aluminio forjado, válvula de cierre in-
terior asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio
para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna y siste-
ma de drenaje inferior para evacuar agua y evitar que se conge-
le en su interior, conforme a las especificaciones dispuestas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
incluso tapones antirrobo y llave de cuadradillo para su apertu-
ra, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU04PH.002 u Hidrante columna seca rct DN100 mm 2 salidas L 100 mm 744,55

Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 100 mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de
100 mm de diámetro nominal con racores y tapones en alumi-
nio forjado tipo BCN y una salida central de 70 mm de diámetro
nominal con racor tipo bombero y tapón en aluminio forjado, vál-
vula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre por cla-
peta interna y sistema de drenaje inferior para evacuar agua y
evitar que se congele en su interior, conforme a las especifica-
ciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso tapones antirrobo y llave de cua-
dradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU04PH.003 u Hidrante columna seca rct DN150 mm 2 salidas L 100 mm 782,86

Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 150 mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de
100 mm de diámetro nominal con racores y tapones en alumi-
nio forjado tipo BCN y una salida central de 70 mm de diámetro
nominal con racor tipo bombero y tapón en aluminio forjado, vál-
vula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre por cla-
peta interna y sistema de drenaje inferior para evacuar agua y
evitar que se congele en su interior, conforme a las especifica-
ciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso tapones antirrobo y llave de cua-
dradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU04PH.004 u Hidrante columna húmeda DN80 mm 2 salidas L 45 mm 1.234,72

Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos
salidas laterales de 45 mm de diámetro nominal con racores y
tapones BCN en aluminio forjado y una salida central de 70 mm
de diámetro nominal con racor y tapón en aluminio forjado, vál-
vula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre por cla-
peta interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, in-
cluso tapones antirrobo, fanal de protección y llave de cuadradi-
llo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU04PH.005 u Hidrante columna húmeda DN100 mm 2 salidas L 70 mm 1.395,82

Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos
salidas laterales de 70 mm de diámetro nominal con racores y
tapones BCN en aluminio forjado y una salida central de 100
mm de diámetro nominal con racor tipo Bomberos y tapón en
aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de
acero inoxidable, tornillos de titanio para evitar pérdidas en gol-
pes y cierre por clapeta interna, conforme a las especificacio-
nes dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso tapones antirrobo, fanal de protec-
ción y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente instala-
da, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04PH.006 u Hidrante columna húmeda DN150 mm 2 salidas L 70 mm 1.438,66

Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm
de diámetro nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos
salidas laterales de 70 mm de diámetro nominal con racores y
tapones BCN en aluminio forjado y una salida central de 100
mm de diámetro nominal con racor tipo Bomberos y tapón en
aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de
acero inoxidable, tornillos de titanio para evitar pérdidas en gol-
pes y cierre por clapeta interna, conforme a las especificacio-
nes dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso tapones antirrobo, fanal de protec-
ción y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente instala-
da, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU04PH.007 u Hidrante bajo nivel tierra DN80 mm 1 salida 70mm 298,76

Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pin-
tado en rojo, con una salida de 70 mm de diámetro nominal,
con tapón y racor tipo BCN, sistema de apertura con llave de
cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN
PN-16 de 80 mm de diámetro nominal y sistema de clapeta de
retención de agua, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incen-
dios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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vU04PH.008 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 1 salida 70 mm 299,37

Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pin-
tado en rojo, con una salida de 70 mm de diámetro nominal,
con tapón y racor tipo BCN, sistema de apertura con llave de
cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN
PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema de clapeta de
retención de agua, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incen-
dios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU04PH.009 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 1 salida 100 mm 325,69

Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pin-
tado en rojo, con una salida de 100 mm de diámetro nominal,
con tapón y racor tipo Bomberos, sistema de apertura con llave
de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada
DIN PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema de clape-
ta de retención de agua, conforme a las especificaciones dis-
puestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección con-
tra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU04PH.010 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 2 salidas 70 mm 352,61

Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pin-
tado en rojo, con dos salidas de 70 mm de diámetro nominal,
con tapones y racores tipo BCN, sistema de apertura con llave
de cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN
PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema de clapeta de
retención de agua, , conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incen-
dios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU04PH.011 u Manguito reductor 75-50 PVC 7,41

Manguito reductor 75-50 PVC

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU04PH.012 u Manguito reductor 90-63 PVC 8,03

Manguito reductor 90-63 PVC

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU04PH.013 u Manguito reductor 110-75 PVC 9,06

Manguito reductor 110-75 PVC

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU04PH.014 u Manguito reductor 125-90 PVC 10,34

Manguito reductor 125-90 PVC

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU04PH.015 u Manguito reductor 63-40 PVC 9,59

Manguito reductor 63-40 PVC

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU04PT TE Y VALONAS
vU04PT.001 u Te PVC de 63mm 26,41

Te P.V.C. de 63 mm de diámetro y 16 atm.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU04PT.002 u Te PVC de 75mm 37,49

Te P.V.C. de 75 mm de diámetro y 16 atm.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU04PT.003 u Te PVC de 90mm 65,15

Te P.V.C. de 90 mm de diámetro y 16 atm.

SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU04PT.004 u Te PVC de 125mm 128,76

Te P.V.C. de 125 mm de diámetro y 16 atm.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU04PV VALVULAS Y VENTOSAS
vU04PV.001 u Válvula manual 40x40 compuerta 28,62

Válvula manual de paso de 40x40 cm, tipo compuerta de fundi-
ción.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04PV.002 u Valv fund c/brd ø300 a reduc 985,70

Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 300 mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable,
presión nominal 10/16 atm y accionamiento con mecanismo re-
ductor, con marcado AENOR. Incluso junta y accesorios. Según
normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correc-
to estado de funcionamiento.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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vU04PV.003 u Valv fund c/brd ø300 a mot 3.643,19

Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 300 mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable,
presión nominal 10/16 atm y accionamiento con mecanismo re-
ductor motorizable, con marcado AENOR. Incluso junta y acce-
sorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instala-
da y en correcto estado de funcionamiento.

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU04PV.004 u Valv fund elas brd ø40 PN10/16 96,83

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 40 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU04PV.005 u Valv fund elas brd ø50 PN10/16 115,71

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU04PV.006 u Valv fund elas brd ø80 PN10/16 149,58

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU04PV.007 u Valv fund elas brd ø100 PN10/16 178,71

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU04PV.008 u Valv fund elas brd ø150 PN10/16 303,63

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU04PV.009 u Valv fund elas brd ø200 PN10/16 518,12

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 200 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU04PV.010 u Valv fund elas brd ø250 PN10/16 863,14

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 250 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU04PV.011 u Valv fund elas brd ø300 PN10/16 1.117,56

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 300 mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU04PV.012 u Llave paso ø20 mm soldada 17,39

Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de diámetro
20 mm y presión nominal 16 atm, totalmente instalada y com-
probada.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU04PV.013 u Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm 39,31

Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bron-
ce diam. 20 mm.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

vU04PV.014 u Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm 44,21

Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con
válvula retención diam. 20 mm.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16319 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU04PV.015 u Ventosa fund brida ø50 mm PN16 538,02

Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
50mm de diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo
de tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de poli-
propileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

vU04PV.016 u Ventosa fund brida ø80 mm PN16 607,57

Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
80mm de diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo
de tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de poli-
propileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU04PV.017 u Ventosa fund brida ø100 mm PN16 669,43

Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
100mm de diámetro de brida, para un diámetro nominal máxi-
mo de tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y acceso-
rios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU04PJ ACCESORIOS DE MONTAJE
vU04PJ.001 u Pieza espec. fundición ø80 mm 55,55

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 80 mm, incluso juntas Exprés.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU04PJ.002 u Pieza espec. fundición ø100 mm 64,20

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 100 mm, incluso juntas Exprés.

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU04PJ.003 u Pieza espec. fundición ø150 mm 94,28

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 150 mm, incluso juntas Exprés.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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vU04PJ.004 u Pieza espec. fundición ø200 mm 121,28

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 200 mm, incluso juntas Exprés.

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU04PJ.005 u Pieza espec. fundición ø250 mm 199,30

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 250 mm, incluso juntas Exprés.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU04PJ.006 u Pieza espec. fundición ø300 mm 302,81

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, pa-
ra acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier for-
ma y dimensión de ø 300 mm, incluso juntas Exprés.

TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU04PN JUNTAS
vU04PN.001 u Junta exprés de ø100 mm 17,34

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acopla-
miento de pieza especial de ø 100 mm

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU04PN.002 u Junta exprés de ø150 mm 22,02

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acopla-
miento de pieza especial de ø 150 mm

VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU04PN.003 u Junta exprés de ø200 mm 27,18

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acopla-
miento de pieza especial de ø 200 mm

VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU04PN.004 u Junta exprés de ø250 mm 33,12

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acopla-
miento de pieza especial de ø 250 mm

TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU04PN.005 u Junta exprés de ø300 mm 46,13

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acopla-
miento de pieza especial de ø 300 mm

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU04PN.006 u Junta de brida de ø50 mm 7,10

Suministro y colocación de junta de brida de ø 50 mm

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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vU04PN.007 u Junta de brida de ø100 mm 14,17

Suministro y colocación de junta de brida de ø 100 mm

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU04PN.008 u Junta de brida de ø150 mm 17,92

Suministro y colocación de junta de brida de ø 150 mm

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04PN.009 u Junta de brida de ø200 mm 21,99

Suministro y colocación de junta de brida de ø 200 mm

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU04PN.010 u Junta de brida de ø250 mm 27,48

Suministro y colocación de junta de brida de ø 250 mm

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU04PN.011 u Junta de brida de ø300 mm 29,63

Suministro y colocación de junta de brida de ø 300 mm

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU04PR CARRETES
vU04PR.001 u Carrete anclaje BB ø100 mm 98,26

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 100 mm, de
fundición dúctil, incluso juntas de brida.

NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU04PR.002 u Carrete anclaje BB ø150 mm 136,74

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 150 mm, de
fundición dúctil, incluso juntas de brida.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU04PR.003 u Carrete anclaje BB ø200 mm 179,16

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 200 mm, de
fundición dúctil, incluso juntas de brida.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU04PR.004 u Carrete anclaje BB ø250 mm 230,92

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 250 mm, de
fundición dúctil, incluso juntas de brida.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU04PR.005 u Carrete anclaje BB ø300 mm 393,23

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 300 mm, de
fundición dúctil, incluso juntas de brida.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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vU04PR.006 u Carrete telescópico ø100 mm 167,73

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en
acero inoxidable de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU04PR.007 u Carrete telescópico ø150 mm 216,70

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en
acero inoxidable de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU04PR.008 u Carrete telescópico ø200 mm 310,15

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en
acero inoxidable de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU04PR.009 u Carrete telescópico ø250 mm 424,72

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en
acero inoxidable de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU04PR.010 u Carrete telescópico ø300 mm 492,04

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en
acero inoxidable de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

vU04A ACOMETIDAS
vU04A.001 u Acometida fundición <15 m Ø32 mm 801,47

Acometida en conducciones generales de fundición de 63 mm
de diámetro, compuesta por collarín, cabezal, tuerca reductora,
machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quin-
ce metros de tubo de polietileno baja densidad de 32 mm de
diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometi-
da individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de ladrillo
perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de hormigón, para
uso no estructural y con una resistencia característica de 15
N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos
y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, total-
mente instalada, conectada y en perfecto estado de funciona-
miento.

OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU04A.002 u Acometida PVC <15 m Ø32 mm 791,78

Acometida en conducciones generales de PVC de 63 mm de
diámetro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfe-
ra, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polieti-
leno baja densidad de 32 mm de diámetro y 10 atmósferas de
presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta
de registro de 40x40 cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9 cm,
solera de 5 cm de hormigón, para uso no estructural y con una
resistencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero,
excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión,
sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y
en perfecto estado de funcionamiento.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU04A.003 u Acometida PE <15 m Ø32 mm 791,78

Acometida en conducciones generales de PE de 63mm de diá-
metro, compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera,
manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno
baja densidad de 32mm de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de
registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, sole-
ra de 5cm de hormigón, para uso no estructural y con una resis-
tencia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, exca-
vación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin re-
posición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU04A.004 u Acometida fibrocemento <15 m Ø32 mm 801,47

Acometida en conducciones generales de fibrocemento de 63
mm de diámetro, compuesta por collarín,cabezal, tuerca reduc-
tora, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho,
quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32 mm
de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada aco-
metida individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de la-
drillo perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de hormigón,
para uso no estructural y con una resistencia característica de
15 N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y dere-
chos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento,
totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU04V VARIOS
vU04V.001 m Banda señal. poliet. 20cm 0,75

Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de
ancho y con un alma metálica, completamente instalada

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU04V.003 u Supresión de pozo registro 129,04

Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y trans-
porte a almacén del cerco y tapa, llenado del mismo con grava
hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y
capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU04V.004 u Manguito de dos sectores i/ taladro en tubería abastecimiento 128,76

Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundi-
ción dúctil de DN 20,  i/ taladro de 1" en tubería de abasteci-
miento de fundición dúctil de diámetros desde 100 hasta 250
mm.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU04V.005 u Pieza de toma roscada DN 20 mm 50,63

Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función
para DN 20.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU04V.007 u Bobina maciza de PVC diam. 20 mm 21,65

Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diam. 20 mm.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU04V.008 u Equipo de medida DN 20 mm 130,33

Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por
una llave de esfera de escuadra en bronce de entrada para el
contador, una bobina maciza de PVC, una llave de esfera de es-
cuadra en bronce con válvula de retención para después del
contador y los casquillos de transición para el contador, siendo
todos los mencionados accesorios con DN 20.

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU04V.009 u Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm 24,83

Suministro y colocación de casquillo de transición para el conta-
dor en bronce diam. 20 mm.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU04D DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
vU04D.001 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=80mm 419,39

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 80
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU04D.002 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=100mm 435,62

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN
100 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de lle-
nado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de de-
sagüe.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04D.003 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=150mm 593,95

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN
150 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de lle-
nado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de de-
sagüe.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU04D.004 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=200mm 777,32

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN
200 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de lle-
nado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de de-
sagüe.

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU04D.005 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=250mm 983,89

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN
250 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de lle-
nado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de de-
sagüe.

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU04D.006 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=300mm 1.313,99

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN
250 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de lle-
nado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de de-
sagüe.

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU04D.007 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=80mm 403,39

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 80
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU04D.008 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=100mm 411,50

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 100
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

vU04D.009 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=150mm 441,42

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 150
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04D.010 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=200mm 582,35

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 200
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU04D.011 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=250mm 636,38

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 250
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU04D.012 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=300mm 801,43

Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 300
de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llena-
do, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desa-
güe.

OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU05 ALUMBRADO PUBLICO

vU05S SOPORTES

vU05SBA BACULOS
vU05SBA.001 u Báculo met 8m altura 1 brazo 1.5m 325,54

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 8 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05SBA.002 u Báculo met 8m altura 2 brazos 1.5m 527,10

Suministro y colocación de báculo  metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 8 m. de altura y 2 brazos de 1'5 m.

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU05SBA.003 u Báculo met 9m altura 1 brazo 1.5m 370,64

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 9 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05SBA.004 u Báculo met 9m altura 1 brazo 2m 378,09

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 9 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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vU05SBA.005 u Báculo met 10m altura 1 brazo 1.5m 431,90

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

vU05SBA.006 u Báculo met 10m altura 1 brazo 2m 440,84

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05SBA.007 u Báculo met 10m altura 2 brazos 1.5m 526,86

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 2 brazos de 1'5 m.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05SBA.008 u Báculo met 10m altura 2 brazos 2m 630,20

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 2 brazos de 2'0 m.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU05SBA.009 u Báculo met 10m altura 3 brazos 2m 836,00

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 3 brazos de 2'0 m.

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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vU05SBA.010 u Báculo met 10m altura 4 brazos 2m 1.035,38

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 4 brazos de 2'0 m.

MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SBA.011 u Báculo met 11m altura 1 brazo 2m 1.441,29

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 11 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU05SBA.012 u Báculo met 11m altura 1 brazo 2.5m 514,93

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 11 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SBA.013 u Báculo met 12m altura 1 brazo 2m 529,25

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, de 12
m. de altura y 1 brazo de 2'0 m. Construido en chapa de acero
de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dis-
positivo de cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para
la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. 

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU05SBA.014 u Báculo met 12m altura 1 brazo 2.5m 536,83

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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vU05SBA.015 u Báculo met 12m altura 2 brazos 2m 733,98

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 2 brazos de 2'0 m.

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU05SBA.016 u Báculo met 12m altura 2 brazos 2.5m 741,69

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 2 brazos de 2'5 m.

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SBA.017 u Báculo met 12m altura 3 brazos 2.5m 962,28

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 3 brazos de 2'5 m.

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU05SBA.018 u Báculo met 12m altura 4 brazos 2.5m 1.184,92

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 4 brazos de 2'5 m.

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SBA.019 u Báculo met 14m altura 1 brazo 2.5m 708,68

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU05SBA.020 u Báculo met 14m altura 1 brazo 3m 742,07

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 1 brazo de 3'0 m.

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

vU05SBA.021 u Báculo met 14m altura 2 brazos 2.5m 917,60

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 2 brazos de 2'5 m.

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

vU05SBA.022 u Báculo met 14m altura 2 brazos 3m 947,11

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 2 brazos de 3'0 m.

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU05SBA.023 u Báculo met 14m altura 3 brazos 3m 1.159,43

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 3 brazos de 3'0 m.

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SBA.024 u Báculo met 14m altura 4 brazos 3m 1.388,83

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, cons-
truido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), total-
mente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para ca-
ja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 4 brazos de 3'0 m.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU05SCO COLUMNAS
vU05SCO.001 u Columna mod moratín 1 brazo 992,33

Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, mode-
lo Moratín, de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundi-
do, pintada s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de
tierra, de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 1 brazo.

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05SCO.002 u Columna mod moratín 2 brazo 1.315,59

Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, mode-
lo Moratín, de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundi-
do, pintada s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de
tierra, de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 2 brazos.

MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCO.003 u Columna mod moratín 3 brazo 1.571,71

Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, mode-
lo Moratín, de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundi-
do, pintada s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con
portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de
tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 3 brazos, 120 grados.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

vU05SCO.004 u Columna 1 brazo Puente de Serranos 797,57

Suministro y colocación de columna de 1 brazo. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Puente de Serranos.

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.005 u Columna 3 brazo Puente de Astilleros 1.015,11

Suministro y colocación de columna de 3 brazos. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Puente de Astilleros.

MIL QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU05SCO.006 u Columna 3 brazo Puente de Aragón 7.827,94

Suministro y colocación de columna de 3 brazos. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Puente de Aragón.

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU05SCO.007 u Columna mod p/farol colgante San Vicente 1.066,51

Suministro y colocación columna modernista de tubo hierro cur-
vado y adornos de bronce fundido, pintado con base de cloro-
caucho y pintura oxirón de color s/proyecto, con portezuela, tor-
nillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. Para fa-
rol colgante tipo modernista. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Vi-
cente

MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05SCO.008 u Columna fund 1.8m altura Puentes histórico I 502,02

Suminstro y colocación columna de fundición Puentes histórico
I de 1,8 m de altura, incluso transporte

QUINIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05SCO.009 u Columna fund 2m altura Puentes histórico II 174,57

Suminstro y colocación columna de fundición Puentes histórico
II de 2 m de altura, incluso transporte

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.010 u Columna fund 2.2m altura Puentes histórico III 199,26

Suministro y colocación de columna de fundición Puentes histó-
rico III de 2,2 m de altura, incluso transporte

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU05SCO.011 u Columna fund 3m altura Viveros 637,27

Suministro y colocacón de columna de fundición de hierro gris
perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas
en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo
y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. De 3 m de altura. Tipo Viveros.

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.012 u Columna fund 3.5m altura Gran Via Fernando El Católico 800,20

Suministro y colocación de columna de fundición de hierro gris
perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas
en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo
y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El
Católico.

OCHOCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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vU05SCO.013 u Columna fund 3.95m altura Left 437,96

Suministro y colocación de columna formada por base de fundi-
ción de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm.
de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, con
portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, pletina para
caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro galvaniza-
do formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm. de espe-
sor, Capitel de fundición pintado en poliéster s/diseño. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Left, de 3'95 m de altura.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SCO.014 u Columna fund 4m altura Gran Vía 922,20

Suministro y colocación de columna de fundición de hierro gris
perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas
en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo
y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.

NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU05SCO.015 u Columna fund 4m altura Turia 265,61

Suministro y colocación de columna formada por base de fundi-
ción de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm
de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, por-
tilla de registro y tornillo para la toma de tierra, con pletina para
caja de fusibles. Fuste de hierro galvanizado, formado por tubo
de 80 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, zócalo y fuste pinta-
dos con poliéster color verde  RAL6005. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o pernos de anclaje. Incluido transporte. Mo-
delo Turia, de 4 m de altura.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

vU05SCO.016 u Columna met 4m altura Alba 224,68

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de
dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositi-
vo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Alba. De 4 m. de altura.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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vU05SCO.017 u Columna met 4m altura term 60mm 185,45

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 4 m. de altura y terminación 60
mm.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05SCO.018 u Columna 4m altura JC-2 645,02

Suministro y colocación de columna formada por base de fundi-
ción de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada ,  de
75 cm. de altura  y caña curva en la parte superior, de tubo de
acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusi-
bles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de cloro-
caucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
Modelo JC-2 de 4 m de altura.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

vU05SCO.019 u Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo 481,17

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón. De 4m de altura y dos
piezas (1+3). 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.020 u Columna fund 4.5m altura Plaza de la Reina 1.004,05

Suminstro y colocación de columna de fundición de hierro gris
perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas
en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base,
tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo
y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. De 4'5 m de altura. Tipo Plaza de la Reina.

MIL CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU05SCO.021 u Columna met 4.5m altura term 60mm 195,91

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 4'5 m. de altura y terminación 60
mm.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

18019 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU05SCO.022 u Columna met 5m altura term 60mm 207,70

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 5 m. de altura y terminación 60
mm.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU05SCO.023 u Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo 487,67

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón.  De 5m de altura y dos
piezas (2+3). 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.024 u Columna acero 5m altura 1 pieza Pinedo 750,28

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y una
pieza. 

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU05SCO.025 u Columna fund 5.4m altura Malvarrosa 745,37

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 5'4 m.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.026 u Columna fund 5.4m altura 1 brazo Malvarrosa 889,08

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 1 brazo

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCO.027 u Columna fund 5.4m altura 2 brazo Malvarrosa 1.053,23

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 2 brazo.

MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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vU05SCO.028 u Columna fund 5.4m altura 4 brazo Malvarrosa 1.371,07

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 4 brazo

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

vU05SCO.029 u Columna met 6m altura term 60mm 214,68

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 6 m. de altura y terminación 60
mm.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCO.030 u Columna met 6m altura Alba 395,56

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de
dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositi-
vo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Alba. De 6 m. de altura.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SCO.031 u Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo 537,16

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos
piezas (2+4). 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU05SCO.032 u Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo 728,37

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos
piezas (3+3). 

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.033 u Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo 807,95

Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero gal-
vanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm,
resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según
detalle),  acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos
piezas (4+2). 
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OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05SCO.034 u Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías 2.119,02

Suministro y colocación de columna modernista, con base y fus-
te de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73.
En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo
de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para
la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra.
Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/dise-
ño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 bra-
zos.

DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

vU05SCO.035 u Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías 2.627,53

Suministro y colocación de columna modernista, con base y fus-
te de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73.
En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo
de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para
la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra.
Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/dise-
ño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 bra-
zos.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCO.036 u Columna met 7m altura term 60mm 261,66

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 7 m. de altura y terminación 60
mm.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05SCO.037 u Columna chapa acero 7m altura Tranvía 932,67

Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvani-
zado de 4 mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base
de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro, con
portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de tierra, pla-
ca para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvía. De 7
m.

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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vU05SCO.038 u Columna met 8m altura term 60mm 295,20

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 8 m. de altura y terminación 60
mm.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU05SCO.039 u Columna chapa acero 8m altura 1 brazo MF-1 907,55

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 8 metros de altura, 1 brazo.

NOVECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05SCO.040 u Columna chapa acero 8m altura 2 brazo MF-2 1.030,33

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 8 metros de altura, 2 brazos.

MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05SCO.041 u Columna met 9m altura term 60mm 326,80

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 9 m. de altura y terminación 60
mm.

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

vU05SCO.042 u Columna fund 9m altura Malvarrosa 1.040,40

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 9'0 m.

MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU05SCO.043 u Columna fund 9m altura 1 brazo Malvarrosa 1.199,17

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 1 brazo.

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU05SCO.044 u Columna fund 9m altura 2 brazo Malvarrosa 1.385,31

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 2 brazo.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SCO.045 u Columna fund 9m altura 4 brazo Malvarrosa 1.523,61

Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L
256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo pa-
ra la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 4 brazo.

MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU05SCO.046 u Columna met 10m altura term 60mm 386,39

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 10 m. de altura y terminación 60
mm.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCO.047 u Columna chapa acero 10m altura 1 brazo MF-1 1.011,91

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 10 metros de altura, 1 brazo.

MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU05SCO.048 u Columna chapa acero 10m altura 2 brazo MF-2 1.153,29

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 10 metros de altura, 2 brazos.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU05SCO.049 u Columna met 11m altura term 60mm 409,97

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 11 m. de altura y terminación 60
mm.

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU05SCO.050 u Columna met 11m altura term 76mm 475,21

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 11 m. de altura y terminación 76
mm.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

vU05SCO.051 u Columna chapa acero 11m altura Tranvía 1.092,63

Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvani-
zado de 4 mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base
de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro, con
portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de tierra, pla-
ca para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvia. De 11
m.

MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SCO.052 u Columna met 12m altura term 60mm 432,09

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y terminación 60
mm.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE
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CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU05SCO.053 u Columna met 12m altura term 76mm 484,01

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y terminación 76
mm.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

vU05SCO.054 u Columna met 12m altura term 89mm 552,45

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y terminación 89
mm.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCO.055 u Columna 12m altura JC-1 1.917,00

Suministro y colocación de columna formada por base de fundi-
ción de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada ,  de
75 cm. de altura  y caña curva en la parte superior, de tubo de
acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusi-
bles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de cloro-
caucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
Modelo JC-1 de 12 m de altura.

MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
vU05SCO.056 u Columna chapa acero 12m altura 1 brazo MF-1 1.139,57

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-1, de 12 metros de altura, 1 brazo.

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05SCO.057 u Columna chapa acero 12m altura 2 brazo MF-2 1.286,93

Suministro y colocación de columna construida en chapa de
acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diáme-
tro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con disposi-
tivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tu-
bos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su
parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo MF-2, de 12 metros de altura, 2 brazos.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCO.058 u Columna chapa acero 13m altura Tranvía 1.260,14

Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvani-
zado de 4 mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base
de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro, con
portezuela en su parte inferior, tornillo para la tma de tierra, pla-
ca para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvia. De 13
m.

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

vU05SCO.059 u Columna met 14m altura term 76mm 802,03

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y terminación 76
mm.

OCHOCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU05SCO.060 u Columna met 14m altura term 89mm 868,49

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y terminación 89
mm.

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCO.061 u Columna met 14m altura term 102mm 893,41

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y terminación 102
mm.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05SCO.062 u Columna met 15m altura term 76mm 1.054,98

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y terminación 76
mm.

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05SCO.063 u Columna met 15m altura term 89mm 1.107,93

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y terminación 89
mm.

MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SCO.064 u Columna met 15m altura term 102mm 1.153,63

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y terminación 102
mm.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCO.065 u Columna met 16m altura term 76mm 1.147,66

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y terminación 76
mm.

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SCO.066 u Columna met 16m altura term 89mm 1.198,55

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y terminación 89
mm.

MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05SCO.067 u Columna met 16m altura term 102mm 1.252,36

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmen-
te troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma
de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y terminación 102
mm.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SCO.068 u Columna met 18m altura term 102mm 2.853,21

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y
de 5 mm. la otra mitad, totalmente troncocónica, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles y tornillo para
la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 18 m. de altura y termina-
ción 102 mm.

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

vU05SCO.069 u Columna met 18m altura term 115mm 3.038,04

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y
de 5 mm. la otra mitad, totalmente troncocónica, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles y tornillo para
la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 18 m. de altura y termina-
ción 115 mm.

TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU05SCO.070 u Columna met 20m altura term 102mm 3.801,71

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y
de 5 mm. la otra mitad, totalmente troncocónica, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles y tornillo para
la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 20 m. de altura y termina-
ción 102 mm.

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU05SCO.071 u Columna met 20m altura term 115mm 4.071,70

Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, cons-
truida en chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y
de 5 mm. la otra mitad, totalmente troncocónica, portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De 20 m. de altura y termina-
ción 115 mm.

CUATRO MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU05SCO.072 u Columna met 25m altura M-1 7.553,92

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm.,
de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, in-
cluido transporte. De 25 metros. Para Módulo M-01

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCO.073 u Columna met 25m altura M-2 7.553,92

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, de longitud, con placa base de
1000x40 mm., de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos, incluido transporte. De 25 metros. Para Módulo
M-2

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCO.074 u Columna met 25m altura M-3 7.553,92

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm.,
de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, in-
cluido transporte. De 25 metros. Para Módulo M-3

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCO.075 u Columna met 30m altura M-1 8.589,31

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm.,
de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, in-
cluido transporte. De 30 metros. Para Módulo M-01

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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vU05SCO.076 u Columna met 30m altura M-2 8.589,31

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm.,
de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, in-
cluido transporte. De 30 metros. Para Módulo M-2

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SCO.077 u Columna met 30m altura M-3 8.589,31

Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligo-
nal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos
con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento ca-
bleado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de eleva-
ción, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm.,
de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, in-
cluido transporte. De 30 metros. Para Módulo M-3

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SCO.078 u Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + villa leds) 866,85

Suministro y colocación de luminaria para alumbrado urbano
compuesta por columna naranjo de 3,6 m de fundición con lumi-
naria villa con lámpara leds de 55 w con reflector asimétrico de
aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase I, incluso
lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de an-
claje. Totalmente instalada y probada.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCO.079 u Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + fernando VII leds) 1.000,18

Suminitro y columna de luminaria para alumbrado urbano com-
puesta por columna naranjo de 3,6 m de fundición con lumina-
ria Fernando VII con lámpara leds 50 w con reflector asimétrico
de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase I, incluso
lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de an-
claje. Totalmente instalada y probada.

MIL EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU05SCR CRUCETAS
vU05SCR.001 u Cruceta 2 brazo c/saliente 1m 65,58

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de
diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 1 metro.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCR.002 u Cruceta 2 brazo c/saliente 1.5m 82,60

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de
diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU05SCR.003 u Cruceta 2 brazo c/saliente 2m 95,07

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de
diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 2 metros.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU05SCR.004 u Cruceta 2 brazo c/saliente 2.5m 106,09

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de
diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

CIENTO SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU05SCR.005 u Cruceta 2 brazo c/saliente 3m 117,51

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de
diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 3 metros.

CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05SCR.006 u Cruceta 3 brazo c/saliente 1m 87,59

Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm.
de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 1 metro.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU05SCR.007 u Cruceta 3 brazo c/saliente 1.5m 102,55

Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm.
de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05SCR.008 u Cruceta 3 brazo c/saliente 2m 115,01

Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm.
de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 2 metros.

CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU05SCR.009 u Cruceta 3 brazo c/saliente 2.5m 126,21

Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm.
de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU05SCR.010 u Cruceta 3 brazo c/saliente 3m 137,43

Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm.
de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 3 metros.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05SCR.011 u Cruceta 4 brazo c/saliente 1m 109,03

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Saliente de brazos 1 metro.

CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU05SCR.012 u Cruceta 4 brazo c/saliente 1.5m 124,00

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS
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vU05SCR.013 u Cruceta 4 brazo c/saliente 2m 142,92

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05SCR.014 u Cruceta 4 brazo c/saliente 2.5m 155,39

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo15 a 20 grados. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCR.015 u Cruceta 4 brazo c/saliente 3m 167,84

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05SCR.016 u Cruceta 4 brazo c/saliente 0.5m 162,61

Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115
mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Saliente de brazos 0'5 metros.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05SCR.017 u Cruceta 5 brazo c/saliente 1.5m 160,13

Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y
128 mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU05SCR.018 u Cruceta 5 brazo c/saliente 2m 194,76

Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y
128 mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos.Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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vU05SCR.019 u Cruceta 5 brazo c/saliente 2.5m 216,20

Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y
128 mm.de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU05SCR.020 u Cruceta 5 brazo c/saliente 3m 236,16

Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y
128 mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU05SCR.021 u Cruceta 6 brazo c/saliente 2m 232,65

Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115,
128 y 141mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a
20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05SCR.022 u Cruceta 6 brazo c/saliente 2.5m 284,25

Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115,
128 y 141mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a
20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU05SCR.023 u Cruceta 6 brazo c/saliente 3m 300,78

Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de
diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115,
128 y 141mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a
20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCR.024 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund 118,38

Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De un brazo.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU05SCR.025 u Cruceta >6m 2 brazo p/candelabro fund 149,86

Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De dos brazos.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05SCR.026 u Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund 186,85

Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De tres brazos.
Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05SCR.027 u Cruceta >6m 4 brazo p/candelabro fund 207,87

Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De cuatro brazos.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05SCR.028 u Cruceta <6m 1 brazo p/candelabro fund 94,82

Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De un brazo.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05SCR.029 u Cruceta <6m 2 brazo p/candelabro fund 122,04

Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De dos brazos.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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vU05SCR.030 u Cruceta <6m 3 brazo p/candelabro fund 151,04

Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte. De tres brazos.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU05SCR.031 u Cruceta <6m 4 brazo p/candelabro fund 180,04

Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros,
construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de
unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de
una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido
transporte y colocación. De cuatro brazos.

CIENTO OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU05SBR BRAZOS
vU05SBR.001 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 0.5m 44,98

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de
asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De saliente 0'5 m

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SBR.002 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 0.7m 48,28

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de
asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De saliente 0'7 m.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU05SBR.003 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 1m 52,91

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de
asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De saliente 1 m.

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU05SBR.004 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 1.5m 66,61

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de
asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De saliente 1'5 m.

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05SBR.005 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 2m 79,26

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de
asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 gra-
dos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De saliente 2 m.

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU05SBR.006 u Brazo mural met ø2" c/saliente 1m 59,59

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asien-
to, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. De saliente 1 m.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05SBR.007 u Brazo mural met ø2" c/saliente 1.5m 69,54

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asien-
to, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. De saliente 1'5 m.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05SBR.008 u Brazo mural met ø2" c/saliente 2m 81,93

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asien-
to, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. De saliente 2 m.

OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SBR.009 u Brazo mural met ø2" c/saliente 2.5m 94,31

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en 
tubo de acero sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asien-
to, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 grados.
De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. De saliente 2'5 m.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

19919 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU05SBR.010 u Brazo Malvarrosa alum simple 194,75

Suministro y colocación de brazo modelo Malvarrosa, construi-
do en fundición de aluminio L 256060 y acabado con base de
clorocaucho y pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Simple

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05SBR.011 u Brazo Malvarrosa alum doble 330,79

Suministro y colocación de brazo modelo Malvarrosa, construi-
do en fundición de aluminio L 256060 y acabado con base de
clorocaucho y pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Doble

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05SBR.012 u Brazo Malvarrosa alum cuadruple 591,98

Brazo modelo Malvarrosa, construido en fundición de aluminio L
256060 y acabado con base de clorocaucho y pintura oxirón co-
lor negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. Cuadruple

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05SBR.013 u Brazo doble fund Maria Cristina 985,68

Brazo doble de fundición de aluminio L-256060, para candela-
bro Maria Cristina. Pintado con base de clorocaucho y acabado
con pintura oxirón negro. Incluido transporte.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU05SBR.014 u Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra 152,58

Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido en po-
liamida reforzada con fibra de vidrio, de 710 mm. de saliente y
510 mm. de interdistancia entre agujeros. Incluido transporte.
Modelo Pasaje Dr. Serra.
Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05SBR.015 u Brazo simple fund Maria Cristina 330,79

Brazo simple de fundición de aluminio L-256060, para candela-
bro María Cristina. Pintado con base de clorocaucho y acabado
con pintura oxirón negro. Incluido transporte.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05SBR.016 u Brazo cuadruple fund Maria Cristina 330,79

Brazo cuádruple de fundición de aluminio L-256060, para cande-
labro María Cristina. Pintado con base de clorocaucho y acaba-
do con pintura oxirón negro. Incluido transporte.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU05SCA CANDELABROS
vU05SCA.001 u Base de candelabro de fund esc Valencia Av Francia 559,23

Suministro y colocación de base de fundición para acoplar a
candelabro Modelo Avenida de Francia, compuesta por cuatro
piezas de 1 metro de altura cada una, con motivos en acanala-
duras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valen-
cia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la caja de
fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

vU05SCA.002 u Candelabro esc Valencia 6m altura 1 brazo Av Francia 842,82

Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base
de fundición compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro
de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con
bola de bronce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y
pintado con oxirón negro (excepto la bola), con brazo según di-
seño acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 6
metros de altura y 1 brazo.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCA.003 u Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Av Francia 967,22

Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base
de fundición compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro
de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con
bola de bronce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y
pintado con oxirón negro (excepto la bola), con brazo según di-
seño acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 6
metros de altura y 2 brazos.
Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Avenida de Francia

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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vU05SCA.004 u Candelabro esc Valencia 10m altura 1 brazo Av Francia 1.008,10

Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base
de fundición compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro
de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con
bola de bronce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y
pintado con oxirón negro (excepto la bola), con brazo según di-
seño acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 10
metros de altura y 1 brazo.

MIL OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU05SCA.005 u Candelabro esc Valencia 10m altura 2 brazo Av Francia 1.125,48

Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base
de fundición compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro
de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y
horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con
bola de bronce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y
pintado con oxirón negro (excepto la bola), con brazo según di-
seño acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia. De 10
metros de altura y 2 brazos.

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05SCA.006 u Candelabro fund 2 faroles Bailen II 880,70

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con
orejas en la base para los pernos de anclaje y portilla de regis-
tro en la base, tornillo para la toma de tierra, pernos de anclaje,
pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén
II. Para dos faroles.

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU05SCA.007 u Candelabro fund 3 faroles Bailen I 1.756,27

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con
orejas en la base para los pernos de anclaje, y portilla de regis-
tro en la base, tornillo para la toma de tierra, y pernos de ancla-
je, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Bailén I. Para tres faroles.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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vU05SCA.008 u Candelabro 3 luces simple Corner 6.204,29

Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dis-
positivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y aca-
bado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Corner. Simple, 3 luces.

SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU05SCA.009 u Candelabro 5 luces doble Corner 8.287,99

Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dis-
positivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y aca-
bado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Corner. Doble, 5 luces.

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCA.010 u Candelabro fund 5 faroles Valencia 7.578,92

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para
cinco farolescon base empotrada, portezuela, tornillo para la to-
ma de tierra, pletina para caja de fusibles.  De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Mo-
delo Valencia.

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCA.011 u Candelabro fund 5 faroles Pl de América 7.726,90

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para
cinco faroles, con base de piedra empotrada, portezuela, tornillo
para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Plaza de América.

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

vU05SCA.012 u Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler 2.932,18

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con brazos de forma artística galvanizados y adornados con lu-
minaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. en-
tre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protec-
ción, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y
otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Saler, para un punto
de luz.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU05SCA.013 u Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler 3.361,90

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con brazos de forma artística galvanizados y adornados con lu-
minaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. en-
tre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protec-
ción, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y
otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Saler, para dos pun-
tos de luz.
Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

vU05SCA.014 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig 278,43

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, re-
matado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290
mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de an-
claje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y
protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Benifaraig. pa-
ra 2'15 metros de fuste.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCA.015 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig 283,94

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, re-
matado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290
mm., con distancia entre orificios para sujección de pernos de
anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y
protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Benifaraig. pa-
ra 2'45 metros de fuste.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05SCA.016 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa 1.506,77

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de
4'15 metros de altura, con base circular para combinar con cru-
cero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y pro-
tección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y
otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Carpesa, para 2'15
metros de fuste.

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU05SCA.017 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa 1.666,78

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de
4'15 metros de altura, con base circular para combinar con cru-
cero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y pro-
tección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y
otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Carpesa, para 2'45
metros de fuste.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU05SCA.018 u Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos 708,84

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para ca-
jas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Mode-
lo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.

SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05SCA.019 u Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos 866,52

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro,
con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación,
con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para ca-
jas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una
capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Mode-
lo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCA.020 u Candelabro fund 3.15m altura Fernando VII. 1 farol 585,51

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con
puerta de  registro, pletina, tornillo para la toma de tierra, y per-
nos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte. Modelo Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SCA.021 u Candelabro fund 4.15m altura Fernando VII 647,36

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con
puerta de  registro, pletina, tornillo para la toma de tierra y per-
nos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido trans-
porte.  Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05SCA.022 u Candelabro fund 3m altura Villa 245,20

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/pro-
yecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'0 m
de altura.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU05SCA.023 u Candelabro fund 3.2m altura Villa 254,93

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/pro-
yecto, pletina para caja de fusibles y tornillo para la toma de tie-
rra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'20 m
de altura.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCA.024 u Candelabro fund 3.5m altura Castellar 670,21

Suministro y colocación de candelabro Modelo Castellar, de
3'50 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico
GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la ba-
se y fuste troncocónico con remate de crucero en diversas for-
mas y tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro.

SEISCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU05SCA.025 u Candelabro fund 3.6m altura Naranjo 324,08

Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/pro-
yecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tie-
rra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Naranjo. De
3'60 m de altura.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCA.026 u Candelabro fund 4m altura Mahuella 454,79

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella. De 4 m. de altura.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20619 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU05SCA.027 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Mahuella 548,00

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintados con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y 1 brazo.

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
vU05SCA.028 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Mahuella 597,27

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintados con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y 2 brazos.

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU05SCA.029 u Candelabro fund 5m altura Mahuella 514,73

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintados con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 5 m. de altura.

QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SCA.030 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella 609,28

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintados con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y 1 brazo.

SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU05SCA.031 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella 659,00

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintados con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y 2 brazos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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vU05SCA.032 u Candelabro fund 5m altura Mahuella dos piezas 619,83

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura.

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05SCA.033 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella dos piezas 712,66

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura y 1 brazo.

SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05SCA.034 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella dos piezas 748,31

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura y 2 brazos.

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SCA.035 u Candelabro fund 6m altura 1 brazo Mahuella 1.071,05

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintñado con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y 1 brazo.

MIL SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU05SCA.036 u Candelabro fund 6m altura 2 brazo Mahuella 1.122,44

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintñado con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y 2 brazos.

MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU05SCA.037 u Candelabro fund 6m altura Mahuella dos piezas 980,20

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella de dos piezas. De 6 m. de altura.

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU05SCA.038 u Candelabro fund 8m altura Mahuella dos piezas 1.195,78

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Mo-
delo Mahuella de dos piezas. De 8 m. de altura.

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05SCA.039 u Candelabro fund Mixta 8m altura 1 brazo Mahuella 1.264,95

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables,
con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tor-
nillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón
negro, incluido trasporte.  De 8 m. de altura y 1 brazo.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.040 u Candelabro fund Mixta 8m altura 2 brazo Mahuella 1.333,70

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables,
con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tor-
nillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón
negro, incluido trasporte.  De 8 m. de altura y 2 brazos.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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vU05SCA.041 u Candelabro fund 8m altura 1 brazo Mahuella 1.300,21

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintñado con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y 1 brazo.

MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU05SCA.042 u Candelabro fund 8m altura 2 brazo Mahuella 1.362,09

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste tronco-
cónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya
zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equi-
pos de conexión y protección. Pintñado con una capa de impri-
mación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte.
Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y 2 brazos.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU05SCA.043 u Candelabro fund Mixta 9m altura 1 brazo Mahuella 1.313,62

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrinado, con dos hileras de tornillos inoxida-
bles, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equi-
po y tornillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de impri-
mación Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado
en oxirón negro, incluido trasporte.  De 9 m. de altura y 1 brazo.

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05SCA.044 u Candelabro fund Mixta 9m altura 2 brazo Mahuella 1.380,72

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables,
con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tor-
nillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón
negro, incluido trasporte.  De 9 m. de altura y 2 brazos.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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vU05SCA.045 u Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella 1.368,57

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables,
con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tor-
nillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón
negro, incluido trasporte.  De 10 m. de altura y 1 brazo.
Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05SCA.046 u Candelabro fund Mixta 10m altura 2 brazo Mahuella 1.432,92

Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y
10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición
de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de
forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de
acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado,
cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables,
con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tor-
nillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón
negro, incluido trasporte.  De 10 m. de altura y 2 brazos.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SCA.047 u Candelabro 3.6m altura Borbotó 554,34

Suministro y colocación de candelabro Modelo Borbotó, de 3'60
metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, se-
gún norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste
acanalado por crucero de ajuste a farol de diversos tipos. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón
negro.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05SCA.048 u Candelabro 3.74m altura  Teruel 653,46

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste de fun-
dición de hierro, y capitel en fundición de hierro o aluminio, que
se acopla a columna separadamente, bien para fijación directa
de luminarias o para fijación de los bastidores que soportan por-
talámparas y equipo auxiliares, o fijación de bastidores con man-
guito a los que se acoplan las luminarias completas. Puerta de
registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fi-
jación de equipos auxiliares y de derivación, acabado con dos
capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo Te-
ruel, de 3'74 metros de altura.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05SCA.049 u Candelabro 3.76m altura Avenida 484,25

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puer-
ta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de
tierra, orejas exteriores para sujeción a pernos de anclaje. Fus-
te intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior para fi-
jación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y
otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo
Avenida. De 3'76 m. de altura.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.050 u Candelabro 3.84m altura Tarragona 699,89

Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz,
con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundi-
ción de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y
los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta
de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina pa-
ra fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarra-
gona, de 3'84 metros de altura.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCA.051 u Candelabro 4m altura Tarragona 6.154,95

Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz,
con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundi-
ción de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y
los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta
de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina pa-
ra fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarra-
gona, de 4 metros de altura.

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.052 u Candelabro fund 4m altura Palmar 1.109,88

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m.
de altura.

MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU05SCA.053 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Palmar 1.109,26

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m.
de altura y 1 brazo.

MIL CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU05SCA.054 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Palmar 1.158,55

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m.
de altura y 2 brazos.

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.055 u Candelabro fund 6.7m altura Palmar 2.176,73

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70
m. de altura.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCA.056 u Candelabro fund 6.7m altura 1 brazo Palmar 2.297,85

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70
m. de altura y 1 brazo.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05SCA.057 u Candelabro fund 6.7m altura 2 brazo Palmar 2.351,75

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida
en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con
dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela
para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base an-
claje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa
de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70
m. de altura y 2 brazos.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.058 u Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri 491,14

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puer-
ta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje.
Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior
Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido
transporte. Modelo Sancti-Petri, de 4'10 metros de altura.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05SCA.059 u Candelabro fund 4.15m altura Serranos 9.762,43

Suministro y colocación de candelabro Modelo Serranos, de
4'15 metros de altura, de fundición de hierro grais perlítico
GG-22, según norma DIN 1.961, con bormas en su base de ca-
bezas de leones mitológicos, con una composición de piezas
ensambladas y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado en su
crucero con brazos artísticos. Pintado con una capa de imprima-
ción Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido transporte.

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05SCA.060 u Candelabro 4.2m altura París 1.878,03

Suministro y colocación de candelabro, con base y fuste de fun-
dición de hierro y capitel en fundición de hierro, placa base para
cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y 600 mm. de
longitud. Puerta de registro en cuya zona se ubica las puesta a
tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de protec-
ción. Las zonas de unión, acabadas con dos capas de imprima-
ción y otra de color negro forja. Modelo París, de 4'20 metros
de altura.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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vU05SCA.061 u Candelabro fund 5.5m altura Ribera 1.091,78

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puer-
ta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de
tierra, orejas interiores para sujeción de pernos de anclaje. Fus-
te intermedio con adornos, construido en dos tramos, el inferior
va sujeto a la base y sobre el superior se instala el conjunto de
brazos para dos puntos de luz, con terminación superior de piña
cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra
de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Ribe-
ra, de 5'50 metros de altura.

MIL NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SCA.062 u Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla 1.847,01

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro
gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puer-
ta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma
de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje.
Fuste intermedio estriado y crucero superior para dos puntos de
luz situados a una altura de 5 metros, con terminación central
de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Mo-
delo Zorrilla, de 5'90 metros de altura.
Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

vU05SCA.063 u Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición 9.636,45

Suministro y colocación de candelabro, construido la  parte prin-
cipal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE
33111/73, y brazos y adornos en fundición de aluminio L
256060, con tres brazos para farol colgante, dotado de porte-
zuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tor-
nillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con pin-
tura plástica de exterior color "piedra". De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido  transporte. Mode-
lo Exposición, de 6'60 metros de altura.

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SCA.064 u Candelabro 6m altura 4 brazo  San Sebastián 11.811,06

Suministro y colocación de candelabro, construido la parte prin-
cipal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE
33111/73, y los brazos y adornos en fundición de aluminio L
256060, con cuatro brazos para dos faroles cada uno y un farol
central en la parte superior. Pintado con base de clorocaucho y
acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de portezuela con
dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para
la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido  transporte. Modelo
San Sebastián, de 6 metros de altura.

ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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vU05SCA.065 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina s/brazo 2.444,20

Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, to-
talmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE
33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con
portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fu-
sibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Mª Cristina. Sin brazo 

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU05SCA.066 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo simple 3.153,79

Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, to-
talmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE
33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con
portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fu-
sibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Mª Cristina. Brazo simple

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCA.067 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo doble 3.408,79

Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, to-
talmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE
33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con
portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fu-
sibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y
acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Mª Cristina. Brazo doble

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05SCA.068 u Candelabro mon fund 7.75m altura 5 faroles Pl Virgen 3.980,99

Suminstro y colocación de candelabro monumental de fundición
de  hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/pro-
yecto, con empotramientos, zócalo con ménsulas, macolla, fus-
te estriado, portezuela, tornillo para la toma de tierra, y pernos
de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Mo-
delo Plaza de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles.

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU05SPA PALOMILLAS
vU05SPA.001 u Palomilla fund esc Valencia Pequeño 749,56

Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L
252-53, s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana verti-
cal de sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Pequeño.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SPA.002 u Palomilla fund esc Valencia Mediano 201,16

Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L
252-53, s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana verti-
cal de sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Mediano.

DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05SPA.003 u Palomilla fund esc Valencia Grande 365,76

Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L
252-53, s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana verti-
cal de sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.
Modelo Grande.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SPA.004 u Palomilla fund c/saliente 70cm Normal 95,78

Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundi-
ción de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada
s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos
anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. Modelo Normal,  70 cm de saliente.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SPA.005 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Reducido 65cm 124,81

Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos,
pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05SPA.006 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm 172,24

Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos,
pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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vU05SPA.007 u Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo 117,68

Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundi-
ción de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada
s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos
anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido transporte. Gran Modelo,  90 cm de saliente.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05SPA.008 u Palomilla fund c/saliente 90m Condal 278,74

Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundi-
ción de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal.  De 0'90 m
de saliente.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05SPA.009 u Palomilla fund c/saliente 90m Left 145,42

Suministro y colocación de palomilla modelo Left, de fundición
de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos
de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. 0'90 m. saliente.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05SPA.010 u Palomilla fund c/saliente 1.10m Condal 341,06

Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundi-
ción de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal.  De 1'10 m
de saliente.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05SPA.011 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm 269,55

Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos,
pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de
anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, de 115'5 cm

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SPA.012 u Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m 749,56

Suministro y colocación de palomilla con escudo de Valencia,
terminada en peana vertical estilizada por donde se sujeta a mu-
ro. En fundición de Aluminio L252-53, s/UNE 38252-53, con tu-
bo interior para paso de cables y terminal silemblok, anclaje pa-
red con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte modelo Isabel
la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80 m. de altura.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05SPO POSTELETES
vU05SPO.001 u Postelete 1m 50x50 333,26

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50. 1'0 m. de
longitud.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

vU05SPO.002 u Postelete 1.5m 50x50 333,26

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50. 1'5 m. de
longitud.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

vU05SPO.003 u Postelete 2m 50x50 333,26

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50. 2'0 m. de
longitud.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

vU05SPO.004 u Postelete 3m 50x50 333,26

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50. 3'0 m. de
longitud.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

vU05SPO.005 u Postelete 4m 50x50 337,85

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 50x50. 4'0 m. de
longitud.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05SPO.006 u Postelete 6m 60x60 343,72

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto
de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección
cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pa-
red y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte. De sección 60x60. 6'0 m. de
longitud.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05SMC MODULOS CORONA
vU05SMC.001 u Modulo corona móvil M-1 25m 17.306,91

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 25 m.

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU05SMC.002 u Modulo corona móvil M-1 30m 17.428,36

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 30 m.

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05SMC.003 u Modulo corona móvil M-2 25m 27.047,14

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 25 m.

VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05SMC.004 u Modulo corona móvil M-2 30m 27.308,10

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 30 m.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

vU05SMC.005 u Modulo corona móvil M-2 35m 27.525,30

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 35 m.

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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vU05SMC.006 u Modulo corona móvil M-2 40m 27.698,70

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 40 m.

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU05SMC.007 u Modulo corona móvil M-3 25m 30.561,85

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 25 m.

TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05SMC.008 u Modulo corona móvil M-3 30m 30.911,00

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 30 m.

TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS
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vU05SMC.009 u Modulo corona móvil M-3 35m 31.178,98

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 35 m.

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU05SMC.010 u Modulo corona móvil M-3 40m 31.447,56

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyecto-
res y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de alumi-
nio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulo-
nes y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción
de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y baja-
da con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad
de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posi-
cionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica
fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor
eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distan-
cia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 40 m.

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05SVA VARIOS
vU05SVA.001 u Soporte mod moratin p/farol colgante 231,74

Suministro y colocación de soporte mural tipo modernista, mo-
delo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su
parte superior, para farol colgante, pintado s/proyecto. De acuer-
do con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05SVA.002 u Soporte mod Puerto San José p/farol modernista 707,43

SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05SVA.003 u Baliza parque cabecera 882,29

Baliza parque cabecera

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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vU05L LUMINARIAS

vU05LA FAROLES Y GLOBOS (ALUMBRADO VIARIO)
vU05LA.001 u Farol art fund Reina 954,39

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Reina, construi-
do con zócalo de hierro fundido gris perlítico FG-22, según nor-
ma UNE 33.111-73, con cúpula de cobre, portacristales de la-
tón, cristales curvos opacos, con portilla, reflector de aluminio,
cableado, portalámparas, según especificaciones del Pliego de
Condiciones. Incluido transporte.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05LA.002 u Farol art chapa Gran Vía 392,58

Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada, con cú-
pula de seis cristales opacos, reflector de aluminio, cableado,
según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU05LA.003 u Farol art fund Gran Modelo Fernando VII 375,72

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII,
troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundi-
ción de aluminio L 25660, cerrado mediante cuatro cristales cur-
vos con portezuela, reflector de aluminio anodizado, cúpula de
chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo, se-
gún especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido trans-
porte. Gran Modelo.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05LA.004 u Farol art fund Gran Normal Fernando VII 173,11

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII,
troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundi-
ción de aluminio L 25660, cerrado mediante cuatro cristales cur-
vos con portezuela, reflector de aluminio anodizado, cúpula de
chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo, se-
gún especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido trans-
porte. Gran Normal

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU05LA.005 u Farol art fund Gran Reducido Fernando VII 162,08

Farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo la ba-
se, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio L 25660,
cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, reflec-
tor de aluminio anodizado, cúpula de chapa entallada de alumi-
nio metalizado en bronce antiguo, según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Gran Reducido.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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vU05LA.006 u Farol art fund c/bloque op Gran Modelo Fernando VII 412,81

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII
con bloque óptico asimétrico, troncocónico, siendo la base, gre-
cas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado median-
te cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa enta-
llada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en
negro oxirón. Incluido transporte. Gran Modelo.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05LA.007 u Farol art fund c/bloque op Normal Fernando VII 215,87

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII
con bloque óptico asimétrico, troncocónico, siendo la base, gre-
cas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado median-
te cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa enta-
llada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en
negro oxirón. Incluido transporte. Modelo Normal.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05LA.008 u Farol art fund c/bloque op Reducido Fernando VII 204,84

Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico asimétri-
co, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en
fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos
con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metaliza-
do en bronce antiguo o acabado en negro oxirón. Incluido trans-
porte. Modelo Reducido.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05LA.009 u Farol art fund 78w Fernando VII - LED 401,87

Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico, siendo
la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, ce-
rrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula
de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o
acabado en negro oxirón, con grado de protección IP-66, con
fuente luminosa de Led, con driver programable y dotado con
protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de
3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W.
Hasta 78 W

CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05LA.010 u Farol art chapa acero c/bloque op 274,43

Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque óptico ce-
rrado y compartimento para equipos auxiliares. Fabricado en
chapa de acero galvanizado, pintado s/proyecto, con cristales la-
terales e inferior de policarbonato. El bloque óptico se compone
de reflector de material plástico aluminizado interiormente y se-
llado al reflector de policarbonato. Con grado de protección
IP-66. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Inclui-
do transporte. Con bloque óptico.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU05LA.011 u Farol art chapa acero s/bloque op Villa 130,00

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cris-
tales, con bloque óptico cerrado y compartimento para equipos
auxiliares. Fabricado en chapa de acero galvanizado, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de policarbonato. El
bloque óptico se compone de reflector de material plástico alu-
minizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Plie-
go de Condiciones. Incluido transporte. Sin bloque óptico.

CIENTO TREINTA EUROS
vU05LA.012 u Farol art chapa acero inox c/bloque op Villa 188,24

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cris-
tales, con bloque óptico cerrado y compartimento para equipos
auxiliares. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de policarbonato. El
bloque óptico se compone de reflector de material plástico alu-
minizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Plie-
go de Condiciones. Incluido transporte. Con bloque óptico.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU05LA.013 u Farol art chapa acero inox s/bloque op Villa 170,04

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cris-
tales, con bloque óptico cerrado y compartimento para equipos
auxiliares. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado
s/proyecto, con cristales laterales e inferior de policarbonato. El
bloque óptico se compone de reflector de material plástico alu-
minizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Plie-
go de Condiciones. Incluido transporte. Sin bloque óptico.

CIENTO SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU05LA.014 u Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w 372,76

Suministro y colocación de farol artístico modelo Villa – LED de
4 cristales con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de
acero inoxidable, pintado en negro oxirón, cierres laterales e in-
ferior de policarbonato, con grado de protección IP-66. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensio-
nes. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lu-
minoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W. Incluso transporte.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.020 u Farol art fund Valencia 569,52

Suminstro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, for-
mado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L
256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con
portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente
con malla metálica, según especificaciones del Pliego de Condi-
ciones. Incluido transporte.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU05LB.037 u Farol art fund Valencia c/casquete superior 598,27

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, for-
mado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L
256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con
portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente
con malla metálica y casquete superior, según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU05LB.040 u Farol art 6 cristales 227,34

Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente de poli-
carbonato y compartimiento para el equipo auxiliar, con E-40.
Compuesto por armazón, corona y base con eses, color negro,
fabricación en poliamida reforzada con fibra de vidrio, siendo
las dimensiones exteriores de 410 mm. para la corona y 670
mm. la altura del farol, incluido transporte.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05LB LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)
vU05LB.001 u Luminaria herm pequeña 150w 269,04

Suministro y colocación  de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituida por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector especial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical
u horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LB.002 u Luminaria herm grande 250w 325,08

Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituida por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector especial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical
u horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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vU05LB.003 u Luminaria herm pequeño 150w RF 297,78

Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial para
lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u
horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF
RF

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU05LB.004 u Luminaria herm grande 250w RF 353,84

Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial para
lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u
horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05LB.005 u Luminaria herm grande 400w 333,71

Suministro y colocacion de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial para
lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u
horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo grande con equipo 400 w VSAP AF

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

vU05LB.006 u Luminaria herm grande 250w RF 362,46

Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de
protección IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición
de aluminio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio
abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templa-
do, accesible a través del portalámparas, con alojamiento para
el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial para
lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u
horizontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones.
Incluido transporte. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05LB.007 u Luminaria 2pzs al 284,66

Suministro y colocación de luminaria formada por dos piezas de
aluminio inyectado, articuladas entre sí directamente y cierre a
presión. El sistema óptico está compuesto por reflector de alu-
minio anodizado y cierre de vidrio templado lenticular sellados
de forma estanca, con alojamiento para el equipo auxiliar, con
grado de protección IP-66. Clase II, según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.008 u Luminaria acero 1 brazo sencilla Tranvía 947,11

Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvani-
zada de 4 mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de
aluminio y cierre de policarbonato, acabado de oxirón color ne-
gro forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Sencilla, con 1 brazo.

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU05LB.009 u Luminaria acero 2 brazo doble Tranvía 1.643,35

Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvani-
zada de 4 mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de
aluminio y cierre de policarbonato, acabado de oxirón color ne-
gro forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Doble, con 2 brazos.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05LB.010 u Luminaria acero pared Tranvía 927,09

Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvani-
zada de 4 mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de
aluminio y cierre de policarbonato, acabado de oxirón color ne-
gro forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según
especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
De pared.

NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU05LB.011 u Luminaria fund Malvarrosa 576,20

Suministro y colocación de luminaria en fundición de aluminio L
256060, modelo Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre
de policarbonato, cromada y pintada con pintura de poliéster po-
limerizada al horno, con capacidad para el equipo auxiliar. Con
grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego
de Condiciones. Incluido transporte.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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vU05LB.017 u Luminaria fund 130,05

Suministro y colocación de luminaria formada por armadura de
fundición inyectada de aluminio L 256060, con tapa superior de
polipropileno inyectado con carga mineral, reflector de chapa de
aluminio purísimo, cierre de vidrio plano termorresistente, con
alojamiento para el equipo auxiliar montado sobre bandeja me-
tálica fácilmente desmontable. El conjunto reflector,vidrio de cie-
rre y alojamiento portalámparas forman un compartimento es-
tanco, con grado de protección IP-65. Según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

CIENTO TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU05LB.021 u Luminaria dec c/bloque op pequeño Farol Marino 422,82

Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Mari-
no, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con gra-
do de protección IP-66, constituído por reflector de aluminio ano-
dizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector,
con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo peque-
ño. Con equipo 150 W VSAP AF

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05LB.022 u Luminaria dec c/bloque op grande Farol Marino 553,62

Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Mari-
no, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con gra-
do de protección IP-66, constituído por reflector de aluminio ano-
dizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector,
con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo gran-
de.Con equipo 250 W VSAP AF

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU05LB.038 u Luminaria Mare Nostrum 368,43

Suministro y colocación de luminaria modelo Mare Nostrum

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05LB.039 u Lum dec Exposición 1.482,33

Suministro y colocación  de luminaria decorativa Modelo Exposi-
ción, formada por soporte de latón y cierre de vidrio, con capaci-
dad para alojamiento de tres lámparas y equipo auxiliares, de di-
mensiones s/plano y especificaciones del Pliego de Condicio-
nes. Incluido transporte.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU05LB.041 u Luminaria Campanar 150w 524,76

Suministro y colocación luminaria modelo Campanar, con coro-
na y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflec-
tor de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y ró-
tula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato.
Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma EN-60598.
Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo para lámpa-
ra 150 w. VSAP AF

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.042 u Luminaria Campanar 150w RF 540,72

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con co-
rona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Re-
flector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación
y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbona-
to. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo
para lámpara 150 w. VSAP AF RF

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05LB.043 u Luminaria Campanar 250w 534,64

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con co-
rona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Re-
flector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación
y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbona-
to. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo
250 w VSAP AF

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05LB.044 u Luminaria pequeño ø510mm 150w Campanar 379,07

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con co-
rona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Re-
flector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación
y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbona-
to. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de diámetro.Con equipo
150 w VSAP AF

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

vU05LB.045 u Luminaria grande ø636mm 250w RF Campanar 558,22

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con co-
rona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Re-
flector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación
y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbona-
to. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo
250 w VSAP AF RF

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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vU05LB.046 u Luminaria pequeño ø510mm 150w RF Campanar 402,65

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con co-
rona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Re-
flector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación
y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbona-
to. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de diámetro.Con equipo
150 w VSAP AF RF

CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05LB.047 u Luminaria Campanar Grande-LED 150w 520,01

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Gran-
de-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 150 W a 500 mA

QUINIENTOS VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU05LB.048 u Luminaria Campanar Grande-LED 100w 327,40

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Peque-
ña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 100 W a 500 mA.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

vU05LB.049 u Luminaria Campanar Pequeña-LED 26w 294,05

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Peque-
ña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500
mA. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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vU05LB.050 u Luminaria Campanar Pequeña-LED 14w 450,96

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Peque-
ña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W.  De 8 led hasta 14 W a 500
mA.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.051 u Luminaria Campanar Grande-LED 51w 468,90

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Gran-
de-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500
mA. 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

vU05LB.052 u Luminaria Campanar Grande-LED 38w 450,96

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Gran-
de-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500
mA. 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.053 u Luminaria Campanar Grande-LED 26w 428,54

Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Gran-
de-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector su-
perior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de alumi-
nio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad
del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programa-
ble y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o
superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimien-
to luminoso mínimo de 100 lum/W.  De 16 led hasta 26 W a
500 mA.

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU05LB.054 u Luminaria Albufera-LED 99w 401,65

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 64 led hasta 99 W a 500 mA. 

CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05LB.055 u Luminaria Albufera-LED 75w 350,08

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.  

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU05LB.056 u Luminaria Albufera-LED 51w 327,66

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.  

 

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05LB.057 u Luminaria Albufera-LED 38w 271,64

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU05LB.058 u Luminaria Albufera-LED 26w 238,00

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.     

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
vU05LB.059 u Luminaria Albufera-LED 14w 212,22

Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led,
con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en
aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundi-
do y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recin-
to óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dota-
do con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior.
 Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 8 led hasta 14 W a 500 mA. 

DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU05LB.060 u Luminaria Samaruc-LED 30/45/60w 121,28

Suministro y colocación de luminaria modelo SAMARUC-Led,
con fuente luminosa de Led. Fijación y rótula de aluminio. Pro-
tector de policarbonato. Con driver  interno y dotada con protec-
ciones contra sobretensiones de 10 kV.  Rango de Tª de color
de 3.000 ºK. De 30-45-60 W. 

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU05LB.061 u Luminaria Nazaret 250w 766,43

Suministro y colocación de luminaria Modelo Nazaret, con arma-
dura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protec-
tor de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entalla-
do y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado,
siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU05LB.062 u Luminaria Nazaret 250w RF 779,55

Suministro y colocación de luminaria modelo Nazaret, con arma-
dura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protec-
tor de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entalla-
do y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado,
siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF RF

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05LB.063 u Luminaria Alameda c/bloque op 662,85

Suministro y colocación  de luminaria Modelo Alameda, decorati-
va de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y
techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con
bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y
cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior,
con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión
de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm.
Con equipo AF

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05LB.064 u Luminaria Alameda c/bloque op RF 694,47

Suministro y colocación  de luminaria Modelo Alameda, decorati-
va de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y
techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con
bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y
cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior,
con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión
de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700
mm.Con equipo AF RF

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05LR REACTANCIAS, BALASTOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
vU05LR.001 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 50w 220v 10,44

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 50 w./220 v.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05LR.002 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 70w 220v 10,44

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 70 w./220 v.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05LR.003 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 100w 220v 14,91

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 100 w./220 v.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05LR.004 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presion 150w 220v 16,54

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 150 w./220 v.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU05LR.005 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 250w 220v 19,50

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, bajo
factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 250 w./220 v.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU05LR.006 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 400w 220v 25,11

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 400 w./220 v.

VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU05LR.007 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 600w 220v 36,64

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 600 w./220 v.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LR.008 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 1000w 220v 90,45

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, interior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 1000 w./220 v.

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05LR.009 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 750w 220v 80,18

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, bajo
factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 750 w./220 v.

OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU05LR.010 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 70w 220v 33,80

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, interior, incluido transporte, ele-
mentos auxiliares y colocación. De 70 w./220 v.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU05LR.011 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 100w 220v 34,54

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, interior, incluido transporte, ele-
mentos auxiliares y colocación. De 100 w./220 v.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LR.012 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 150w 220v 38,73

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, interior, incluido transporte, ele-
mentos auxiliares y colocación. De 150 w./220 v.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU05LR.013 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 250w 220v 47,55

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, interior, incluido transporte, ele-
mentos auxiliares y colocación. De 250 w./220 v.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05LR.014 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 400w 220v 56,22

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, interior, incluido transporte, ele-
mentos auxiliares y colocación. De 400 w./220 v.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU05LR.015 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w 220v 11,85

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 50 w./220 v.
Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w
220v

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05LR.016 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 70w 220v 11,85

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 70 w./220 v.

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05LR.017 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 100w 220v 16,49

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 100 w./220 v.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05LR.018 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 150w 220v 17,33

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 150 w./220 v.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05LR.019 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 250w 220v 21,15

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 250 w./220 v.

VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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vU05LR.020 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presion 450w 220v 27,13

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, bajo factor, exterior, incluido transporte,
elementos auxiliares y colocación. De 450 w./220 v.

VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU05LR.021 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 50w 220v 51,36

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 50 w./ 220 v.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05LR.022 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 70w 220v 51,36

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 70 w./ 220 v.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05LR.023 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 100w 220v 63,79

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 100 w./ 220 v.

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05LR.024 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 150w 220v 72,08

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 150 w./ 220 v.

SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU05LR.025 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 250w 220v 89,10

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 250 w./ 220 v.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU05LR.026 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 400w 220v 104,43

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor
de sodio alta presión, alto factor, exterior, estanca, con arranca-
dor electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxi-
liares y colocación. De 400 w./ 220 v.

CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
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CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05LR.027 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 100w 41,38

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., bajo fac-
tor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LR.028 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 150w 49,81

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., bajo fac-
tor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05LR.029 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 250w 10,30

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., bajo fac-
tor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w.

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU05LR.030 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 400w 59,12

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., bajo fac-
tor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido
transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU05LR.031 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 100w 85,36

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., alto fac-
tor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorporado,
incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w.

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05LR.032 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 150w 101,12

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., alto fac-
tor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorporado,
incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w.

CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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vU05LR.033 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 250w 120,21

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., alto fac-
tor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorporado,
incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU05LR.034 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 400w 138,47

Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de ener-
gía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., alto fac-
tor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorporado,
incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU05LR.035 u Balasto elect p/lamp hal 150w 50,37

Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de
halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arranca-
dor, reactamcia y condensador, compacto, regulador y estabili-
zador de tensión, programable, opcional con comunicación por
PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador
de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 150 W 

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05LR.036 u Balasto elect p/lamp hal 250w 69,45

Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de
halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arranca-
dor, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabiliza-
dor de tensión, programable, opcional con comunicación por
PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador
de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 250 W 

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05LR.037 u Equipo detector pto luz apagado instalación nueva 58,96

Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apa-
gado, incluido transporte y colocación. Para instalación nueva.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05LR.038 u Equipo detector pto luz apagado instalación existente 68,85

Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apa-
gado, incluido transporte y colocación. Para instalación existen-
te.

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU05LR.039 u Equipo de telecontrol 93,33

Suministro y colocación de equipo de telecontrol con comunica-
ción web server, con 8 entradas y  8 salidas digitales optoaco-
pladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada
analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puer-
tos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y
SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbri-
co (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida 

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05LO CONDENSADORES
vU05LO.001 u Condensador 2 microfaradios 250v 13,49

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 2 microfaradios/250 v.

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05LO.002 u Condensador 4 microfaradios 250v 13,49

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 4 microfaradios/250 v.

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05LO.003 u Condensador 6 microfaradios 250v 13,85

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 6 microfaradios/250 v.

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05LO.004 u Condensador 8 microfaradios 250v 14,29

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 8 microfaradios/250 v.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU05LO.005 u Condensador 10 microfaradios 250v 14,58

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 10 microfaradios/250 v.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05LO.006 u Condensador 12 microfaradios 250v 14,80

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 12 microfaradios/250 v.

CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU05LO.007 u Condensador 14 microfaradios 250v 15,15

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 14 microfaradios/250 v.

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LO.008 u Condensador 16 microfaradios 250v 15,37

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 16 microfaradios/250 v.

QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05LO.009 u Condensador 18 microfaradios 250v 15,78

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 18 microfaradios/250 v.

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05LO.010 u Condensador 20 microfaradios 250v 16,15

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 20 microfaradios/250 v.

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LO.011 u Condensador 25 microfaradios 250v 16,16

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 25 microfaradios/250 v.

DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05LO.012 u Condensador 30 microfaradios 250v 16,44

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 30 microfaradios/250 v.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LO.013 u Condensador 40 microfaradios 250v 17,95

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 40 microfaradios/250 v.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05LO.014 u Condensador 50 microfaradios 250v 19,02

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y mon-
taje. De 50 microfaradios/250 v.

DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05LO.015 u Condensador monof 1.67 KVAR a 230v 122,91

Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético,
tornillo de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga in-
corporada, incluido transporte y colocación. De 1'67 KVAR a
230 v.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05LO.017 u Condensador monof 1.67 KVAR a 400v 106,47

Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético,
tornillo de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga in-
corporada, incluido transporte y colocación. De 1'67 KVAR a
400 v.

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU05LO.016 u Condensador monof 2.5 KVAR a 230v 138,13

Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético,
tornillo de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga in-
corporada, incluido transporte y colocación. De 2'50 KVAR a
230 v.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

vU05LO.018 u Condensador monof 2.5 KVAR a 400v 112,55

Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fija-
ción, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, in-
cluido transporte y colocación. De 2'50 KVAR a 400 v.

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05LO.019 u Condensador monof 5 KVAR a 400v 132,03

Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético,
tornillo de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga in-
corporada, incluido transporte y colocación. De 5'00 KVAR a
400 v.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU05LO.037 u Condensador trifásico 1 KVAR a 400v 118,54

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 1'00 KVAR a 400 v.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LO.038 u Condensador trifásico 1.5 KVAR a 400v 128,18

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 1'50 KVAR a 400 v.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU05LO.039 u Condensador trifásico 2 KVAR a 400v 128,18

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 2'00 KVAR a 400 v.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU05LO.020 u Condensador trifasico 5 KVAR a 230v 218,77

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 5'00 KVAR a 230 v.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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vU05LO.028 u Condensador trifásico 5 KVAR a 400v 176,50

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 5'00 KVAR a 400 v.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

vU05LO.021 u Condensador trifasico 7.5 KVAR a 230v 233,85

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 7'50 KVAR a 230 v.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05LO.029 u Condensador trifásico 7.5 KVAR a 400v 183,82

Sumionistro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 7'50 KVAR a 400 v

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05LO.022 u Condensador trifásico 10 KVAR a 230v 319,99

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 10'0 KVAR a 230 v.

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU05LO.030 u Condensador trifásico 10 KVAR a 400v 189,63

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 10'0 KVAR a 400 v.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05LO.023 u Condensador trifásico 15 KVAR a 230v 384,09

Suministro y colocación de condensador trifásico de poli-propile-
no metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja
tensión, incluido transporte y colocación. De 15'0 KVAR a 230 v.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

vU05LO.031 u Condensador trifásico 15 KVAR a 400v 227,02

 Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 15'0 KVAR a 400 v.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05LO.024 u Condensador trifásico 20 KVAR a 230v 466,44

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 20'0 KVAR a 230 v.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05LO.032 u Condensador trifásico 20 KVAR a 400v 264,76

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 20'0 KVAR a 400 v.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU05LO.025 u Condensador trifásico 25 KVAR a 230v 538,73

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 25'0 KVAR a 230 v.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05LO.033 u Condensador trifásico 25 KVAR a 400v 331,04

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 25'0 KVAR a 400 v.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LO.026 u Condensador trifásico 30 KVAR a 230v 579,16

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 30'0 KVAR a 230 v.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU05LO.034 u Condensador trifásico 30 KVAR a 400v 353,91

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 30'0 KVAR a 400 v.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU05LO.027 u Condensador trifásico 40 KVAR a 230v 750,83

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 40'0 KVAR a 230 v.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU05LO.035 u Condensador trifásico 40 KVAR a 400v 417,41

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 40'0 KVAR a 400 v.

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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vU05LO.036 u Condensador trifásico 50 KVAR a 400v 468,04

Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, in-
cluido transporte y colocación. De 50'0 KVAR a 400 v.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

vU05LC ARRANCADORES Y CEBADORES
vU05LC.001 u Arrancador elec p/lamp sodio 70w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 70 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.002 u Arrancador elec p/lamp sodio 100w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 100 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.003 u Arrancador elec p/lamp sodio 150w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 150 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.004 u Arrancador elec p/lamp sodio 250w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 250 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.005 u Arrancador elec p/lamp sodio 400w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 400 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.006 u Arrancador elec p/lamp sodio 600w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 600 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
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vU05LC.007 u Arrancador elec p/lamp sodio 750w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 750 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
vU05LC.008 u Arrancador elec p/lamp sodio 1000w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 1000 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
vU05LC.009 u Arrancador elec p/lamp hal met 150w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 150 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LC.010 u Arrancador elec p/lamp hal met 250w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 250 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LC.011 u Arrancador elec p/lamp hal met 400w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 400 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LC.012 u Arrancador elec p/lamp hal met 1000w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 1000 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
vU05LC.013 u Arrancador elec p/lamp hal met 2000w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 2000 w.

CUARENTA Y DOS EUROS

vU05LQ BLOQUE OPTICO
vU05LQ.001 u Bloque op p/farol Fernando VII simétrica 48,34

Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernan-
do VII con distribución simétrica. Incluso transporte

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU05LQ.002 u Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica 48,34

Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernan-
do VII con distribución asimétrica.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05LQ.003 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 75w 351,96

Suministro y colocación de bloque óptico de Led para farol FER-
NANDO VII / VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitución In
Situ, con cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con motor fo-
tométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de grado de
hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del Driver, mínimo
IP 66. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU05LQ.004 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 51w 227,50

Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol
FERNANDO VII / VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitu-
ción In Situ, con cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con
motor fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del Driver,
mínimo IP 66.  De 32 led hasta 51 W a 500 mA. 

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

vU05LQ.005 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 38w 217,41

Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol
FERNANDO VII / VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitu-
ción In Situ, con cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con
motor fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del Driver,
mínimo IP 66.   De 24 led hasta 38 W a 500 mA.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05LQ.006 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 26w 206,21

Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol
FERNANDO VII / VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitu-
ción In Situ, con cuerpo de aluminio y protector de vidrio, , con
motor fotométrico de última generación, IRC >70, 3.000ºK, de
grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del Driver,
mínimo IP 66.  De 16 led hasta 26 W a 500 mA. 

DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU05LQ.007 u Bloque op p/farol Villa asimétrico 27,14

Suministro y colocación de bloque óptico para farol villa con re-
parto asimétrico

VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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vU05LQ.008 u Bloque op herm 91,82

Suministro y colocación de bloque óptico hermético, con grado
de protección IP-66, de reparto asimétrico, constituido por re-
flector de policarbonato aluminizado y refractor del mismo mate-
rial y obturador portacasquillo. Con soporte de fijación. Según
especificaciones del Pliego de condiciones. Incluido transporte.

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05LP PROYECTORES
vU05LC.001 u Arrancador elec p/lamp sodio 70w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 70 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.002 u Arrancador elec p/lamp sodio 100w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 100 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.003 u Arrancador elec p/lamp sodio 150w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 150 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.004 u Arrancador elec p/lamp sodio 250w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 250 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.005 u Arrancador elec p/lamp sodio 400w 34,98

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 400 w.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05LC.006 u Arrancador elec p/lamp sodio 600w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 600 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
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vU05LC.008 u Arrancador elec p/lamp sodio 1000w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 1000 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
vU05LC.007 u Arrancador elec p/lamp sodio 750w 42,00

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para
lámpara de sodio de alta presión, incluido transporte y coloca-
ción. De 750 w.

CUARENTA Y DOS EUROS
vU05LC.009 u Arrancador elec p/lamp hal met 150w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 150 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LC.010 u Arrancador elec p/lamp hal met 250w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 250 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05LC.011 u Arrancador elec p/lamp hal met 400w 36,15

Suministro de arrancador electrónico de superposición para lám-
para de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación.
De 400 w.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU05M CENTROS DE MANDO

vU05MB INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR
vU05MB.001 u Intr mgnt 1,2,3 y 4 A 2p 10kA 49,41

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bi-
polar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05MB.002 u Intr mgnt 6 a 25A 2p 10kA 30,06

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25 A bipo-
lar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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vU05MB.003 u Intr mgnt 32A 2p 10kA 33,25

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar,
y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, total-
mente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU05MB.004 u Intr mgnt 40A 2p 10kA 40,44

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 40 A bipolar,
y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, total-
mente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MB.005 u Intr mgnt 50 a 63A 2p 10kA 77,96

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63 A bi-
polar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05MB.006 u Intr mgnt 1,2,3 y 4 A 2p 15kA 78,93

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bi-
polar, y poder de corte nominal de 15 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05MB.007 u Intr mgnt 6 a 25A 2p 15kA 55,75

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipo-
lar, y poder de corte nominal de 15 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU05MB.008 u Intr mgnt 32A 2p  15kA 60,52

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 32 A bipo-
lar,y poder de corte nominal de 15 kA según UNE-EN 60898, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05MB.009 u Intr mgnt 40A 2p 15kA 68,79

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 40 A bipolar,
y poder de corte nominal de 15 kA según UNE-EN 60898, total-
mente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05MB.010 u Intr mgnt 50 a 63A 2p  15kA 95,22

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63 A bi-
polar, y poder de corte nominal de 15 kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU05MC INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR
vU05MC.001 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p  10kA 83,03

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A te-
trapolar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU05MC.002 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 10kA 61,83

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25 A te-
trapolar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU05MC.003 u Intr mgnt 32A 4p 10kA 67,56

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapo-
lar,y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05MC.004 u Intr mgnt 40A 4p 10kA 77,78

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapo-
lar,y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05MC.005 u Intr mgnt 50 a 63A 4p 10kA 168,27

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A te-
trapolar,y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

vU05MC.006 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 15kA 162,04

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A te-
trapolar, y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MC.007 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 15kA 112,05

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A tetra-
polar,y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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vU05MC.008 u Intr mgnt 32A 4p 15kA 121,47

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapo-
lar, y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05MC.009 u Intr mgnt 40A 4p 15kA 135,74

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapo-
lar,y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN 60898, to-
talmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05MC.010 u Intr mgnt 50 a 63A 4p 15kA 207,67

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A te-
trapolar, y poder de corte nominal de 15kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05MD INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR
vU05MD.001 u Interruptor tetrapolar 12A 36,13

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 12 A

TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU05MD.002 u Interruptor tetrapolar 16A 37,87

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 16 A.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05MD.003 u Interruptor tetrapolar 25A 48,49

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 25 A.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU05MD.004 u Interruptor tetrapolar 32A 51,77

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 32 A.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05MD.005 u Interruptor tetrapolar 40A 61,06

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 40 A.

SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU05MD.006 u Interruptor tetrapolar 63A 78,07

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 63 A.

SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU05MD.007 u Interruptor tetrapolar 100A 96,96

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldea-
da aislante, con mecanismo de disparo semibrusco, con mando
frontal, doble ruptura por polo, con contactos de plata, saliente y
fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 100 A.

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05MD.008 u Interruptor tetrapolar 160A 111,75

Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja ais-
lante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contac-
tos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido
transporte y colocación. De 160 A.

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05MD.009 u Interruptor tetrapolar 250A 191,78

Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja ais-
lante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contac-
tos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido
transporte y colocación. De 250 A.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05MD.010 u Interruptor tetrapolar 400A 225,39

Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja ais-
lante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contac-
tos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido
transporte y colocación. De 400 A.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU05MF INTERRUPTOR DIFERENCIAL
vU05MF.001 u Intr difl 25A 2p 30mA AC inst man 60,22

Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A
de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30
mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y
gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto esta-
do de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión 2002.

SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU05MF.002 u Intr difl 40A 2p 300mA AC inst man 60,41

Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 40A
de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300
mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales
ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y
gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto esta-
do de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión 2002.

SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05MF.003 u DPR50 SI 825,45

Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rear-
mable) estando sujetos a las siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres, teclado de funciones, puerto
de comunicaciones rs232, margen de disparo de 10 MA hasta
1000ma, sensibilidad nominal de 10 a 300 MA, desconexión de
menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo 1 ho-
ra, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearma-
do motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05MI CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS
vU05MI.001 u Célula fotoeléctrica c/soporte 233,06

Suministro de célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normali-
zado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colo-
cación.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05MJ TEM. E  INTERRUPTORES HORARIOS
vU05MJ.001 u Reloj astronómico univ elec autom 200h 387,87

Suministro de reloj astronómico universal, electrónico, de funcio-
namiento automático, programado astronómicamente y a perpe-
tuidad, para encendido y apagado del alumbrado público, auto-
nomía de 200 horas. Incluido transporte y colocación.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05MK CONTACTORES
vU05MK.001 u Contactor bipolar 16A 79,41

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN
bipolar de 16 A, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05MK.002 u Contactor bipolar 25A 80,69

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN
bipolar de 25 A, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MK.003 u Contactor bipolar 40A 120,92

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN
bipolar de 40 A, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MK.004 u Contactor bipolar 63A 162,50

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN
bipolar de 63 A, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

vU05MK.005 u Contactor bipolar 100A 378,43

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN
bipolar de 100 A,totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05MK.006 u Contactor trifásico p/mando distancia 80A 359,97

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 80 Amperios.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05MK.007 u Contactor trifásico p/mando distancia 115A 497,51

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 115 Amperios.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU05MK.008 u Contactor trifásico p/mando distancia 125A 467,59

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 125 Amperios.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05MK.009 u Contactor trifásico p/mando distancia 150A 499,52

Suministro y colocación de contactorr trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 150 Amperios.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05MK.010 u Contactor trifásico p/mando distancia 185A 726,70

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 185 Amperios.

SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU05MK.011 u Contactor trifásico p/mando distancia 225A 876,63

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 225 Amperios.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU05MK.012 u Contactor trifásico p/mando distancia 265A 1.164,91

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 265 Amperios.

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS
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vU05MK.013 u Contactor trifásico p/mando distancia 330A 1.418,16

Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a dis-
tancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y
fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a eleva-
da presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transpor-
te y colocación. De 330 Amperios.

MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU05MK.014 u Contactor auxiliar acpbl  a magnet 23,67

Suministro y colocación de contacto auxiliar, acoplable a magne-
totérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del
mismo. Incluido transporte y colocación.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05MQ ARMARIOS
vU05MQ.001 u Armario aisl fibra vidrio 508x408x210mm 193,17

Suministro y colocación de armario aislante de fibra de vidrio,
prensado en caliente, grado de protección IP-439, cierre puerta
con llave triangular, con posibilidad de enclavamiento por canda-
do, fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa de
cierre, incluido transporte. De 508 x 408 x 210 mm.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU05MQ.002 u Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm 201,00

Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente, grado
de protección IP-439, cierre puerta con llave triangular, con posi-
bilidad de enclavamiento por candado, fijación para montaje a
pared, poste o suelo, con placa de cierre, incluido transporte y
colocación. De 608 x 408 x 210 mm.

DOSCIENTOS UN EUROS
vU05MQ.003 u Armario aisl fibra vidrio 708x510x270mm 259,51

Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente, grado
de protección IP-439, cierre puerta con llave triangular, con posi-
bilidad de enclavamiento por candado, fijación para montaje a
pared, poste o suelo, con placa de cierre, incluido transporte y
colocación. De 708 x 510 x 270 mm.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU05MQ.004 u Armario poliéster 500x750x300mm 322,62

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 500 x 750 x 300
mm. (De una puerta).

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MQ.005 u Armario poliéster 750x750x300mm 415,21

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 750 x 750 x 300
mm. (De una puerta).

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU05MQ.006 u Armario poliéster 750x1000x300mm 491,12

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 750 x 1000 x 300
mm. (De una puerta).

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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vU05MQ.007 u Armario poliéster 1000x750x300mm 490,95

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 750 x 300
mm. (De una puerta).

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU05MQ.008 u Armario poliéster 1000x1000x300mm 565,64

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 1000 x 300
mm. (De una puerta).

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05MQ.009 u Armario poliéster 1250x750x300mm 585,94

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1250 x 750 x 300
mm. (De una puerta).

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU05MQ.010 u Armario poliéster 1250x1000x300mm 679,72

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1250 x 1000 x 300
mm. (De una puerta).

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU05MQ.011 u Armario poliéster c/tejadillo 500x750x300mm 356,35

Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 500 x 750 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

vU05MQ.012 u Armario poliéster c/tejadillo 750x750x300mm 451,06

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 750 x 750 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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vU05MQ.013 u Armario poliéster c/tejadillo 750x1000x300mm 525,42

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 750 x 1000 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05MQ.014 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x750x300mm 525,42

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 750 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05MQ.015 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x1000x300mm 584,52

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 1000 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU05MQ.016 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x750x300mm 611,78

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1250 x 750 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05MQ.017 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x1000x300mm 707,04

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en
caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente
mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, do-
ble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre
de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada
mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el
fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de ba-
quelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspon-
diente. Incluido transporte y colocación. De 1250 x 1000 x 300
mm. (De una puerta con tejadillo).

SETECIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU05MQ.018 u Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw 896,66

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de es-
pesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y
soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en ca-
liente por inmersión en un baño que deberá contener como mí-
nimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse so-
bre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cum-
pliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501,
con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estan-
queidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los corres-
pondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado
de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuer-
do con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x
350 mm., hasta 50 KW.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05MQ.019 u Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw 1.033,82

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de es-
pesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y
soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en ca-
liente por inmersión en un baño que deberá contener como mí-
nimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse so-
bre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cum-
pliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501,
con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estan-
queidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los corres-
pondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado
de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuer-
do con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x
450 mm., hasta 80 KW.

MIL TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MQ.020 u Armario met chapa acero 1600x710x500mm 197,17

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de es-
pesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55,
chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte,
galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá
contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debien-
do obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de
600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma
UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con
junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s,
se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado
de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida.
Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x
325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo se-
rán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con to-
ma para puesta a tierra y pintado. De acuerdo con las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Inclui-
do transporte y colocación. De 1600 x 710 x 500 mm.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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vU05MQ.021 u Armario met chapa acero 2100x810x500mm 2.106,74

Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de es-
pesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55,
chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte,
galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá
contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debien-
do obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de
600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma
UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con
junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s,
se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado
de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida.
Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x
325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo se-
rán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con to-
ma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y
acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.

DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MQ.022 u Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm 1.836,11

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de es-
pesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que de-
berá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, de-
biendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo
de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Nor-
ma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes
entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante torni-
llos de material inoxidable y separados interiormente por cha-
pas con los correspondientes taladros para el paso de los ca-
bles. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y
dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los mó-
dulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y lla-
ve triangular y candado en el módulo destinado al equipo de me-
dida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre pla-
cas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para
la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transpor-
te y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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vU05MQ.023 u Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm 2.916,09

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de es-
pesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que de-
berá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, de-
biendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo
de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Nor-
ma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes
entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante torni-
llos de material inoxidable y separados interiormente por cha-
pas con los correspondientes taladros para el paso de los ca-
bles. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y
dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los mó-
dulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y lla-
ve triangular y candado en el módulo destinado al equipo de me-
dida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre pla-
cas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para
la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transpor-
te y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU05MT TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
vU05MT.001 u Transformador int trop 720v 200a 14,70

Transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de
corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V,
capaz de soportar temperaturas de hasta 60 º C y niveles de hu-
medad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 
A. Incluido transporte. TI 150/5  -  TI 200/5

CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU05MT.002 u Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp 322,58

Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio inte-
rior y accesorios, colocado y conectado en armario de contado-
res. De 10 a 150 / 5 Amperios.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU05MT.003 u Transfd de tensión 220/24V 97,34

Transformador de tensión de seguridad con tensión primaria de
220 V, tensión secundaria de 24 V, totalmente instalado, conec-
tado y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MT.004 u Transfd de tensión 210/12V 97,35

Transformador de tensión  con tensión primaria de 210 V, ten-
sión secundaria de 12 V, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión 2002.

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU05MT.005 u Transfd de tensión 230/12-24V 158,15

Transformador de tensión de seguridad con tensión primaria de
230 V, tensión secundaria de 12-24 V, potencia 63 VA y frecuen-
cia 50 Hz, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU05MU CUADROS ELECTRICOS
vU05MU.001 u Cuadro hasta 30kw permanente 1.350,94

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 30 KW. Servicio permanente.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05MU.002 u Cuadro hasta 50kw permanente 1.546,79

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 50 KW. Servicio permanente.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05MU.003 u Cuadro hasta 80kw permanente 1.565,40

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 80 KW. Servicio permanente.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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vU05MU.004 u Cuadro hasta 30kw permanente/extinguir 1.618,94

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 30 KW. Servicio permanente/extinguir.

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU05MU.005 u Cuadro hasta 50kw permanente/extinguir 2.011,42

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 50 KW. Servicio permanente/extinguir.

DOS MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MU.006 u Cuadro hasta 80kw permanente/extinguir 2.854,01

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 80 KW. Servicio permanente/extinguir.

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

vU05MU.007 u Cuadro hasta 30kw permanente/reducción punto a punto 1.408,58

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 30 KW. Servicio permanente/reducción punto a
punto

MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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vU05MU.008 u Cuadro hasta 50kw permanente/reducción punto a punto 1.606,15

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 50 KW. Servicio permanente/reducción punto a
punto.

MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU05MU.009 u Cuadro hasta 80kw permanente/reducción punto a punto 2.017,29

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 80 KW. Servicio permanente/reducción punto a
punto

DOS MIL DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

vU05MU.010 u Cuadro hasta 30kw permanente/reducción centralizada 1.691,30

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 30 KW. Servicio permanente/reducción centraliza-
da, (3 conct.).

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU05MU.011 u Cuadro hasta 50kw permanente/reducción centralizada 2.284,89

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 50 KW. Servicio permanente/reducción centraliza-
da, (3 conct.).

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU05MU.012 u Cuadro hasta 80kw permanente/reducción centralizada 2.568,19

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de
corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, ro-
llo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incan-
descencia con interruptor y enchufe cortacircuítos. Mano de
obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colo-
cación. Hasta 80 KW. Servicio permanente/reducción centraliza-
da, (3 conct.).

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU05MU.013 u Cuadro hasta 30kw p/control inform hasta 30kw 2.541,01

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo para neutro, interruptor general, contactores, interrup-
tor de corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arande-
las, rollo de cinta aislante, weccos, cables, etc. Puntos de luz de
incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuítos, prepa-
rado para Control Informático, con 3 transformadores de intensi-
dad para medida, filtros de bobinas en contadores y transforma-
dores, interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Kro-
ne con regleta para conexión telefónica, base para conexión de
manguera de información, montado en caja, toma de corriente
para módem telefónico, montado sobre placa Celisol, con termi-
nales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre armarios me-
diante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación.
Hasta 30 KW.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

vU05MU.014 u Cuadro hasta 50kw p/control inform hasta 50kw 3.082,36

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo para neutro, interruptor general, contactores, interrup-
tor de corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arande-
las, rollo de cinta aislante, weccos, cables, etc. Puntos de luz de
incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuítos, prepa-
rado para Control Informático, con 3 transformadores de intensi-
dad para medida, filtros de bobinas en contadores y transforma-
dores, interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Kro-
ne con regleta para conexión telefónica, base para conexión de
manguera de información, montado en caja, toma de corriente
para módem telefónico, montado sobre placa Celisol, con termi-
nales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre armarios me-
diante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluidos transporte y colocación.
Hasta 50 KW.

TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU05MU.015 u Cuadro hasta 80kw p/control inform hasta 80kw 4.245,42

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusi-
bles, tubo para neutro, interruptor general, contactores, interrup-
tor de corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arande-
las, rollo de cinta aislante, weccos, cables, etc. Puntos de luz de
incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuítos, prepa-
rado para Control Informático, con 3 transformadores de intensi-
dad para medida, filtros de bobinas en contadores y transforma-
dores, interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Kro-
ne con regleta para conexión telefónica, base para conexión de
manguera de información, montado en caja, toma de corriente
para módem telefónico, montado sobre placa Celisol, con termi-
nales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre armarios me-
diante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación.
Hasta 80 KW.

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05MU.016 u Cuadro maniobra y control 5.255,67

Cuadro de maniobra y control con sistema de telegestión, prepa-
rado para protección magnetotérmico-diferencial hasta 4 líneas
trifásicas de alumbrado y 3 líneas monofásicas para maniobra y
control, adaptadas a la instalación de alumbrado público existen-
te donde se prevea su instalación, con Equipo de telecontrol
con comunicación web server, con 8 entradas y  8 salidas digita-
les optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacopla-
da, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS
RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket
para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comu-
nicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida
, maniobra eléctrica para protección de líneas compuesta por 
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A,
curva C con poder de corte CA 25 KA  380/415 V, dispositivo de
protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y
hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico
tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V cali-
bre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos uni-
polares, Contactor asociado a relé diferencial superinmuniza-
do,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control forma-
das por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA
220/240V  Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad
30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios ais-
lantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa trans-
parente, y placa de montaje

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU05MU.017 u Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 2 salidas 2.544,30

Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 2 salidas

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

vU05MU.018 u Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 4 salidas 3.590,37

Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 4 salidas

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA
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TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU05MU.019 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 4 salidas 3.631,90

Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 4 salidas

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

vU05MU.020 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 5 salidas 4.138,06

Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 5 salidas

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

vU05MU.021 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 6 salidas 4.644,22

Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 6 salidas

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU05MU.022 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 4 salidas 3.841,69

Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 4 salidas

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU05MU.023 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 5 salidas 4.347,85

Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 5 salidas

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05MU.024 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 6 salidas 4.854,01

Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 6 salidas

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

vU05MU.025 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 4 salidas 4.051,48

Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 4 salidas

CUATRO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU05MU.026 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 5 salidas 4.557,63

Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 5 salidas

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU05MU.027 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 6 salidas 5.063,80

Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 6 salidas

CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

vU05MU.028 u Cambio cuadro mandos 183,66

Cambio de Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p.,
puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU05MW FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES
vU05MW.001 u Base portafusibles poliéster talla 00 4,93

Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, los contactos son de co-
bre estañado, con los accesorios apropiados se puede hacer bi-
polar, tripolar o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en
el lado inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 00.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.002 u Base portafusibles poliéster talla 0 4,93

Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, los contactos son de co-
bre estañado, con los accesorios apropiados se puede hacer bi-
polar, tripolar o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en
el lado inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 0.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.003 u Base portafusibles poliéster talla 1 5,12

Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, los contactos son de co-
bre estañado, con los accesorios apropiados se puede hacer bi-
polar, tripolar o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en
el lado inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 1.

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU05MW.004 u Base portafusibles poliéster talla 2 7,94

Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, los contactos son de co-
bre estañado, con los accesorios apropiados se puede hacer bi-
polar, tripolar o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en
el lado inferior de la base. Incluido transporte y colocación. De
talla 2.

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05MW.005 u Cartucho fusible 2 amp talla 00 8,5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 2 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.006 u Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 4 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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vU05MW.007 u Cartucho fusible 6 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 6 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.008 u Cartucho fusible 8 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 8 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.009 u Cartucho fusible 10 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 10 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.010 u Cartucho fusible 12 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 12 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.011 u Cartucho fusible 16 amp talla 00 8.5x31.5 2,14

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 16 Amperios. Para bases de talla 00 (8'5 x 31'5)

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05MW.012 u Cartucho fusible 6 amp talla 0 10.3x38 2,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 6 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.013 u Cartucho fusible 8 amp talla 0 10.3x38 2,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 8 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05MW.014 u Cartucho fusible 10 amp talla 0 10.3x38 2,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 10 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.015 u Cartucho fusible 12 amp talla 0 10.3x38 2,43

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 12 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.016 u Cartucho fusible 16 amp talla 0 10.3x38 2,43

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 16 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.017 u Cartucho fusible 20 amp talla 0 10.3x38 2,43

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 20 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.018 u Cartucho fusible 25 amp talla 0 10.3x38 2,43

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 25 Amperios. Para bases de talla 0 (10'3 x 38'0)

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.019 u Cartucho fusible 10 amp talla 1 14x51 2,95

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 10 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MW.020 u Cartucho fusible 12 amp talla 1 14x51 2,95

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 12 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05MW.021 u Cartucho fusible 16 amp talla 1 14x51 2,95

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 16 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MW.022 u Cartucho fusible 20 amp talla 1 14x51 2,95

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 20 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MW.023 u Cartucho fusible 25 amp talla 1 14x51 2,95

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 25 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MW.024 u Cartucho fusible 32 amp talla 1 14x51 3,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 32 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.025 u Cartucho fusible 40 amp talla 1 14x51 3,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 40 Amperios. Para bases de talla 1 (14'0 x 51'0)

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.026 u Cartucho fusible 20 amp talla 2 22x58 3,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 20 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.027 u Cartucho fusible 25 amp talla 2 22x58 3,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 25 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05MW.028 u Cartucho fusible 32 amp talla 2 22x58 3,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 32 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.029 u Cartucho fusible 40 amp talla 2 22x58 3,37

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 40 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.030 u Cartucho fusible 50 amp talla 2 22x58 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 50 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.031 u Cartucho fusible 63 amp talla 2 22x58 3,69

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 63 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MW.032 u Cartucho fusible 80 amp talla 2 22x58 3,69

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y
calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y coloca-
ción. De 80 Amperios. Para bases de talla 2 (22'0 x 58'0)

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MW.033 u Cartucho fusible aisl esteatita 16 amp C-00 100A 5,83

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 16 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.034 u Cartucho fusible aisl esteatita 20 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 20 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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vU05MW.035 u Cartucho fusible aisl esteatita 25 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 25 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.036 u Cartucho fusible aisl esteatita 32 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 32 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.037 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 40 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.038 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 50 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.039 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 63 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.040 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para ba-
ses de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05MW.041 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-00 100A 6,02

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 100 Amperios. Para
bases de hasta 100 A. (C-00).

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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vU05MW.042 u Cartucho fusible aisl esteatita 23 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 23 Amperios. Para ba-
ses de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.043 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 40 Amperios. Para ba-
ses de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.044 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 50 Amperios. Para ba-
ses de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.045 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 63 Amperios. Para ba-
ses de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.046 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para ba-
ses de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.047 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 160A 7,16

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 100 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU05MW.048 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-0 160A 7,40

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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vU05MW.049 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-0 160A 8,39

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 160 A. (C-0).

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MW.050 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 250A 10,17

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para ba-
ses de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU05MW.051 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 250A 10,17

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 100 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU05MW.052 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-1 250A 10,17

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU05MW.053 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-1 250A 10,48

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05MW.054 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-1 250A 10,48

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 200 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05MW.055 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-1 250A 10,48

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 250 Amperios. Para
bases de hasta 250 A. (C-1).

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU05MW.056 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-2 400A 13,97

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 125 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.057 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-2 400A 13,73

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 160 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MW.058 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-2 400A 13,97

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 200 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.059 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-2 400A 13,97

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 250 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.060 u Cartucho fusible aisl esteatita 315 amp C-2 400A 14,77

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 315 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.061 u Cartucho fusible aisl esteatita 335 amp C-2 400A 14,77

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 335 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05MW.062 u Cartucho fusible aisl esteatita 400 amp C-2 400A 14,77

Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante
de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plate-
ada, incluido transporte y colocación. De 400 Amperios. Para
bases de hasta 400 A. (C-2).

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU05MX EQUIPOS MEDIDA
vU05MX.001 u Central medida 187,86

Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante
sistema Mobdus RS485, con posibilidad de medida de todos los
parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores
de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimenta-
ción auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente conti-
nua. Incluido transporte.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU05MX.002 u Equipo medida 9.9/13.2kw 380/220v med directa 325,06

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 9'9/13'2 KW /380/220 V.) medida directa.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05MX.003 u Equipo medida 16.5/19.8kw 380/220v med directa 325,06

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 16'5/19'8 KW /380/220 V.) medida directa.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05MX.004 u Equipo medida 23.1/26.4kw 380/220v med directa 325,06

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 23'1/26'4 KW /380/220 V.) medida directa.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05MX.005 u Equipo medida 29.7/33kw 380/220v med directa 325,06

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 29'7/33 KW /380/220 V.) medida directa.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

vU05MX.006 u Equipo medida 49.5kw 380/220v med directa 325,06

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 49'5 KW /380/220 V.) medida directa.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU05MX.007 u Equipo medida 9.9/13.2kw 380/220v med indirecta 853,14

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 9'9/13'2 KW /380/220 V.) medida indirecta.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05MX.008 u Equipo medida 16.5/19.8kw 380/220v med indirecta 853,14

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 16'5/19'8 KW /380/220 V.) medida indirecta.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05MX.009 u Equipo medida 23.1/26.4kw 380/220v med indirecta 853,14

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 23'1/26'4 KW /380/220 V.) medida indirecta.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05MX.010 u Equipo medida 29.7/33kw 380/220v med indirecta 853,14

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 29'7/33 KW /380/220 V.) medida indirecta.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05MX.011 u Equipo medida 49.5kw 380/220v med indirecta 853,14

Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de
verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neu-
tro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues,
etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación
en el armario. De 49'5 KW /380/220 V.) medida indirecta.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU05MX.012 u Cambio equipo medida 147,33

Cambio de equipo de medida, desconexión/conexión a p., pues-
to en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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vU05MY INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR
vU05MY.001 u Conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A 519,47

Suministro y colocación de conjuto magnetotérmico y diferencial
hasta 40 A

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU05MY.002 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 25A 11,45

Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión
de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  po-
der de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la
posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras.
Incluido transporte. De calibre 25 A

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MY.003 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 32A 11,81

Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión
de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  po-
der de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la
posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras.
Incluido transporte. De calibre 32 A

ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05MY.004 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 40A 13,96

Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión
de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  po-
der de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la
posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras.
Incluido transporte. De calibre 40 A

TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05MY.005 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 50A 25,33

Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión
de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  po-
der de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la
posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras.
Incluido transporte. De calibre 50 A

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MY.006 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 63A 27,43

Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión
de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  po-
der de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la
posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras.
Incluido transporte. De calibre 63 A

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU05MY.007 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 1+N  10kA 36,79

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bi-
polar sin protección de neutro, y poder de corte nominal de
10kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU05MY.008 u Intr mgnt 6 a 25A 1+N  10kA 26,53

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipo-
lar sin protección de neutro, y poder de corte nominal de 10kA
según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión 2002.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MY.009 u Intr mgnt 32A 1+N 10kA 30,01

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar
sin protección de neutro, y poder de corte nominal de 6kA se-
gún UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión 2002.

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS
vU05MY.010 u Intr mgnt 40A 1+N  10kA 37,47

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar
sin protección de neutro, y poder de corte nominal de 10kA se-
gún UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión 2002.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU05MY.011 u Intr mgnt 50 a 63A 1+N  10kA 73,31

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automáti-
co gama terciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A bi-
polar sin protección de neutro,  y poder de corte nominal de
10kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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vU05MZ MATERIAL AUXILIAR
vU05MZ.030 u Piqueta toma tierra 25mm diám 2m 54,43

Piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, de 25
mm. de diámetro exterior, en posición vertical, colocada y co-
nectada con cable y borna de conexión, de acuerdo con las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. De 2'0 metros.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05MZ.031 u Piqueta toma tierra 14mm diám 1.5m 25,84

Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diá-
metro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior
de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada
y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. De 1'50 metros.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MZ.032 u Piqueta toma tierra 14mm diám 2m 29,81

Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diá-
metro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior
de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada
y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. De 2'00 metros.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05MZ.043 u Toma tierra dos placas 50x50cm 282,42

Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3
mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de
profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón
vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terre-
no, unio al apoyo de conexión mediante conductor de cobre des-
nudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Colocada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU05MZ.044 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva 24,60

Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nue-
va.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU05MZ.045 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst existente 29,45

Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación exis-
tente.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU05MZ.033 u Gotero estandar p/transformación instalación aérea-subterránea 95,71

Gotero modelo estándar, para transformación de instalación aé-
rea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección
de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo
con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluida la colocación.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05MV ELEMENTOS VARIOS
vU05MV.004 u Equipo ahorro energia estatico 30kw 3.849,55

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 30 KW.

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05MV.005 u Equipo ahorro energia estatico 50kw 4.977,27

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 50 KW.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU05MV.006 u Equipo ahorro energia estatico 80kw 6.674,55

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 80 KW.

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05MV.007 u Equipo ahorro energia estatico 45kw 5.102,27

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 45 KW.

CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

vU05MV.008 u Equipo ahorro energia estatico 100kw 8.556,36

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 100 KW.

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05MV.009 u Equipo ahorro energia estatico 120kw 9.450,00

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centraliza-
da, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de
conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación
en el armario. Hasta 120 KW.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
vU05MV.016 u Placa base p/fijación 508x408mm 35,60

Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo
del armario, incluido transporte y colocación. De 508 x 408 mm.

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU05MV.017 u Placa base p/fijación 608x408mm 37,82

Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo
del armario, incluido transporte y colocación. De 608 x 408 mm.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MV.018 u Placa base p/fijación 708x510mm 51,76

Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo
del armario, incluido transporte y colocación. De 708 x 510 mm.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05MV.020 u Placa montaje aislante 750x750mm 59,31

Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 750 x 750
mm.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05MV.021 u Placa montaje aislante 1000x750mm 78,09

Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x 750
mm.

SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU05MV.022 u Placa montaje aislante 1000x1000mm 100,96

Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x 1000
mm.

CIEN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05MV.023 u Placa montaje aislante 1250x750mm 95,22

Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x 750
mm.

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU05MV.024 u Placa montaje aislante 1250x1000mm 125,73

Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x 1000
mm.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU05MV.025 u Base adaptador zócalos 750mm 98,85

Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 750 mm.

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05MV.026 u Base adaptador zócalos 1000mm 113,92

Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 1000 mm.

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05MV.027 u Tejadillo 750mm 69,42

Tejadillo. Incluido transporte. De 750 mm.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05MV.028 u Tejadillo 1000mm 84,45

Tejadillo. Incluido transporte. De 1000 mm.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05MV.029 u Tejadillo 1250mm 141,80

Tejadillo. Incluido transporte. De 1250 mm.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

vU05MV.030 u Tubo para neutros talla 00 8.5x31.5 1,36

Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 00
(8'50 x 31'50).

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05MV.031 u Tubo para neutros talla 0 10.3x38 1,45

Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 0
(10'30 x 38'00).

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MV.032 u Tubo para neutros talla 1 14x51 1,78

Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 1
(14'00 x 51'00).

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05MV.033 u Tubo para neutros talla 2 22x58 2,49

Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 2
(22'00 x 58'00).

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MV.034 u Base unipolar 100 amp 7,83

Base unipolar de material resistente y buenas características
dieléctricas, con agujeros para la fijación. Los contactos serán
de cobre electrolítico con superficie de plata y anillos de acero
para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De
100 Amperios.

SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU05MV.035 u Base unipolar 160 amp 7,83

Base unipolar de material resistente y buenas características
dieléctricas, con agujeros para la fijación. Los contactos serán
de cobre electrolítico con superficie de plata y anillos de acero
para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De
160 Amperios.

SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MV.036 u Base unipolar 250 amp 14,95

Base unipolar de material resistente y buenas características
dieléctricas, con agujeros para la fijación. Los contactos serán
de cobre electrolítico con superficie de plata y anillos de acero
para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De
250 Amperios.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05MV.037 u Base unipolar 400 amp 17,62

Base unipolar de material resistente y buenas características
dieléctricas, con agujeros para la fijación. Los contactos serán
de cobre electrolítico con superficie de plata y anillos de acero
para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De
400 Amperios.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05MV.038 u Cuchilla p/neutros 100 amp 4,03

Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 100 Am-
perios.

CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU05MV.039 u Cuchilla p/neutros 160 amp 4,38

Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 160 Am-
perios.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05MV.040 u Cuchilla p/neutros 250 amp 4,70

Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 250 Am-
perios.

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU05MV.041 u Cuchilla p/neutros 400 amp 5,90

Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 400 Am-
perios.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU05MV.042 u Pantalla separadora 100 amp 1,73

Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 100 Ampe-
rios.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05MV.043 u Pantalla separadora 160 amp 2,64

Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 160 Ampe-
rios.

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05MV.044 u Pantalla separadora 250 amp 3,44

Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 250 Ampe-
rios.

TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05MV.045 u Pantalla separadora 400 amp 3,44

Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 400 Ampe-
rios.

TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05MV.046 u Placa Celisol p/equip medida 1000x500x5mm 76,29

Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido
transporte y colocación. De 1000 x 500 x 5 mm.

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU05MV.047 u Placa Celisol p/equip medida 600x600x5mm 54,34

Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido
transporte y colocación. De 600 x 600 x 5 mm.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU05MV.048 u Regleta verificación 214,63

Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05MV.049 u CGP p/interior y acometida subt esq 10 250/400A 1 salida 570x570mm 254,94

Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida
subterránea, formada por caja de doble aislamiento según UNE
21035, autoextinguible, autoventilada, con tapa transparente,
cierre mediante tornillos aislantes, alojando en su interior bases
portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa aislante, inclui-
dos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y coloca-
ción. Esquema 10, de 250/400 A., una salida en armarios de di-
mensiones 570x570 mm.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU05MV.050 u CGP p/interior y acometida subt esq 11 250/400A 2 salida 720x540mm 425,12

Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida
subterránea, formada por caja de doble aislamiento según UNE
21035, autoextinguible, autoventilada, con tapa transparente,
cierre mediante tornillos aislantes, alojando en su interior bases
portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa aislante, inclui-
dos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y coloca-
ción. Esquema 11, de 250/400 A., dos salidas en armarios de di-
mensiones 720x540 mm.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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vU05MV.051 u CGP p/interior y acometida subt esq 7 160/400A 1 salida 570x570mm 110,79

Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida
subterránea, formada por caja de doble aislamiento según UNE
21035, autoextinguible, autoventilada, con tapa transparente,
cierre mediante tornillos aislantes, alojando en su interior bases
portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa aislante, inclui-
dos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y coloca-
ción. Esquema 7, de 160/400 A., una salida en armarios de di-
mensiones 570x570 mm.

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05MV.052 u Master GPRS 1.653,75

Suministro e instalación de domomaster GSM con reloj astronó-

mico incorporado. Equipo de comunicaciones via GSM, puerto

de comunicaciones RS232, permite tomar lecturas en tiempo re-

al y modificar parámetros del regulador de flujo y de las salidas.

Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronómico y 16 entra-

das auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de

puerta abierta.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU05MV.053 u Regulador de flujo 3.359,69

Suministro e instalación de regulador de flujo electromecánico
con rendimiento superior al 98,8 %, estabilización de 1,65  inde-
pendiente por cada fase y aislamiento superior a 4 KV entre fa-
se y tierra, totalmente colocado y probado.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PIEW.60301 u Brida acoplamiento armarios 31,85

Brida de acoplamiento de armarios, incluido transporte.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05C CANALIZACION GENERAL

vU05CC CONDUCTOR DE COBRE
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vU05CC.001 m Línea alum publ 4x6mm2+2x2.5mm2 12,68

Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conducto-

res de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento

RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2

de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, to-

talmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcio-

namiento, según el reglamento de baja tensión 2002.

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05CC.002 m Línea alum publ 4x10mm2+2x2,5mm2 14,29

Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conducto-
res de fase y otro neutro de 10mm2 de sección, con aislamiento
RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, to-
talmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.003 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x1.5 mm2 1,41

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 1'5 mm²

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05CC.004 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x1.5 mm2 1,64

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x1'5 mm²

UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05CC.005 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x1.5 mm2 2,20

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x1'5 mm²

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU05CC.006 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x1.5 mm2 3,40

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x1,5 mm²

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU05CC.007 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x2.5 mm2 1,56

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 2'5 mm²

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU05CC.008 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x2.5 mm2 2,00

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x2'5 mm²

DOS EUROS
vU05CC.009 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x2.5 mm2 2,39

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x2'5 mm²

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.010 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x2.5 mm2 2,90

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x2'5 mm²

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU05CC.011 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x2.5 mm2 4,21

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x2,5 mm²

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU05CC.012 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x4 mm2 1,57

Suministro  y colocación de conductor de cobre con doble cu-
bierta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio
1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x
4'0 mm²

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05CC.013 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x4 mm2 2,62

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x4'0 mm²

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05CC.014 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x4 mm2 3,34

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x4'0 mm²

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05CC.015 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x4 mm2 3,99

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000
v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x4'0
mm²

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU05CC.016 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x4 mm2 5,37

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x4,0 mm²

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05CC.017 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x6 mm2 2,02

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 6'0 mm²

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU05CC.018 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x6 mm2 3,38

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x6'0 mm²

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05CC.019 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x6 mm2 4,42

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x6'0 mm²

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05CC.020 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x6 mm2 5,23

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x6'0 mm²

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU05CC.021 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x6 mm2 6,64

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x6,0 mm²

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05CC.022 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x10 mm2 2,83

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 10 mm²

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CC.023 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x10 mm2 6,63

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x10 mm²

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CC.024 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x10 mm2 8,55

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x10 mm²

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05CC.025 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x10 mm2 10,70

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x10 mm²

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU05CC.026 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x16 mm2 3,86

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 16 mm²

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05CC.027 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x16 mm2 10,14

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x16 mm²

DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05CC.028 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x16 mm2 14,31

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x16 mm²

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU05CC.029 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x16 mm2 18,06

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x16 mm²

DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU05CC.030 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x25 mm2 6,97

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 25 mm²

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05CC.031 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x25 mm2 16,53

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x25 mm²

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CC.032 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x25 mm2 22,95

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x25 mm²

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU05CC.033 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x25 mm2 30,30

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 5'0x25 mm²

TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU05CC.034 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x35 mm2 8,23

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 35 mm²

OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU05CC.035 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x35 mm2 24,09

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x35 mm²

VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.036 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x35 mm2 29,55

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x35 mm²

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05CC.037 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x50 mm2 12,18

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 50 mm²

DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU05CC.038 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x50 mm2 43,19

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x50 mm²

CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.039 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x70 mm2 17,51

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 70 mm²

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05CC.040 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x70 mm2 68,41

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x70 mm²

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU05CC.041 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x95 mm2 25,07

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 95 mm²

VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU05CC.042 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x95 mm2 90,07

Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubier-
ta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v.,
tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x95 mm²

NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU05CC.043 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x6 mm2 1,99

Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento
de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de ser-
vicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x6'0 mm²c

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.044 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x10 mm2 2,95

Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento
de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de ser-
vicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x10 mm²

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05CC.045 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x16 mm2 4,22

Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento
de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de ser-
vicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x16 mm²

CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU05CC.046 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x25 mm2 6,76

Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento
de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de ser-
vicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x25 mm²

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05CC.047 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x35 mm2 9,99

Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento
de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de ser-
vicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x35 mm²

NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.048 m Conductor cobre desn 16 mm2 3,32

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para
cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido trans-
porte. De 16 mm²

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05CC.049 m Conductor cobre desn 25 mm2 4,83

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para
cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido trans-
porte. De 25 mm²

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CC.050 m Conductor cobre desn 35 mm2 6,93

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para
cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido trans-
porte. De 35 mm²

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CC.051 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 2x1.5 mm2 2,69

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 2'0x1'5 mm²

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05CC.052 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x6 mm2 7,20

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 4'0x6'0 mm²

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU05CC.053 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x10 mm2 11,26

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 4'0x10 mm²

ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU05CC.054 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x16 mm2 17,36

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x16 mm²

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05CC.055 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x25 mm2 25,46

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x25 mm²

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05CC.056 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x35 mm2 33,73

Sumininstro y colocación de conductor de cobre, con cubierta
de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x35 mm²

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU05CC.057 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x50 mm2 41,46

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x50 mm²

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05CC.058 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x70 mm2 59,73

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x70 mm²

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU05CC.059 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x95 mm2 74,40

Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de
aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV
0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000
v., incluido transporte. De 3'5x95 mm²

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

vU05CA CONDUCTOR DE ALUMINIO
vU05CA.001 m Conductor autosop alum 3x25/54.6 mm2 6,75

Suministro  y colocación de conductor autosoportado,
formado por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenza-
do, con aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de
servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido
transporte. De 3x25/54'6 mm² de Aluminio.

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05CA.002 m Conductor autosop alum 3x35/54.6 mm2 9,09

Suministro  y colocación de conductor autosoportado,
formado por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenza-
do, con aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de
servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido
transporte. De 3x35/54'6 mm² de Aluminio.

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU05CA.003 m Conductor autosop alum 3x50/54.6 mm2 9,80

Suministro y colocación de conductor autosoportado,
formado por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenza-
do, con aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de
servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido
transporte. De 3x50/54'6 mm² de Aluminio.

NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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vU05CA.004 m Conductor autosop alum 3x70/54.6 mm2 12,56

Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado
por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con
aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de servicio de
1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x70/54'6 mm² de Aluminio.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05CA.005 m Conductor autosop alum 3x95/54.6 mm2 19,43

Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado
por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con
aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de servicio de
1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x95/54'6 mm² de Aluminio.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05CA.006 m Conductor autosop alum 3x150/54.6 mm2 24,46

Conductor autosoportado, formado por conductores eléctricos y
cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de polietileno reti-
culado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prueba
de 4000 v., incluido transporte. De 3x150/54'6 mm² de Aluminio.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU05CF TUBOS DE ACERO Y HIERRO
vU05CF.001 m Tubo hierro galv 3/4 pulg diámetro 4,64

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transpor-
te y colocación. De 3/4 de pulgada de diámetro.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU05CF.002 m Tubo hierro galv 1 1/4 pulg diámetro 7,88

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transpor-
te y colocación. De 1 1/4 de pulgada de diámetro.

SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU05CF.003 m Tubo hierro galv 1 1/2 pulg diámetro 9,75

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transpor-
te y colocación. De 1 1/2 de pulgada de diámetro.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU05CF.004 m Tubo hierro galv 2 pulg diámetro 12,51

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transpor-
te y colocación. De 2 pulgadas de diámetro.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05CF.005 m Tubo hierro galv 3 pulg diámetro 21,32

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transpor-
te y colocación. De 3  pulgadas de diámetro.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU05A ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS
vU05A.001 u Marco y tapa esc fund 40x40cm 28,89

Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte. De fundición.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05A.002 u Marco y tapa esc comp 40x40cm 22,52

Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte. De composite, cumpliendo
con la norma EN-124 clase B-125.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU05A.003 u Marco y tapa esc fund 60x60cm 38,24

Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte. De fundición.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU05A.004 u Marco y tapa esc comp 60x60cm 41,17

Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte. De composite, cumpliendo
con la norma EN-124 clase B-125.

CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU05A.005 u Tapa esc fund 40x40cm 17,14

Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De fundición.

DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU05A.006 u Tapa esc comp 40x40cm 15,00

Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De composite, cumplien-
do con la norma EN-124 clase B-125.

QUINCE EUROS
vU05A.007 u Tapa esc hierro ref 40x40cm 31,41

Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De hierro reforzada.

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU05A.008 u Tapa esc fund 60x60cm 46,32

Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De fundición.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU05A.009 u Tapa esc comp 60x60cm 22,89

Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De composite, cumplien-
do con la norma EN-124 clase B-125.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU05A.010 u Tapa esc hierro ref 60x60cm 58,91

Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRA-
DO-, incluido transporte y colocación. De hierro reforzado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05T TOMAS DE TIERRA
vU05T.001 u Toma de tierra para alumbrado 45,88

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de
barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6
mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio
de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU05D MONTAJES Y DESMONTAJES
vu05D.001 u Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado 409,07

Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado pú-
blico, incluso p.p. de cimentación, arqueta de conexión, conduc-
ción y cableado.

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vu05D.002 u Colocación perno anclaje HILTY 9,58

Colocación de perno de anclaje de brazos en pared, incluido el
perno tipo HILTY, de cualquier tamaño.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.003 u Colocación garras pared 2 garras/postecillo 50x50mm 12,80

Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 2 ga-
rras para postecillo de 50 x 50 mm.

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vu05D.004 u Colocación garras pared 3 garras/postecillo 60x60mm 15,02

Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 3 ga-
rras para postecillo de 60 x 60 mm.

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vu05D.005 u Anulación pocetas existentes 22,60

Anulación de pocetas existentes, colocación de tubo pasante,
relleno de poceta con hormigón y reposición de acera.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vu05D.006 u Limpieza pocetas tubos c/retirada escombros a vertedero 5,46

Limpieza de poceta y tubos, con retirada de escombros a verte-
dero.

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vu05D.007 u Tapado tubos poceta 2,77

Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta.

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vu05D.008 u Sustitución marco y tapa esc fund 40x40cm 38,24

Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e ins-
cripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la
existente, colocación y reposición de la acera. De fundición.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vu05D.009 u Sustitución marco y tapa esc comp 40x40cm 57,53

Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e ins-
cripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la
existente, colocación y reposición de la acera. De composite,
cumpliendo con la norma EN-124 clase B-125.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vu05D.010 u Sustitución marco y tapa esc fund 60x60cm 52,12

Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e ins-
cripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la
existente, colocación y reposición de la acera. De fundición.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vu05D.011 u Sustitución marco y tapa esc comp 60x60cm 75,00

Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e ins-
cripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la
existente, colocación y reposición de la acera. De composite,
cumpliendo con la norma EN-124 clase B-125.

SETENTA Y CINCO EUROS
vu05D.012 u Colocación perno p/bac o col HILTY M-20 x 24 cm 17,27

Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o colum-
nas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con
tuerca y arandela. M-20 x 24 cm.

DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vu05D.013 u Colocación perno p/bac o col HILTY M-24 x 29 cm 21,82

Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o colum-
nas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con
tuerca y arandela. M-24 x 29 cm.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vu05D.014 u Colocación brazos y luminaria 9,99

Colocación de brazos y luminaria sobre pared y postes, incluido
el grapeado de cable de alimentación hasta la caja de conexión.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vu05D.015 u Colocación palomilla y farol 9,99

Colocación de palomilla y farol sobre pared, incluido el grapea-
do del cable de alimentación hasta la caja de conexión.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vu05D.016 u Montaje y sujeción postes rollizos a zancas met 16,14

Montaje y sujeción de los postes rollizos a las zancas metálicas,
incluida la mecanización sujeción de zanca y brazos.

DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vu05D.017 u Montaje inst elect pto luz claveteada por fachada o fiador postes 49,91

Montaje de instalación eléctrica por punto de luz claveteada por
fachada o en fiador por postes, incluido el grapeado del cable y
grapas, y colocación de las cajas de conexiones.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vu05D.018 u Montaje báculo o columna hasta 5m 12,91

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. Hasta 5 metros de altu-
ra.

DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vu05D.019 u Montaje báculo o columna 5-10m 33,16

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. De 5 a 10 metros de al-
tura.

TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vu05D.020 u Montaje báculo o columna 10-14m 40,15

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. De 10 a 14 metros de al-
tura.

CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vu05D.021 u Montaje báculo o columna 15-21m 231,10

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. De 15 a 21 metros de al-
tura.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

vu05D.022 u Montaje báculo o columna 22-30m 404,85

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. De 22 a 30 metros de al-
tura.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

30719 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vu05D.023 u Montaje báculo o columna >30m 644,35

Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados,
incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, in-
clusive remate de acera y/o pavimento. De 31 metros de altura
en adelante.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vu05D.024 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 1 brazo 69,77

Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", per-
fectamente aplomado, con colocación de luminaria, caja de co-
nexión y cableado interior, incluido remate de acera y/o pavi-
mento. De un brazo.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vu05D.025 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 2 brazo 74,70

Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", per-
fectamente aplomado, con colocación de luminaria, caja de co-
nexión y cableado interior, incluido remate de acera y/o pavi-
mento. De dos brazos.

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vu05D.026 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 3 brazo 79,66

Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", per-
fectamente aplomado, con colocación de luminaria, caja de co-
nexión y cableado interior, incluido remate de acera y/o pavi-
mento. De tres brazos.

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vu05D.027 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 4 brazo 84,59

Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", per-
fectamente aplomado, con colocación de luminaria, caja de co-
nexión y cableado interior, incluido remate de acera y/o pavi-
mento. De cuatro brazos.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vu05D.028 u Montaje inst elec pto luz en cond subterránea 42,55

Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción
subterránea, incluido el tendido de los cables y conexionados.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vu05D.029 m Instalación conductor grap o tend aéreo 4x2.5mm2 1,10

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 4'0 x 2'5 mm²

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vu05D.030 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x4mm2 1,10

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 4'0 mm²

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vu05D.031 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x6mm2 1,10

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 6'0 mm²

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vu05D.032 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x10mm2 1,38

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 10'0 mm²

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.033 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x16mm2 1,38

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 16'0 mm²

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.034 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x25mm2 1,65

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 25'0 mm²

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vu05D.035 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x35mm2 2,09

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 35'0 mm²

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vu05D.036 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x50mm2 3,02

Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la
sujeción con grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 50'0 mm²

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
vu05D.037 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC hasta 4 cond 1x6mm2 0,89

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. Hast 4 conductores de 1 x 6 mm².

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vu05D.038 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 5-8 cond 1x6mm2 1,63

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 5 a 8 conductores de 1 x 6 mm².

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vu05D.039 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC hasta 4 cond 1x10mm2 1,05

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. Hasta 4 conductores de 1 x 10 mm².

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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vu05D.040 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 5-8 cond 1x10mm2 1,68

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 5 a 8 conductores de 1 x 10 mm².

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.041 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x16)+1(1x10) 1,21

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 16) + 1 (1 x 10).

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vu05D.042 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x16)+2(1x10) 2,13

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 16) + 2 (1 x 10).

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vu05D.043 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x25)+1(1x16) 1,56

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 25) + 1 (1 x 16).

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vu05D.044 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x25)+2(1x16) 2,78

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 25) + 2 (1 x 16).

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.045 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x35)+1(1x25) 2,34

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 35) + 1 (1 x 25).

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vu05D.046 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x35)+2(1x25) 4,26

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 35) + 2 (1 x 25).

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vu05D.047 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x50)+1(1x25) 3,16

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 50) + 1 (1 x 25).

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vu05D.048 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x50)+2(1x25) 5,70

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 50) + 2 (1 x 25).

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vu05D.049 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x70)+1(1x35) 4,74

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 70) + 1 (1 x 35).

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vu05D.050 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x70)+2(1x35) 8,54

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 70) + 2 (1 x 35).

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vu05D.051 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x90)+1(1x50) 4,73

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 3 (1 x 90) + 1 (1 x 50).

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vu05D.052 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x90)+2(1x50) 8,54

Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1
KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC),
incluido transporte. De 6 (1 x 90) + 2 (1 x 50).

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vu05D.053 u Desmontaje pto luz pared inst vieja 10,05

Desmontaje por punto de luz en pared e instalación vieja, repa-
so de fachadas y transporte de materiales al almacén de alum-
brado.

DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vu05D.054 u Desmontaje pto luz inst vieja báculos o columnas 17,78

Desmontaje por punto de luz de instalación vieja de báculos o
columnas, retirada de cables y transporte de materiales al alma-
cén de alumbrado.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vu05D.055 u Colocación y montaje cajas c/equipos aux s/pared 4,46

Colocación y montaje de cajas con equipos auxiliares sobre pa-
red, incluido transporte y colocación, y medios auxiliares.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vu05D.056 u Montaje y conexión pto luz a instalación existente s/fachada 22,09

Montaje y conexión por punto de luz a instalación existente so-
bre fachada, inclusive colocación de pernos, falcado de brazo,
caja de protección y empalme, cable de conexión y grapeado
del mismo, en funcionamiento.

VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vu05D.057 u Cambio de luminaria 12,23

Cambio de luminaria, incluida la mano de obra y elementos de
transporte y elevación.

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vu05D.058 u Cambio base fusible por caja conexión y protección pto luz en bac o col 8,73

Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcela-
na por caja de conexión y protección de punto de luz, construi-
da en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos ba-
ses para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bor-
nas de conexión para cable de hasta 25 mm²., incluidos los car-
tuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y trans-
porte, en funcionamiento.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vu05D.059 u Reposición portezuela p/bac o col 13,24

Reposición de portezuela para báculos o columnas, incluidos
materiales, mano de obra y colocación.

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vu05D.060 m Traslado de luminaria tipo Ayto. Valencia (avenida + fernando VII) 185,10

Desmontaje y  traslado a dependencias municipales  según di-

rectrices de la DF de luminaria para alumbrado urbano com-

puesta por columna AVENIDA de 3,2 m de fundición con lumi-

naria VILLA o FERNANDO VII vsap de 150 w con reflector asi-

métrico de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase

I, incluso lámpara.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU05V ELEMENTOS VARIOS
vU05V.001 u Peana hormigón 400x400x800mm 65,45

Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color
blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos
de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de alu-
minio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de
600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable,
calidad AIXI-304. De 400 x 400 x 800 mm.

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU05V.002 u Peana hormigón 800x800xvar mm 117,45

Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color
blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos
de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de alu-
minio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de
600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable,
calidad AIXI-304. De 800 x 800 x (variable) mm.

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU05V.003 u Peana hormigón disco 900m diámetro 48,91

Peana de hormigón con áridos calizos y cemento color blanco,
encofrado a todas las caras, formando un disco de 900 mm. de
diámetro, con orificio central, pintada con pintura plástica de ex-
terior color piedra, incluido transporte y colocación.

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU05V.004 m² Isleta en calzada p/soporte alumbrado público 156,82

Isleta a realizar en calzada para colocación de soportes de
alumbrado público, formada por: relleno compactado cubierto
por capa de 10 cm. de espesor de hormigón H-150, y termina-
ción superficial con baldosa de cuatro pastillas de 20 x 20 cm. o
similar. Perimetralmente la isleta tendrá un bordillo de hormigón
de 50 cm. de longitud, 20 cm. de altura y 10 cm. de ancho, con
canto biselado, colocado sobre zapata con solera de hormigón
H-175. Incluidos remates de pavimento asfáltico necesarios y
transporte de materiales sobrantes a vertedero.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU05V.005 u Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-22x600 mm. 6,56

Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arande-
la. M-22x600 mm.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU05V.006 u Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-24x700 mm. 7,62

Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arande-
la. M-24x700 mm.

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU06 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

vU06T TIERRAS Y OTROS MATERIALES
vU06T.001 m³ Aporte <10cm tierra vegetal fertilizada 23,72

Suministro, extendido y rasanteado de una capa de menor de
10cm de espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante
pala cargadora.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06T.002 u Tutor de madera de 2 m 6,72

Suministro y colocación de tutor de madera de 2 m para aplo-
mado y sujeción provisional de arbolado

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06T.003 m³ Aporte de tierra vegetal 15,81

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante me-
dios mecánicos y perfilada a mano.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

vU06P PALMERAS Y PALMIFORMES
vU06P.001 u Phoenix canariensis alt 101-150 cm 1.035,99

Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 101-105 cm. de altu-
ra, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de
0.8x0.8 m., plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y
transporte.

MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU06P.002 u Phoenix dactylifera  alt >3m 425,53

Palmera de dátiles (phoenix dactylifera) de más de 3 m de altu-
ra de tronco con cepellón sin protección, plantado en terreno
compacto incluso abonado y riego.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06P.003 u Washingtonia filifera alt 80-100 cm 180,61

Palmera washingtonia filifera (washingtonia filifera) de 80 a 100
cm. de altura en contenedor, plantado en terreno compacto in-
cluso abonado y riego.

CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU06P.004 u Chamaerops humilis alt 100-150 cm 124,03

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de
Chamaerops humilis con altura 100-150 cm en contenedor.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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vU06C CONIFERAS
vU06C.001 u Seto Cupressus sempervirens alt 101-105 cm 50,61

Seto cupressus sempervirens de 101-105 cm de altura, servi-
dos en contenedor, incluso excavación de zanja con medios ma-
nuales, plantación, aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y
transporte

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06C.002 u Cupressus sempervires alt 351-400 cm 136,87

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de
Cupressus sempervires 351-400 altura servido en contenedor.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU06C.003 u Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm 10,39

Suministro, abonado, plantación y primer riego de Juniperus ho-
rizontalis andorra compacta de entre 50 y 60cm de altura en
contenedor de 0.01m3.

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06V ARBUSTOS Y SUBARBUSTO, VIVACES Y ANUALES

vU06VC ARBUSTOS HOJA CADUCA
vU06VC.001 u Morus alba Ø12-14cm 53,08

Morus alba de 12-14 cm de grueso, suministrado en contene-
dor, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra
vegetal, plantación, entutorado, primer riego y transporte.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU06VC.002 u Morus alba Ø15-16cm 60,22

Morus alba de 15-16 cm de grueso, suministrado en contene-
dor, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra
vegetal, plantación, entutorado, primer riego y transporte.

SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU06VC.003 u Falso platano Ø12-14cm 58,81

Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 12-14 cm de circunfe-
rencia, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso
abonado y riego

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU06VC.004 u Falso platano Ø15-16cm 74,11

Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 15-16 cm de circunfe-
rencia, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso
abonado y riego

SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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vU06VC.005 u Rosa siria alt 100-125 cm 34,12

Rosa de Sitia (hibiscus syriacus) de 100 a 125 cm de altura, en
contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y
riego.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU06VC.006 u Sauce Blanco Ø15-16cm 69,36

Sauce blanco (salyx alba) de 15 a 16 cm de perímetro de tron-
co, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abona-
do y riego

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU06VC.007 u Ficus carica 12/14 43,00

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CUARENTA Y TRES EUROS
vU06VC.008 u Melia Azedarach 15/16 52,98

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU06VC.009 u Morus alba fruitless extra 15-16 55,02

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU06VC.010 u Malus pumilla 16/18 80,93

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06VC.011 u Celtis australis 15-16 83,58

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU06VC.012 u Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18 150,55

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU06VC.013 u Jacaranda mimosifolia 15-16 65,22

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU06VC.014 u Spiraea cantonensis 4,55

Suministro, abonado, plantación y primer riego

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU06VC.015 u Syringa vulgaris 4,71

Suministro, abonado, plantación y primer riego

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06VC.016 u Kerria japonica 3,06

Suministro, abonado, plantación y primer riego

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU06VP ARBUSTOS HOJA PERENNE
vU06VP.001 u Ficus macrophylla Ø12-14cm 142,84

Suministro y plantación de Ficus macrophylla de 12-14cm de pe-
rímetro tronco y 300-350 cm de altura, incluso primer riego. 

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU06VP.002 u Citrus aurantium Ø 12-14cm 161,56

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 12-14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU06VP.003 u Citrus aurantium Ø 15-16cm 192,16

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 15-16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU06VP.004 u Citrus aurantium Ø 17-18cm 232,96

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 17-18 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU06VP.005 u Algarrobo (Ceratonia Siliqua) Ø41-50cm 534,69

Algarrobo (ceratonia siliqua) de 41-50cm de perímetro de tron-
co en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abona-
do y riego

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU06VP.006 u Naranjo de Ø 12-14cm 113,23

Naranjo (citrus sinensis) de 12 a 14 cm perímetro de tronco, en
contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y
riego

CIENTO TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU06VP.007 m² Macizo de arbusto 2,32

Macizo de arbusto, plantado en terreno compacto incluso abo-
nado y riego

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06VP.008 u Ceratonia Siliqua Ø 17-20cm 157,02

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

vU06VP.009 u Citrus aurantium Ø 15-16cm 141,72

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU06VP.010 u Citrus limón Ø 10-12cm 67,95

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU06VP.011 u Mespilus germanica Ø 12-14cm 58,08

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU06VP.012 u Olea europaea Ø 30-40cm 192,72

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU06VP.013 u Quercus Ilex Ø 15-16cm 141,72

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU06VP.014 u Vibumum Tinus alt 25-30cm 3,05

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU06VP.015 u Mahonia 9,68

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU06VP.016 u Myrtus communis alt 31-40cm 3,06

Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06VP.017 u Callistemon laevis alt 30-40cm 3,50

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU06VA SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES
vU06VA.001 u Pitosporo alt 61-80cm 20,15

Pitosporo (pittosporum tobira) de 61 a 80 cm de altura, en conte-
nedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.

VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU06VA.002 u Buxus sempervirens alt 51-60cm 16,67

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06VA.003 u Arbustus unedo alt 61-80cm 15,94

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06VA.004 u Phornium Tenax variegata alt 60-80cm 6,50

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU06VA.005 u Hebe speciosa 2,56

Suministro, abonado, plantación y primer riego

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06VA.006 u Lantana camara alt 10-20cm 2,27

Suministro, abonado, plantación y primer riego

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06VA.007 u Lavandula angustifolia 1,87

Suministro, abonado, plantación y primer riego

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06VA.008 u Pistacia lentiscus 3,69

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06VA.009 u Pyracantha coccinea alt 61-80cm 6,51

Suministro, abonado, plantación y primer riego

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU06VA.010 u Retama monosperma alt 20-30cm 3,70

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU06VA.011 u Rhamnus alaternus alt 20-30cm 3,06

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06VA.012 u Rosmarinus officinalis postratum alt 30-40cm 2,68

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06VA.013 u Teucrium fruticans alt 40-60cm 4,72

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06VA.014 u Abelia floribunda 40-60cm 9,82

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06VA.015 u Acanthus mollis 3,02

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU06VA.016 u Lavandula dentata 1,87

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06VA.017 u Rosmarinus officinallis  alt 30-40cm 2,68

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06VA.018 u Agapanthus africanus alt 60-80cm 3,36

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06VA.019 u Celinda 4,04

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU06VA.020 u Vinca major alt 110-150cm 2,89

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU06O ROSALES Y TREPADORAS
vU06O.001 u Buganvilla alt 0.8-1.2m 16,87

Buganvilla (boigainvillea glabra) de 0.8 a 1.2 m de altura en con-
tenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06O.002 u Wisteria sinensis alt 150-200cm 13,39

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06O.003 u Jasminum officinalis alt 140-160cm 11,86

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06O.004 u Plumbago carpensi auriculata alt 30-60cm 3,70

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU06E CESPED Y TAPIZANTES
vU06E.001 m² Pradera Lolium perenne 6,06

Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno con
aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y pri-
mer riego.

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06E.002 m² Siembra césped ornamental 2,67

Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de alta
calidad y moderada resistencia al pisoteo comprendiendo la pre-
paración del terreno con motocultor, distribución de fertilizante
complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla indica, cu-
brición con mantillo y primer riego.

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06E.003 m² Impl tepe césped en rollo 12,99

Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de
césped en rollo en una superficie menor de 500m2, compren-
diendo la preparación del terreno con motocultor, distribución
de fertilizante complejo, incorporación de 10cm de tierra vege-
tal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, ruleteado y
primer riego, sin incluir el transporte del material.

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06E.004 m² Impl tepe césped en placa 15,68

Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de
césped en placa en una superficie menor de 500m2, compren-
diendo la preparación del terreno con motocultor, distribución
de fertilizante complejo, incorporación de 10cm de tierra vege-
tal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, ruleteado y
primer riego, sin incluir el transporte del material.

QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

32119 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU06E.005 m² Cesped de esqueje 3,62

Césped de esqueje, plantado en terreno compacto incluso abo-
nado y riego.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06E.006 m² Pradera de cesped 5,79

Formación de pradera de césped de alta resistencia al pisoteo,
incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de manti-
llo, pase de rodillo y primer riego.

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06E.007 m² Pradera silvestre variada 5,56

Formación de pradera silvestre variada, incluyendo los trabajos
de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y pri-
mer riego.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06L TRANSPLANTES
vU06L.001 u Trasplante de árbol Ø25cm 379,53

Trasplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro de
tronco, incluso poda y formación de cepellón para la protección
de las raíces, incluso carga y transporte con camión grúa a una
distancia máxima de 20 km

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06L.002 u Trasplante de arbolado 112,99

Transplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro
de tronco, incluso poda y formación de cepellón para la protec-
ción de las raíces, incluso carga y trasporte con camión grúa a
su nueva ubicación y plantado, abonado y primer riego

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU06R RED DE RIEGO

vU06RT TUBERIAS

vU06RTP Tuberías PE
vU06RTP.001 m Tubería PE40 1.0MPa 90mm 12,92

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
90mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.002 m Tubería PE80 1.0MPa 63mm 5,62

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 80 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201, totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.
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CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.003 m Tubería PE40 0.63MPa 90mm 11,03

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
90mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.004 m Tubería PE40 0.4MPa 90mm 9,33

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
90mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.005 m Tubería PE40 1.0MPa 75mm 9,48

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
75mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06RTP.006 m Tubería PE40 0.63MPa 75mm 8,04

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
75mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU06RTP.007 m Tubería PE40 0.4MPa 75mm 6,87

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
75mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.008 m Tubería PE40 1.0MPa 63mm 7,31

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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vU06RTP.009 m Tubería PE40 0.63MPa 63mm 6,35

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.010 m Tubería PE40 1.0MPa 50mm 4,73

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
50mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.011 m Tubería PE40 0.63MPa 50mm 4,10

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
50mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06RTP.012 m Tubería PE40 0.4MPa 50mm 3,56

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
50mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.013 m Tubería PE40 1.0MPa 40mm 3,41

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
40mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RTP.014 m Tubería PE40 0.63MPa 40mm 2,96

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
40mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.015 m Tubería PE40 0.4MPa 40mm 2,64

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
40mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06RTP.016 m Tubería PE40 1.0MPa 32mm 2,75

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
32mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.017 m Tubería PE40 0.63MPa 32mm 2,46

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
32mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.018 m Tubería PE40 0.4MPa 32mm 2,27

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
32mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.019 m Tubería PE40 1.0MPa 25mm 2,27

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
25mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.020 m Tubería PE40 0.63MPa 25mm 2,09

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
25mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU06RTP.021 m Tubería PE40 1.0MPa 20mm 2,10

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de
20mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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vU06RTP.022 m Tubería PE40 0.63MPa 20mm 1,97

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de
20mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.023 m Tubería PE40 0.4MPa 63mm 5,51

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de pre-
sión nominal de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de
63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA
UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correc-
to estado de funcionamiento.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RTP.024 m Tubería PE 110mm 10atm AD 8,53

Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 10 atmosferas para

red de riego incluso colocación

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.025 m Tubería PE 110mm 6atm AD 5,23

Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 6 atmosferas para

red de riego incluso colocación

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU06RTP.026 m Tubería PE 90mm 10 atm AD 5,80

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas para

red de riego incluso colocación

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU06RTP.027 m Tubería PE 75mm 10atm AD 3,84

Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas para

red de riego incluso colocación

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06RTP.028 m Tubería PE 63mm 10atm AD 2,78

Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas para

red de riego incluso colocación

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU06RTP.029 m Tubería PE 90mm 10atm BD 14,19

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU06RTP.030 m Tubería PE 90mm 6atm BD 8,85

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.031 m Tubería PE 90mm 4atm BD 6,69

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06RTP.032 m Tubería PE 75mm 10atm BD 6,36

Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.033 m Tubería PE 75mm 6 atm BD 4,60

Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU06RTP.034 m Tubería PE 75mm 4 atm BD 2,83

Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.035 m Tubería PE 63mm 10 atm BD 4,66

Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU06RTP.036 m Tubería PE 63mm 6 atm BD 3,56

Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.037 m Tubería PE 63mm 4 atm BD 2,52

Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.038 m Tubería PE 50mm 10 atm BD 3,49

Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06RTP.039 m Tubería PE 50mm 6atm BD 2,52

Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.040 m Tubería PE 50mm 4atm BD 1,85

Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.041 m Tubería PE 40mm 10atm BD 2,45

Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.042 m Tubería PE 40mm 6atm BD 1,72

Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU06RTP.043 m Tubería PE 40mm 4atm BD 1,07

Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.044 m Tubería PE 32mm 10atm BD 1,68

Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06RTP.045 m Tubería PE 32mm 6atm BD 1,19

Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU06RTP.046 m Tubería PE 32mm 4atm BD 0,87

Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.047 m Tubería PE 25mm 10atm BD 1,36

Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.048 m Tubería PE 25mm 6atm BD 1,17

Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU06RTP.049 m Tubería PE 20mm 10atm BD 1,18

Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 10 atmosferas de ba-

ja densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU06RTP.050 m Tubería PE 20mm 6atm BD 1,05

Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU06RTP.051 m Tubería PE 110mm 4atm AD 4,91

Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 4 atmosferas para
red de riego incluso colocación

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RTP.052 m Tubería PE 90mm 6atm AD 3,96

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.053 m Tubería PE 90mm 4atm AD 3,43

Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 4 atmosferas para
red de riego incluso colocación

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTP.054 m Tubería PE 75mm 6atm AD 2,21

Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación

DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU06RTP.055 m Tubería PE 63mm 6atm AD 1,84

Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06RTP.056 m Tubería PE 25mm 4atm BD 0,82

Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.057 m Tubería PE 20mm 4 atm BD 0,66

Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU06RTP.058 m Conducción PE ret Ø20 6 atm 1,71

Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 20
mm, presión de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento so-
bre el precio del conducto del 30% en concepto de uniones y ac-
cesorios

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RTP.059 m Conducción PE ret Ø25 6 atm 2,06

Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 25
mm, presión de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento so-
bre el precio del conducto del 30% en concepto de uniones y ac-
cesorios

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06RTP.060 m Conducción PE ret Ø32 6 atm 2,81

Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 32
mm, presión de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento so-
bre el precio del conducto del 30% en concepto de uniones y ac-
cesorios, colocada en canalización de PVC liso de 160 mm de
diámetro no incluida, según NTE/IFA-13.

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RTP.061 m Conducción PE ret Ø40 6 atm 3,92

Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 40
mm, presión de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento so-
bre el precio del conducto del 30% en concepto de uniones y ac-
cesorios, colocada en canalización de PVC liso de 160 mm de
diámetro no incluida, según NTE/IFA-13.

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RTP.062 m Conducción PE Ø16 c/goter sup 1,09

Conducción realizada con tubo de polietileno reticulado, de 16
mm. de diámetro con gotero, incluyendo uniones y accesorios,
instalada en superficie y comprobada.

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU06RTV Tuberías PVC
vU06RTV.001 m Tubería PVC 110mm 16atm 13,38

Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 16 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06RTV.002 m Tubería PVC 110mm 10atm 9,17

Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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vU06RTV.003 m Tubería PVC 90mm 10atm 8,75

Tubería de P.V.C. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06RTV.004 m Tubería PVC 90mm 6atm 5,57

Tubería de P.V.C. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación y montaje.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RTV.005 m Tubería PVC 75mm 10atm 5,88

Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06RTV.006 m Tubería PVC 75mm 6atm 3,57

Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación y montaje.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RTV.007 m Tubería PVC 63mm 10atm 4,07

Tubería de P.V.C. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU06RTV.008 m Tubería PVC 63mm 6atm 2,50

Tubería de P.V.C. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas para
red de riego incluso colocación y montaje.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU06RTV.009 m Tubería PVC 50mm 16atm 3,66

Tubería de P.V.C. de 50 mm de diámetro de 16 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTV.010 m Tubería PVC 50mm 10atm 2,70

Tubería de P.V.C. de 50 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU06RTV.011 m Tubería PVC 40mm 16atm 2,78

Tubería de P.V.C. de 40 mm de diámetro de 16 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06RTV.012 m Tubería PVC 40mm 10atm 2,10

Tubería de P.V.C. de 40 mm de diámetro de 10 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06RTV.013 m Tubería PVC 32mm 16atm 2,00

Tubería de P.V.C. de 32 mm de diámetro de 16 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

DOS EUROS
vU06RTV.014 m Tubería PVC 25mm 16atm 1,53

Tubería de P.V.C. de 25 mm de diámetro de 16 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RTV.015 m Tubería PVC 20mm 20atm 1,21

Tubería de P.V.C. de 20 mm de diámetro de 20 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU06RTV.016 m Tubería PVC 110mm 20atm 12,76

Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 20 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06RTV.017 m Tubería PVC 75mm 20atm 5,23

Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 20 atmosferas pa-
ra red de riego incluso colocación y montaje.

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU06RTV.018 m Tubería presión PVC 160mm 4atm 19,52

Tubería de presión de P.V.C. de 160 mm de diámetro y  p.n. de

4 atm, colocada.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU06RE ELEMENTOS DE RIEGO
vU06RE.001 u Valv compt fund cr met ø80mm 153,66

Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tube-
ría de abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y ac-
cesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU06RE.002 u Acometida goteo 303,30

Acometida de goteo, incluso colocación

TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU06RE.003 u Acometida con electroválvula 516,13

Acometida con electroválvula, incluso instalación

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06RE.004 u Acometida de servicios 173,43

Acometida de servicios, incluso colocación

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU06RE.005 u Boca de riego Barcelona 40mm 179,58

Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión nominal 16
atm, soporta el paso de vehículos pesados y con marcado AE-
NOR.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU06RE.006 u Boca de riego Barcelona 65mm 194,14

Boca de riego tipo Barcelona 65 mm con presión nominal 16
atm, soporta el paso de vehículos pesados y con marcado AE-
NOR.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

vU06RE.007 u Boca de riego Valencia bronce 1" 49,15

Boca de riego tipo Valencia bronce enlace rápido 1" con presión
nominal 16 atm, soporta el paso de vehículos pesados y con
marcado AENOR.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU06RE.008 u Aspersor emergente turbina 3/4" 33,84

Aspersor emergente tipo turbina 3/4", boquillas intercambiables
con alcance regulable de 8 hasta 13 m y sector regulable de 40º
hasta 360º, pistón emergente, cubierta de goma, filtro y con ro-
tación silenciosa, incluidos la válvula anti-drenaje y todos los ac-
cesorios de unión, totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU06RE.009 u Programador riego eléctrico 8 est 146,51

Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sis-
tema de programación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuen-
cia y alimentado por eléctrico, incluso conectores, cableado y
accesorios, totalmente instalado, comprobado y listo para pro-
gramar.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU06RE.010 m Instalación terminal goteo 16,27

Instalación terminal goteo

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06RE.011 u Derivación red aspersión 138,26

Derivación red aspersión

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU06RE.012 u Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal 86,10

Suministro e instalación de electroválvula de plástico de 2" de
diámetro con solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual
de caudal, incluso parte proporcional de pequeño material de
conexión y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento.

OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06RE.013 u Valv retn partd fund ø100 PN16 85,44

Válvula de retención de disco partido, colocado en tubería de
abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de 100mm
de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 16
atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Total-
mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU06RE.014 u Valv compt fund cr met ø100mm 195,73

Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tube-
ría de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y ac-
cesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU06RE.015 u Reposición de boca de riego 309,98

Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamen-
te terminada.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU06RE.016 m Protección tubería riego cruces calzada 109,32

Protección de tubería de riego en cruce de calzadas de baja

densidad para red de riego incluso colocación.

CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06RE.017 u Aspersor cabeza emergente 685HI 36,99

Aspersor cabeza emergente POP-UP GL-74 685 H/I.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU06RE.018 u Aspersor emergente pop-up 7600 55,65

Aspersor emergente POP-UP 7600 cabeza 760 ES/5.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU06RE.019 u Aspersor emergente pop-up GIL-74 54,54

Aspersor emergente POP-UP GIL-74" 680 HL/II.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU06RE.020 u Aspersor emergente PR-75 86,71

Aspersor emergente PR 75 PCSK, o modelo similar, incluso co-

locación y anclaje.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RE.021 u Programador electrónico C.A 24V 544,48

Programador electrónico de corriente alterna 220/24 v con
arranque grupo de bombeo, de 8 estaciones, con selección de
tiempos en minutos, transformador de 220/24 v y batería recar-
gable para 30 días con cargador incorporado,  montado en ar-
mario con doble aislamiento, incluso conexión con cable antihu-
medad a cada uno de los elementos regulados.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU06RE.022 u Boca riego 1" en acera 176,70

Boca de riego de enlace rápido, cuerpo y tapa de bronce, con
cierre tipo ALLEN y protección de vinilo de 1" de diámetro inte-
rior incluso material de anclaje y tubo drenante, en acera, total-
mente colocada.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU06RE.023 u Boca riego 1" en jardines 130,34

Boca de riego de enlace rápido, cuerpo y tapa de fundición, con
cierre tipo ALLEN de 1" de diámetro interior incluso material de
anclaje y tubo drenante, en jardines totalmente colocada.

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU06RE.024 u Aspersor emergente SR-106 79,51

Aspersor emergente sectorial tipo SR-106, cuerpo de metal con
carcasa y tapa antivandálica, tobera de 4 mm incluso anclaje y
tubo drenante colocado

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU06RE.025 u Electroválvula de 2" 107,37

Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de cau-
dal, instalación de 24 v c/a conectada al programador con cable
antihumedad totalmente instalada.

CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06RE.026 u Válvula manual de fundición 122,07

Válvula manual de fundición, cierre compuerta de 100 mm de
paso incluso anclaje y colocación.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU06RE.027 u Válvula retención 100mm 16atm 131,01

Válvula de retención de 100 mm de diámetro nominal y 16 atm
de presión, incluso anclaje y colocación.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
vU06RE.028 u Ventosa de bola de 50mm 16atm 131,48

Ventosa de bola de 50 mm de diámetro nominal y 16 atm de
presión de trabajo, incluso anclaje y colocación.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU06RE.029 u T de PVC de 160mm 16atm 191,64

T de PVC de 160 mm de diámetro y p.n. 16 atm, colocada inclu-

so anclaje

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU06RE.030 u Codo de 90 de PVC 160mm 44,63

Codo de 90 de PVC de 160 mm de diámetro interior, colocado

incluso anclaje.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU06RE.031 u Válvula manual 150mm 10atm 277,43

Válvula manual de fundición cierre compuerta de 150 mm de pa-
so y 10 atm de p.n. Incluso anclaje y colocación.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06RE.032 u Pasamuros fundición 100mm L=30cm 72,21

Pasamuros de fundición de 300 mm de longitud y 100 mm de
diámetro interior, con bridas de conexión, colocado.

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU06RE.033 u Pasamuros fundición 50mm L=30cm 53,54

Pasamuros fundición de 300 mm de longitud y 50 mm de diáme-
tro,  colocado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU06RE.034 u Rejilla desagüe ac inox 300mm 46,03

Rejilla de desagüe de acero inoxidable de diámetro 300 mm fija-
da al marco con tornillos, colocada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU06RE.035 m Junta estanqueidad PVC 21,33

Junta de estanqueidad formada por bateaguas de PVC de colo-
cación central, de 200 mm de ancho, colocado, incluso p.p. De
material de atado y piezas especiales de intersección.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RE.036 u Colector aspiración 110mm 10atm 703,34

Colector de aspiración de PVC de 110 mm de diámetro exterior
y 10 atm de presión de trabajo, incluido pasamuros, filtro de en-
trada de 5 mm de paso y llave compuerta dn-100 mm y pn 10
atm, colocado, incluso p.p. de piezas especiales.

SETECIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU06RE.037 u Colector distribución 90mm PVC 214,90

Colector de distribución de PVC de 90 mm de diámetro exterior
y 10 atm de presión de trabajo, equipado con válvula de esfera
de 2", p.n. 16 atm, grifo curvo, válvula de retención de 3" p.n. 16
atm,  manómetro con graduación de 0-16 kg/cm2  esfera diáme-
tro 63 mm y caja de acero inoxidable con baño de glicerina, in-
cluso p.p. De piezas especiales de conexión a las distintas tube-
rías que acceden al mismo, montado  y probado.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

vU06RE.038 u Ventosa de fundición aluminio 2" 112,41

Ventosa de fundición de aluminio de 2" de diámetro interior, co-
locada y probada.

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06RE.039 u Electrobomba sumergible 1 CV 494,65

Electrobomba sumergible para achique de 1 cv de potencia,
con boya de control de nivel, tubería de impulsión de 2" de diá-
metro interior, conectada a cuadro de maniobra completo, con
salvamotor de tipo magnético, colocada incluso tubería de cone-
xión a desagüe y cuadro de maniobra totalmente montado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06RE.040 u Electroválvula de 3" 373,99

Electroválvula de 3" de diámetro interior con regulador de cau-
dal de 15 a 100 m3/h, instalación 24 v c/a, conectada a la son-
da eléctrica con cable antihumedad, totalmente instalada, inclu-
so anclaje sobre base de hormigón.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06RE.041 u Válvula manual fundición 3" 272,67

Válvula manual de fundición, cierre compuerta, de 3" de paso y
pn 16 atm, incluso colocación y anclaje

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU06RE.042 u Sonda eléctrica 3 elementos 89,35

Sonda eléctrica de 3 elementos, instalada y conectada a los ele-
mentos reguladores (motor y electroválvula de llenado).

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU06RE.043 u Boya para cierre automático 3" 118,72

Boya para cierre automático de tubería de alimentación de 3"
de diámetro interior, montada.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU06RE.044 u Control visual de nivel depósito 194,98

Control visual de nivel del depósito formado por tubería de PVC
transparente de diámetro 50 mm y pn 16 atm, conectado a tubo
pasamuros, con válvula de compuerta de 2" debidamente cali-
brada y con indicación expresa del nivel del rebosadero, total-
mente acabado.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU06RE.045 u Reposición arqueta riego 33,42

Reposición arqueta de riego, incluso conexión,  canalización, tu-
berías y empalmes, completamente terminada.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU06RE.046 u Reposición de boca de riego 605,68

Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamen-
te terminada

SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU06RE.047 u Reposición conducción de riego 31,27

Reposición de conducción de riego, incluso excavación, tuberí-
as de PVC y de polietileno y p.p. de conexión y desconexión.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06RE.048 u Válvula de acople rápido 1" 40,00

Instalación y montaje de válvula de acople rápido, tapa de bron-
ce con cerradura y conexión de 1".

CUARENTA EUROS
vU06RE.049 u Inundador emergente 18,43

Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro y vál-
vula antidrenaje

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06RE.050 u Juego válvula esf 1" (J) 99,45

Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula
de 1", llave de paso, reductor de presión de 1", manómetro de
glicerina, instalación centralizada.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU06RE.051 u Juego válvula esf 1" (X) 77,99

Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula
de 1", llave de paso, manómetro de glicerina, instalación centra-
lizada

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU06M MODIFICADO DEL TERRENO
vU06M.001 m Contención de terreno con rocalla 12,52

Contención de jardineras con rocalla variada por medios manua-
les previa preparación del terreno

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06M.002 m² Preparación terreno manual 1,32

Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, ni-
velado y abonado para plantación, realizada por medios manua-
les.

UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06M.003 m² Preparación terreno mecánica 0,49

Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, ni-
velado y abonado para plantación, realizada por medios mecáni-
cos.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06W VARIOS
vU06W.001 m² Arriate variado 16,77

Arriate variado compuesto por lavándula dentata, verbena hybri-
da, vinca rosea y myrtus communis, incluso excavación de ho-
yos de 0.2x0.2 m., plantación, aporte de tierra vegetal y primer
riego.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06W.002 m Bordura acero galvanizado 26,15

Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil
3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y pla-
cas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de res-
tos y limpieza.

VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU06W.003 u Protección arbolado 107,66

Protección del arbolado existente mediante la colocación de
planchas de madera, PVC o poliestireno expandido sobre los
troncos, con el fin de evitar golpes de maquinaria durante los
trabajos de ajardinamiento, incluso previo saneado y refaldado
del ejemplar a proteger

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU07 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS

vU07B BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS

vU07BH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
vU07BH.001 m Marca vial discon acrl 10 cm. M-1.3 0,82

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, re-
almente pintada, discontinua para separación de carriles en ciu-
dad tipo M-1.3, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.002 m Marca vial discon acrl 10 cm. M-1.10 0,52

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, re-
almente pintada, discontinua para separación de carriles en ciu-
dad tipo M-1.10, incluso limpieza previa de superficie y premar-
cado.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.003 m Marca vial cont acrl 10 cm. M-2.2, M-2.6. 0,46

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, re-
almente pintada, continua tipo M-2.2, N-2.6, cierre de cebrea-
dos o similar, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07BH.004 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento. 0,60

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, re-
almente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cie-
rres transversales, incluso limpieza previa de superficie y pre-
marcado.

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07BH.005 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos. 1,66

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, re-
almente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cie-
rres transversales, incluso limpieza previa de superficie y pre-
marcado.

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07BH.006 m Marca vial cont acrl 15 cm. M-7.8, M-2.6. borde 0,52

Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, re-
almente pintada, continua en borde de calzada tipo M-2.6 o
M-7.8, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.007 m Marca vial discon acrl 15 cm. M-1.12, M-7.7 borde 0,80

Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, re-
almente pintada, discontinua en borde de calzada tipo M-1.12 o
M-7.7, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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vU07BH.008 m Marca vial cont.  acrl 15 cm. cuadrícula prohibición. 0,91

Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, re-
almente pintada, en cuadrícula para prohibición de parada en in-
tersecciones, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07BH.009 m Marca vial cont.  acrl 15 cm. zigzag prohibición. 2,49

Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, re-
almente pintada, contínua en zigzag para prohibición o reserva
de estacionamiento para bus, taxi, carga-descarga, etc. realiza-
do según planos, incluso limpieza previa de superficie y premar-
cado.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07BH.010 m Marca vial cont acrl 20 cm. 0,72

Aplicación de pintura acrílica en banda de 20 cm. de ancho, re-
almente pintada, incluso limpieza previa de superficie y premar-
cado.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.011 m Marca vial cont acrl 25 cm. 0,82

Aplicación de pintura acrílica en banda de 25 cm. de ancho, re-
almente pintada, incluso limpieza previa de superficie y premar-
cado.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.012 m Marca vial discon acrl 30 cm. M-1.7 1,03

Aplicación de pintura acrílica en banda de 30 cm. de ancho, re-
almente pintada, discontinua tipo M-1.7, incluso limpieza previa
de superficie y premarcado.

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07BH.013 m Marca vial cont acrl 30 cm. 0,86

Aplicación de pintura acrílica en banda de 30 cm. de ancho, re-
almente pintada, continua, incluso limpieza previa de superficie
y premarcado.

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07BH.014 m Marca vial cont acrl 40 cm. 2,39

Aplicación de pintura acrílica en banda de 40 cm. de ancho, re-
almente pintada, continua, incluso limpieza previa de superficie
y premarcado.

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07BH.015 m Marca vial cont acrl 50 cm. 2,92

Aplicación de pintura acrílica en banda de 50 cm. de ancho, re-
almente pintada, continua, incluso limpieza previa de superficie
y premarcado.

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU07BH.016 u Marca vial Flecha sencilla 8,75

Aplicación de pintura acrílica en flecha sencilla, cualquier dise-
ño según planos, incluso limpieza previa de superficie y premar-
cado.

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07BH.017 u Marca vial Flecha doble 13,76

Aplicación de pintura acrílica en flecha doble, cualquier diseño
según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07BH.018 u Marca vial Flecha triple 19,59

Aplicación de pintura acrílica en flecha triple, cualquier diseño
según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07BH.019 u Marca vial Letra 0,8 m. 4,28

Aplicación de pintura acrílica en letra de 0,80 m. de altura para
carril de bicicletas según planos, incluso limpieza previa de su-
perficie y premarcado.

CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU07BH.020 u Marca vial Letra 1,6 m. 6,08

Aplicación de pintura acrílica en letra de 1,60 m. de altura se-
gún planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU07BH.021 u Marca vial símbolo "Ceda el Paso" 9,15

Aplicación de pintura acrílica en símbolo de ceda el paso, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07BH.022 u Marca vial símbolo "diversidad funcional" 7,02

Aplicación de pintura acrílica en símbolo normalizado de plaza
reservada diversidad funcional, incluso limpieza previa de super-
ficie y premarcado.

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07BH.023 u Marca vial símbolo "zona escolar" 9,67

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "zona escolar", según
planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07BH.024 u Marca vial símbolo "inicio zona 30" 74,42

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "fin zona 30", según
planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU07BH.025 u Marca vial símbolo "fin zona 30" 64,32

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "inicio zona 30", según
planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07BH.026 u Marca vial símbolo "carril bici o motos en acera" 4,29

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "carril bici o motos en
acera", incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU07BH.027 u Marca vial símbolo "ceda el paso carril bici" 7,20

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "ceda el paso en carril
bici", incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU07BH.028 u Marca vial símbolo "ciclocalle" 13,60

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "ciclocalle",conforma-
do por un pictograma de bicicleta y dos galones a ambos lados
del mismo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y
premarcado.

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07BH.029 u Marca vial taco 50x50 cm. para paso peatones o ciclistas 3,76

Aplicación de pintura acrílica en taco cuadrangular de dimensio-
nes 50x50 cm. de ancho, para conformación de paso de peato-
nes o ciclistas, realmente pintada, según planos, incluso limpie-
za previa de superficie y premarcado.

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07BH.030 u Marca vial símbolo "carril moto" 9,85

Aplicación de pintura acrílica en símbolo "carril para motocicle-
tas", según planos, incluso limpieza previa de superficie y pre-
marcado.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07BH.031 u Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón 19,01

Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reser-
vada a ciudadanos con diversidad funcional en cordón, incluyen-
do líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de su-
perficie y premarcado.

DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07BH.032 u Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería 27,48

Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reser-
vada a ciudaddaos con diversidad funcional en batería, incluyen-
do líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de su-
perficie y premarcado.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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vU07BH.033 u Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera. 7,09

Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos
de motocicletas en aceras, compuesta por pictograma de moto
y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie y pre-
marcado.

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU07BH.034 m² Eliminación señalización horizontal con pintura negra 5,18

Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borra-
do provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de la
superficie.

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07BH.035 m² Eliminación señalización horizontal mediante decapante 20,82

Eliminación de señalización horizontal existente, mediante deca-
pante, incluso limpieza previa de la superficie.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07BH.036 m² Fresado marca vial superficial 5,29

Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, tex-
tos y símbolos , mediante fresadora manual.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU07BV SEÑALIZACIÓN VERTICAL
vU07BV.001 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 50,04

Señal circular de 600 mm de diámetro, fijada mecánicamente a
poste existente, incluso elementos de sujeción, tornillería y pie-
zas especiales necesarias.

CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07BV.002 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 horm 85,11

Señal circular de 600 mm de diámetro, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU07BV.003 u Señal triangular 700 mm nivel retrorefl 1 36,34

Señal triangular de 700 mm de lado, fijada mecánicamente a
poste existente, incluso elementos de sujeción, tornillería y pie-
zas especiales necesarias.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07BV.004 u Señal triangular 700 mm nivel retrorefl 1 horm 71,41

Señal triangular de 700 mm de lado, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07BV.005 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 60,27

Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, con un nivel de
retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste existente, inclu-
so elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesa-
rias.

SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07BV.006 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm 95,34

Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, con un nivel de
retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado
mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, in-
cluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas es-
peciales necesarias.

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07BV.007 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1 62,88

Señal cuadrada de 600 mm de lado, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste existente, incluso elemen-
tos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07BV.008 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1 horm 97,95

Señal cuadrada de 600 mm de lado, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante
dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso exca-
vación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales ne-
cesarias.

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07BV.009 u Señal cuadrada 400 mm nivel retrorefl 1 34,30

Señal cuadrada de 400 mm de lado, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste existente, incluso elemen-
tos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU07BV.010 u Señal cuadrada 400 mm nivel retrorefl 1 horm 69,37

Señal cuadrada de 400 mm de lado, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante
dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso exca-
vación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales ne-
cesarias.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU07BV.011 u Dos señales circulares 600 mm nivel retrorefl 1 horm 132,77

Dos señales circulares de 600 mm de diámetro, fijada mecáni-
camente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elemen-
tos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07BV.012 u Dos señales circular 600 y triángular 700 mm nivel retrorefl 1 horm 119,07

Dos señales, circular de 600 mm de diámetro y triangular de
700 mm., fijada mecánicamente a poste de sustentación de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado median-
te dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso ex-
cavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU07BV.013 u Dos señales circular 600 y octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm 143,00

Dos señales, circular de 600 mm de diámetro y octogonal de
600 mm., fijada mecánicamente a poste de sustentación de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado median-
te dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso ex-
cavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

vU07BC CARTELES Y DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA
vU07BC.001 u Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m. 631,79

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámi-
na reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU07BC.002 u Cartel informativo 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m. 722,60

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
un cajón de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lámi-
na reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

vU07BC.003 u Cartel informativo 2 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3,5 m. 1.163,94

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
dos cajones de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lá-
mina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU07BC.004 u Cartel informativo 3 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4 m. 1.616,73

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
tres cajones de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lá-
mina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocado.

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07BC.005 u Cartel informativo 4 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4,5 m. 2.061,08

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
cuatro cajones de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio,
lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado so-
bre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.

DOS MIL SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU07BC.006 u Cartel informativo 1 cajón 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m. 828,45

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
un cajón de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lámi-
na reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU07BC.007 u Cartel informativo 2 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3,5 m. 1.352,15

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
dos cajones de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lá-
mina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

vU07BC.008 u Cartel informativo 3 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4 m. 1.887,32

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
tres cajones de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lá-
mina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocado.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07BC.009 u Cartel informativo 4 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4,5 m. 1.887,32

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por
cuatro cajones de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio,
lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado so-
bre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07BC.010 u Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. 482,84

Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm,
con lámina reflexiva fluores  informativo con cualquier símbolo o
texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón
de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas,
montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente
colocado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07BC.011 u Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. 634,50

Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, 
con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipinta-
das, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Total-
mente colocado.

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

vU07BC.012 u Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. 634,50

Cartel de "Zona Escolar"  de aluminio con dimensiones 80 x
100 cm,  con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina
antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altu-
ra. Totalmente colocado.

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

vU07BC.013 u Plancha de aluminio 1 mm. denominación vía pública. Pared o soporte. 30,03

Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigra-
fiada y lacada, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa
de denominación de vía pública, incluso cualquier texto y símbo-
lo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcenta-
je de medios auxiliares.

TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07BC.014 u Número de Policía sobre pared o soporte 12,41

Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigra-
fiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para nú-
mero de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbo-
lo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcenta-
je de medios auxiliares.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07BC.015 u Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. 634,50

Cartel de "Zona Escolar"  de aluminio con dimensiones 80 x
100 cm,  con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina
antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altu-
ra. Totalmente colocado.

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

vU07BC.016 u Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m 341,18

Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por
dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, re-
flectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero
galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente
colocado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU07BC.017 u Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m 253,16

Conjunto para denominación de una vía pública, formado por
una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, re-
flectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero
galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente
colocado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU07BE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
vU07BE.001 m Barandilla modelo 200 galvanizada 95,37

Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso acce-
sorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07BE.002 m Barandilla modelo 201 galvanizada 78,87

Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso acce-
sorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07BE.003 m Barandilla modelo 210 galvanizada 110,47

Instalación de barandilla modelo 210 galvanizada, incluso acce-
sorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07BE.004 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". Cimentación empotrada. 123,26

Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada,
pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimenta-
ción empotrada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU07BE.005 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". Cimentación no empotrada. 116,88

Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada,
pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimenta-
ción no empotrada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07BE.006 m Barandilla modelo "Blasco Ibáñez" 93,03

Instalación de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluso acce-
sorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.

NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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vU07BE.007 m Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor. 172,72

Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80
mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas
de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios
y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente
colocada con cimentación empotrada.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07BE.008 m Valla malla 50x15mm c/cimentación 19,18

Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galva-
nizado de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes
de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de
2,70mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón,
el nivelado, aplomado y recibido de postes.

DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07BE.009 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Circulación y Transportes" 77,14

Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Circu-
lación y Transportes" fijo de 70cm de altura anclado mecánica-
mente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU07BE.010 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Faro" 72,04

Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Faro"
fijo de 70cm de altura anclado mecánicamente al soporte, inclui-
dos los pernos de anclaje.

SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07BE.011 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Circulación y Transportes". Sistema "Tente". Muelle

incorporado.
109,65

Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y
Transportes" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmen-
te colocado.

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07BE.012 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Faro". Sistema "Tente". Muelle incorporado. 105,15

Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Faro"
fijo de 70cm de altura anclado mecánicamente al soporte, inclui-
dos los pernos de anclaje.

CIENTO CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07BE.013 m Barrera bionda BMSNA4/C ter adecuado 37,36

Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de
contención normal, nivel de contención N2, ancho de trabajo
W5, severidad ante el impacto Clase A y deflexión dinámica de
1.6 m, instalada en terreno adecuado mediante postes hinca-
dos en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, co-
nectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alinea-
da y montada, según O.C. 28/2009.

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU07BE.014 m Terminal barrera tipo bionda en forma "U" 19,06

Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocada

DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU07BE.015 u Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado 572,65

Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo
BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hin-
cados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores,
conectores, tirantes, pieza angular, tope final, captafaros y torni-
llería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU07BE.016 u Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado 210,61

Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo
BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hin-
cados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores,
conectores, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería,
completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07BE.017 m Barrera de seguridad tubo recto, empotrada. 129,48

Barrera de seguridad empotrada formada por un tubo de acero
de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos,
galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores,
totalmente colocada con cimentación empotrada.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07BE.018 m Barrera de seguridad tubo radio< 40m, empotrada 151,49

Barrera de seguridad empotrada en un tubo de acero de 200
mm de diámetro y 4 mm de espesor y radio < 40m, galvanizada
y termocalada en tramos rectos, incluso soportes y embellece-
dores. Incluso parte proporcional de anclajes a tierra.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU07BE.019 m Barrera de seguridad tubo recto, anclada. 137,66

Barrera de seguridad anclada formada por un tubo de acero de
200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, gal-
vanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, to-
talmente colocada con anclajes a terreno.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU07BE.020 m Barrera de seguridad tubo radio< 40m, anclada 157,93

Barrera de seguridad anclada en un tubo de acero de 200 mm
de diámetro y 4 mm de espesor y radio < 40m, galvanizada y
termocalada en tramos rectos, incluso soportes y embellecedo-
res. Incluso parte proporcional de anclajes a tierra.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07BE.021 m Barrera simple de hormigón prefabricado 60,01

Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colo-
cada.

SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07BE.022 u Captafaros 2 caras r abr 5,60

Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm2 por cara y superfi-
cie resistente a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo
de dos componentes, incluso preparación de la superficie.

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07BE.023 u Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h 26.926,04

Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccio-
nal paralelo, para una velocidad de diseño de 80 Km/h, com-
puesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipan-
tes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

vU07BE.024 u Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h 29.661,95

Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccio-
nal paralelo, para una velocidad de diseño de 110 Km/h, com-
puesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipan-
tes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07BE.025 u Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn 28,88

Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con
dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante
anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07BE.026 u Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn 35,00

Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con
dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante
anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.

TREINTA Y CINCO EUROS
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vU07BE.027 u Hito de arista convencional nivel 2 horm pref 20,25

Hito de arista para carretera convencional de calzada única (ti-
po I) de 135 cm de longitud, con un nivel de retrorreflexión 2,
montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, total-
mente colocado.

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU07BE.028 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado. 52,56

Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bici-
cletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas,
con estructura en acero galvanizado, cimentación empotrada,
totalmente montado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU07BE.029 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado 58,14

Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bici-
cletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas,
con estructura en acero galvanizado anclada mediante tacos ex-
pansivos, totalmente montado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU07BE.030 m Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico. 63,84

Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plático con
cuatro bandas reflectantes 

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07S SEMAFORIZACIÓN

vU07SS SEMAFOROS,SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS
vU07SS.001 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en

policarbonato.
25,16

Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm.
de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuer-
cas y anillos de unión y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. 

VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SS.002 u Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm. 35,02

Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., inclu-
so  junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. 

TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07SS.003 u Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm. 42,97

Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., inclu-
so  junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. 

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

35519 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SS.004 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en
policarbonato. N/B.

30,52

Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm.
de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuer-
cas y anillos de unión y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Nivel Bajo.

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SS.005 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en

policarbonato. N.A.
35,33

Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm.
de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuer-
cas y anillos de unión y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Nivel Alto.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SS.006 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en
policarbonato.

32,19

Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm.
de lado de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de go-
ma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensa-
bles para su completa instalación. 

TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU07SS.007 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura. 6,51

Suministro y colocación lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier
color y figura.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SS.008 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. N/B. 8,91

Suministro y colocación lente de Ø 200 mm para semáforo de
cualquier color y figura. Nivel Bajo.

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SS.009 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. N/A. 13,72

Suministro y colocación lente de Ø 200 mm para semáforo de
cualquier color y figura. Nivel Alto.

TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SS.010 u Suministro y colocación lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y

figura.
8,91

Suministro y colocación lente semáforo 200 mm. de lado de
cualquier color y figura.

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU07SS.011 u Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm. 8,55

Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100
mm.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07SS.012 u Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B. 20,08

Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm.
Nivel Bajo.

VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU07SS.013 u Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A. 24,81

Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm.
Nivel Alto.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SS.014 u Suministro y colocación lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W. 2,00

Suministro y colocación lámpara incandescente 220/230 V. y 30
W.

DOS EUROS
vU07SS.015 u Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. N/B. 10,19

Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. Nivel
Bajo.

DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU07SS.016 u Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. N/A. 19,55

Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. Nivel
Alto.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.017 u Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 19,80

Suministro y colocación transformador lámpara halógena
230/10 V. y 60 W.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU07SS.018 u Suministro y colocación foco Ø 100 mm. LEDs 230 o 42 V. 83,55

Suministro y colocación de foco LEDs de 100 mm. de diámetro
para semáforo, tipo matricial en general o alta potencia en caso
de siluetas o flechas,  de cualquier color (excepto blanco), fle-
chas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

35719 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SS.019 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. LEDs 230 o 42 V. N/B. 100,60

Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro
para semáforo, tipo matricial,  de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Incluso pruebas. Nivel Bajo. Totalmente
instalado.

CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SS.020 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. LEDs 230 o 42 V. N/A. 102,78

Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro
para semáforo, tipo matricial,  de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Incluso pruebas. Nivel Alto. Totalmente
instalado.

CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SS.021 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. Tranvía o Bus. LEDs 230 o 42 V. Blanco

N/B.
97,70

Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro
para semáforo, tipo matricial,  color blanco para Tranvía o Bus,
(barras, triángulo, etc.). Incluso pruebas. Nivel Bajo. Totalmente
instalado.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SS.022 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. Tranvía o Bus. LEDs 230 o 42 V. Blanco.

N/A.
108,58

Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro
para semáforo, tipo matricial,  color blanco para Tranvía o Bus,
(barras, triángulo, etc.). Incluso pruebas. Nivel Alto. Totalmente
instalado.

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07SS.023 u Suministro y colocación foco 200 mm. de lado. LEDs 230 o 42 V. 91,31

Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de lado para
semáforo, tipo matricial,  de cualquier color o siluetas. Incluso
pruebas. Totalmente instalado.

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SS.024 u Suministro y colocación semáforo 12/100 Incandescente 30W, Policarbonato. 52,34

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 100 mm. de diámetro con lámparas incandescentes 30W,
de cualquier color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Incluso
pruebas. Totalmente instalado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

35819 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SS.025 u Suministro y colocación semáforo 13/100 Incandescente 30W, Policarbonato. 146,19

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 100 mm. de diámetro con lámparas Incandescente 30W, de
cualquier color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Incluso
pruebas. Totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.026 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Halógeno, Policarbonato. N/B. 79,72

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro con lámpara halógena, de cualquier co-
lor, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel bajo,  incluso prue-
bas. Totalmente instalado.

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SS.027 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Halógeno, Policarbonato. N/A. 90,60

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro con lámpara halógena, de cualquier co-
lor, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel alto,  incluso prue-
bas. Totalmente instalado.

NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SS.028 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno, Policarbonato. N/B. 155,15

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier
color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel Bajo,  incluso
pruebas. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU07SS.029 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno, Policarbonato. N/A. 166,03

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier
color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel alto,  incluso
pruebas. Totalmente instalado.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07SS.030 u Suministro y colocación semáforo 13/200 Halógeno, Policarbonato. N/B. 230,58

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier
color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel Bajo,  incluso
pruebas. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.031 u Suministro y colocación semáforo 13/200 Halógeno, Policarbonato. N/A. 241,46

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier
color, barras, triángulo, flechas o siluetas. Nivel alto,  incluso
pruebas. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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vU07SS.032 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato. 154,71

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con
lámparas halógenas, de cualquier color o siluetas. Incluso prue-
bas. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SS.033 u Suministro y colocación semáforo 11/100 mm. LEDs, Policarbonato. 102,98

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 100 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SS.034 u Suministro y colocación semáforo 12/100 mm. LEDs, Policarbonato. 199,96

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 100 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU07SS.035 u Suministro y colocación semáforo 13/100 mm. LEDs, Policarbonato. 296,94

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 100 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SS.036 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo. 118,62

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SS.037 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto. 129,50

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

vU07SS.038 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo. 232,95

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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vU07SS.039 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto. 243,83

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SS.040 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo. 347,28

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU07SS.041 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto. 358,16

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blan-
co), flechas o siluetas. Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU07SS.042 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Bajo.

124,42

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Bajo. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SS.043 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Alto.

135,30

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Alto. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU07SS.044 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Bajo.

244,55

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Bajo. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU07SS.045 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Alto.

255,43

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Alto. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SS.046 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Bajo.

364,68

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Bajo. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.047 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus.
Policarbonato. Nivel Alto.

375,56

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos
de 200 mm. de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o
Bus, (barras, triángulo, etc.). Nivel Alto. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SS.048 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC LEDs, Policarbonato. 231,33

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de lado LEDs, de cualquier color y siluetas. Incluso
pruebas. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SS.049 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC + PPI LEDs, Policarbonato. 623,73

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de lado LEDs PPC + PPI (Peatón con invidente)
LEDs de cualquier color y siluetas. Incluso pruebas. Totalmente
instalado.

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SS.050 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC + PPD LEDs, Policarbonato. 701,63

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de lado LEDs PPC + PPD (peatón con desconta-
dor) LEDs de cualquier color y siluetas. Incluso pruebas. Total-
mente instalado.

SETECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU07SS.051 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPI + PPD LEDs, Policarbonato. 1.094,03

Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos
de 200 mm. de lado LEDs PPI (peatón con invidentes) + PPD
(peatón con descontador) LEDs de cualquier color y siluetas. In-
cluso pruebas. Totalmente instalado.

MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07SS.052 u Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs,

Policarbonato.
571,31

Suministro y montaje semáforo descontador independiente de
LEDs en foco de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente
instalado.

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SS.053 u Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto
(peatón/bici) de LEDs, Policarbonato.

588,11

Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco pe-
atón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso prue-
bas. Totalmente instalado.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU07SS.054 u Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato. 426,05

Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes
o  mixtas peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200
mm. de lado, accionamiento por mando a distancia y bluetooth,
incluso pruebas. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.055 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o
mixto, Policarbonato.

989,63

Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Inviden-
tes incorporado en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbo-
nato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia
o conexión bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SS.056 u Suministro mando distancia invidentes, incluida batería. 35,99

Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, inclui-
da batería, probado y en perfecto funcionamiento

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.057 u Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes. 87,05

Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente,
completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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vU07SS.058 u Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs. 91,47

Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso sumi-
nistro y montaje. Totalmente instalado.

NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SS.059 u Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. 15,01

Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Total-
mente instalado.

QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07SS.060 u Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. 11,23

Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones.
Totalmente instalado.

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU07SS.061 u Suministro y colocación placa "para verde pulsar". 11,60

Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pul-
sador. Totalmente instalado.

ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SS.062 u Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador. 12,92

Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en
caja de pulsador. Totalmente instalado.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SS.063 u Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas. 28,70

Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o
bicicletas, incluyendo abrazadera. Totalmente instalado.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SS.064 u Suministro y colocación abrazadera metálica. 5,79

Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Total-
mente instalado.

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SS.065 u Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm

de lado.
335,92

Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200
mm de lado. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU07SS.066 u Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por
infrarrojos.

9,12

Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector pea-
tones por infrarrojos. Totalmente instalado.

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

36419 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SS.067 u Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. 309,42

Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. To-
talmente instalado.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SS.068 u Suministro y colocación columna empotrada de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro, negro forja.

92,33

Suministro y colocación columna empotrada de acero galvaniza-
do para sustentación de caja de detectores, automatismos, con-
tador, etc. de 0,80 m. de altura y 0,1 m. de diámetro, incluso fal-
dón de fundición y pintura con esmalte antióxido negro forja.
Completamente instalada. 

NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SS.069 u Suministro y colocación columna anclada de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro, negro forja.

161,15

Suministro y colocación columna de acero galvanizado anclada
para sustentación de caja de detectores, automatismos, conta-
dor, etc. de 0,80 m. de altura y 0,1 m. de diámetro, incluso fal-
dón de fundición, pintados en negro forja. Completamente insta-
lada. 

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SS.070 u Suministro y colocación columna empotrada hasta  2,40 m. de altura y 0,10 m. de

diámetro, negro forja.
124,42

Suministro y colocación columna empotrada de acero galvaniza-
do para sustentación de semáforos, etc. hasta 2,40 m. de altura
y 0,1 m. de diámetro, incluso faldón de fundición, pintados en
negro forja. Completamente instalada. 

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SS.071 u Suministro y colocación columna anclada hasta 2,40 m. de altura y 0,10 m. de
diámetro, negro forja.

150,70

Suministro y colocación columna anclada de acero galvanizado
para sustentación de semáforos, etc. hasta 2,40 m. de altura y
0,1 m. de diámetro, incluso faldón de fundición, pintados en ne-
gro forja. Completamente instalada. 

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SS.072 u Suministro y colocación columna empotrada de  4,00 m. de altura y 0,10 m. de

diámetro, negro forja.
226,32

Suministro y colocación columna empotrada de acero galvaniza-
do para sustentación de semáforos, etc. de 4,00 m. de altura y
0,1 m. de diámetro, incluso faldón de fundición, pintados en ne-
gro forja. Completamente instalada. 

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU07SS.073 u Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro,
negro forja.

24,88

Suministro y colocación faldón de fundición para columna de
0,10 m. de diámetro, en negro forja, totalmente instalado.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07SS.074 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 95 mm, pintado en negro forja. 45,02

Suministro y colocación soporte para semáforo de 95 mm, pinta-
do en negro forja. Totalmente instalado.
 

CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07SS.075 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 212 mm. pintado en negro forja. 51,58

Suministro y colocación soporte para semáforo de 212 mm. pin-
tado en negro forja. Totalmente instalado.

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07SS.076 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 420 mm. pintado en negro forja. 61,18

Suministro y colocación soporte para semáforo de 420 mm. pin-
tado en negro forja. Totalmente instalado.

SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07SS.077 u Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. 66,08

Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado
en negro forja. Totalmente instalado.

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU07SS.078 u Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja. 49,10

Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en
negro forja. Totalmente instalado.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU07SS.079 u Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja. 761,21

Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pin-
tado en negro forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta
3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU07SS.080 u Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura,
pintado en negro forja.

1.719,33

Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en
negro forja "Modelo Valencia"  para semáforo de 6,00 m. de al-
tura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente
instalado.

MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SS.081 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 0,30 m. pintada en negro forja. 38,74

Suministro y colocación alargadera para báculo de 0,30 m. pin-
tada en negro forja. Totalmente instalado.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
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TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SS.082 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en negro forja. 48,67

Suministro y colocación alargadera para báculo de 1,00 m.  pin-
tada en negro forja. Totalmente instalado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SS.083 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en negro forja. 62,29

Suministro y colocación alargadera para báculo de 2,00 m.  pin-
tada en negro forja. Totalmente instalado.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU07SS.084 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en negro forja. 76,12

Suministro y colocación alargadera para báculo de 3,00 m.  pin-
tada en negro forja. Totalmente instalado.

SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU07SS.085 u Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple  pintada en negro forja. 42,60

Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple  pin-
tada en negro forja. Totalmente instalado.

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SS.086 u Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble  pintada en negro forja. 54,06

Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble  pinta-
da en negro forja.. Totalmente instalado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU07SS.087 u Suministro y colocación portilla báculo  pintada en negro forja. 13,47

Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, in-
cluso cerradura. Totalmente instalado.

TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SS.088 u Suministro perno, arandela y tuerca para báculo. 7,42

Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SS.089 u Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. 10,25

Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para co-
nexión eléctrica. Totalmente instalado.

DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU07SS.090 u Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o

similar  pintado en negro forja.
551,32

Suministro y colocación armario metálico de intemperie
1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxi-
rón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural
o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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vU07SS.091 u Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o
similar,  pintado en negro forja.

583,77

Suministro y colocación armario metálico de intemperie
1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxi-
rón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural
o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SS.092 u Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador"
1243x518x311 mm. o similar, pintado negro forja

871,57

Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para re-
gulador" 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura ex-
terior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exte-
rior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmen-
te instalado.

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SS.093 u Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio
1580x680x630 mm. o similar, negro forja.

929,53

Suministro y colocación armario "preinstalado para Central,
equipo intermedio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta
1500x700x325 mm. galvanizado y pintura exterior oxirón negro
forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forza-
da, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SS.094 u Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en
negro forja.

167,00

Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o
similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cá-
mara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso ce-
rradura de seguridad. Totalmente instalado.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
vU07SS.095 u Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. 670,95

Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de
regulador. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.096 u Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. 26,02

Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regula-
dor. Totalmente instalado.

VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07SS.097 u Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. 12,17

Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior.
Completamente instalado.
 

DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU07SS.098 u Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. 54,77

Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario
exterior. Completamente instalado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SS.099 u Suministro y colocación toma de corriente. 30,47

Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador,
termostato e iluminación. Totalmente instalado.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SS.100 u Suministro y colocación llavín lateral. 27,45

Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.101 u Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. 37,54

Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente ins-
talado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SS.102 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250. 125,11

Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase
C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm  de di-
mensiones interiores. Totalmente instalado.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU07SS.103 u Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250. 48,69

Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm  de dimensiones
interiores. Totalmente instalado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.104 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250. 71,18

Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase
C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm  de di-
mensiones interiores. Totalmente instalado.

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07SS.105 u Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250. 48,69

Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm  de dimensiones
interiores. Totalmente instalado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.106 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase
D-400.

119,84

Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de
diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.
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CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SS.107 u Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. 105,61

Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diáme-
tro. Clase D-400. Totalmente instalado.

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SS.108 u Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. 51,12

Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios.
Totalmente instalado.

CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU07SS.109 u Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. 27,38

Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios.
Totalmente instalada.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SS.110 m Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm. 8,16

Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para
canalización de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas es-
peciales. Totalmente instalado.

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SS.111 m Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm. 10,16

Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para
canalización de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas es-
peciales. Totalmente instalado.

DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SS.112 m Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. 1,32

Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente ins-
talado.

UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SS.113 u Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA). 4.279,36

Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00
m. con rotulación fija y huecos para la variable en itinerarios al-
ternativos. (PIA). Totalmente instalado.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SS.114 u Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA). 3.063,37

Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alter-
nativos (PIA), hasta 5 m de altura de gálibo. Totalmente instala-
do.

TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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vU07SS.115 u Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA). 5.329,25

Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35
m. para la representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos
de Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de lám-
para fundida. Totalmente instalado.

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU07SS.116 u Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento
(PISA)

23.781,58

Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos
en Aparcamiento (PISA).  Totalmente instalado.

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.117 u Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos
(PISA).

2.655,00

Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparca-
mientos (PISA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Ins-
talado.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
vU07SS.118 u Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. 2.810,19

Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PI-
SA), 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.

DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.119 u Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de
2,50 x 0,30 m.

1.275,75

Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparca-
mientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SS.120 u Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA). 3.361,08

Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de ali-
mentación para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8
módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.121 u Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA). 12.202,70

Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso
Aparcamientos 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).

DOCE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU07SS.122 u Suministro y colocación Poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA). 1.794,23

Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para mon-
taje de Panel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos
de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

vU07SS.123 u Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos. 2.543,64

Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos
(PAA), de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SS.124 u Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA). 3.133,33

Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de ali-
mentación para panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4
módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.

TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SS.125 u Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano  (PAU) 2 módulos. 27.715,74

Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x
500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5,
graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED
azul, incluso módulo informático superior y poste. 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SS.126 u Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano  (PAU) 1 módulo. 15.530,49

Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x
500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5,
graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED
azul, incluso módulo informático superior y poste. 

QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SS.127 u Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU). 39.739,71

Suministro y colocación módulo informativo superior panel de
1.900 x 500 mm. (PAU). Totalmente instalado.

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU07SS.128 u Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU) 12.185,25

Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Ur-
bano. (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracte-
res de 120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de
1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. Totalmente instalado. 

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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vU07SS.129 u Suministro y colocación adaptación Panel 1.292,68

Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.130 u Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico
urbano, (PAU).

1.633,69

Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en
perfil de aluminio para panel alfanumérico y grafico urbano,
(PAU). Totalmente instalado.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SS.131 u Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta
5 aspectos.

3.865,32

Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000
x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso
soporte horquilla de 2,40m. Totalmente instalada.

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07SS.132 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para
cámaras CCTV.

520,91

Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 6 m. de
altura para cámaras CCTV. Totalmente instalado.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SS.133 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para
cámaras CCTV.

750,78

Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 8 m. de
altura para cámaras CCTV. Totalmente instalado.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU07SS.134 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para
cámaras CCTV.

1.869,66

Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 15 m.
de altura para cámaras CCTV. Totalmente instalado.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SS.135 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para
cámaras CCTV.

2.765,75

Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 20 m.
de altura para cámaras CCTV. Totalmente instalado.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SS.136 u Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en
terraza de edificio.

1.814,31

Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cá-
mara de CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado.
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MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SS.137 u Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. 377,21

Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Total-
mente instalado.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU07SS.138 u Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. 77,25

Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara
CCTV. Totalmente instalado.

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU07SS.139 u Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. 818,15

Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras
CCTV. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU07SS.140 u Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. 289,82

Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para
cámara CCTV. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07SS.141 u Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas. 896,53

Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmen-
te instalado.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SS.142 u Suministro y colocación soporte panorámico exterior. 1.728,37

Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmen-
te instalado.

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SS.143 u Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. 653,99

Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. To-
talmente instalado.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SS.144 u Suministro y colocación armario amplificador intermedio. 567,77

Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Total-
mente instalado.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SS.145 u Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior. 818,25

Suministro y colocación armario para electrónica de paso infe-
rior de 1.200 x 700 x 300 mm. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO
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OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.146 u Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A. 16,97

UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHU-
KO, PLACAS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALA-
DO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, ENSAYOS.
 

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SS.147 u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4

módulos.
226,27

Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, pa-
ra suelo técnico 4 módulos  con IP4X para instalación en suelo
técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos.
Totalmente instalado.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

vU07SS.148 u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6
módulos.

326,04

Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, pa-
ra suelo técnico 6 módulos  con IP4X para instalación en suelo
técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos.
Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SS.149 u Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo. 351,05

Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo,
apta para tráfico pesado, lámparas de tecnología LEDs, resis-
tente a condiciones meteorológicas adversas, integrable en cua-
dros de control de tráfico, base fija y cuerpo extraíble, incluido
parte de obra civil y conexionado mediante cableado, . Total-
mente instalado.
 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU07SS.150 u Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas
empotrables en suelo.

78,79

Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas lu-
minosas empotrables en suelo. Totalmente instalada.

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SS.151 u Suministro y colocación Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. 113,18

Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio
200W / 20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o co-
lumna, IP67 para exterior, incluso sistema de fijación a soporte,
cableado y conexionado y todo el material para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente instalado.

CIENTO TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU07SS.152 u Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con
iluminación LEDs intermitentes.

851,45

Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado
(peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermiten-
tes, incluso soporte aluminio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintu-
ra negro forja, abrazaderas y anclaje cimentación. Totalmente
instalado.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SS.153 u Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. 673,05

Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente
instalado.

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU07SC CABLES
vU07SC.001 m Suministro y colocación cable 1x0,5 mm2 Cu H05Z1-K  Cca, S1b - d1 - a1. Sin

armar.
0,37

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK
Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por
1 condutor de 0,5 mm de sección y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado. 

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.002 m Suministro y colocación cable 1x0,75 mm2 Cu H05Z1-K  Cca, S1b - d1 - a1. Sin

armar.
0,41

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK
Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por
1 condutor de 0,75 mm de sección y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado. 

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SC.003 m Suministro y colocación cable 1x4 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,05

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. 

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU07SC.004 m Suministro y colocación cable 1x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,30

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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vU07SC.005 m Suministro y colocación cable acometida 1x10 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.
Sin armar.

3,47

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 10 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.006 m Suministro y colocación cable acometida 1x16 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.

Sin armar.
2,47

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 16 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.007 m Suministro y colocación cable acometida 1x25 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.

Sin armar.
3,47

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 25 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.008 m Suministro y colocación cable acometida 1x35 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1 .

Sin armar.
4,68

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 35 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SC.009 m Suministro y colocación cable acometida 1x35 mm2. Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.

Armado.
7,31

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV 
Cca, S1b - d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1
condutor de 35 mm de sección con aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC,
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Totalmente instalado y comprobado.

SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SC.010 m Suministro y colocación cable acometida 1x50 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.

Sin armar.
6,15

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 50 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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vU07SC.011 m Suministro y colocación cable acometida 1x50 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.
Armado.

8,48

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca,
S1b - d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 50 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, confor-
me al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Total-
mente instalado y comprobado.

OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SC.012 m Suministro y colocación cable acometida 1x70 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.

Sin armar.
8,53

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 70 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.013 m Suministro y colocación cable acometida 1x70 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.

Armado.
11,10

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca,
S1b - d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 70 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, confor-
me al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Total-
mente instalado y comprobado.

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU07SC.014 m Suministro y colocación cable acometida 1x95 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1.

Sin armar.
11,04

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca,
S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 95 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.015 m Suministro y colocación cable acometida 1x95 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.

Armado.
13,70

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca,
S1b - d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condu-
tor de 95 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, confor-
me al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Total-
mente instalado y comprobado.

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SC.016 m Suministro y colocación cable 2x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,91

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de
6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU07SC.017 m Suministro y colocación cable 2x6 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 3,73

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores
de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.018 m Suministro y colocación cable 2x10 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 2,70

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de
10 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SC.019 m Suministro y colocación cable 2x10 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 4,88

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores
de 10 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SC.020 m Suministro y colocación cable 2x16 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 3,44

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de
16 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.021 m Suministro y colocación cable 2x16 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 6,04

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores
de 16 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.022 m Suministro y colocación cable 2x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,04

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de
1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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vU07SC.023 m Suministro y colocación cable 2x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 2,31

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores
de 1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SC.024 m Suministro y colocación cable 3x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,16

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de
1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SC.025 m Suministro y colocación cable 3x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 2,49

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores
de 1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.026 m Suministro y colocación cable 4x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,42

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de
1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SC.027 m Suministro y colocación cable 4x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 2,73

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores
de 1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.028 m Suministro y colocación cable 2x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,17

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de
2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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vU07SC.029 m Suministro y colocación cable 2x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 2,52

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores
de 2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SC.030 m Suministro y colocación cable 3x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,54

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de
2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.031 m Suministro y colocación cable 3x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 2,83

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores
de 2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.032 m Suministro y colocación cable 4x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. 1,93

Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1
- a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de
2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.
 

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.033 m Suministro y colocación cable 4x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 3,14

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores
de 2,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU07SC.034 m Suministro y colocación cable 3x4 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 4,37

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores
de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.
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CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.035 m Suministro y colocación cable 3x6 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 4,37

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores
de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.036 m Suministro y colocación cable 10x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado. 4,69

Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b -
d1 - a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 10 conduto-
res de 1,5 mm de sección con aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de fleje y cubierta externa de PVC. Total-
mente instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.037 m Suministro y colocación cable 1x16 mm2 bicolor para toma de tierra. 2,62

M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU"
CON ZAHORRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA 

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SC.038 m Suministro y colocación  cable de cobre heptafilar de 35 mm. Desnudo. 1,63

Suministro y colocación  cable de cobre desnudo heptafilar 35
mm. conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.039 m Suministro y colocación torpedo para empalme. 27,46

Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cual-
quier tipo. Totalmente instalado.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SC.040 m Suministro y colocación cable de 2 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y

armado.
2,39

Suministro y colocación cable de 2 pares de 0,9 mm2. EAPSP. 
Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.041 m Suministro y colocación cable de 4 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y

armado.
2,94

Suministro y colocación cable de 4 pares de 0,9 mm2. EAPSP. 
Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU07SC.042 m Suministro y colocación cable de 8 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y
armado.

3,94

Suministro y colocación cable de 8 pares de 0,9 mm2. EAPSP. 
Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.043 m Suministro y colocación cable de 10 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y

armado.
4,19

Suministro y colocación cable de 10 pares de 0,9 mm2. EAPSP.
 Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.044 m Suministro y colocación cable de 16 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y

armado.
5,74

Suministro y colocación cable de 16 pares de 0,9 mm2. EAPSP.
 Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.045 m Suministro y colocación cable de 20 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y

armado.
6,59

Suministro y colocación cable de 20 pares de 0,9 mm2. EAPSP.
 Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmen-
te instalado y comprobado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.046 m Suministro y colocación cable  de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado. 2,10

Suministro y colocación cable  de 1 cuadrete EAPSP.  Apantalla-
do y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instala-
do y comprobado.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU07SC.047 m Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local. 0,83

Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para
red Local, cubierta libre de halógenos. Totalmente instalado y
comprobado.

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.048 m Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. 1,11

Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para
red Local. Totalmente instalado y comprobado.

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU07SC.049 m Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo. 10,33

Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables
de cualquier tipo, en galeria de servicio, con dimensiones
15x100 mm. Totalmente instalada.

DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU07SC.050 m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. 0,70

Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea
nº 17. Totalmente instalado.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SC.051 m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. 0,79

Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea
nº 19. Totalmente instalado.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.052 m Suministro y colocación cable de 2 fibras ópticas monomodo armado. 2,05

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 2 fibras tipo monomodo, según las nor-
mas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, com-
probada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente
instalado y comprobado.

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU07SC.053 m Suministro y colocación cable de 2 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125

armado.
2,89

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 2 fibras tipo multimodo 50/125 o
62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, to-
talmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-
namiento. Totalmente instalado y comprobado.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.054 m Suministro y colocación cable de 4 fibras ópticas monomodo armado. 2,45

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 4 fibras tipo monomodo, según las nor-
mas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, com-
probada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente
instalado y comprobado.

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07SC.055 m Suministro y colocación cable de 4 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125

armado.
2,89

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 2 fibras tipo multimodo 50/125 o
62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, to-
talmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-
namiento. Totalmente instalado y comprobado.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU07SC.056 m Suministro y colocación cable de 6 fibras ópticas monomodo armado. 2,71

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 6 fibras tipo monomodo, según las nor-
mas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, com-
probada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente
instalado y comprobado.

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SC.057 m Suministro y colocación cable de 6 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125

armado.
3,37

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 6 fibras tipo multimodo 50/125 o
62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, to-
talmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-
namiento. Totalmente instalado y comprobado.

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.058 m Suministro y colocación cable de 12 fibras ópticas monomodo armado. 3,37

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 12 fibras tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmen-
te instalado y comprobado.

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SC.059 m Suministro y colocación cable de 12 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125

armado.
4,99

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 12 fibras tipo multimodo 50/125 o
62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, to-
talmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-
namiento. Totalmente instalado y comprobado.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.060 m Suministro y colocación cable de 24 fibras ópticas monomodo armado. 5,06

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 24 fibras tipo monomodo, según las
normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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vU07SC.061 m Suministro y colocación cable de 24 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125
armado.

8,94

Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exte-
rior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roe-
dores y antihumedad de 24 fibras tipo multimodo 50/125 o
62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, to-
talmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcio-
namiento. Totalmente instalado y comprobado.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.062 u Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras. 44,92

Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas has-
ta 8 fibras por cable, incluso instalación y verificación. Totalmen-
te instalado y comprobado.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SC.063 u Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT. 69,53

Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT,
por fibra, incluso instalación y verificación.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SC.064 u Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. 139,06

Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fi-
bras ópticas. Totalmente instalado y comprobado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU07SC.065 u Suministro y colocación  caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). 291,96

Suministro y colocación  caja de empalmes de fibras ópticas
(hasta 36 fibras). Incluso instalación y verificación. Totalmente
instalado y comprobado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU07SC.066 u Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras). 205,14

Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas
(hasta 32 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente
instalado y comprobado. 

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU07SC.067 u Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras). 39,12

Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas
(de 8 a 24 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente
instalado y comprobado. 
 

TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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vU07SC.068 u Suministro y colocación de jumper de fibra óptica. 60,54

Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso insta-
lación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 
 

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SC.069 m Suministro y colocación cable conexión RG59. 2,70

Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instala-
ción y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 
 

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SC.070 m Suministro y colocación cable conexión RG11. 1,93

Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instala-
ción y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SC.071 u Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP. 2,49

Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso
instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SC.072 u Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP. 3,50

Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso
instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU07SC.073 u Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra. 7,74

Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hem-
bra, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y
comprobado. 

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SC.074 u Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho. 9,35

Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, in-
cluso instalación y verificación. Totalmente instalado y compro-
bado. 

NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07SC.075 u Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo. 7,13

Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso
instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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vU07SR REGULADORES,CENTRALES Y CCTV
vU07SR.001 u Suministro y colocación regulador modular electrónico CD.. 2.001,94

Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce,
sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario,
bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas,
entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comu-
nicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesado-
res, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) tecla-
dos y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmen-
te instalado.

DOS MIL UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SR.002 u Suministro y colocación regulador modular electrónico IP. 3.067,41

Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sin-
cronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bas-
tidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, en-
tradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comuni-
caciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesado-
res, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) tecla-
dos y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmen-
te instalado.

TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SR.003 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador IP con
DLF y MID.

353,42

Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para
regulador DLF y MID. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07SR.004 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador con
DLF.

330,30

Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para
regulador DLF. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU07SR.005 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador IP con
DLF Y MID.

523,83

Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 4 grupos para
regulador DLF y MID. Totalmente instalado.

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SR.006 u Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador. 481,08

Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos de-
tectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de ali-
mentación y demás accesorios. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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vU07SR.007 u Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador. 801,43

Suministro y colocación tarjeta detector óctuple incluidos detec-
tores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimen-
tación y demás accesorios. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SR.008 u Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. 241,63

Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con re-
gleta. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SR.009 u Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. 109,40

Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con lla-
vín. Totalmente instalado.

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU07SR.010 u Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. 948,45

Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador
IP. Totalmente instalado.

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.011 u Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. 338,39

Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para re-
gulador. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.012 u Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. 71,01

Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación
para regulador. Totalmente instalado.

SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07SR.013 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador. 541,61

Suministro y colocación regleta de salidas hasta 8 grupos para
regulador. Totalmente instalado.

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SR.014 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador. 645,41

Suministro y colocación regleta de salidas hasta 16 grupos para
regulador. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU07SR.015 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador. 821,98

Suministro y colocación regleta de salidas hasta 24 grupos para
regulador. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS
vU07SR.016 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador. 940,74

Suministro y colocación regleta de salidas hasta 32 grupos para
regulador. Totalmente instalado.

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.017 u Suministro y colocación chasis hasta 8 grupos. 940,09

Suministro y colocación chasis hasta 8 grupos. Totalmente ins-
talado.

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.018 u Suministro y colocación chasis hasta 16 grupos. 990,20

Suministro y colocación chasis hasta 16 grupos. Totalmente ins-
talado.

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU07SR.019 u Suministro y colocación chasis hasta 32 grupos. 1.227,35

Suministro y colocación chasis hasta 32 grupos. Totalmente ins-
talado.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.020 Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. 459,96

Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de
modem GPRS. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SR.021 u Suministro y colocación detector electromagnético simple. 328,18

Suministro y colocación detector electromagnético simple para
una espira. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU07SR.022 u Suministro y colocación detector electromagnético doble. 376,09

Suministro y colocación detector electromagnético doble para
dos espiras. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.023 m Suministro y colocación espira para detector electromagnético. 23,04

Suministro y colocación espira para detector electromagnético,
incluyendo regata, cable con las vueltas necesarias y sellado
con resina epoxi. Totalmente instalado.

VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07SR.024 u Suministro y colocación intermitente doble. 91,13

Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente
instalado.

NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU07SR.025 u Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L. 16.852,03

Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 re-
guladores locales mediante comunicación por cable de pares.
Totalmente instalado.

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU07SR.026 u Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV. 14.461,90

Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multime-
dia CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Total-
mente instalado.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU07SR.027 u Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V. 6.536,85

Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multime-
dia CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.028 u Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). 10.558,44

Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota
(ERU). Totalmente instalado.

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.029 u Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo
intermedio.

906,18

Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante
para equipo intermedio de cualquier tipo. Completamente insta-
lado.

NOVECIENTOS SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07SR.030 u Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores. 812,19

Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio
(cualquier tipo) de 8 reguladores. Completamente instalado.

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.031 u Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio. 974,08

Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio
de cualquier tipo. Totalmente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU07SR.032 u Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio. 916,66

Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de
cualquier tipo. Totalmente instalado.
 

NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU07SR.033 u Suministro y colocación  SAI hasta 3000 VA.. 615,53

Suministro y colocación  SAI hasta 3000 VA con autonomía mí-
nima de 4 horas para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas
para comunicaciones. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SR.034 u Suministro y colocación  Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. 175,57

Suministro y colocación  Tarjeta de Red SNMP para comunica-
ción datos SAI. Totalmente instalada.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.035 u Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. 63,39

Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida.
Totalmente instalado.

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.036 u Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. 104,59

Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometi-
da. Totalmente instalado.

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.037 u Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico. 424,04

Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, se-
gún normativa suministrador, compuesto por placa de montaje,
regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles,
tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc. Totalmente insta-
lado.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SR.038 u Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos. 93,42

Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1,
hasta 4 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instala-
do.

 

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SR.039 u Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos. 158,85

Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2,
hasta 8 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instala-
do.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.040 u Suministro y colocación placa distribución esquema 10. 311,03

Suministro y colocación placa distribución esquema 10 250/400
A,, según normativa suministrador. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07SR.041 u Suministro y colocación placa distribución esquema 11. 571,18

Suministro y colocación placa distribución esquema 11 250/400
A,, según normativa suministrador. Totalmente instalado

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU07SR.042 u Suministro y colocación placa distribución esquema 7. 153,20

Suministro y colocación placa distribución esquema 7 250/400
A,, según normativa suministrador. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU07SR.043 u Suministro y colocación placa distribución esquema 1. 60,86

Suministro y colocación placa distribución esquema 1 250/400
A,, según normativa suministrador. Totalmente instalado

SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SR.044 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 2 x 40 A - 300 mA.

Terciario.
115,23

Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta
2 x 40 A - 300 mA. Terciario. Totalmente instalado.
 

CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU07SR.045 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 4 x 40 A - 300 mA.

Terciario.
149,76

Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta
4 x 40 A - 300 mA. Terciario. Totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU07SR.046 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 2 x 63 A - 300 mA.
Terciario.

158,53

Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 2 x 63
A - 300 mA. Terciario. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU07SR.047 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 4 x 63 A - 300 mA.
Terciario.

178,57

Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 4 x 63
A - 300 mA. Terciario. Totalmente instalado.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.048 u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  2 x 40 A. Terciario. 86,67

Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  2 x 40 A.
Terciario. Totalmente instalado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU07SR.049 u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  4 x 40 A. Terciario. 112,67

Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  4 x 40 A.
Terciario. Totalmente instalado.

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SR.050 u Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA,

rearmable.
198,28

Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofási-
co de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de de-
fecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas se-
noidales con componente continua, tiempo de disparo instantá-
neo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmen-
te instalado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU07SR.051 u Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA,
rearmable.

264,45

Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofási-
co  de 63A de intensidad nominal, con intensidad nominal de de-
fecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas se-
noidales con componente continua, tiempo de disparo instantá-
neo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmen-
te instalado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.052 u Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina
(tipos 2 y 3).

133,47

Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación
media y fina (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores,
cámaras y armarios de Al. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.053 u Suministro y colocación fusible hasta 20 A. 16,02

Suministro y colocación fusible hasta 20 A. Totalmente instala-
do.

DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07SR.054 u Suministro y colocación fusible de 25 A. 16,01

Suministro y colocación fusible de 25 A. Totalmente instalado.

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07SR.055 u Suministro y colocación fusible de 32 A. 16,01

Suministro y colocación fusible de 32 A. Totalmente instalado.

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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vU07SR.056 u Suministro y colocación fusible de 63 A. 18,61

Suministro y colocación fusible de 63 A. Totalmente instalado.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SR.057 u Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. 11,73

Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. In-
cluso Faston. Totalmente instalado.

ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SR.058 u Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo. 11,82

Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo,
hasta 50 mm. Totalmente instalado.

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SR.059 u Suministro y colocación conector BNC. 17,20

Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.

DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU07SR.060 u Suministro y colocación conector tipo "T". 5,79

Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SR.061 u Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. 12,68

Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente
instalado.

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SR.062 u Suministro y colocación contador registrador aforos. 3.717,57

Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente
instalado.

TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.063 m Suministro y colocación goma para contador aforos. 21,43

Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente
instalado.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SR.064 u Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. 503,64

Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Total-
mente instalado.

QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SR.065 u Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. 721,70

Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. To-
talmente instalado.

SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU07SR.066 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 400 VA. 204,15

Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 400 VA. To-
talmente instalado.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SR.067 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 600 VA. 362,68

Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 600 VA. To-
talmente instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SR.068 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 1000 VA. 696,94

Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 1000 VA.
Totalmente instalado.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.069 u Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA. 253,05

Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fi-
bra óptica PIA. con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU07SR.070 u Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. 2.038,39

Suministro y colocación interface sistema de control de aparca-
mientos PAA. Totalmente instalado.

DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.071 u Suministro y colocación controlador de aparcamientos. 2.296,37

Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Total-
mente instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.072 u Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. 496,83

Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óp-
tica Monomodo. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SR.073 u Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. 737,20

Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Total-
mente instalado.

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU07SR.074 u Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. 684,16

Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óp-
tica. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SR.075 u Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O. 626,36

Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando
F.O. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU07SR.076 u Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. 2.532,46

Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, mo-
nomodo, multicanal. Totalmente instalado.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SR.077 u Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. 1.323,22

Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, mul-
ticanal. Totalmente instalado.

MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

vU07SR.078 u Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. 945,63

Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Total-
mente instalado. 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SR.079 u Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. 684,15

Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en
CGT. Totalmente instalado.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

vU07SR.080 u Suministro y colocación Cámara TV analógica Color y B/N. Nivel Alto. 662,15

Suministro y colocación Cámara analógica TV Color para exte-
rior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s.
con enfoque y zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux
y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado. Nivel Alto.

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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vU07SR.081 u Suministro y colocación Cámara TV analógica Color y B/N. Nivel Bajo. 665,58

Suministro y colocación Cámara analógica TV Color para exte-
rior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s.
con enfoque y zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux
y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado. Nivel Bajo.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SR.082 u Suministro y colocación Cámara TV IP. Color y B/N. Nivel Alto. 884,34

Suministro y colocación Cámara IP. TV Color para exterior
IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con
enfoque y zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3
lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y re-
trasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado.  Nivel Alto.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.083 u Suministro y colocación Cámara TV IP. Color y B/N. Nivel Bajo. 887,77

Suministro y colocación Cámara IP. TV Color para exterior
IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con
enfoque y zoom remoto. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3
lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y re-
trasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado.  Nivel Bajo.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.084 u Suministro y colocación Cámara IP. Lectura de Matrículas B/N. Nivel Bajo. 2.932,91

Suministro y colocación Cámara IP Lectura de Matrículas B/N.
Resolución 1280x 960 o superior, 4 MP o superior, 25 f.p.s., in-
cluso objetivo, iluminador infrarrojo, carcasa para exterior IP66
y soporte a columna o pared, incluida unidad de proceso OCR,
protocolo H264 o superior y licencias según Pliego de Condicio-
nes. Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para
su perfecto funcionamiento. Nivel Bajo.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU07SR.085 u Suministro y colocación Cámara IP color Día/Noche obtención contexto. Nivel
Bajo.

636,17

Suministro y colocación Cámara IP fija color día/noche con reso-
lución 1920x1080, 4 MP o superior,  incluso objetivo, carcasa
para exterior IP66 y soporte a columna o pared, protocolo H264
o superior, según pliego de condiciones. Totalmente instalada,
fijada, conexionada y probada para su perfecto funcionamiento.
Nivel Bajo.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU07SR.086 u Suministro y colocación Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. Nivel
Alto.

2.427,67

Suministro y colocación Cámara IP Domotizada (giro 360º) TV
Color para exterior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o supe-
rior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remoto y máscaras de priva-
cidad y pre posicionamiento. Iluminación mínima color 0,16 lux
y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado.  Nivel Alto.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.087 u Suministro y colocación Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. Nivel
Bajo.

2.431,10

Suministro y colocación Cámara IP Domotizada (giro 360º) TV
Color para exterior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o supe-
rior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remoto y máscaras de priva-
cidad y pre posicionamiento. Iluminación mínima color 0,16 lux
y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguridad de acceso y
retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo confi-
gurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elemen-
tos indispensables para su completa instalación. Totalmente ins-
talado y verificado.  Nivel Bajo.

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

vU07SR.088 u Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior. Nivel Alto. 1.662,19

Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior para cá-
maras de CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comproba-
ción, Totalmente instalado.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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vU07SR.089 u Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior. Nivel Bajo. 1.738,99

Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior para cá-
maras de CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comproba-
ción, Totalmente instalado.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.090 u Suministro y colocación Amplificador intermedio. 985,86

Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente
instalado y verificado.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07SR.091 u Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico. 976,47

Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimé-
trico de vídeo, sin alimentación. Totalmente instalado y verifica-
do.

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.092 u Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial. 729,91

Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coa-
xial con caja sobre poste, sin alimentación. Totalmente instala-
do y verificado.

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SR.093 u Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. 535,05

Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de
cualquier tipo. Totalmente instalado y verificado.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

vU07SR.094 u Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. 15,19

Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable
coaxial. Totalmente instalado y verificado.

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU07SR.095 u Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar. 2.403,05

Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o si-
milar, con capacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entra-
das - salidas, ampliación matriz con Fuente de Alimentación, pa-
neles ciegos, cables de unión y unidades de ventilación necesa-
rias. Totalmente instalado y verificado.

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU07SR.096 u Suministro y colocación Batería 12 V. 24 A/H. 140,69

Suministro y colocación Batería 12 V. 24 A/H. Totalmente insta-
lada y verificada.

CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SR.097 u Suministro y colocación Batería 12V. 17 A/H. 126,78

Suministro y colocación Batería 12 V. 17 A/H. Totalmente insta-
lada y verificada.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07SR.098 u Suministro y colocación Batería 12V. 40 A/H. 199,70

Suministro y colocación Batería 12 V. 40 A/H. Totalmente insta-
lada y verificada.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU07SR.099 u Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. 11,10

Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Total-
mente instalado y verificado.

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU07SR.100 u Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. 12,06

Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Total-
mente instalado y verificado.

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU07SR.101 u Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. 5.343,79

Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multime-
dia video. Incorporando 6 entradas y compatibilidad formato
MPEG 4. Totalmente instalado y verificado.

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.102 u Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. 103,41

Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. To-
talmente instalado.

CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SR.103 u Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). 125,00

Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitaliza-
dora). Totalmente instalado.

CIENTO VEINTICINCO EUROS
vU07SR.104 u Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundida. 533,80

Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector 
lámpara fundida. Totalmente instalado.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

40119 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SR.105 u Suministro y colocación  Módulo comunicaciones IP. 183,40

Suministro y colocación  Módulo comunicaciones IP.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

vU07SR.106 u Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. 297,01

Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Et-
hernet. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

vU07SR.107 u Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. 8,18

Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hem-
bra. Totalmente instalado.

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU07SR.108 u Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. 7,54

Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Total-
mente instalado.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SR.109 u Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. 5,64

Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Total-
mente instalado.

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SR.110 u Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. 1.021,80

Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y con-
trol. Totalmente instalado.

MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU07SR.111 u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. 493,92

Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC /
42 VAC 500 VA. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07SR.112 u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. 575,37

Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC /
42 VAC 1000 VA. Totalmente instalado.

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.113 u Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G  detector a 42 VAC. 78,06

Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector
a 42 VAC. Totalmente instalado.
 

SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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vU07SR.114 u Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. 3.122,13

Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido
rack interior. Totalmente instalado.

TRES MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

vU07SR.115 u Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. 223,99

Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta
24 fibras. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.116 u Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. 92,37

Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. To-
talmente instalado.

NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SR.117 u Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. 441,63

Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19"
con tres bandejas. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07SR.118 u Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. 584,21

Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19"
con cinco bandejas. Totalmente instalado.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

vU07SR.119 u Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. 862,63

Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmen-
te instalado.

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU07SR.120 u Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. 305,25

Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente ins-
talado.

TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU07SR.121 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP. 2.725,68

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos
10/100/1000 y 2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU07SR.122 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP. 2.720,44

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos
10/100/1000 y 4x1GE-SFP. Totalmente instalado.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.123 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
2x10GE-SFP.

3.166,94

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos
10/100/1000 y 2x10GE-SFP.

TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.124 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP.

3.320,44

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos
10/100/1000 y 4x10GE-SFP.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.125 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP. 1.820,44

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos
10/100/1000 y 2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.126 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP. 2.535,22

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos
10/100/1000 y 4x1GE-SFP. Totalmente instalado.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU07SR.127 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
2x10GE-SFP.

2.420,44

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos
10/100/1000 y 2x10GE-SFP.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.128 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP.

2.550,24

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos
10/100/1000 y 4x10GE-SFP.

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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vU07SR.129 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP. 825,54

Suministro y colocación Conmutador Layer 2 10 puertos
10/100/1000 y 2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.130 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 12x1GE-SFP. 5.204,69

Suministro y colocación Conmutador Layer 3 48 puertos
10/100/1000 y 2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07SR.131 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP. 8.421,80

Suministro y colocación Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP. To-
talmente instalado.

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

vU07SR.132 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o 10GE)  SFP. 6.975,22

Suministro y colocación Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP +
4x(1GE o 10GE)  SFP. Totalmente instalado.

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

vU07SR.133 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o 10GE)  SFP. 10.194,98

'Suministro y colocación Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP +
8x(1GE o 10GE)  SFP. Totalmente instalado.

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU07SR.134 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestionable. 322,84

Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 indus-
trial. No gestionable.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.135 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestionable. 616,84

Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 indus-
trial. Gestionable.

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.136 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP No
gestionable.

722,84

Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial
x 2 GE SFP No gestionable.
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SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.137 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP
Gestionable.

1.326,14

Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial
x 2 GE SFP Gestionable.

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

vU07SR.138 u Suministro CPU en Rack. 1.925,30

Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al
mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos
todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de
Condiciones.

MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

vU07SR.139 u Suministro Servidor CPU en Rack. 5.380,00

Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior,
acorde al mercado existente en el momento de se adquisición,
incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el
Pliego de Condiciones.

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
vU07SR.140 u Suministro Cabina de discos para 24 unidades. 3.575,50

Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades.
(Sin incluir discos).

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

vU07SR.141 u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos). 1.890,00

Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin in-
cluir discos).

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
vU07SR.142 u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos) 3.120,40

Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin in-
cluir discos)

TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

vU07SR.143 u Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM). 1.085,47

Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).

MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SR.144 u Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45. 120,00

Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.

CIENTO VEINTE EUROS
vU07SR.145 u Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica. 170,00

Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.
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CIENTO SETENTA EUROS
vU07SR.146 u Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP. 3.172,00

Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.

TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
vU07SR.147 u Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel. 1.125,64

Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SR.148 u Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM. 395,00

Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
vU07SR.149 u Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM. 900,00

Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM.

NOVECIENTOS EUROS
vU07SR.150 u Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM. 800,00

Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM.

OCHOCIENTOS EUROS
vU07SR.151 u Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM. 1.700,00

Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM.

MIL SETECIENTOS EUROS
vU07SR.152 u Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. 2.396,13

Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital
para visualizar en reproductores de vídeo de código abierto
H264, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para mon-
taje en Rack 19". Totalmente instalado.

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

vU07SR.153 u Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S
y G.

5.262,57

Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a di-
gital procedente de codificadores o cámaras IP  mediante proto-
colo ONVIF S y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4,
H264, totalmente estándares, para montaje en Rack 19". Total-
mente instalado.

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SR.154 u Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP. 1.417,57

Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cáma-
ras IP, para 16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y trasmitir,
gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en
Rack 19".

MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU07SR.155 u Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad). 431,55

Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante
hardware que facilita la entrada de diferentes señales de vídeo
a cada una de las divisiones realizadas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07SR.156 u Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación. 377,16

Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación.
Totalmente instalada.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU07SR.157 u Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. 167,40

Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de
transmisión. Totalmente instalada.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

vU07SR.158 u Suministro equipo móvil de comunicación. 145,26

Suministro equipo móvil de comunicación.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU07SR.159 u Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. 21,03

Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.

VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU07SM MONTAJES
vU07SM.001 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99

Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200
mm de diámetro o lado, incluso invidentes y accesorios afines
internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pe-
queño material. Nivel bajo.

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.002 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98

Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200
mm de diámetro o lado y accesorios afines internos y de susten-
tación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel al-
to.

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU07SM.003 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08

Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y
accesorios afines internos y de sustentación; incluyendo medios
auxiliares y pequeño material.

VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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vU07SM.004 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo. 5,11

Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU07SM.005 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto. 10,13

Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.

DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU07SM.006 u Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo. 15,27

Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED.
Nivel Bajo.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.007 u Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto. 23,02

Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED.
Nivel Alto.

VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU07SM.008 u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo. 10,27

Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diáme-
tro de LEDs. Nivel Bajo.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.009 u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto. 14,92

Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diáme-
tro de LEDs. Nivel Alto.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.010 u Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs. 7,93

Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de
LEDs. 

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SM.011 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31

Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SM.012 h Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección. 35,13

Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.

TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU07SM.013 u Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa  perforada invidentes. 7,03

Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa  perfora-
da invidentes.

SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07SM.014 u Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones. 7,68

Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para pea-
tones.

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU07SM.015 u Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones. 4,60

Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para
peatones.

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.016 u Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones. 6,34

Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peato-
nes.

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SM.017 u Montaje o desmontaje microinterruptor. 4,32

Montaje o desmontaje microinterruptor.

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.018 u Montaje o desmontaje portamicrointerruptor. 4,32

Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.019 u Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo. 5,76

Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.020 u Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica. 4,23

Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU07SM.021 u Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos. 4,60

Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones
con infrarrojos. 

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.022 u Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos. 7,68

Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.023 u Montaje o desmontaje columna hasta 1 m. 12,23

Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyen-
do medios auxiliares y pequeño material.

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU07SM.024 u Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. 16,27

Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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vU07SM.025 u Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. 30,32

Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.026 u Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo. 6,70

Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SM.027 u Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro. 2,88

Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1
m. de diámetro.

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.028 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60

Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.029 u Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo. 0,96

Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.030 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura. 67,31

Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semá-
foro de 6m. de altura.

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SM.031 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo

"Valencia".
100,99

Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semá-
foro modelo "Valencia".

CIEN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.032 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier

longitud.
8,68

Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo
y de cualquier longitud. 

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.033 u Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo. 4,35

Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cual-
quier tipo.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07SM.034 u Montaje o desmontaje portilla para báculo. 4,81

Montaje o desmontaje portilla para báculo. 

CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SM.035 u Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo. 2,88

Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo. 

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

41119 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.036 u Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica. 6,34

Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion
eléctrica.

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SM.037 u Montaje o desmontaje armario. 9,60

Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvaniza-
da de cualquier tamaño y en cualquier posición. 

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.038 u Montaje o desmontaje bandeja de detector. 6,34

Montaje o desmontaje bandeja de detector.

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SM.039 u Montaje o desmontaje cerradura. 6,71

Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de
seguridad, llavín, etc. para armario exterior. 

SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SM.040 u Montaje o desmontaje toma de corriente. 4,81

Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador,
termostato e iluminación. 

CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07SM.041 u Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro. 18,60

Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier ta-
maño o diámetro.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.042 u Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra. 8,64

Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos
los accesorios necesarios. 

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07SM.043 m Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100

mm.
1,93

Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diá-
metro inferior a 100 mm.

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SM.044 m Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm. 1,16

Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro
inferior a 100 mm.

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU07SM.045 u Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida. 11,13

Montaje o desmontaje 
caja general de protección de acometida.

ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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vU07SM.046 u Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. 3,53

Montaje  o desmontaje torpedo para empalme de cable de cual-
quier tipo. 

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07SM.047 m Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10. 1,48

Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria
de servicio de 15x10. 

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.048 m Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19. 0,37

Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19. 

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.049 m Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado. 0,48

Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado. 

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.050 u Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado. 14,70

Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica ar-
mado. 

CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07SM.051 h Montaje o desmontaje equipo electrónico. 32,44

Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, de-
tector, repetidor de sincronismos y material electrónico en gene-
ral). 

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.052 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26

Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centraliza-
ble y sincronizado. 

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU07SM.053 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59

Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj,
salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos
manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de
memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, acciona-
mientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo
intermedio.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.054 u Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis. 19,97

Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Gru-
pos.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.055 u Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos. 13,80

Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para re-
gulador modular. 
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TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU07SM.056 u Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. 14,69

Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos
para regulador. 

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.057 u Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. 19,97

Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. 

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.058 u Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA. 44,64

Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regula-
dor con cambio de tensión. 

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.059 u Montaje o desmontaje regulador. 91,01

Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centraliza-
ble y sincronizado. 

NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07SM.060 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59

Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj,
salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos
manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de
memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, acciona-
mientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo
intermedio.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.061 u Montaje o desmontaje detector simple. 10,27

Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético sim-
ple. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.062 u Montaje o desmontaje detector doble. 10,86

Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético do-
ble. 

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.063 u Montaje o desmontaje detector cuádruple. 15,27

Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuá-
druple. 

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.064 u Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia. 10,27

Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmuta-
ción simple o doble. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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vU07SM.065 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46

Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido
SAI. 

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU07SM.066 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27

Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en
equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.067 u Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio. 88,71

Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.068 u Montaje o desmontaje detector simple. 10,27

Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético sim-
ple. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.069 u Montaje o desmontaje detector doble. 10,86

Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético do-
ble. 

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.070 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. 19,97

Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.071 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46

Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido
SAI. 

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU07SM.072 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27

Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en
equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.073 u Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16

intersecciones.
10,27

Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo interme-
dio para 16 intersecciones. 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.074 u Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo. 59,33

Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU07SM.075 u Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds. 19,97

Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.076 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. 19,97

Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07SM.077 u Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio. 10,27

Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.078 u Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio. 10,27

Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.079 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores. 15,27

Montaje o desmontaje módulo dos contadores.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.080 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33

Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.081 u Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V. 10,27

Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.082 u Montaje o desmontaje caja acometida. 15,27

Montaje o desmontaje caja acometida.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.083 u Montaje o desmontaje regleta "Nylon" 10,27

Montaje o desmontaje regleta "Nylon" 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.084 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27

Montaje o desmontaje módulo un contador.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.085 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores. 15,27

Montaje o desmontaje módulo dos contadores.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.086 u Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI. 74,02

Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.

SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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vU07SM.087 u Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA. 176,84

Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SM.088 u Montaje o desmontaje fusible cerámico. 10,27

Montaje o desmontaje fusible cerámico.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.089 u Montaje o desmontaje regleta "Nylon" 10,27

Montaje o desmontaje regleta "Nylon" 

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.090 u Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador. 4,99

Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o
terminador. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07SM.091 u Montaje o desmontaje equipo informático. 29,96

Montaje o desmontaje equipo informático.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.092 u Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasificador. 29,96

Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasifi-
cador. 

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.093 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. 270,66

Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de alu-
minio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para
la variable.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU07SM.094 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. 68,71

Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de pa-
nel hasta 5 m. de altura de gálibo.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.095 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A. 91,15

Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m.
para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, com-
pleto, incluso detector de lámpara fundida. 

NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SM.096 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. 15,27

Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica
con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.097 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m.

para panel P.A.U.
46,28

Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado
de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU07SM.098 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71

Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.099 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. 270,66

Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de alu-
minio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para
la variable.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU07SM.100 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. 68,71

Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de pa-
nel hasta 5 m. de altura de gálibo.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.101 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A. 91,15

Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m.
para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, com-
pleto, incluso detector de lámpara fundida. 

NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SM.102 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. 15,27

Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica
con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.103 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m.

para panel P.A.U.
46,28

Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado
de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU07SM.104 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71

Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU07SM.105 u Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel
P.I.S.A.

225,78

Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8
módulos de 2,5x0,30 m.,Panel P.I.S.A. Información Aparcamien-
tos.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU07SM.106 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A. 68,71

Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Ini-
cial Aparcamientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.107 u Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A. 91,15

Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos
de 2,50 x 0,30 m.

NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SM.108 u Montaje o desmontaje de alargador poste de panel P.I.S.A 91,15

Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo
de panel inicial aparcamientos de 2,5x0,30 m.

NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU07SM.109 u Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel

P.I.S.A.
158,47

Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimen-
tación para panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU07SM.110 u Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel
P.A.A.

136,03

Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4
módulos de 1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamien-
tos P.A.A.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07SM.111 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A. 68,71

Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para
montaje de panel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módu-
los de 1,90x0,30 m.

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.112 u Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A. 91,80

Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparca-
mientos de 1,90x0,30 m.

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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vU07SM.113 u Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel
P.A.A.

124,82

Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de
alimentación para panel P.A.A- de acceso a aparcamintos de
hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SM.114 h Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto. 111,80

Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en
nivel alto. 

CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU07SM.115 u Montaje o desmontaje controlador aparcamientos. 29,96

Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.116 u Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de

TV.
88,71

Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edifi-
cio para cámara de TV.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.117 u Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos. 135,21

Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma,
hasta 5 aspectos.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU07SM.118 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90

Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de
TV.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU07SM.119 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33

Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste
CCTV.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.120 u Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios. 59,33

Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.121 u Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV. 223,59

Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura pa-
ra cámara de TV.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU07SM.122 u Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de
TV.

88,71

Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edifi-
cio para cámara de TV.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU07SM.123 u Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV. 89,75

Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU07SM.124 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90

Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de
TV.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU07SM.125 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33

Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste
CCTV.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.126 u Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios. 59,33

Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.127 u Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300. 59,33

Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior
1200x700x300.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU07SM.128 u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo. 136,13

Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel
Alto.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU07SM.129 u Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto. 55,90

Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas.
Nivel Alto.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU07SM.130 u Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo. 64,32

Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmi-
sor de vídeo.
.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU07SM.131 u Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificacdor TV de cualquier
tipo.

43,13

Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificac-
dor TV de cualquier tipo.

CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU07SM.132 u Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable

coaxial.
15,27

Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intem-
perie para cable coaxial.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.133 u Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV. 46,67

Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU07SM.134 u Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y
2 salidas.

76,05

Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste,
hatas 12 entradas y 2 salidas.

SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU07SM.135 u Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida 179,45

Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entra-
da-salida. Ampliación matriz con fuente de alimentación, pane-
les ciegos, cable de unión, 3 unidades.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU07SM.136 u Montaje o demsontaje video-controlador para matriz de conmutación. 1.752,57

Montaje o demsontaje video-controlador para matriz de conmu-
tación.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07SM.137 u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto. 450,31

Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel
Alto.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

vU07SM.138 u Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y
telemando digital.

47,25

Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de con-
mutación y telemando digital.

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

vU07SM.139 u Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital. 76,63

Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de
control digital.

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU07SM.140 u Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación. 61,94

Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de ma-
triz de conmutación.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.141 u Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación. 61,94

Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de con-
mutación.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.142 u Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel 600,50

Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas
Patch Panel.

SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU07SM.143 u Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable

coaxial.
15,27

Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intem-
perie para cable coaxial.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU07SM.144 u Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores

intermedios.
32,44

Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en
amplificadores intermedios.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.145 u Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por
Grupo.

32,44

Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sa-
la de control por Grupo.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.146 u Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico. 61,94

Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - ópti-
co.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.147 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94

Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.148 u Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo. 61,94

Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales
de vídeo.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU07SM.149 u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. 91,32

Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.150 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. 61,94

Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cua-
dretes.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.151 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica. 61,94

Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.152 u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de
control.

61,94

Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cá-
mara o sala de control.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.153 m Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado. 0,60

Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07SM.154 u Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de

TV.
67,08

Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de al-
tura para cámara de TV.

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU07SM.155 u Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de

TV.
223,59

Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de al-
tura para cámara de TV.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU07SM.156 u Montaje o desmontaje procesador digital. 61,72

Montaje o desmontaje procesador digital. 

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.157 u Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ". 237,98

Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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vU07SM.158 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94

Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.159 u Montaje o desmontaje S.A.I. 59,42

Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininte-
rrumpida).

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SM.160 u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. 91,32

Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.161 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. 61,94

Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cua-
dretes.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.162 u Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de red o telefonia
(RJ-11, RJ14, RJ25, etc).

3,52

Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de
red o telefonia (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07SM.163 u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de

control.
61,94

Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cá-
mara o sala de control.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU07SM.164 u Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V. 88,89

Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU07SM.165 u Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU. 147,64

Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU07SM.166 u Montaje o desmontaje conmutador 10/100. 30,14

Montaje o desmontaje conmutador 10/100.

TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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vU07SM.167 u Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX. 15,45

Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base
LX.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07SM.168 u Montaje o desmontaje PC industrial en Rack. 74,20

Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU07SM.169 u Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo. 15,36

Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07SM.170 u Montaje o desmontaje S.A.I. 59,42

Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininte-
rrumpida).

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU07SM.171 u Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía. 15,86

Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU08 MOBILIARIO URBANO

vU08P PROTECTORES
vU08P.001 u Protección rejilla metálica 7,19

Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de
árboles de 200cm de altura mínima realizada con perfiles hue-
cos de acero y entrepaño de montantes cuadrados de
30x30mm cada 12cm.

SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU08P.002 u Reparación rejilla en protección de tronco de árbol 9,18

Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de
cualquier modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormi-
gón, totalmente colocada

NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU08P.003 m Baran hrz s/travñ pasam 100mm 129,87

Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos
horizontales de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí
5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de
50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y
patillas de anclaje separadas 1.00m.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU08P.004 u Protector impacto contenedor 37,17

Suministro e instalación de protector de impacto para contene-
dor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado
750x750mm, totalmente instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU08J JARDINERAS
vU08J.001 u Jardinera metal Ø1.3x0.5 362,92

Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esféri-
ca, de dimensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento pro-
tector color gris forja, con tres soportes de apoyo, incluso ele-
mentos de fijación, totalmente montada.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

vU08J.002 u Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 1.000,42

Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensio-
nes Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso
elementos de fijación, totalmente montada.

MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08J.003 u Desplazamiento jardinera 26,02

Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubi-
cación ya sea provisional o definitiva

VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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vU08J.004 u Reparación de jardinera 64,69

Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material
hasta su completa restauración y colocación en su posición defi-
nitiva

SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU08C CONTENEDORES y PAPELERAS
vU08C.001 u Papelera acero Ø37x54 cm 61,59

Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico
y acabado con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cu-
beta de Ø37x54cm y 55l de capacidad, descarga por volcado
con llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40
mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montada.

SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU08C.002 u Papelera doble basculante de acero 125,92

Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de
capacidad fabricada en chapa de acero acabado galvanizado,
con bordón superior y alma de redondo de acero de 12mm, sis-
tema de vaciado por cerradura con soporte de tubo de acero fi-
jado mecánicamente sobre base de hormigón en masa, total-
mente montada.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU08C.003 u Papelera  PE 50 l 70,68

Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y
50litros de capacidad, formada por cuerpo abatible para descar-
ga, tapa con chapa metálica apaga-cigarrillos y sistema de cie-
rre, fijada mecánicamente a poste de acero galvanizado empo-
trado en base de hormigón en masa, totalmente montada.

SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08C.004 u Papelera plástico 50 l. mod.1 87,52

Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, se-
gún , modelo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, an-
clada con flejes metálicos a báculos o señales de un solo vaso.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU08B BANCOS
vU08B.001 u Banco p/exteriores piedra caliza 488,15

Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de lon-
gitud y de 10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies
del mismo material, incluso base de hormigón en masa y ele-
mentos de fijación.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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vU08B.002 u Banco mad est met 180x70 c/respaldo 345,88

Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y
respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y
apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galva-
nizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fi-
jación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08B.003 u Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo 270,01

Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y
respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y
apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galva-
nizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fi-
jación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
vU08B.004 u Banco Neobarcino FDBenito 219,19

Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de made-
ra de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación,
eliminación de restos y limpieza.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU08B.005 u Silla Neobarcino FDBenito 219,19

Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de made-
ra de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación,
eliminación de restos y limpieza.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU08B.006 u Mesa de picnic 302,61

Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de made-
ra de guinea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso
tratamientos de pinturas, colocación, eliminación de restos y lim-
pieza.

TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU08B.007 u Banco viejo 66,37

Colocación de banco viejo

SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU08I JUEGOS INFANTILES
vU08I.001 u Columpio h=2.00 2plaza gama est 751,75

Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altu-
ra de gama estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado
con tubo de acero galvanizado en caliente y cadenas y roda-
mientos de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre da-
do/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente
montado conforme a la UNE EN-1176.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

vU08I.002 u Tobogán 1.70x3.50m gama est 594,46

Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m
de altura y 3.50m de largo, certificación TUV según norma euro-
pea UNE EN-1176, fabricado con tubo de acero pintado al hor-
no, deslizador de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre
dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente
montado según UNE EN-1176..

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08I.003 u Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est 679,69

Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura
de gama estándar fabricado con tubo de acero galvanizado en
caliente y con punto de caída amortiguada con muelles de ace-
ro provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, fijado mecá-
nicamente sobre dados de hormigón, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montado según UNE EN 1176-1177.

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU08I.004 u Est mad 1 torre gama est 1.805,43

Suministro e instalación de estructura de madera para juegos
compuesta por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cu-
bierta a 2 aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de ga-
ma estándar, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón,
incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE
EN-1176.

MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU08I.005 u Est cuerdas 3 m gama est 7.990,04

Suministro e instalación de estructura de cuerdas de 3 m, gama
estándar y altura libre de caída 2 m, certificación TUV según
norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487, fabri-
cado con cuerda tipo Hércules formada por 6 hileras de cable
de acero galvanizado y recubierta con hilo de poliamida, ele-
mentos estructurales de acero galvanizado en caliente, cabezal
de mástil de aluminio macizo, cubre postes de goma negra, diá-
metro de la cuerda 19/21 mm, fijado mecánicamente sobre da-
do/s de hormigón de dimensiones según indicaciones fabrican-
te, incluso elementos de fijación, totalmente montado.

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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vU08I.006 m Formación de perímetro arenero 37,91

Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormi-
gón 40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mor-
tero de cemento por su cara superior e interior, bordes redonde-
ados, incluso cimentación de apoyo de 40x40 con HA25 con
mallazo diam6 20x20 B500s

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU08I.007 m Juego Excavadora HPC 2.470,12

Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan,
M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

vU08I.008 u Juego tobogán recto talud 2m 3.823,41

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de
Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU08I.009 u Juego mixto tobogán+trepa 137115M 6.206,54

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de
Lappset 120610M, o similar, completamente terminado

SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU08I.010 u Juego tobogán ancho talud 2m 4.869,67

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de
Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08I.011 u Juego muelle Lappset o similar 1.335,12

Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, comple-
tamente terminado.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

vU08I.012 u Escalera de traviesas a:1,10 m 1.658,79

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de
Lappset 120610M, o similar, completamente terminado

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU08I.013 u Rampa de madera para escalar con rollizos 2m 4.721,62

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de
Lappset 120610M, o similar, completamente terminado

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU08I.014 u Juego depósito arena hexagonal 2.515,09

Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan,
M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil

DOS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

vU08I.015 u Juego tobogán New Finno 137017M 2.161,93

Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset
137017M, o similar, completamente terminado

DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU08I.016 u Juego muelle Polka 10254 Lappset similar 2.897,96

Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset si-
milar, completamente terminado.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08I.017 u Columpio doble asient plano y neumático 1.387,14

Suministro y montaje de columpio doble Lappset
137414M+216+217 similar, completamente terminado

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU08D ELEMENTOS DEPORTIVOS
vU08D.001 u Aparato de gimnasia 300,32

Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos,
completamente terminado

TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08D.002 u Formación de petanca 495,47

Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con ta-
bleros de pino silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terre-
no, completamente terminado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08D.003 u Conjunto aparatos musculación 2.839,88

Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación
LAPPSET incluyendo barras para press francesa y abdomina-
les, banco de abdominales, espaldera, brazos y pectorales con
tu peso y caderas laterales y brazos, o similar, completamente
terminado.

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU08H HORQUILLAS y BOLARDOS
vU08H.001 u Hito fundición alt 70 78,47

Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehícu-
los de 70 cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola su-
perior de 12 cm. de diámetro, con garras de anclaje, incluso co-
locación, eliminación de restos y limpieza.

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU08H.002 u Bolardo fund h=80cm 85,81

Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de
altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos
de anclaje.

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU08H.003 u Colocación de bolardo 19,40

Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de
anclaje y auxiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su ca-
so, del material restante de anteriores instalaciones en la vía pú-
blica

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU08H.004 u Colocación de baliza contenedor 16,12

Colocación de balizas de señalización para contenedores.

DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU08H.005 u Bolardo viejo 19,60

Colocación de bolardo viejo

DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU08F FUENTES
vU08F.001 u Fuente bebedero fundición 705,05

Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de al-
tura de sección circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de
latón, desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm, aca-
bada con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, in-
cluso conexiones a redes de abastecimiento y evacuación de
aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU08F.002 u Fuente bebedero mod. Atlas 453,32

Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimenta-
ción, piezas especiales y peana, arquetón de desagüe homolo-
gado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en
funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU08F.003 u Fuente bebedero mod. Valencia inc peana 664,66

Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimen-
tación, piezas especiales y peana de piedra, arquetón de desa-
güe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente
instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08S SOPORTES DE BICICLETAS
vU08S.001 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 56,49

Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones
0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 1-2 bicicletas, con es-
tructura en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo, to-
talmente montado.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU08S.002 u Conjunto 3 aparcabicicletas recto 134,77

Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de
acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al
suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas
pavimentadas. Altura total 700 mm. Ancho 700 mm incluso colo-
cación, anclajes y tornillería

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU08L CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN
vU08L.001 u Señalización zona de perros 107,91

Señalización de zona de perros con poste redondo de madera
de acacia y señal prismática con panel de información refl.
70x20 y poste metálico a una altura aproximada de 1,90 m.

CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08L.002 u Poste viejo 29,72

Colocación poste viejo

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU08M CERRAMIENTOS TELA METÁLICA
vU08M.001 m Cerc malla ST alt100 s/bay 10,48

Cercado de 100cm de altura realizado con malla metálica de
simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm
de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo,
recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidi-
zadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los
mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despun-
tes.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU09 FUENTES ORNAMENTALES

vU09T TUBERÍAS DE ACERO
vU09T.001 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/8" 5,90

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 3/8" de diámetro. Instalada.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU09T.002 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1/2" 6,85

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 1/2" de diámetro. Instalada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09T.003 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/4" 7,65

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 3/4" de diámetro. Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09T.004 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1" 9,88

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 1" de diámetro. Instalada.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09T.005 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/4" 11,75

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 1 1/4" de diámetro. Instalada.

ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09T.006 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/2" 13,14

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 1 1/2" de diámetro. Instalada.

TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU09T.007 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2" 17,13

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 2" de diámetro. Instalada.

DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU09T.008 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2 1/2" 21,21

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 2 1/2" de diámetro. Instalada.

VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU09T.009 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3" 26,64

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 3" de diámetro. Instalada.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09T.010 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3 1/2" 30,50

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 3 1/2" de diámetro. Instalada.

TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU09T.011 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø4" 37,79

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 4" de diámetro. Instalada.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU09T.012 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø5" 50,02

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 5" de diámetro. Instalada.

CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU09T.013 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø6" 58,91

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada
según normas DIN, de 6" de diámetro. Instalada.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU09P PIEZAS VARIAS

vU09PC CURVAS Y CODOS
vU09PC.001 u Curva 90º macho-hembra 1/8"-1/4" 3,31

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 1/8" a 1/4". Instalada.

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PC.002 u Curva 90º macho-hembra 3/8" 3,66

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 3/8". Instalada.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PC.003 u Curva 90º macho-hembra 1/2" 3,99

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 1/2". Instalada.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.004 u Curva 90º macho-hembra 3/4" 5,50

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 3/4". Instalada.

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU09PC.005 u Curva 90º macho-hembra 1" 6,24

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 1". Instalada.

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU09PC.006 u Curva 90º macho-hembra 1 1/4" 8,74

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 1 1/4". Instalada.

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU09PC.007 u Curva 90º macho-hembra 1 1/2" 12,41

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 1 1/2". Instalada.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PC.008 u Curva 90º macho-hembra 2" 17,56

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 2". Instalada.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PC.009 u Curva 90º macho-hembra 2 1/2" 34,12

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 2 1/2". Instalada.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU09PC.010 u Curva 90º macho-hembra 3" 44,84

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 3". Instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU09PC.011 u Curva 90º macho-hembra 3 1/2" 61,28

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 3 1/2". Instalada.

SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU09PC.012 u Curva 90º macho-hembra 4" 68,36

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable
galvanizada, (Norma DIN 2958) de 4". Instalada.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU09PC.013 u Curva 90º hembra 1/8"-1/4" 3,79

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.014 u Curva 90º hembra 3/8" 3,67

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 3/8". Instalada.

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PC.015 u Curva 90º hembra 1/2" 3,77

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 1/2". Instalada.

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PC.016 u Curva 90º hembra 3/4" 5,69

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 3/4". Instalada.

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU09PC.017 u Curva 90º hembra 1" 6,51

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 1". Instalada.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PC.018 u Curva 90º hembra 1 1/4" 8,71

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PC.019 u Curva 90º hembra 1 1/2" 11,40

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU09PC.020 u Curva 90º hembra 2" 14,17

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 2". Instalada.

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU09PC.021 u Curva 90º hembra 2 1/2" 35,38

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 2 1/2". Instalada.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU09PC.022 u Curva 90º hembra 3" 44,51

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 3". Instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU09PC.023 u Curva 90º hembra 3 1/2" 77,44

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 3 1/2". Instalada.

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PC.024 u Curva 90º hembra 4" 78,28

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvaniza-
da, norma DIN 2958, de 4". Instalada.

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU09PC.025 u Curva 90º macho 1/8" a 1/4" 4,43

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09PC.026 u Curva 90º macho 3/8" 4,59

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 3/8". Instalada.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.027 u Curva 90º macho 1/2" 4,90

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 1/2". Instalada.

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU09PC.028 u Curva 90º macho 3/4" 6,50

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 3/4". Instalada.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU09PC.029 u Curva 90º macho 1" 7,79

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 1". Instalada.

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.030 u Curva 90º macho 1 1/4" 12,45

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09PC.031 u Curva 90º macho 1 1/2" 16,75

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09PC.032 u Curva 90º macho 2" 20,06

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvaniza-
do norma DIN 2958, de 2". Instalada.

VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU09PC.033 u Codo 90º hembra 1/8"-1/4" 3,29

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 1/8" a 1/4". Instalada.

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.034 u Codo 90º hembra 3/8" 3,12

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 3/8". Instalada.

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU09PC.035 u Codo 90º hembra 1/2" 2,96

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 1/2". Instalada.

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PC.036 u Codo 90º hembra 3/4" 4,40

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 3/4". Instalada.

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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vU09PC.037 u Codo 90º hembra 1" 4,77

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 1". Instalada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PC.038 u Codo 90º hembra 1 1/4" 5,69

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 1 1/4". Instalada.

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PC.039 u Codo 90º hembra 1 1/2" 7,22

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 1 1/2". Instalada.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU09PC.040 u Codo 90º hembra 2" 8,28

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 2". Instalada.

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU09PC.041 u Codo 90º hembra 2 1/2" 18,92

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 2 1/2". Instalada.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PC.042 u Codo 90º hembra 3" 25,44

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 3". Instalada.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PC.043 u Codo 90º hembra 3 1/2" 39,00

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 3 1/2". Instalada.

TREINTA Y NUEVE EUROS
vU09PC.044 u Codo 90º hembra 4" 41,64

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvaniza-
do, norma DIN 2952, de 4". Instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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vU09PM MANGUITOS
vU09PM.001 u Manguito derecha 1/8"-1/4" 3,57

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 1/8" a 1/4". Instalado.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PM.002 u Manguito derecha 3/8" 3,64

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 3/8". Instalado.

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09PM.003 u Manguito derecha 1/2" 4,26

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 1/2". Instalado.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU09PM.004 u Manguito derecha 3/4" 4,88

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 3/4". Instalado.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09PM.005 u Manguito derecha 1" 6,31

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 1". Instalado.

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PM.006 u Manguito derecha 1 1/4" 9,82

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 1 1/4". Instalado.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PM.007 u Manguito derecha 1 1/2" 10,80

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 1 1/2". Instalado.

DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU09PM.008 u Manguito derecha 2" 16,42

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 2". Instalado.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PM.009 u Manguito derecha 2 1/2" 32,07

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 2 1/2". Instalado.

TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU09PM.010 u Manguito derecha 3" 40,75

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 3". Instalado.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU09PM.011 u Manguito derecha 3 1/2" 36,25

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 3 1/2". Instalado.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU09PM.012 u Manguito derecha 4" 49,61

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2964, de 4". Instalado.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU09PM.013 u Manguito der-izq 1/8"- 1/4" 3,74

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 1/8" a 1/4". Instalado.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09PM.014 u Manguito der-izq 3/8" 5,76

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 3/8". Instalado.

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PM.015 u Manguito der-izq 1/2" 3,73

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 1/2". Instalado.

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09PM.016 u Manguito der-izq 3/4" 4,73

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 3/4". Instalado.

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09PM.017 u Manguito der-izq 1" 4,98

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 1". Instalado.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09PM.018 u Manguito der-izq 1 1/4" 6,04

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 1 1/4". Instalado.

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU09PM.019 u Manguito der-izq 1 1/2" 7,49

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 1 1/2". Instalado.

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PM.020 u Manguito der-izq 2" 10,32

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 2". Instalado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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vU09PM.021 u Manguito der-izq 2 1/2" 23,59

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 2 1/2". Instalado.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU09PM.022 u Manguito der-izq 3" 28,39

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 3". Instalado.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PM.023 u Manguito der-izq 3 1/2" 41,33

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 3 1/2". Instalado.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU09PM.024 u Manguito der-izq 4" 53,54

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable,
galvanizado, norma DIN 2963, de 4". Instalado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PT TÉS
vU09PT.001 u Té 1/8"-1/4" 3,66

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 1/8" a 1/4". Instalada.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PT.002 u Té 3/8" 4,13

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 3/8". Instalada.

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU09PT.003 u Té 1/2" 3,51

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 1/2". Instalada.

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PT.004 u Té 3/4" 4,62

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 3/4". Instalada.

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PT.005 u Té 1" 5,38

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 1". Instalada.

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU09PT.006 u Té 1 1/4" 7,15

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 1 1/4". Instalada.

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU09PT.007 u Té 1 1/2" 9,61

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 1 1/2". Instalada.

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PT.008 u Té 2" 12,61

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 2". Instalada.

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PT.009 u Té 2 1/2" 32,28

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 2 1/2". Instalada.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU09PT.010 u Té 3" 37,88

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 3". Instalada.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU09PT.011 u Té 3 1/2" 54,09

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 3 1/2". Instalada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU09PT.012 u Té 4" 70,27

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2954, de 4". Instalada.

SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU09PT.013 u Té reducida 1/8"-1/4" 4,54

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de
1/8" a 1/4". Instalada.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09PT.014 u Té reducida 3/8" 4,54

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de
3/8". Instalada.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09PT.015 u Té reducida 1/2" 4,54

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de
1/2". Instalada.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU09PT.016 u Té reducida 3/4" 5,63

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de
3/4". Instalada.

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09PT.017 u Té reducida 1" 6,69

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1".
Instalada.

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PT.018 u Té reducida 1 1/4" 7,35

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1
1/4". Instalada.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU09PT.019 u Té reducida 1 1/2" 8,52

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1
1/2". Instalada.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PT.020 u Té reducida 2" 10,78

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2".
Instalada.

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09PT.021 u Té reducida 2 1/2" 28,94

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2
1/2". Instalada.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PT.022 u Té reducida 3" 33,04

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3".
Instalada.

TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU09PT.023 u Té reducida 3 1/2" 34,62

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3
1/2". Instalada.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU09PT.024 u Té reducida 4" 39,63

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 4".
Instalada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU09PP TAPONES
vU09PP.001 u Tapón macho 1/8"-1/4" 3,16

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 1/8" a 1/4". Instalado.

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU09PP.002 u Tapón macho 3/8" 2,92

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 3/8". Instalado.

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PP.003 u Tapón macho 1/2" 2,89

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 1/2". Instalado.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09PP.004 u Tapón macho 3/4" 3,00

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 3/4". Instalado.

TRES EUROS
vU09PP.005 u Tapón macho 1" 3,19

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 1". Instalado.

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU09PP.006 u Tapón macho 1 1/4" 3,57

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 1 1/4". Instalado.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PP.007 u Tapón macho 1 1/2" 3,88

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 1 1/2". Instalado.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09PP.008 u Tapón macho 2" 6,82

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 2". Instalado.

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PP.009 u Tapón macho 2 1/2" 10,77

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 2 1/2". Instalado.

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09PP.010 u Tapón macho 3" 11,96

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 3". Instalado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU09PP.011 u Tapón macho 3 1/2" 17,80

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 3 1/2". Instalado.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU09PP.012 u Tapón macho 4" 17,28

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, nor-
ma DIN 2962, de 4". Instalado.

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09PV VARIOS
vU09PV.001 u Brida redonda 3/8" 7,61

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 3/8". Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PV.002 u Brida redonda 1/2" 7,61

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 1/2". Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PV.003 u Brida redonda 3/4" 8,66

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 3/4". Instalada.

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09PV.004 u Brida redonda 1" 9,05

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 1". Instalada.

NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU09PV.005 u Brida redonda 1 1/4" 11,02

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 1 1/4". Instalada.

ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU09PV.006 u Brida redonda 1 1/2" 12,42

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 1 1/2". Instalada.

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09PV.007 u Brida redonda 2" 14,15

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 2". Instalada.

CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU09PV.008 u Brida redonda 2 1/2" 19,16

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 2 1/2". Instalada.

DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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vU09PV.009 u Brida redonda 3" 25,81

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 3". Instalada.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09PV.010 u Brida redonda 3 1/2" 25,89

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 3 1/2". Instalada.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU09PV.011 u Brida redonda 4" 29,07

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, nor-
ma DIN 2968, de 4". Instalada.

VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU09PV.012 u Tobera latón abanico 57,84

Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo,
de 1 1/2" a 2" de diámetro. Instalada.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PV.013 u Tobera latón pulveriz. Ø8 mm 34,64

Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU09PV.014 u Tobera latón pulveriz. Ø15 mm 60,74

Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.

SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09PV.015 u Grifo pulsador fuente beber 35,06

Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber,
en latón

TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU09V VÁLVULAS
vU09V.001 u Válvula compuerta latón 1/4" 9,08

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/4" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU09V.002 u Válvula compuerta latón 3/8" 8,89

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/8" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU09V.003 u Válvula compuerta latón 1/2" 9,62

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09V.004 u Válvula compuerta latón 3/4" 10,58

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/4" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09V.005 u Válvula compuerta latón 1" 13,04

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diá-
metro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU09V.006 u Válvula compuerta latón 1 1/4 17,06

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/4" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU09V.007 u Válvula compuerta latón 1 1/2 22,10

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/2" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU09V.008 u Válvula compuerta latón 2" 31,10

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2" de diá-
metro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU09V.009 u Válvula compuerta latón 2 1/2 49,53

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2 1/2" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamen-
te instalada.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU09V.010 u Válvula compuerta latón 3" 64,83

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3" de diá-
metro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU09V.011 u Válvula compuerta latón 4" 105,37

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diá-
metro interior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09V.012 u Válvula husillo bronce ø40 mm 75,88

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
40 mm, i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU09V.013 u Válvula husillo bronce ø50 mm 80,46

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
50 mm.i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09V.014 u Válvula husillo bronce ø60 mm 90,04

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
60 mm. i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU09V.015 u Válvula husillo bronce ø70 mm 97,26

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
70 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU09V.016 u Válvula husillo bronce ø80 mm 123,08

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
80 mm. i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU09V.017 u Válvula husillo bronce ø100 mm 148,87

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
100 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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vU09V.018 u Válvula husillo bronce ø125 mm 197,97

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
125 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU09V.019 u Válvula husillo bronce ø150 mm 235,84

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
150 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09V.020 u Válvula husillo bronce ø175 mm 289,74

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
175 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09V.021 u Válvula husillo bronce ø200 mm 317,51

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
200 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU09V.022 u Válvula husillo bronce ø250 mm 454,46

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
250 mm. i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09V.023 u Válvula husillo bronce ø300 mm 636,33

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
300 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU09V.024 u Válvula husillo bronce ø350 mm 925,06

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
350 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
vU09V.025 u Válvula husillo bronce ø400 mm 1.057,66

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas
DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto pa-
ra temperaturas de 30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de
400 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.

MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU09V.026 u Valv fund elas brd ø40 PN10/16 96,83

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 40mm de diámetro nomi-
nal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU09V.027 u Valv fund elas brd ø50 PN10/16 115,71

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 50mm de diámetro nomi-
nal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09V.028 u Valv fund elas brd ø65 PN10/16 136,00

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 65mm de diámetro nomi-
nal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
vU09V.029 u Valv fund elas brd ø80 PN10/16 149,58

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nomi-
nal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU09V.030 u Valv fund elas brd ø100 PN10/16 178,71

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
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CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU09V.031 u Valv fund elas brd ø125 PN10/16 297,66

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 125mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU09V.032 u Valv fund elas brd ø150 PN10/16 303,63

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU09V.033 u Valv fund elas brd ø200 PN10/16 518,12

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 200mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU09V.034 u Valv fund elas brd ø250 PN10/16 863,14

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

vU09V.035 u Valv fund elas brd ø300 PN10/16 1.117,56

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU09V.036 u Valv fund elas brd ø350 PN10/16 2.121,19

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 350mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

vU09V.037 u Valv fund elas brd ø400 PN10/16 3.079,68

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 400mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto esta-
do de funcionamiento.

TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU09V.038 u Valv retn crto fund ø50 PN10 86,35

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 50mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU09V.039 u Valv retn crto fund ø65 PN10 104,61

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 65mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09V.040 u Valv retn crto fund ø80 PN10 116,20

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 80mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU09V.041 u Valv retn crto fund ø100 PN10 143,63

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 100mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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vU09V.042 u Valv retn crto fund ø125 PN10 204,67

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 125mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU09V.043 u Valv retn crto fund ø150 PN10 280,93

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 150mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU09V.044 u Valv retn crto fund ø200 PN10 453,27

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 200mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU09V.045 u Valv retn crto fund ø250 PN10 666,93

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 250mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU09V.046 u Valv retn crto fund ø300 PN10 1.015,49

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 300mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

MIL QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU09V.047 u Valv retn crto fund ø350 PN10 1.132,70

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 350mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU09V.048 u Valv retn crto fund ø400 PN10 1.852,24

Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abaste-
cimiento de agua o en instalaciones de riego, de 400mm de diá-
metro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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vU10 SERVICIOS NO MUNICIPALES

vU10T DISTRIBUCION DE TELEFONIA
vU10TZ ZANJAS, CANALIZACIÓN O PRISMA 1.260,22

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

vU10TA ARQUETAS Y CAMARAS REGISTRO 47.993,68

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU10TV VARIOS 412,26

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU10E DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA

vU10ED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
vU10ED.001 u Mat. paso línea aérea a subterránea 335,99

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de lí-
nea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fi-
jaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

vU10ED.002 u Autoválvula s/columna existente 771,07

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, insta-
ladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con con-
ductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección to-
talmente instalados.

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

vU10ED.003 u Seccionadores unipo. 630 a 741,46

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores uni-
polares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de
630 A totalmente instalados.

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU10ED.004 u Seccionadores unipol. Tipo XS 830,84

Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores
unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente,
tipo XS totalmente instalados.

OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.005 u Seccionadores unipol. Tipo SXS 861,74

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores uni-
polares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo
SXS, totalmente instalados.

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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vU10ED.006 u Material antiescalo inst. 274,37

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiesca-
lo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2
m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.007 u Torre metálica de celosía c.2000 1.192,41

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de
altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) pa-
ra líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica, instalada, excluida obra civil.

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU10ED.008 u Cruceta a-2500 218,68

Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m.
de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celo-
sía para línea de Media Tensión, según normas de la Compa-
ñía Eléctrica, instalada.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU10ED.009 u Torre metálica tubular 814,77

Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvani-
zado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta
(UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimenta-
ción).

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.010 u Soporte autoválvula 171,18

Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU
6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU10ED.011 u Cruceta tubular bóveda 402,38

Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU
6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU10ED.012 u Poste de hormigón 11/400 591,53

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m de altura y 400 kg de esfuerzo en punta (UNESA
6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y
aplomado (sin obra civil).

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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vU10ED.013 u Poste de hormigón 11/630 677,37

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA
6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y
aplomado (sin obra civil)

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.014 u Poste de hormigón 13/630 880,63

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 13 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA
6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y
aplomado (sin obra civil).

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU10ED.015 u Soporte de seccionadores 155,00

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU
6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
vU10ED.016 u Aislador de suspensión v70bs 18,95

Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo
plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2).
Instalado.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ED.017 u Horquilla bola HBU 16/16 7,46

Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisla-
dores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159)
(montado).

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU10ED.018 u Rótula R16P 9,12

Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión
(RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU10ED.019 u Grapa agarre GA.1 7,77

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de
suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (monta-
do).

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.020 u Botella interior 150/240 mm2 119,09

Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior pa-
ra conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales,
conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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vU10ED.021 u Cortacircuito de expulsión 24 kv 197,66

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, pa-
ra seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU
6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU10ED.022 m Cable al. ac. la56 3,23

Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con al-
ma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) ins-
talado.

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU10ED.023 u CT compañía 3L+P 400 kVA edf supf 40.914,77

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio pre-
fabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por
equipo de corte y aislamiento, de cuatro funciones, tres de línea
y una de protección (fusibles), transformador de 400 kVA de po-
tencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja ten-
sión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metáli-
ca del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y ma-
niobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01.

CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.024 u CT compañía 3L+P 630 kVA edf supf 44.854,52

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio pre-
fabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por
equipo de corte y aislamiento, de cuatro funciones, tres de línea
y una de protección (fusibles), transformador de 630 kVA de po-
tencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja ten-
sión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metáli-
ca del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y ma-
niobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01.

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU10ED.025 u CT compañía 3L+2P 400+630 kVA edf supf 67.612,37

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio pre-
fabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por
equipo de corte y aislamiento, de cinco funciones, tres de línea
y dos de protección (fusibles), dos transformadores de 400+630
kVA de potencia, dos cuadros de baja tensión, puentes de me-
dia y baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio, pro-
tección metálica del transformador/es, alumbrado y equipo de
seguridad y maniobra, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT
2.11.01.

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU10ED.026 u CT compañía 2L+P 630 kVA edf supf 41.249,52

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio pre-
fabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por
equipo de corte y aislamiento, de tres funciones, dos de línea y
una de protección (fusibles), transformador de 630 kVA de po-
tencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja ten-
sión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metáli-
ca del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y ma-
niobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01.

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU10ED.027 u CT compañía 2L+P 630 kVA 32.772,62

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio de
otros usos acondicionado, compuesto por equipo de corte y ais-
lamiento, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fu-
sibles), transformador de 630 kVA de potencia, cuadro de baja
tensión, puentes de media y baja tensión, puestas a tierra de
protección y servicio, protección metálica del transformador/es,
alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
proyecto tipo MT 2.11.03.

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU10ED.028 u CT compañía 2L+P 400 kVA 28.832,87

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio de
otros usos acondicionado, compuesto por equipo de corte y ais-
lamiento, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fu-
sibles), transformador de 400 kVA de potencia, cuadro de baja
tensión, puentes de media y baja tensión, puestas a tierra de
protección y servicio, protección metálica del transformador/es,
alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
proyecto tipo MT 2.11.03.

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.029 u CT compañía 2L+P 400 kVA edf supf 37.309,77

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio pre-
fabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por
equipo de corte y aislamiento, de tres funciones, dos de línea y
una de protección (fusibles), transformador de 400 kVA de po-
tencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja ten-
sión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metáli-
ca del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y ma-
niobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01.

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU10ED.030 u CTC-30 C/CB2S/3 superficie 4.401,72

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para
instalación de Centro de Transformación de superficie hasta
250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de manio-
bra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas
de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).

CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU10ED.031 u Prefabricado superfi.ct.3 posic 14.444,86

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para
centro de transformación prefabricado para instalación en super-
ficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado
por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en
lecho de arena, totalmente instalado para tres transformadores
sin incluir montaje eléctrico.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU10ED.032 u Centro de seccionamiento compañía 3l 14.617,45

Centro de maniobra y seccionamiento, alojado en módulo prefa-
bricado de hormigón de maniobra exterior, compuesto por equi-
po de corte y aislamiento de media tensión con aislamiento inte-
gral en gas con tres funciones de línea, interconexiones direc-
tas por cable de media y baja tensión, puesta a tierra de protec-
ción, alumbrado y servicios auxiliares, totalmente instalado, co-
nectado y en correcto estado de funcionamiento.

CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU10ED.033 u Prefabricado superf.ct.2 posic 12.535,34

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para
centro de transformación prefabricado para instalación en super-
ficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado
por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en
lecho de arena, totalmente instalado para dos transformadores
sin incluir montaje eléctrico.

DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.034 u Prefabricado superf ct. 1 posic 7.980,20

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para
centro de transformación prefabricado para instalación en super-
ficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado
por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en
lecho de arena, totalmente instalado para un transformador sin
incluir montaje eléctrico.

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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vU10ED.035 u Celda de línea 2.890,24

Suministro y montaje de celda de línea formada por cabina me-
tálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de
espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altu-
ra y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su inte-
rior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., 3 aislado-
res testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a
tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, total-
mente instalada.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.036 u Celda de protección 3.739,99

Celda de protección de transformador, formada por cabina me-
tálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de
espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altu-
ra y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su inte-
rior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., con 3 fusi-
bles A.P.R. con sus mordazas, 3 aisladores testigos indicadores
de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa secciona-
dora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU10ED.037 u Celda reflexión motorizada 4.385,55

Suministro y montaje de celda de reflexión motorizada
(UNE-EN 60298), según modelo homologado por las compañí-
as eléctricas, totalmente instalada.

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU10ED.038 u Celda ref. moto. detector de paso 5.094,02

Celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta
(UNE-EN 60298), según modelo homologado por las Compañí-
as Eléctricas, totalmente instalada.

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

vU10ED.039 u Celda medida 6.469,49

Celda de medida con dimensiones exteriores de 800 x 850 x
1800 (UNE-EN 60298) y capacidad para alojar en su interior los
transformadores de medida de tensión e intensidad, incluyendo
los mismos, instalado según normas de las compañías eléctri-
cas.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU10ED.040 u Red de tierra para neutro 403,70

Suministro e instalación de red de tierras para neutro de trans-
formadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1
KV 1 X 95 mm2, de sección incluyendo caja de seccionamiento
de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de
longitud, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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vU10ED.041 u Red de tierra para herrajes 474,64

Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constitui-
da por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de
sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metáli-
cas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tie-
rras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longi-
tud, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.042 u Materiales de seguridad 252,55

Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto
por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV pla-
cas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de ins-
trucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU10ED.043 u Transformador de potencia 630kva 14.184,77

Suministro y montaje de transformador de potencia con refrige-
ración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas
enchufables en media tensión regulador en tapa, termómetro
de esfera, ruedas y gancho de elevación, incluso transporte y
montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5% de 630 KVA
de potencia.

CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.044 u Transformador de  1000 kva 20.661,66

Transformador de 1000 kVA (UNE 21428). Según normas de la
Compañía suministradora, totalmente instalado.

VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU10ED.045 u Transformador de  400kva 10.314,87

Suministro y montaje de transformador de potencia con refrige-
ración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas
enchufables en media tensión, regulador en tapa, termómetro
de esfera, ruedas y gancho de elevación. Incluso transporte y
montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5%, de 400
HVA de potencia.

DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.046 m Conduc. Unipolar 1x95 heprz1 (ib) 8,35

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD
620-9E) 12/20 kV de 1 X 95 mm2 AL + H.16 incluso suministro
y montaje.

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ED.047 m Conduc. Unipolar 1x150 heprz1 (ib) 8,87

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD
620-9E) 12/20 kV de 1 x 150 AL + H.16 incluso suministro y
montaje.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.048 m Conduc. Unipolar 1x240 heprz1 (ib) 9,90

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD
620-9E) 12/20 kV de 1 X 240 mm2 AL + H.16 incluso suministro
y montaje.

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU10ED.049 m Conduc. Unipolar 1x400 heprz1 (ib) 12,99

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD
620-9E) 12/20 kV de 1 X 400 mm2 AL + H.16 incluso suministro
y montaje.

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU10ED.050 m Conduc. Unipolar 1x150 rhz1 (endesa) 11,58

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x150 mm2 AL +
H16.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU10ED.051 m Conduc. Unipolar 1x240 rhz1 (endesa) 14,44

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL +
H16.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU10ED.052 m Conduc. Unipolar 1x400 rhz1 (endesa) 21,02

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL +
H16.

VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU10ED.053 m Conduc. Unipolar 1x95 rhz1-2ol (uf) 11,47

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X95 mm2 AL +
H16.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.054 m Conduc. Unipolar 1x150 rhz1-2ol (uf) 12,94

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X150 mm2 AL
+ H16.

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ED.055 m Conduc. Unipolar 1x240 rhz1-2ol (uf) 15,98

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL
+ H16.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU10ED.056 m Conduc. Unipolar 1x400 rhz1-2ol (uf) 21,74

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno
tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL
+ H16.

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ED.057 m Conductor tripolar 3x150mm2 49,16

Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3
3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio inclu-
so suministro y montaje.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU10ED.058 m Conductor tripolar 3x240mm2 62,20

Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3
3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio inclu-
so suministro y montaje.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU10ED.059 u Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv 302,71

Suministro y montaje de borna enchufable de interior para con-
ductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente termi-
nado.

TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ED.060 u Conjunto borna p3p 1.157,21

Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de
Al 3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termo-
rretractil completa e instalada.

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU10ED.061 u Empalme unipolar 150/240 12/20 kv 351,11

Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección
12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU10ED.062 u Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv 1.143,34

Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240
mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.063 u Empalme mixto p3p 150/240 1.231,56

Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2
(UNE 21115), totalmente terminado.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU10ED.064 u Botella interior 1x150/240 mm 99,20

Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123
12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente termi-
nados.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU10ED.065 m Cinta señalizadora 0,35

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ED.066 m Tubería verde 110mm une 50086 2,64

Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta
densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro,
sin incluir excavación y relleno de zanja.

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ED.067 m Tubería roja 160 mm une 50086 4,72

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta
densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro,
sin incluir excavación y relleno de zanja.

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU10ED.068 u Armario 2 líneas fenosa 757,97

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líne-
as repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa total-
mente instalado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.069 u Armario 4 líneas fenosa 968,57

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro lí-
neas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa to-
talmente instalado.

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.070 u Armario 6 líneas fenosa 1.464,08

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para seis líne-
as repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa total-
mente instalado.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

vU10ED.071 u Armario 2 líneas iberdrola 1.012,28

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líne-
as repartidoras según normas de Iberdrola totalmente instalado.

MIL DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU10ED.072 u Armario 4 líneas iberdrola 1.522,04

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro lí-
neas repartidoras según normas de Iberdrola totalmente instala-
do.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUATRO
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MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

vU10ED.073 u Armar. 1 abonado monof. Fenosa 458,83

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para un abonado monofásico, según normas de Unión Eléctrica
Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU10ED.074 u Armar. 2 abonado monof. Fenosa 462,35

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para dos abonados monofásicos , según normas de Unión Eléc-
trica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU10ED.075 u Armar.1 abonado trifásico fenosa 479,17

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para un abonado trifásico , según normas de Unión Eléctrica Fe-
nosa totalmente instalado sin incluir obra civil.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

vU10ED.076 u Armar.2  abonado trifásico fenosa 523,87

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para dos abonados trifásicos , según normas de Unión Eléctrica
Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU10ED.077 u Armar.1abonado monof iberdrola 291,70

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para un abonado monofásico, según normas de Iberdrola total-
mente instalado sin incluir obra civil.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU10ED.078 u Armar.2 abonado monof. Iberdrola 324,48

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola to-
talmente instalado sin incluir obra civil.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

vU10ED.079 u Armar.1 abonado trif. Iberdrola 327,79

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para un abonado trifásico , según normas de Iberdrola totalmen-
te instalado sin incluir obra civil.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU10ED.080 u Armar.2 abonado trif. Iberdrola 385,80

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida
para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola to-
talmente instalado sin incluir obra civil.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

vU10ED.081 m Conductor unipolar 1x95 mm2 3,30

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1X95 mm2. de sec-
ción.

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU10ED.082 m Conductor unipolar 1x50mm2 2,16

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU10ED.083 m Conductor unipolar 1x150 mm2 4,51

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sec-
ción.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU10ED.084 m Conductor unipolar 1x240 mm2 6,56

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sec-
ción.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU10ED.085 u Conexión bimetálica 1x50 mm2 13,02

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor
de aluminio de 1 x 50 mm2 de sección.

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU10ED.086 u Conexión bimetálica 1x95 mm2 14,68

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor
de aluminio de 1x95 mm2 de Sección.

CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU10ED.087 u Conexión bimetálica 1x150 mm2 17,89

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor
de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de sección.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU10ED.088 u Conexión bimetálica 1x240 mm2 21,84

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor
de aluminio de 1 x 1 240 mm2 de sección.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU10ED.089 u Derivación al/al 240/50 mm2 32,58

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 alu-
minio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU10ED.090 u Derivación al/al 240/50 mm2 (resina) 41,18

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 alu-
minio con resina, instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU10ED.091 u Derivación al/al 240/150 mm2 38,12

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150
aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, insta-
lada.

TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU10ED.092 u Derivación al/al 240/150 mm2 (resina) 44,51

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150
aluminio con resina, instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ED.093 u Derivación al/al 240/240 mm2 48,07

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240
aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, insta-
lada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.094 u Derivación al/al 240/240 mm2 (resina) 47,81

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240
aluminio con resina, instalada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ED.095 u Derivación al/al 150/50 mm2 34,24

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 alu-
minio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU10ED.096 u Derivación al/al 150/50 mm2 (resina) 41,18

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 alu-
minio con resina, instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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vU10ED.097 u Derivación al/al 150/150 mm2 41,43

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150
aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, insta-
lada.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU10ED.098 u Derivación al/al 150/150 mm2 (resina) 44,51

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por
compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150
aluminio con resina, instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ED.099 u Cartucho fusible 160 a 19,24

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I
de 160 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de lí-
nea de baja tensión, instalado.

DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU10ED.100 u Cartucho fusible 250 a 31,52

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I
de 250 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de lí-
nea de baja tensión, instalado.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10ED.101 u Cartucho fusible 315 a 37,07

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I
de 315 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de lí-
nea de baja tensión, instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.102 u Cartucho fusible 400 a 47,39

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I
de 400 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de lí-
nea de baja tensión, instalado.

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10ED.103 u Empalme uni. Al/al 150/240mm2 - b.t. 33,53

Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmen-
te terminado.

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU10ED.104 u Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t. 134,87

Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente
terminado.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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vU10ED.105 u Car. Fusible m.t. Celda de protección 25 a 70,13

Suministro y montaje de cartucho fusible de 25 A, para alta ten-
sión, alojado en el interior de celda de protección de transforma-
dor de 400 kVA, instalado.

SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU10ED.106 m Car. Fusible m.t. Celda de protección 40 a 71,58

Suministro y montaje de cartucho fusible de 40 A, para alta ten-
sión, alojado en el interior de celda de protección de transforma-
dor de 630 kVA, instalado.

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU10ED.107 m Cartucho fusible m.t. Celda protección 63 a 75,32

Suministro y montaje de cartucho fusible de 63 A, para alta ten-
sión, alojado en el interior de celda de protección de transforma-
dor de 1000 kVA, instalado.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10ED.108 u Con.man.ter. conex. Líneas al u.f. 9,91

Conjunto de manguitos termorretractil  de colores para cone-
xión de líneas de aluminio  U.F. instalado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU10ED.109 u Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a. 150,21

Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU10ED.110 m Desmontaje línea aérea p.p. Torres 4,53

Desmontaje de línea aérea p.p. torres.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU10ED.111 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x25/54,6 10,39

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro
con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja
tensión con sección de 3 x 25/54,6 mm2, instalado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU10ED.112 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x50/54,6 11,21

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro
con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja
tensión con sección de 3 x 50/54,6 mm2, instalado.

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU10ED.113 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x95/54,6 14,37

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro
con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja
tensión con sección de 3 x 95/54,6 mm2, instalado.

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.114 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x150/80 18,22

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro
con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja
tensión con sección de 3 x 150/80 mm2, instalado.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
vU10ED.115 u Conjunto paso aéreo/subterráneo completo 183,83

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una
línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyen-
do tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte
superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según
normas de las compañías eléctricas.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU10ED.116 u Poste madera creosotada 10 m 228,83

Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU10ED.117 u Poste de hormigón 9/160 412,21

Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160
kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas
de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Insta-
lado.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

vU10ED.118 u Poste de hormigón 11/160 495,36

Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160
kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas
de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Insta-
lado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU10ED.119 u Poste de hormigón 9/250 440,64

Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250
kg. de esfuerzo en punta  (UNESA 6703-B), para líneas aéreas
de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Insta-
lado.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU10ED.120 u Poste de hormigón 11/250 547,48

Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250
kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas
de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Insta-
lado.

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU10ED.121 u Poste de hormigón 13/250 685,17

Poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250
kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas
de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Insta-
lado.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

vU10ED.122 u Conjunto piezas amarre poste m/h 47,20

Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU10ED.123 m Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste 4,07

Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.

CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU10ED.124 u Empalme iv entre línea sub/aérea 143,91

Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ED.125 u Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2 155,17

Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, deri-
vación o toma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposi-
ción y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y
tapa de fundición, incluido transporte y canon de RCD a gestor
autorizado, completamente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU10ED.126 u Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía 444,26

Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de es-
pesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor,
enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimen-
siones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la
parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normaliza-
da tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de canalización
de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

vU10ED.127 u Arqueta doble con tapa normalizada por compañía 894,94

Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de es-
pesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor,
enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimen-
siones interiores 2,20 x1,10 m en la base y 1,40 x 0,70 m en la
parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de tapa con cerco
normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T" in-
vertida,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas
de PVC de acometida a las parcelas.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU10ED.128 u Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla 1.512,33

Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa nor-
malizada, por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de
acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE
1x240 mm2 de sección y derivación en T y conexión de línea de
acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora in-
cluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la
instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario,
incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño mate-
rial, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja general
de protección.

MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU10ED.129 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00

Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de
emergencia y señalización para edificio de centro de entrega o
de transformación.

SEISCIENTOS EUROS

vU10ET RECOGIDA, TRANSPORTE Y MONTAJE
vU10ET.001 u Montaje C.T. M.B. 95,09

Recogida, transporte y montaje de C.T. 
mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.

NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU10ET.002 u Montaje C.T. MINIBLOC 95,09

Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-
BLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.

NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU10ET.003 u Montaje CTC. 30 95,09

Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superfi-
cie, aportado por la Compañía Eléctrica.

NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU10ET.004 u Montaje MINISUB 90,66

Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterrá-
neo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.

NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU10ET.005 u R.T.M. celda línea 139,15

Recogida, transporte y montaje de celda de línea.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU10ET.006 u R.T.M. celda protección 139,15

Recogida, transporte y montaje de celda de protección.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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vU10ET.007 u R.T.M. celda de reflexión motorizada 139,15

Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motoriza-
da.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU10ET.008 u R.T.M. cel. de ref. mot. con det. de paso falta 139,15

Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motoriza-
da con detector de paso  de falta.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU10ET.009 u R.T.M. celda de seccionamiento 139,15

Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

vU10ET.010 u R.T.M. celda de media 206,84

Recogida, transporte y montaje de celda de medida.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU10ET.011 u R.T.M. puente de  M.T. con bornas enchufables 81,00

Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas
enchufables.

OCHENTA Y UN EUROS
vU10ET.012 u R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas 90,37

Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión pa-
ra cuatro salidas.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ET.013 u R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas 90,37

Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Ba-
ja Tensión para cuatro salidas.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ET.014 u R.T.M. cuadro de contadores m.t. 90,37

Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ET.015 u R.T.M. transformador de 400 kva 219,42

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 400 KVA.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU10ET.016 u R.T.M. transformador de 630 kva 219,15

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 630 KVA.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

47619 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU10ET.017 u R.T.M. transformador de 1000 kva 385,78

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 1000 KVA.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU10ET.018 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X150mm2 RHZ1(U.F.) 1,75

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno
propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV
1X150 mm2

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.019 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X240mm2 RHZ1(U.F.) 1,75

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno
propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV
1X240 mm2

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.020 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X150mm2 HEPRZ1(IB.) 1,75

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno
propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X150
mm2

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.021 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X240mm2 HEPRZ1(IB.) 1,75

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno
propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X240
mm2

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.022 u R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior 3,54

Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de
interior para conductor de 150/240 mm2.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ET.023 u R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV 3,54

Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior
para conductor de 150/240 mm2.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ET.024 u R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV 3,54

Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para con-
ductor de 150/240 mm2.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ET.025 u R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm2 3,54

Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conduc-
tor de 150/240 mm2.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10ET.026 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x50 mm2 0,89

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de alumi-
nio Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 50 mm2 de sección.
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CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU10ET.027 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x95 mm2 1,16

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de alumi-
nio aislamiento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 95 mm2
de sección.

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU10ET.028 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x150 mm2 1,45

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de alumi-
nio aislamiento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 150 mm2
de sección.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.029 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x240 mm2 1,75

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de alumi-
nio aislamiento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 240 mm2
de sección.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.030 u R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ... 1,00

Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno
de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diá-
metro. (6 ml)

UN EUROS
vU10ET.031 u R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ... 1,00

Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de
alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diáme-
tro. (6 ml)

UN EUROS
vU10ET.032 u R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A. 45,39

Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida
B.T. 400 A.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10ET.033 u R.T.M. conjunto de autoválvulas 133,13

Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU10ET.034 u R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A 133,13

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores
unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU10ET.035 u R.T.M. conjunto de seccionadores XS 133,13

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores
unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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vU10ET.036 u R.T.M. conjunto de seccionadores SXS 133,13

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores
unipolares instalados sobre columna existente tipo SXS.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU10ET.037 u R.T.M. soporte de autoválvulas instalado 98,52

Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas total-
mente instalado sobre columna existente.

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10ET.038 u R.T.M. soporte seccionadores instalado 98,52

Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores to-
talmente instalado sobre columna existente.

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10ET.039 u R.T.M. material antiescalo instalado 75,32

Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según
normas de la Compañía Eléctrica.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10ET.040 u R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior 67,99

Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de
exterior para conductor de 150/240 mm2.

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10ET.041 u R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14 549,79

Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de
14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas
de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU10ET.042 u R.T.M. cruceta A.2500, instalada 121,58

Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda
de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para lí-
nea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU10ET.043 u R.T.M. torre metálica tubular 382,68

Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de ace-
ro galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo
en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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vU10ET.044 u R.T.M. poste de hormigón 11/400 147,42

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 11 m. de altura y 400 kg. de esfuerzo en punta, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU10ET.045 u R.T.M. poste de hormigón 11/630 147,47

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 11 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

vU10ET.046 u R.T.M. poste de hormigón 13/630 147,35

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 13 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU10ET.047 u R.T.M. aislador susp. U70BS 3,73

Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de  vi-
drio templado de un solo plato para suspensión de línes de Me-
dia Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU10ET.048 u R.T.M. horquilla bola HBU 16/16 1,47

Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16,
según normas de la Compañía Eléctrica.

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ET.049 u R.T.M. rótula R 16 P 2,70

Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para ais-
ladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU10ET.050 u R.T.M. grapa amarre GA-1 1,38

Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1,
para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU10ET.051 u R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV 29,91

Recogida, transporte y montaje de cortacicuito expulsión de 24
kV, según normas de la Compañía Eléctrica.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU10ET.052 u R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56 0,92

Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnu-
do con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según
normas de la Compañía Eléctrica.

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

48019 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU10ET.053 m R.T.M.LÍN.IV Al tre. neutro fiador 3x25/54,6 1,67

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro
fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 25/54,6 para líneas
aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10ET.054 m R.T.M.LÍN.IV Al tre. neutro fiador 3x50/54,6 2,08

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro
fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas
aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU10ET.055 m R.T.M. lín. iv al tre. neutro fiador 3x95/54,6 2,55

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro
fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas
aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.056 m R.T.M. lín. iv al tre. neutro fiador 3x150/80 3,05

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro
fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 150/80 para líneas
aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU10ET.057 u R.T.M. poste de madera creosotada 10 m. 55,66

Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada
de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de
la Compañía Eléctrica.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU10ET.058 u R.T.M. poste de hormigón 9/160 147,71

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para lí-
neas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ET.059 u R.T.M. poste de hormigón 11/160 147,71

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para
líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU10ET.060 u R.T.M. poste de hormigón 9/250 147,71

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para lí-
neas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ET.061 u R.T.M. poste de hormigón 11/250 147,71

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para
líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ET.062 u R.T.M. poste de hormigón 13/250 147,71

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y
vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para
líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU10ET.063 u R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H 16,80

Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre
de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU10G DISTRIBUCION DE GAS
vU10G.001 m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11 7,88

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 32
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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vU10G.002 m Tb PE 100 p/gas ø32mm SDR 11 8,04

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 32 mm de diámetro nominal, resistencia mínima re-
querida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 100 m de longitud; colocado en zanja capa
de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU10G.003 m Tb PE 80 p/gas ø63mm SDR 11 12,19

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 63
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU10G.004 m Tb PE 100 p/gas ø63mm SDR 11 12,37

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 63 mm de diámetro nominal, resistencia mínima re-
querida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 100 m de longitud; colocado en zanja capa
de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10G.005 m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11 17,09

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 90
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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vU10G.006 m Tb PE 100 p/gas ø90mm SDR 11 17,47

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 90 mm de diámetro nominal, resistencia mínima re-
querida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 50 m de longitud; colocado en zanja capa
de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10G.007 m Tb PE 80 p/gas ø110mm SDR 11 21,72

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 110
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU10G.008 m Tb PE 100 p/gas ø110mm SDR 11 22,37

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 110 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 50 m de longitud; colocado en zanja capa
de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10G.009 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 11 37,51

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 160
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de
8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río
(sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU10G.010 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 11 38,69

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 160 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja
capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta)
según Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10G.011 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 11 55,17

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 200
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 11 y presión
máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de
8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río
(sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

vU10G.012 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 11 57,40

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color negro con bandas naranjas marcado según UNE
EN 1555; de 200 mm de diámetro nominal, resistencia mínima
requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada
SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja
capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta)
según Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU10G.013 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 17,6 28,09

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 160
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y pre-
sión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en
barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gase-
osos (R.D. 919/2006).

VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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vU10G.014 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 17,6 28,94

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color naranja marcado según UNE EN 1555; de 160 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10
MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y presión má-
xima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de 8 y
12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU10G.015 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 17,6 40,83

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 200
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y pre-
sión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en
barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gase-
osos (R.D. 919/2006).

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU10G.016 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 17,6 42,24

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color naranja marcado según UNE EN 1555; de 200 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10
MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y presión má-
xima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de 8 y
12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU10G.017 m Tb PE 80 p/gas ø250mm SDR 17,6 59,50

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 250
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y pre-
sión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en
barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gase-
osos (R.D. 919/2006).

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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vU10G.018 m Tb PE 100 p/gas ø250mm SDR 17,6 62,66

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color naranja marcado según UNE EN 1555; de 250 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10
MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y presión má-
xima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de 8 y
12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU10G.019 m Tb PE 100 p/gas ø315mm SDR 17,6 94,64

Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad
para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE
100 de color naranja marcado según UNE EN 1555; de 315 mm
de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10
MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y presión má-
xima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras de 8 y
12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU10G.020 m Tb PE 80 p/gas ø315mm SDR 17,6 90,02

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densi-
dad para redes de distribución de combustibles gaseosos, tipo
PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 315
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS)
de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR 17,6 y pre-
sión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en
barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gase-
osos (R.D. 919/2006).

NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU10G.021 m Tb acero p/gas c/sold ø2"mm 22,35

Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura
de calidad S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la pro-
tección contra la corrosión según UNE 60310:2011, para redes
de distribución de combustibles gaseosos; de 2" mm de diáme-
tro nominal, colocado en zanja sobre capa de arena de río (sin
incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU10G.022 m Malla avisadora 1,04

Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en cana-
lización de zanjas.

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

48719 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU10G.023 u Acometida PE 100 SDR 11 p/gas øtb 20 lg 3 m 233,03

Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de po-
lietileno de alta densidad, tipo PE 100, de 20 mm de diámetro
nominal y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de
acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y acceso-
rios); collarín de toma en carga con salida de 20 de diámetro so-
bre red general de distribución de 63 mm de diámetro para enla-
ce entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por
válvula de esfera de latón niquelado de 3/4" de diámetro alojada
en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida
con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerra-
da con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); to-
talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estan-
queidad de la instalación).

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

vU10G.024 u Acometida PE 80 SDR 11 p/gas øtb 90 lg 3 m 646,72

Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de po-
lietileno de media densidad, tipo PE 80, de 90 mm de diámetro
nominal y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de
acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y acceso-
rios); collarín de toma en carga con salida de 90 de diámetro so-
bre red general de distribución de 90 mm de diámetro para enla-
ce entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por
válvula de esfera de latón niquelado de 4" de diámetro alojada
en arqueta de dimensiones interiores 63x63x80 cm, construida
con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interior-
mente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerra-
da con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); to-
talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estan-
queidad de la instalación).

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

48819 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU10G.025 u Acometida PE 80 SDR 11 p/gas øtb 32 lg 3 m 257,03

Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de po-
lietileno de media densidad, tipo PE 80, de 32 mm de diámetro
nominal y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de
acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y acceso-
rios); collarín de toma en carga con salida de 32 de diámetro so-
bre red general de distribución de 63 mm de diámetro para enla-
ce entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por
válvula de esfera de latón niquelado de 1  ¼" de diámetro aloja-
da en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida inte-
riormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y ce-
rrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos);
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estan-
queidad de la instalación).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

vU10G.026 u Acometida acero p/gas øtb 1" lg 3 m 309,07

Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de ace-
ro con soldadura de 1" de diámetro y hasta 3 m de longitud des-
de la red hasta la válvula de acometida incluyendo la protección
contra la corrosión según UNE 60310:2011 y un incremento so-
bre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales
(uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida de
1" de diámetro sobre red general de distribución de 80 mm de
diámetro para enlace entre la acometida y la red, y llave de aco-
metida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1"
de diámetro alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo perforado de
11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y en-
foscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir ex-
cavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no
incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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vU10G.027 u Acometida acero p/gas øtb 1 1/2" lg 3 m 411,95

Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de ace-
ro con soldadura de 1 1/2" de diámetro y hasta 3 m de longitud
desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo la protec-
ción contra la corrosión según UNE 60310:2011 y un incremen-
to sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas espe-
ciales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con sali-
da de 1 1/2" de diámetro sobre red general de distribución de
80 mm de diámetro para enlace entre la acometida y la red, y
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón nique-
lado de 1 1/2" de diámetro alojada en arqueta de dimensiones
interiores 51x51x65 cm, construida con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de ce-
mento GP CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundi-
ción (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instala-
ción).

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU10G.028 u Acometida acero p/gas øtb 2" lg 3 m 436,43

Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de ace-
ro con soldadura de 2" de diámetro y hasta 3 m de longitud des-
de la red hasta la válvula de acometida incluyendo la protección
contra la corrosión según UNE 60310:2011 y un incremento so-
bre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales
(uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida de
2" de diámetro sobre red general de distribución de 80 mm de
diámetro para enlace entre la acometida y la red, y llave de aco-
metida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2"
de diámetro alojada en arqueta de dimensiones interiores
51x51x65 cm, construida con fábrica de ladrillo perforado de
11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y en-
foscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir ex-
cavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no
incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU10G.029 u Accesorios tub. acero 1 1/2" 51,63

Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 1
1/2",  de acuerdo con las especificaciones de las compañías su-
ministradoras.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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vU10G.030 u Accesorios tubería acero 2" 94,14

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 2",
de acuerdo con las especificaciones de las compañias suminis-
tradoras.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU10G.031 u Accesorios tubería acero 3" 83,06

Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 3",
de acuerdo con las especificaciones de las compañías suminis-
tradoras.

OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU10G.032 u Accesorios tubería acero 4" 93,69

Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 4",
de acuerdo con las especificaciones de las compañías suminis-
tradoras.

NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10G.033 u Accesorios tubería acero 6" 134,03

Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 6",
de acuerdo con las especificaciones de las compañías suminis-
tradoras.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

vU10G.034 u Accesorios tubería acero 8" 142,95

Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 8",
de acuerdo con las especificaciones de las compañías suminis-
tradoras.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU10G.035 u Protección catódica 159,41

Toma potencial para protección catódica de la tubería, median-
te cable de 16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento di-
recto, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el
conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

vU10G.036 u Ánodo de sacrificio 88,28

Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especifica-
ciones de la compañía suministradora.

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU10G.037 u Placa radiografía 44,20

Placa de radiografía de película D-4.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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vU10G.038 u Conexión red exist. s/refuerzo 2.085,23

Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin
refuerzo en tubería de 1" a 4".

DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

vU10G.039 u Conexión red exist. c/refuerzo 2.899,34

Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con
refuerzo en tubería de 1" a 4".

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU10G.040 u Conexión tubería exist. Ø63 mm 37,19

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU10G.041 u Conexión tubería exist. Ø90 mm 51,42

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU10G.042 u Conexión tubería exist. Ø110 mm 61,21

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
vU10G.043 u Conexión tubería exist. Ø160 mm 95,80

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU10G.044 u Conexión tubería exist. Ø200 mm 135,42

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU10G.045 u Conexión tubería exist. Ø250 mm 171,60

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

vU10G.046 u Conexión tubería exist. Ø315 mm 264,32

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU10G.047 u Conexión tubería exist. Ø 1 1/2" 1.295,07

Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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vU10G.048 u Arqueta válvulas ø 2", 3", 4" 410,13

Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4"de ø nomi-
nal , construida con solera de hormigón y paramentos de fábri-
ca de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según nor-
mas de la compañía suministradora de gas, totalmente instala-
da.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU10G.049 u Arqueta válvulas ø 6" y 8" 565,44

Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal
construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de
la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU10G.050 u Arqueta para acometida de gas 117,28

Construcción de arqueta para acometida de gas, construida se-
gún normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
acabada.

CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

vU10G.051 u Sum. y col. rejilla aireación 64,75

Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de
gas.

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU10G.052 u Puerta acceso 1 hoja 132,69

Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU10G.053 u Rejilla sumidero 64,75

Suministro y colocación de rejilla de sumidero.

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU10G.054 u Pasa muros banda de neopreno 23,57

Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silico-
na o similar.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU10G.055 u Escalera pates 23,47

Suministro y colocación de escalera de pates.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10G.056 u Tapa doble hoja 406,56

Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, inclu-
yendo transporte a obra.

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
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CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU10G.057 u Va esfera ø32mm p/ins gas 106,76

Válvula de esfera con marcado CE de 32mm de diámetro, cone-
xiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable
y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificacio-
nes, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y
ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto fun-
cionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU10G.058 u Va esfera ø40mm p/ins gas 117,70

Válvula de esfera con marcado CE de 40mm de diámetro, cone-
xiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable
y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificacio-
nes, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y
ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto fun-
cionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU10G.059 u Va esfera ø50mm p/ins gas 153,33

Válvula de esfera con marcado CE de 50mm de diámetro, cone-
xiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable
y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificacio-
nes, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y
ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto fun-
cionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

vU10G.060 u Va esfera ø65mm p/ins gas 187,16

Válvula de esfera con marcado CE de 65mm de diámetro, cone-
xiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable
y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificacio-
nes, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y
ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto fun-
cionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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vU10G.061 u Va esfera ø80mm p/ins gas 236,57

Válvula de esfera con marcado CE de 80mm de diámetro, cone-
xiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable
y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificacio-
nes, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y
ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto fun-
cionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

vU10G.062 u Va esfera ø100mm p/ins gas 333,57

Válvula de esfera con marcado CE de 100mm de diámetro, co-
nexiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxida-
ble y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verifica-
ciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologacio-
nes y ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamen-
to técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU10G.063 u Va esfera ø125mm p/ins gas 569,75

Válvula de esfera con marcado CE de 125mm de diámetro, co-
nexiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxida-
ble y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verifica-
ciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologacio-
nes y ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamen-
to técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

vU10G.064 u Va esfera ø150mm p/ins gas 799,05

Válvula de esfera con marcado CE de 150mm de diámetro, co-
nexiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxida-
ble y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verifica-
ciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologacio-
nes y ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamen-
to técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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vU10G.065 u Va esfera ø200mm p/ins gas 1.394,14

Válvula de esfera con marcado CE de 200mm de diámetro, co-
nexiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxida-
ble y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verifica-
ciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologacio-
nes y ensayos,  totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamen-
to técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
(R.D. 919/2006).

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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vU11 GESTION DE RESIDUOS

vU11P TRATAMIENTOS PREVIOS
vU11P.001 m³ Separación residuos en fracciones 19,42

Separación en fracciones de los distintos residuos de construc-
ción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vi-
drios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) den-
tro de la obra en la que se produzcan

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU11A ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE

vU11AP RESIDUOS PELIGROSOS
vU11AP.001 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y de-
molición considerados como peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado
a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Am-
biente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de
Residuos para operaciones de recogida y transporte de resi-
duos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etique-
ta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a trans-
portar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997.
Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de
vertido).

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

vU11AC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11AC.001 m³ Desesc man casc pla hrz 29,80

Desescombro por medios manuales de residuos de construc-
ción o demolición ubicados en un plano horizontal, incluso rega-
do, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU11AC.002 m³ Carga escombros a contenedor 12,73

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, inclu-
so humedecido.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11AC.003 m³ Crg man resid escom en conte 17,38

Carga manual de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humede-
cido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.004 m³ Crg mec resid H en cmn 1,42

Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (inclui-
do el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la car-
ga.
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UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11AC.005 m³ Crg mec resid C en cmn 1,42

Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre
camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humede-
cido de la carga.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11AC.006 m³ Crg man resid met en conte 17,38

Carga manual de residuos metálicos sobre contenedor (no in-
cluido en el precio), incluso humedecido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.007 m³ Crg man resid mad en conte 17,38

Carga manual de residuos de madera sobre contenedor (no in-
cluido en el precio), incluso humedecido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.008 m³ Crg man resid vdr en conte 17,38

Carga manual de residuos de vidrio sobre contenedor (no inclui-
do en el precio), incluso humedecido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.009 m³ Crg man resid plas en conte 17,38

Carga manual de residuos de plástico sobre contenedor (no in-
cluido en el precio), incluso humedecido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.010 m³ Crg man resid ppl en conte 17,38

Carga manual de residuos de papel o cartón sobre contenedor
(no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11AC.011 u Transporte conte escom <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de construcción y demolición mezclados produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de
valorización o eliminación situado a <20km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.012 u Transporte conte escom >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de construcción y demolición mezclados produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de
valorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
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vU11AC.013 u Transporte conte met <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos o centro de valorización o eliminación situa-
do a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), se-
gún R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.014 u Transporte conte met >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos o centro de valorización o eliminación situa-
do a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), se-
gún R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
vU11AC.015 u Transporte conte mad <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de madera producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.016 u Transporte conte mad >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de madera producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
vU11AC.017 u Transporte conte vdr <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de vidrio producidos en obras de construcción y
demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos o centro de valorización o eliminación situado a
<20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según
R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.018 u Transporte conte vdr >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de vidrio producidos en obras de construcción y
demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos o centro de valorización o eliminación situado a
>20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según
R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS

49919 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU11AC.019 u Transporte conte plas <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de plástico producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.020 u Transporte conte plas >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de plástico producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
vU11AC.021 u Transporte conte ppl <20km 95,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de papel o cartón producidos en obras de cons-
trucción y demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11AC.022 u Transporte conte ppl >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de papel o cartón producidos en obras de cons-
trucción y demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido),
según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS

vU11AT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11AT.001 m³ Carga material de excavación 1,41

Carga mecánica de material de excavación sobre camión (inclui-
do el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la car-
ga.

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11AT.002 m³ Crg y transp tierras <20km 3,90

Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o plan-
ta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de dis-
tancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos
de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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vU11AT.003 m³ Crg y transp tierras >20km 6,42

Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o plan-
ta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distan-
cia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de
ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana.

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU11E ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO
vU11E.001 u Contenedor 1m3 residuos peligrosos 272,70

Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacena-
miento de residuos considerados como peligrosos, a vertedero
específico o gestor de residuos autorizado, incluido alquiler, en-
trega, recogida, transporte, tasas y cánones de vertido del con-
tenedor

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

vU11E.002 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00

Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (in-
cluso canon de vertido), considerados como residuos peligro-
sos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en
el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operacio-
nes de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
vU11E.003 u Coste vertido resid met 1kg 2,10

Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados
por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considera-
dos como residuos peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la
Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados
de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así co-
mo la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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vU11E.004 u Coste vertido resid plas 1m3 150,00

Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que
contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso
canon de vertido), considerados como residuos peligrosos se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conselle-
ría de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Regis-
tro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de
valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello se-
gún la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana.

CIENTO CINCUENTA EUROS
vU11E.005 u Coste vertido tierras c/hdrcb 220l 100,00

Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hi-
drocarburos (incluso canon de vertido), considerados como resi-
duos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Va-
lenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos
para operaciones de valorización o eliminación, según R.D.
105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIEN EUROS

vU11L ELEMENTOS CON AMIANTO
vU11L.001 m² Gestión placas cubierta fibrocemento 6,95

Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cu-
bierta de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la car-
ga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos gene-
rados. 

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11L.002 m Ret tubo FC Ø<200mm 6,91

Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibro-
cemento de hasta 200mm de diámetro realizada con medios
mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de escom-
bros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los resi-
duos generados.

SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11L.003 m Ret tubo FC Ø200>d>700mm 31,59

Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibro-
cemento de entre 400 y 700mm de diámetro realizada con me-
dios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de es-
combros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los
residuos generados.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU11L.004 m Ret tubo FC Ø>700mm 42,54

Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibro-
cemento mayores de 700mm de diámetro realizada con medios
mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de escom-
bros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los resi-
duos generados.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU11G GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
vU11G.001 m² Reper. gest.resid.en derribos edif. forj.madera 14,02

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de edifi-
cios de una o más plantas, compuestos generalmente por mu-
ros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados
de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta pla-
na a la catalana o inclinada con viguerío de madera, tablero de
rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que di-
fieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su
estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada,
ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la tota-
lidad de materiales procedentes del derribo como escombro su-
cio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos,
material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como
madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña pro-
porción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, re-
vestimientos de paredes, etc. Incluida la separación en fraccio-
nes y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selecti-
vo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más
contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte reci-
biendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retira-
da selectiva de materiales reutilizables.

CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU11G.002 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta 10,53

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de edifi-
cios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o
mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cual-
quier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la cata-
lana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan inclui-
dos los edificios que difieran algo en los materiales descritos,
siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga par-
tes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materia-
les. Se considera la totalidad de materiales procedentes del de-
rribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes
como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros resi-
duos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc,
así como una pequeña proporción de materiales con yeso. In-
cluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así co-
mo o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y
residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separa-
rá y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda
incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU11G.003 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso 12,53

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de edifi-
cios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o
mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de vi-
gueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a
la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan
incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descri-
tos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga
partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros mate-
riales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del
derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de iner-
tes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros re-
siduos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc,
así como una pequeña proporción de materiales con yeso.Inclui-
da la separación en fracciones y el canon de vertido, así como
o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y re-
siduos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará
y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda in-
cluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11G.004 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado 16,18

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de edifi-
cios de una o más plantas, con estructura porticada de hormi-
gón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de
yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acaba-
do con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en
los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la
descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o re-
forzada con otros materiales. Se considera la totalidad de mate-
riales procedentes del derribo como escombro sucio, compues-
to con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerá-
mico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plásti-
co, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de ma-
teriales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el ca-
non de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con ele-
mentos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido
de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tra-
tamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva
de materiales reutilizables.

DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

50419 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU11G.005 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso 18,18

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de edifi-
cios de una o más plantas, con estructura porticada de hormi-
gón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso,
cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado
con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los
materiales descritos, siendo básicamente su estructura la des-
crita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o refor-
zada con otros materiales. Se considera la totalidad de materia-
les procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto
con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámi-
co etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico,
cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materia-
les con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de
vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos
voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso,
que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento
distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materia-
les reutilizables.

DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU11G.006 m² Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera 6,76

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de naves
con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hor-
migón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso
retirada de elementos de cubrición con cualquier material, ex-
cepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin re-
cuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan in-
cluidas las naves que difieran algo en los materiales enuncia-
dos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque ten-
ga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros
materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes
del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de
inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros
residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal
etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso.
Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así
como o el tratamiento más selectivo con elementos volumino-
sos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se
separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto.
Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutili-
zables.

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU11G.007 m² Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón 9,18

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de
los escombros y materiales procedentes de derribos de naves
con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón
y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos
de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibroce-
mento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo
distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que di-
fieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente
su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modifica-
da, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la
totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro
sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, ári-
dos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos co-
mo madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña
proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en
fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más
selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con
más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte re-
cibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la reti-
rada selectiva de materiales reutilizables.

NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU11G.008 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucios 17,82

Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en conte-
nedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler,
carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a
vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en frac-
ciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes
de obras en general con mezcla de materiales  inertes como
hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no
peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc. 

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11G.009 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso 21,28

Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en conte-
nedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler,
carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a
vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en frac-
ciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros proceden-
tes de obras en general con mezcla de materiales a partir de ye-
so y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vi-
drio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerá-
mico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plásti-
co, cartón etc. 

VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU11G.010 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos 20,87

Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en con-
tenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alqui-
ler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega
a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en frac-
ciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros proceden-
tes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales hete-
rogéneos como muebles, enseres, basuras etc.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

50619 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11G.011 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas 9,71

Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de
cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga,
recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertede-
ro o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y
canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de
derribos incluyendo la gestión de residuos  a base de productos
de madera procedentes de obras en general, que por sus di-
mensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como
puertas, ventanas, rastreles, viguerio en malas condiciones etc. 

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11G.012 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda 24,24

Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cual-
quier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, reco-
gida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o
gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y ca-
non de vertido. Tratamiento y la gestión de restos de poda de
especies arbóreas. 

VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU11G.013 m³ Serv. entrega, recog. gest. residuos, escombros mat.aislante 40,26

Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier ca-
pacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y
transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor
de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de
vertido. Tratamiento de  residuos procedentes de obras en ge-
neral a base de productos aislantes, como poliestirenos, cor-
cho, lana o fibra de vidrio etc.
 

CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU11G.014 h Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo 110,25

Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyen-
do desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora
de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final.
Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a
18.00h.

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU11G.015 h Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas 75,00

Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segun-
da hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de
trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.

SETENTA Y CINCO EUROS
vU11G.016 h Camión succión aguas resid. servicio mín. en festivos 230,00

Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyen-
do desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora
de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final.
Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 18.00h a
22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
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vU11G.017 h Camión succión aguas resid. horas sucesivas festivos 95,00

Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segun-
da hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de
trabajo en festivos de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h y sá-
bados de 8.00h a 14.00h. 

NOVENTA Y CINCO EUROS
vU11G.018 m³ Evacuación de escombros con polea manual 32,23

Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas
altas superiores a la primera hasta el contenedor de la calle, en
condiciones de extrema dificultad.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
vU11G.019 m³ Carga y transporte manual de escombros 33,99

Carga y transporte de escombros de manera manual con carre-
tilla hasta el contenedor correspondiente, para los casos en que
por estrechez de las calles no sea accesible un camión o conte-
nedor directamente.

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU11G.020 m³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado 47,01

Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de
un pie o pie y medio, con compresor, con retirada de escom-
bros manual y carga, y sin transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

vU11T TRANSPORTE

vU11TC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11TC.001 m3 Transp escom <20km 2,50

Transporte de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos de densidad media 1.50 t/m3  considerados como no peli-
grosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiem-
pos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.002 m3 Transp escom >20km 5,01

Transporte de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos de densidad media 1.50 t/m3  considerados como no peli-
grosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de dis-
tancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de re-
siduos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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vU11TC.003 m3 Transp H <20km 2,50

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a menos de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.004 m3 Transp H >20km 5,01

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a más de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU11TC.005 m3 Transp C <20km 2,50

Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a menos de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comu-
nitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.006 m3 Transp C >20km 5,01

Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realiza-
do por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuel-
ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y sue-
los contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU11TC.007 m3 Transp met <20km 2,50

Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a menos de 20km de distancia realizado por empresa au-
torizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo
ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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vU11TC.008 m3 Transp met >20km 5,01

Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a más de 20km de distancia realizado por empresa autori-
zada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU11TC.009 m3 Transp mad <20km 2,50

Transporte de residuos de madera de densidad media 0.90
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a menos de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.010 m3 Transp mad >20km 5,01

Transporte de residuos de madera de densidad media 0.90
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a más de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU11TC.011 m3 Transp vdr <20km 2,50

Transporte de residuos de vidrio de densidad media 2.50 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a menos de 20km de distancia realizado por empresa au-
torizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo
ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.012 m3 Transp vdr >20km 5,01

Transporte de residuos de vidrio de densidad media 2.50 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado si-
tuado a más de 20km de distancia realizado por empresa autori-
zada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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vU11TC.013 m3 Transp plas <20km 2,50

Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a menos de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.014 m3 Transp plas >20km 5,01

Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a más de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU11TC.015 m3 Transp ppl <20km 2,50

Transporte de residuos de papel o cartón de densidad media
0.80 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a menos de 20km de distancia realizado por
empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos con-
taminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valen-
ciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11TC.016 m3 Transp ppl >20km 5,01

Transporte de residuos de papel o cartón de densidad media
0.80 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a más de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-
ga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valencia-
na.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

vU11TT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11TT.001 m3 Transp tierras <20km 2,50

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comu-
nitat Valenciana.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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vU11TT.002 m3 Transp tierras >20km 5,01

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realiza-
do por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuel-
ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y sue-
los contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

vU11N TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO

vU11NC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11NC.001 m³ Transporte <20 km + canon escombro mezclado 16,53

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de escombro mezclado

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11NC.002 m³ Transporte >20 km + canon escombro mezclado 19,04

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
escombro mezclado

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU11NC.003 m³ Transporte <20 km + canon hormigón 9,64

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de hormigón

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11NC.004 m³ Transporte >20 km + canon hormigón 12,15

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
hormigón

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU11NC.005 m³ Transporte <20 km + canon res cerámicos 9,64

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de residuos cerámicos

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11NC.006 m³ Transporte >20km + canon res cerámicos 12,15

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
residuos cerámicos

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU11NC.007 m³ Transporte <20km + canon madera 9,64

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de madera

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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vU11NC.008 m³ Transporte >20km + canon madera 12,15

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
madera

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU11NC.009 m³ Transporte <20km + canon metal 14,87

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de metal

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11NC.010 m³ Transporte >20km + canon metal 17,38

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
metal

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11NC.011 m³ Transporte <20km + canon vidrio 14,87

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de vidrio

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11NC.012 m³ Transporte >20km + canon vidrio 17,38

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
vidrio

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11NC.013 m³ Transporte <20km + canon plast 24,62

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de plástico

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11NC.014 m³ Transporte >20km + canon plast 27,13

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
plástico

VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU11NC.015 m³ Transporte <20km + canon pap/cart 14,87

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido
de papel o cartón

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11NC.016 m³ Transporte >20km + canon pap/cart 17,38

Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de
papel o cartón

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU11NT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11NT.001 m³ Transporte <20km + canon tierras 4,25

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU11NT.002 m³ Transporte >20km + canon tierras 6,76

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU11C CANON DE VERTIDO

vU11CC RESIDUOS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
vU11C.001 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14

Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera,
considerados como residuos no peligrosos según la legislación
vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado
para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de va-
lorización o eliminación en último caso.

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU11C.002 m³ Canon vert residuo mezclado 14,03

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mez-
clados, considerados como residuos no peligrosos según la le-
gislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras for-
mas de valorización o eliminación en último caso.

CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU11C.003 m³ Canon vert residuo plast 22,12

Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero es-
pecífico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-
ción en último caso.

VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU11C.004 m³ Canon vert met-vid 12,37

Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados
como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a ver-
tedero específico o gestor de residuos autorizado para operacio-
nes de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eli-
minación en último caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11C.005 m³ Canon vert residuo pap/cart 12,37

Canon de vertido de papel o cartón, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero es-
pecífico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-
ción en último caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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vU11CE RESIDUOS EXCAVACIÓN
vU11CE.001 m³ Canon vertido residuos de excavación 1,75

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte pro-
cedentes de la excavación, con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU12 SEGURIDAD Y SALUD

vU12C PROTECCIONES COLECTIVAS

vU12CE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
vU12CE.001 u Exti porta polv ABC 6 kg 50,14

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extin-
tor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE,
para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con
pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-
paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espe-
cificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a
pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU12CE.002 u Exti porta polv ABC 12 kg 75,20

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extin-
tor polvo polivalente ABC y 12 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una efica-
cia 34A-233B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente
con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espe-
cificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a
pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU12CE.003 u Exti porta polv ABC 2 kg 33,91

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extin-
tor polvo polivalente ABC y 2 kg de capacidad con marcado CE,
para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
8A-34B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pin-
tura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo
rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de pre-
sión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una tempe-
ratura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especifica-
ciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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vU12CE.004 u Exti porta polv ABC 3 kg 39,91

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extin-
tor polvo polivalente ABC y 3 kg de capacidad con marcado CE,
para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
13A-55B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con
pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-
paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espe-
cificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a
pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU12CE.005 u Exti aut polv ABC 6 kg 75,36

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado
a temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exterior-
mente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, ma-
nómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena
y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU12CS SEÑALIZACIÓN
vU12CS.001 u Señal de prohibición 13,29

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU12CS.002 u Señal de peligro 59,09

Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU12CS.003 u Señal de advertencia 12,62

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normaliza-
da, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU12CS.004 u Señal de obligación 13,29

Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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vU12CS.005 u Señal de indicación 15,15

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, norma-
lizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensio-
nes 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU12CS.006 u Cono PVC 70cm refl EG1 38,78

Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión
EG nivel 1, incluso colocación.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU12CS.007 u Cono PVC 50cm refl EG1 17,15

Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión
EG nivel 1, incluso colocación.

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU12CS.008 u Panel direccional 165x45cm 93,30

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU12CS.009 u Paleta señalizadora reflectante a dos caras. 18,81

Paleta señalizadora reflectante a dos caras. STOP/PASO.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12CS.010 u Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP 18,62

Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU12CS.011 u Valla móvil galvanizada Amtz 5 15,72

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con sopor-
tes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, amortiza-
ble en 5 usos incluso colocación.

QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU12CS.012 u Valla móvil p/peatones Amtz 5 10,94

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, inclui-
da la colocación.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU12CS.013 u Baliza lumi amarillo interm 22,51

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de
180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de
6V, incluida batería.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12CS.014 u Baliza lumi rojo fijo 17,00

Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una
intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bate-
ria.
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DIECISIETE EUROS
vU12CS.015 m Cinta señalizadora 0,26

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica
en zanja subterránea.

CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
vU12CS.016 u Banda bicolor (250m) 14,19

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de an-
cho y 250m de longitud, incluso colocación.

CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU12CS.017 m² Malla tejido sintético antipolvo 3,08

Malla tejido sintético protección polvo verde o negra, incluso su-
ministro y colocación.

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU12CS.018 m Banderola c/sop existente 1,08

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de co-
lores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte existente, inclu-
so colocación.

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU12CS.019 m Barrera de seguridad de hormigón 68,12

Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y
blanco totalmente colocada

SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU12CS.020 m Barrera de seguridad de polietileno 59,39

Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno,
color rojo y blanco, rellena de arena, totalmente colocada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU12CC COORDINACIÓN Y CONTROL
vU12CC.001 h Formación en seguridad y salud 15,15

Formación en seguridad y salud en el trabajo

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU12CC.002 h Reunión del comité de seguridad y salud 99,38

Reunión del comité de seguridad y salud

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU12CC.003 h Reconocimiento médico 111,10

Reconocimiento médico

CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU12CC.004 h Coordinador en seguridad y salud 30,15

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra

TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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vU12CC.005 h Técnico de seguridad 32,32

Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención
de Riesgos Laborales- 

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU12CC.006 u Material individual didáctico 14,18

Material individual didáctico para la formación de seguridad y sa-
lud.

CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU12CC.007 h Formación trabajadores 15,00

Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas
de seguridad y salud.

QUINCE EUROS

vU12CI INSTALACIONES
vU12CI.001 u Interruptor difl 30M 25A amtz 1 90,17

Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensi-
dad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU12CI.002 u Interruptor difl 300M 40A amtz 1 91,35

Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de inten-
sidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un
uso.

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU12CI.003 u Transformador 24V 1000W AMTZ 7 50,73

Transformador de seguridad con primario para 230 V., secunda-
ria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU12CI.004 m Lín ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm 7,15

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de co-
bre RV-K 0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo
corrugado simple de PVC de diámetro 25mm, incluso parte pro-
porcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de
albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU12CI.005 u Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m 16,49

Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada
por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diá-
metro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 mi-
cras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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vU12CI.006 u Soldadura aluminotérmica 7,18

Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte
proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartu-
cho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de
obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU12CO OTROS
vU12CO.001 u Pasarela metálica hasta 2 m de longitud 114,50

Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y
1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, com-
puesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso coloca-
ción y desmontaje.

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU12CO.002 u Pasarela metálica hasta 4 m de longitud 282,08

Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y
1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, com-
puesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso coloca-
ción y desmontaje.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU12CO.003 u Banqueta aislante con patas antideslizantes 20,10

Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada
soportada por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma
o desmontables o abatibles con dispositivo de bloqueo que impi-
da que se plieguen cuando estén en posición de uso. Hasta una
tensión de 36 kV.

VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU12HE.007 u Botiquín urgencia 52,58

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU12HE.010 u Botiquín portátil urgencias 24,57

Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligato-
rios.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU12CO.006 u Reconocimiento médico 51,51

Reconocimiento médico

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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vU12HE.015 u Unidad equipo respiración 626,20

Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6
litros y 300 bares.

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU12I PROTECCIONES INDIVIDUALES

vU12IC CABEZA
vU12IC.001 u Casco de protección 2,40

Casco protección estándar

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU12IC.002 u Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta 7,17

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes pro-
ducidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbu-
quejo, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU12IO OÍDO
vU12IO.001 u Orejeras antirruido 22,25

Orejeras antirruido

VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU12IO.002 u Protector auditivo estándar 25 dB 10,31

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por me-
dio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acús-
tica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado ex-
pedido por un organismo notificado, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU12IO.003 u Protector antiruido tipo tapón con cordón 0,96

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados
en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales audi-
tivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suminis-
trados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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vU12IJ OJOS Y CARA
vU12IJ.001 u Gafa protectora 10,40

Gafa protectora

DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU12IJ.002 u Pantalla p/soldadura el 25,25

Pantalla para soldadura el

VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU12IJ.003 u Gafas protectoras alta velocidad. 15,45

Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta veloci-
dad regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y
antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo, amortizable en 5 usos.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU12IJ.004 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,25

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor
verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de lí-
quidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.

VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU12IV VIAS RESPIRATORIAS
vU12IV.001 u Mascarilla p/pintura 15,38

Mascarilla para pintura

QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU12IV.002 u Mascarilla autofiltrante 2,02

Mascarilla autofiltrante

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU12IV.003 u Máscara respiratoria buconasal 21,41

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón acti-
vo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos,  incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-
pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12IV.004 u Mascarilla papel desechable 1,21

Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente
a las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de conformidad y folleto informativo.

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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vU12IV.005 u Unidad equipo respiración 626,20

Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6
litros y 300 bares.

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

vU12IV.006 u Filtro mascarilla 2,93

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las
dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143,  inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de conformidad y folleto informativo.

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU12IM MANOS  Y BRAZOS
vU12IM.001 u Juego guantes dieléctricos baja tens 43,28

Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctri-
co en baja tensión.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU12IM.002 u Juego guantes dieléctricos alta tens 51,94

Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctri-
co en alta tensión.

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU12IM.003 u Guantes riesgos mecánicos. 13,91

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón
tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos es-
tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12IM.004 u Guantes contra agentes químicos. 1,13

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algo-
dón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y ba-
ses, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Confor-
midad y Folleto informativo.

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU12IM.005 u Guantes sold serraje vacuno 3,79

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con man-
guito largo para la protección de los antebrazos, según norma
UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
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TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU12IP PIES Y PIERNAS
vU12IP.001 u Polaina prot mec/term 8,70

Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU12IP.002 u Bota seguridad 18,83

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordo-
nes y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,,
según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso
requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU12IP.003 u Bota de seguridad impactos y perforaciones 43,27

Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en
piel negra con suela de poliuretano y puntera plástica resistente
a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO
20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU12IP.004 u Zapato dieléctrico 9,57

Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante
y puntera de plástico rígido.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12IP.005 u Bota antiagua puntera y plant 17,24

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en
P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos esta-
blecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU12IT PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
vU12IT.001 u Mandil cuero p/soldadura 10,48

Mandil de cuero para trabajos de soldadura

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU12IT.002 u Cinturón seguridad de sujeción 23,75

Cinturón de seguridad de sujeción

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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vU12IT.003 u Mono trabajo 1 pieza 14,67

Mono trabajo de una pieza de algodón

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12IT.004 u Chaqueta c/capucha y pantalón 10,61

Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cintu-
rón elástico

DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12IT.005 u Traje nylon cremallera 22,18

Traje de nylon con cremallera y bolsillos

VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU12IT.006 u Vestido impermeable p./o.publicas, pvc 0.4mm 27,63

Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para
obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de co-
lor vivo

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU12IT.007 u Mono trabajo 1 pieza 14,67

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremalle-
ra central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delante-
ra y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12IT.008 u Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre 44,41

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, se-
gún UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU12IT.009 u Arnés con 2 puntos de amarre 57,69

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para
sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declara-
ción de Conformidad y Folleto.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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vU12IA TRONCO Y ABDOMEN
vU12IA.001 u Chaleco alta visibilidad 5,66

Chaleco alta visibilidad

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU12IA.002 u Chaquetón antifrío 32,47

Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de polia-
mida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y
ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperatu-
ras ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU12IA.003 u Faja elástica 26,61

Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico mul-
tielástico con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente
para todo tipo de actividades.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
SSIX.6a u Mandil cuero p/soldadura 3,50

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN
470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Con-
formidad y Folleto informativo.

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU12IR OTROS
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vU12IR.001 u Kit elementos protección individual 161,56

Kit básico de elementos de protección individual compuesto de:
- Casco de protección de la cabeza contra choques o

golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar
- Casco de protección de la cabeza contra choques o

golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta
- Casco de seguridad para uso normal, con protectores

auditivos
- Gafa protectora de tipo integral estándar regulable,

con protección antivaho
- Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en

algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la
palma

- Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabe-
za por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación

acústica de 30 dB
- Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C.
- Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre

de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de se-
guridad

- Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color
amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos ban-
das en

la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm
de ancho

- Traje nylon con cremallera y bolsillos
- Mascarilla de papel autofiltrante con una protección li-

gera frente a las partículas
- Juego de polainas para trabajos de soldadura, amorti-

zable dos usos
- Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato

incoloro, amortizable en cinco usos.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU12IR.002 u Cinturón seg sujeción amtz 4usos 32,73

Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU12H HIGIENE Y BIENESTAR

vU12HC CASETAS
vU12HC.001 me Alquiler caseta comedor 94,18

Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento la-
teral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ven-
tana y puerta, incluida la colocación.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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vU12HC.002 me Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ 67,61

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones
4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e instala-
ción eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos panta-
llas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exte-
rior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

vU12HC.003 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 68,25

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones
6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instala-
ción eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos panta-
llas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exte-
rior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU12HC.004 me Csta alqu ch galv 1.90x3.25 101,39

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m
de 6.00m2 de superficie, estructura de acero galvanizado y cu-
bierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada
con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada
del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de
19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espe-
sor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de
6mm, incluida la colocación.

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU12HC.005 me Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl 174,08

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m
de 14.50m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa
galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada
con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de
2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm,
puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con cha-
pa de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para
220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de
40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la colo-
cación.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU12HC.006 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/ 82,65

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos pie-
zas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tan-
que bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con tres grifos
e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y ex-
terior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU12HC.007 me Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/ 78,80

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir
entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-
lentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instala-
ción eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), in-
terruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU12HC.008 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 76,17

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones
6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir en-
tre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calen-
tador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a
base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos
enchufes, incluida la colocación.

SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU12HC.009 me Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo 153,56

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m
de 6.00m2 de superficie, con ventana de 0.84x070m de alumi-
nio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros,
placa turca, placa de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres
grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la
colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU12HC.010 me Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl 326,75

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m
de 7.80m2 de superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de
aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50
litros, dos inodoros de tanque bajo, dos urinarios, dos placas de
ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores
de madera en los compartimentos, incluida la colocación.

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU12HE EQUIPAMIENTO CASETAS
vU12HE.001 u Banco metálico p/5 personas 30,98

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortiza-
ble en 2 usos.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU12HE.002 u Mesa metálica p/10 personas 52,82

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10
personas,  amortizable en 2 usos.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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vU12HE.003 u Horno microondas 36,64

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio
y reloj programador.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU12HE.004 u Radiador eléctrico 1000w 25,63

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU12HE.005 u Percha cabinas p/duchas/wc 6,47

Percha en cabinas para duchas y WC.

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12HE.006 u Espejo p/vestuario y aseos 30,24

Espejo para vestuarios y aseos obra.

TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU12HE.007 u Botiquín urgencia 52,58

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

vU12HE.008 u Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue 32,16

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura
con  un hueco de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa
laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y
1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puer-
ta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior
e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indivi-
dual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU12HE.009 u Recipiente recg desperdicios 35,24

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU12HE.010 u Botiquín portátil urgencias 24,57

Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligato-
rios.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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vU12HE.011 u Kit equipamiento p/vestuario y aseos 1.482,96

Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compues-
to de:

- Dos espejos
- Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad

para 10 personas
- Dos bancos metálicos con capacidad para cinco per-

sonas
- Recipiente para recogida de desperdicios
- Diez taquillas metálicas de dimensiones

40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa laminada en
frío, cerradura

individual con dos llaves
- Diez perchas para duchas y WC

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU12HE.012 u Reposición botiquín 18,73

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU12HE.013 u Mano obra limpieza vestuario/mes 39,72

Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en
condiciones de salud e higiene adecuadas.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU12HE.014 u Mano de obra brigada seguridad 105,93

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

vU12HE.015 u Unidad equipo respiración 626,20

Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6
litros y 300 bares.

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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vU13 CONTROL CALIDAD

vU13S ARIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGIA
vU13S.001 u Análisis granulométrico de suelos 30,00

Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE
103101.

TREINTA EUROS
vU13S.002 u Límites de Atterberg 30,00

Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y
103104.

TREINTA EUROS
vU13S.003 u Compactación Proctor modificado 65,00

Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según
UNE 103501.

SESENTA Y CINCO EUROS
vU13S.004 u Índice de resistencia CBR 100,00

Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR
(California Bearing Ratio), según UNE 103502.

CIEN EUROS
vU13S.005 u Coeficiente Los Angeles 75,00

Determinación del coeficiente de Los Angeles del árido grueso,
según la UNE-EN 1097-2.

SETENTA Y CINCO EUROS
vU13S.006 u Equivalente de arena 28,00

Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción
granulométrica 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total
de los áridos, según UNE-EN 933-8.

VEINTIOCHO EUROS
vU13S.007 u Contenido de materia orgánica 22,00

Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de
un suelo mediante permanganato potásico, según UNE 103204.

VEINTIDOS EUROS
vU13S.008 u Densidad y humedad in situ 13,00

Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos
y materiales granulares por métodos nucleares, según UNE
103900.

TRECE EUROS
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vU13H HORMIGONES Y ARMADURAS
v1U13H.00 u Docilidad del hormigón (Cono de Abrams) 14,17

Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida
del asentamiento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2
y la EHE-08.

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU13PP.006 u Det r flexión tejas H 214,89

Determinación de la resistencia a flexión transversal según 
UNE EN 491,  en tejas de hormigón.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU13H.003 u Control resistencia carac compresión hormigón 47,00

Control de la resistencia característica a compresión y la docili-
dad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hor-
migón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de
15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resis-
tencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y
la medida del asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

CUARENTA Y SIETE EUROS
vU13H.004 u Control resistencia carac flexotracción hormigón 47,00

Control de la resistencia característica a flexotracción y la docili-
dad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hor-
migón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de
15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resis-
tencia a flexotracción  de las probetas según UNE-EN 12390-5;
y la medida del asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

CUARENTA Y SIETE EUROS
vU13H.005 u Extrc test tll refre compr ø75 138,26

Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, ta-
llado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y
longitud 220mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

vU13H.006 u Extrc test tll refre compr ø100 171,44

Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, ta-
llado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y
longitud 250mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU13H.007 u Extrc test tll refre compr ø150 256,53

Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, ta-
llado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y
longitud 350mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

53419 julio 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
vU 2018.07
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU13H.008 u Relleno huecos ø 75mm 23,16

Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diáme-
tro.

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
vU13H.009 u Relleno huecos ø 100mm 29,78

Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diá-
metro.

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU13H.010 u Relleno huecos ø 150mm 39,70

Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diá-
metro.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU13H.011 u Det porosidad e/hormigón 40,56

Determinación de la porosidad de un hormigón, según
ASTM-C-642/90.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13H.012 u Caract mecánicas barra corrugada 34,00

Características mecánicas de una barra corrugada de acero sol-
dable para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro
lineal, sección equivalente, carga y alargamiento de rotura, dia-
grama cargas-deformaciones y módulo de elasticidad, según
UNE-EN ISO 6892-1.

TREINTA Y CUATRO EUROS
vU13H.013 u Ensayo doblado-desdoblado 14,00

Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable pa-
ra hormigón armado, según UNE 36068.

CATORCE EUROS
vU13H.014 u Det sección equivalente 17,44

Determinación de la sección equivalente de una barra de acero
corrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU13H.015 u Det índice de corruga barra 48,30

Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de
una barra, alambre o alambrón de acero para hormigón armado
según UNE-EN 15630-1.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU13H.016 u Ensayo doblado simple 18,53

Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones
para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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vU13P PRODUCTOS

vU13PC AGLOMERANTES
vU13PC.001 u Det r mecánicas 104,32

Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN
196-1.

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

vU13PC.002 u Toma muestras cemento 16,35

Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU13PC.003 u Det fraguados anormales 78,77

Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fra-
guado rápido o instantáneo), según UNE 80114.

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU13PC.004 u Det estabilidad cal aérea-hdr 63,15

Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204
en cales aéreas e hidráulicas.

SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU13PC.005 u Contn sul cálcico semihidrato 115,37

Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en
yesos, según norma UNE 102037.

CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

vU13PM MORTEROS
vU13PM.001 u Toma muestras 16,35

Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, se-
gún UNE-EN 1015-2.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU13PM.002 u Det r  flexión y compresión 169,22

Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en
morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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vU13PG GRANITOS, MARMOLES Y CALIZAS
vU13.PG.001 u Det r abrasión mml-calizas 345,62

Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, se-
gún  UNE-EN 1341 y  UNE-EN 1342.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU13.PG.002 u Det r helada mml-calizas 281,90

Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y
calizas, según UNE-EN 12371.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

vU13PP PREMOLDEADOS HIDRAULICOS
vU13PP.001 u Resistencia compresión bloques 247,94

Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, se-
gún UNE-EN 772-1.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU13PP.002 u Ensayo hielo-deshielo tejas H 154,18

Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE
EN 491, en tejas de hormigón.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

vU13PP.003 u Aplastamiento tb hormigón 345,41

Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, se-
gún Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías
de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU13PP.004 u Compro dim tb HA  ø 600-1000mm 115,15

Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en
tubos de hormigón armado de diámetro comprendido entre  600
y 1000mm,según Pliego de Prescripciones Técnica Generales
para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de
poblaciones.

CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU13PP.005 u Det dim-aspecto-forma bordillo H 62,86

Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma
de un bordillo de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU13PP.006 u Det r flexión tejas H 214,89

Determinación de la resistencia a flexión transversal según 
UNE EN 491,  en tejas de hormigón.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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vU13PP.007 u Det r flexión bordillo H 275,23

Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormi-
gón, según anejo F de UNE-EN 1340.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

vU13PP.008 u Det impermeabilidad tejas H 155,82

Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN
491, en tejas de hormigón.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

vU13PP.009 u Det r abrasión bordillo H 345,62

Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hor-
migón, según  anejo G/ H de UNE-EN 1340.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU13PP.010 u Det r flexión vig HP 149,68

Determinación de la resistencia a flexión de forjados de vigue-
tas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU13PP.011 u Det r cortante vig HP 149,68

Determinación de la resistencia a cortante de forjados de vigue-
tas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

vU13PP.012 u Det r flexión  pl yeso lmnd 225,66

Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso
laminado, según UNE-EN 520.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

vU13PP.013 u Det r abrasión baldosa trz 159,95

Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de te-
rrazo, según UNE 13748.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU13PP.014 u Det capacidad absorción bald trz 65,24

Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie
en baldosas de terrazo, según UNE 13748.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU13PP.015 u Det r resbalamiento sin pulir trz 103,55

Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resba-
lamiento sin pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN
13748.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
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CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU13PP.016 u Det r resbalamiento pulido trz 103,55

Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamien-
to del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU13PP.017 u Det dim-aspecto-forma baldosa H 62,86

Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de
una baldosa de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU13PP.018 u Det r flexión baldosa H 214,89

Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en
baldosas de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

vU13PP.019 u Det r abrasión baldosa H 159,95

Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de
hormigón, según  anejo G/ H de UNE-EN 1339.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU13PP.020 u Det capacidad absorción bald H 65,24

Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormi-
gón, según anejo E de  UNE-EN 1339.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU13PP.021 u Det r resbalamiento baldosa H 103,55

Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pu-
lir de una baldosa de H, según UNE-EN 1339.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

vU13PP.022 u Det capacidad absorción bord H 65,24

Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón,
según anejo E de  UNE-EN 1340.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

vU13PP.023 u Det r resbalamiento bordillo H 103,55

Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pu-
lir de un bordillo de hormigón, según UNE-EN 1340.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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vU14 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

vU14E EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS  Y TRANSPORTES
vU14E.001 m³ Excavaciones arqueológicas y transportes 248,16

Excavación en yacimiento arqueológico, para vaciado de terreno de
dureza media, para primer metro de profundidad, Incluso cargas de
tierras y materiales encontrados.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

vU14E.002 m³ Excv ay arql ter deficientes 47,59

Excavación para campaña arqueológica a cielo abierto, en terre-
nos deficientes, con medios manuales.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

vU14E.003 m³ Cata arqueológica int edificio histórico hasta 1 m prof carg/trans 677,66

Cata arqueológica en el interior de edificio de interés histórico, hasta 1
metro de profundidad con un grado de complejidad alto, con medios
manuales, mediante la excavación por niveles naturales, siguiendo el
método arqueológico (Harris). Incluso p/p de toma de datos por parte
del equipo arqueológico para informe final de los trabajos, retirada de
pavimentos existentes en superficie con recuperación del mismo, y
posterior relleno de la excavación con los restos procedentes de la
misma, sin compactación, con limpieza del material arqueológico recu-
perado en la excavación. Los datos obtenidos se adjuntarán a un pla-
no de planta con localización de las catas realizadas. Las distintas
muestras extraídas se conservarán por si fuera necesario su posterior
ensayo en laboratorio.

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

vU14E.004 m³ Cata arqueológica int edificio histórico entre 1 y 2 m prof carg/trans 712,56

Cata arqueológica en el interior de edificio de interés histórico, entre 1
y 2 metros de profundidad con un grado de complejidad alto, con me-
dios manuales, mediante la excavación por niveles naturales, siguien-
do el método arqueológico (Harris). Incluso p/p de toma de datos por
parte del equipo arqueológico para informe final de los trabajos, retira-
da de pavimentos existentes en superficie con recuperación del mis-
mo, y posterior relleno de la excavación con los restos procedentes de
la misma, sin compactación, con limpieza del material arqueológico re-
cuperado en la excavación. Los datos obtenidos se adjuntarán a un
plano de planta con localización de las catas realizadas. Las distintas
muestras extraídas se conservarán por si fuera necesario su posterior
ensayo en laboratorio.  Incluso carga y trasnporte a vertedero.

SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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vU14E.005 m³ Cata arqueológica int edificio histórico a mas de 2 m prof carg/trans 759,95

Cata arqueológica en el interior de edificio de interés histórico, a partir
de 2 metros de profundidad con un grado de complejidad alto, con me-
dios manuales, mediante la excavación por niveles naturales, siguien-
do el método arqueológico (Harris). Incluso p/p de toma de datos por
parte del equipo arqueológico para informe final de los trabajos, retira-
da de pavimentos existentes en superficie con recuperación del mis-
mo, y posterior relleno de la excavación con los restos procedentes de
la misma, sin compactación, con limpieza del material arqueológico re-
cuperado en la excavación. Los datos obtenidos se adjuntarán a un
plano de planta con localización de las catas realizadas. Las distintas
muestras extraídas se conservarán por si fuera necesario su posterior
ensayo en laboratorio. Incluso carga y trasnporte a vertedero

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU14E.006 m³ Cata arqueológica en terreno con yacimientos entre 1 y  2 m prof carg/trans 1.246,91

Cata arqueológica, en el terreno, donde existen yacimientos arqueoló-
gicos catalogados, con un grado de complejidad alto, con medios ma-
nuales, mediante la excavación por niveles naturales, siguiendo el mé-
todo arqueológico (Harris). Incluso p/p de toma de datos por parte del
equipo arqueológico para informe final de los trabajos, retirada de pa-
vimentos existentes con recuperación del mismo, y posterior relleno
de la excavación con los restos procedentes de la misma, sin compac-
tación, con limpieza del material arqueológico recuperado en la exca-
vación. Incluso carga y transporte a vertedero. Los datos obtenidos se
adjuntarán a un plano de planta con localización de las catas realiza-
das. Las distintas muestras extraídas se conservarán por si fuera ne-
cesario su posterior ensayo en  laboratorio. Incluso carga y transporte
a vertedero.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU14E.007 m³ Cata arqueológica en muros para estd estratigrafías carg/trans 332,34

Cata arqueológica, en los muros, para el estudio de las estratigrafías
verticales del edificio, con medios manuales, con la finalidad de deter-
minar la evolución de las diferentes estructuras ejecutadas a lo largo
de los años, así como las modificaciones sufridas, con la  cronología
de las mismas. Incluso p/p de toma de datos por parte del equipo ar-
queológico para informe final de los trabajos, retirada del revestimien-
to existente en su superficie y tapado de la misma con materiales aná-
logos a los existentes. Los datos obtenidos se  adjuntarán a un plano
de planta con  localización de las catas realizadas. Las distintas mues-
tras extraidas se conservarán por si fuera necesario su posterior ensa-
yo en laboratorio. Incluso carga y transporte a vertedero.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

vU14E.008 m³ Carga y transporte manual de escombros 18,07

Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos so-
brantes de la excavación, desde la cata hasta contenedor o dumper,
para su posterior transporte a vertedero autorizado (no incluido en es-
te precio). Incluso humedecido previo al transporte

DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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vU14E.009 m³ Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos 40,45

Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos hasta el
punto de almacenamiento, embalados, paletizados y depositados en
el punto de acopio dentro del propio yacimiento hasta el punto de al-
macenamiento, situado a una distancia máxima de 10 km. Incluso p/p
de descarga y acopio de los mismos en la zona designada

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU14E.010 u Cata arqueológica cnt escs cld inapr man 381,53

Cata arqueológica con escasa aparición de restos y de calidad
inapreciable, de dimensiones 1.50x1.50x1.50m, para reconoci-
miento del subsuelo en interior de bienes de interés cultural, ex-
cavada con medios manuales y realizada por capas o estratos
según método arqueológico, toma de datos para informe final,
retirada de pavimento con recuperación total del mismo, excava-
ción, relleno de zahorra y compactado, reposición del pavimen-
to sobre solera de hormigón, incluso limpieza, retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

vU14E.011 u Cata arqueológica cnt escs cld apre man 510,28

Cata arqueológica con escasa aparición de restos y de calidad
apreciable, de dimensiones 1.50x1.50x1.50m, para reconoci-
miento del subsuelo en interior de bienes de interés cultural, ex-
cavada con medios manuales y realizada por capas o estratos
según método arqueológico, toma de datos para informe final,
retirada de pavimento con recuperación total del mismo, excava-
ción, relleno de zahorra y compactado, reposición del pavimen-
to sobre solera de hormigón, incluso limpieza, retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte.

QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU14E.012 u Cata man c/muro y pilares 128,74

Cata realizada por medios manuales, a pie de muros y pilas-
tras, para el reconocimiento del estado de la cimentación, del ni-
vel original del edificio, sin riesgos de aparición de restos arque-
ológicos, de dimensiones 1.00x1.00x1.00, incluso retirada del
pavimento con recuperación total, excavación, relleno de tierra
y reposición del mismo pavimento, retirada del material sobran-
te y carga, sin incluir transporte.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

vU14E.013 m³ Vaciado ter med man 168,07

Vaciado de terreno medios, realizado con medios manuales,
con posible aparición de restos arqueológicos a una profundi-
dad de 0 a 1m, ejecutada por bataches y con seguimiento de ar-
queólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos
a contenedor y carga, sin incluir transporte.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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vU14E.014 m² Prospección arqueológica ter 0,05

Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin ca-
tas.

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU14E.015 m³ Embalaje y paletizado del material arqueológico 6,69

Embalaje y paletizado del material arqueológico. Embalaje del mate-
rial arqueológico procedente de las excavaciones, mediante láminas
de polietileno transparente, film alveolar, gránulos de poliestireno ex-
pandido y cajas de cartón; paletizado de los elementos y fijación del
conjunto con cinta plástica adhesiva para evitar el movimiento de las
piezas, golpes y roces, durante el transporte hasta el punto de almace-
namiento. Incluso recogida y carga de restos sobre camión o contene-
dor. Limpieza y retirada de restos a contenedor.

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU14D DOCUMENTACIÓN
vU14D.001 u Informe s/consulta 177,00

Informe sobre consulta con revisión de documentación.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
vU14D.002 u Estudio-informe histórico preliminar 177,00

Estudios y primeros informes preliminares históricos sin aportar
presupuesto.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
vU14D.003 u Estudio bibliográfico e historiográfico 1.520,65

Estudio bibliográfico e historiográfico exhaustivo de edificio de interés
histórico mediante consultas en archivos, incluso 2 copias de la memo-
ria de los trabajos realizados, inventario de los materiales encontrados
y documentación fotográfica y planimétrica.

MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

vU14D.004 u Informe exhaustivo de la actuación. 1 meses 945,11

Informe exhaustivo del estudio de los estratos arqueológicos, con la fi-
nalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras cons-
tructivas realizadas a lo largo de los años, así como las modificacio-
nes sufridas, con una cronología de las mismas, incluso 2 copias de
la memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y
planimétrica, y aproximación cronológica, según las normas del orga-
nismo correspondiente, promotor de la actuación. Cada mes

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

vU14D.005 u Informe exhaustivo de la actuación. 3 meses 2.151,09

Informe exhaustivo de la actuación, incluso 4 copias de la memoria de
los trabajos realizados, inventariado y siglado de los materiales recu-
perados, con dibujo de las piezas más significativas, documentación
fotográfica y planimétrica, y peritación, según las normas del organis-
mo correspondiente, promotor de la actuación, por un periodo de 3
meses.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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vU14D.006 u Memoria de la actuación arqueológica. 1 mes 2.212,08

Memoria de la actuación arqueológica realizada en edificio de interés
histórico, incluso 4 copias de la memoria de los trabajos realizados, in-
ventariado y siglado de los materiales recuperados, con dibujo de las
piezas más significativas, documentación fotográfica y planimétrica, y
peritación, según las normas del organismo correspondiente, promo-
tor de la actuación. Cada mes de excavación.

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

vU14D.007 u Registro arqueológico exhaustivo 740,16

Registro arqueológico exhaustivo, realizado por arqueólogo, con códi-
go de fases y tipos de unidades estratigráficas, utilizado en yacimiento
arqueológico. Incluso fichas de registro de unidades estratigráficas, fi-
chas de inventario de elementos arquitectónicos, etc.

SETECIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

vU14D.008 u Análisis y estudio exhaustivo 2.322,54

Análisis y estudio exhaustivo, realizado por arqueólogo, del desarrollo
del trabajo propuesto en Proyecto de Arqueología, elementos arquitec-
tónicos, etc.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO vU01 TRABAJOS PREVIOS
SUBCAPÍTULO vU01L LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO
vU01L.001 m² Limpieza aglomerado drenante

Limpieza aglomerado drenanteC01.02

MMML33 0,005 h Maquina succionadora para limpieza aglomerado drenante 65,00 0,33
MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 13,11 0,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01L.002 m² Barrido
BarridoC01.03

MOOA.9a 0,025 h Oficial 2ª construcción 15,14 0,38
MMMW.2a 0,022 h Barrdr mecánica autpro 20 CV 30,00 0,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU01L.003 u Desmonte árbol s/tocón
Desmonte de árbol, exclusivamente parte aérea, incluso tala de ramas, tro-
ceado con medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y
transporte.

MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 14,47 14,47
MOOJ11a 2,000 h Peón jardinero 12,51 25,02
MMMA37a 1,000 h Motosierra 1,64 1,64
MMMT.5bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 42,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 83,40 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01L.004 u Desmonte árbol c/tocón
Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios
mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 14,47 14,47
MOOJ11a 2,000 h Peón jardinero 12,51 25,02
MMMA37a 1,000 h Motosierra 1,64 1,64
MMME.1cbc 0,750 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 36,29
MMMT.5bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 42,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 119,70 2,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU01L.005 u Desmonte  árbol s/tocón < de 40 cm de Ø
Desmonte de árbol, igual o menos de 40cm de perímetro, exclusivamente
parte aérea, incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la reti-
rada de material, sin incluir la carga y transporte.

C01.30/AMMD.2a

MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 14,47 14,47
MOOJ11a 2,000 h Peón jardinero 12,51 25,02
MMMA42a 1,000 h Motosierra de poda 2,41 2,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,90 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01L.006 m Corte de pav bituminoso
Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundi-
dad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

C01.01/DDDV.5a

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,63 1,23
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y H 9,00 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU01L.007 u Arranque de árbol Ø <10cm.
Arranque de árbol hasta 10 cm. de diámetro realizado por medios mecáni-
cos, incluida la retirada de restos de poda a contenedor o acopio interme-
dio, incluyendo la carga.
.

Mov/UJPR.1b1

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 13,11 4,33
MMME.5a 0,330 h Mini pala-retro 28,46 9,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU01A ARRANQUES
vU01A001 m Arranque bordillo y rigola mec

Arranque de bordillo y rigola mediante medios mecánicos, incluida la retira-
da de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte.

DDDV.6cab

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 13,11 0,79
MMME.2gf 0,007 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,74
MMME.8a 0,007 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,14
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU01A002 m Arranque bordillo mman
Arranque de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te.

C01.07/DDDV.6aaa

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,33
MOOA12a 0,070 h Peón ordinario construcción 13,11 0,92
MMMD.3ee 0,056 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 0,59
MMMD.1aa 0,056 h Martll picador 80mm 3,28 0,18
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01A003 m Arranque bordillo mmec
Arranque de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te.

DDDV.6aab

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
MMME.2gf 0,005 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,53
MMME.8a 0,005 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,10
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU01A004 m Arranque bordillo mman c/recp
Arranque de bordillo con recuperación del material mediante medios manua-
les, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte.

DDDV.6aba

MOOA.8a 0,074 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,41
MOOA12a 0,074 h Peón ordinario construcción 13,11 0,97
MMMD.3ee 0,059 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 0,62
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MMMD.1aa 0,059 h Martll picador 80mm 3,28 0,19
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01A005 m Arranque bordillo mmec c/recp
Arranque de bordillo con recuperación del material mediante medios mecá-
nicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte.

DDDV.6abb

MOOA.8a 0,042 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,80
MOOA12a 0,042 h Peón ordinario construcción 13,11 0,55
MMME.2gf 0,005 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,53
MMME.8a 0,005 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,10
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,30 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU01A006 m Arranque rigola mmec
Arranque de rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te.

DDDV.6bab

MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,67
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 13,11 0,46
MMME.2gf 0,004 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 0,42
MMME.8a 0,004 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,08
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01A007 m Arranque rigola mman
Arranque de rigola mediante medios manuales, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te.

C01.06/DDDV.6baa

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 13,11 0,79
MMMD.3ee 0,048 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 0,50
MMMD.1aa 0,048 h Martll picador 80mm 3,28 0,16
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01A008 m Arranque valla metálica protección
Arranque de valla metálica de protección, incluso transporte a almacén mu-
nicipal o nuevo emplazamiento.

C01.12/vU01A003

MOOA.9a 0,320 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,84
MMMG13a 0,310 h Camión  grúa 6 T 44,69 13,85
MMMD.3ee 0,319 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 3,35
MMMD.1aa 0,319 h Martll picador 80mm 3,28 1,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,10 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01A009 m Arranque barandilla metal, mmec.
Arranque de barandilla metálica de protección, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio, incluyendo la carga.

/DDDU10a1

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MMMD.3ax 0,060 h Equipo completo compresor + martillo 10,90 0,65
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,07

20 de julio de 2018 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU01A010 u Arranque de báculo de iluminación o semafórico
Arranque de báculo de iluminación o semafórico, sin incluir el desmontaje
de la luminaria ni el equipo eléctrico. Realizado por medios mecánicos, inclu-
so la retirada de escombros a contenedor, acopio intermedio o transporte a
almacén municipal o nuevo emplazamiento.

Mov/DDDU10b1

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MMMA.4ba 0,500 h Compr diésel 4m3 3,05 1,53
MMMD.1aa 0,500 h Martll picador 80mm 3,28 1,64
MMMT.1ab 0,500 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 26,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 38,40 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01A011 u Arranque poste y placa señaliz, mmec
Arranque de poste y placa señalización realizado por medios mecánicos, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, incluyen-
do la carga.

Mov/DDDU.7a1

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MMMD.3ax 0,090 h Equipo completo compresor + martillo 10,90 0,98
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01A012 u Arranque poste con reutilización
Arranque de poste con medios manuales incluidos los elementos de anclaje
y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutiliza-
ción.

C01.14/DDDU11a01

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMMD.3ee 0,300 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 3,15
MMMD.1aa 0,300 h Martll picador 80mm 3,28 0,98
MMMG13a 0,200 h Camión  grúa 6 T 44,69 8,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,40 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01A013 u Arranque bolardo
Arranque de bolardo con medios manuales incluidos los elementos de ancla-
je y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutili-
zación.

C01.13/DDDU11b01

MOOA.9a 0,480 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,27
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 13,11 3,15
MMMG13a 0,200 h Camión  grúa 6 T 44,69 8,94
MMMD.3ee 0,225 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,36
MMMD.1aa 0,225 h Martll picador 80mm 3,28 0,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU01M DESMONTAJES
vU01M.001 m² Desmontaje de tela metálica mman

Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales, así como tras-
lado a lugar de acopio para su posterior reutilización o a almacén.

C01.17

MOOA.9a 0,375 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,68
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,10
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
MMMG13a 0,050 h Camión  grúa 6 T 44,69 2,23
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01M.002 u Desmontaje de elemento de mobiliario urbano
Desmontaje de elemento de mobiliario urbano (banco, papelera, baliza de
señalización de contenedor) , para su posterior recolocación o traslado a al-
macén municipal, con medios mecánicos y manuales, retirada de escom-
bros y limpieza

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
MMMG13a 0,200 h Camión  grúa 6 T 44,69 8,94
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU01M.003 u Desmontaje del marco y la tapa de pozo
Desmontaje del marco y la tapa de registro de pozo o imbornal de alcantari-
llado, incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior
reutilización.

C01.08/DDDU.5a01

MOOA.8a 1,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 23,80
MOOA12a 1,250 h Peón ordinario construcción 13,11 16,39
MMMD.3ee 0,300 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 3,15
MMMD.1aa 0,300 h Martll picador 80mm 3,28 0,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 44,30 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU01M.004 u Desmontaje imbornal
Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal con medios manua-
les, incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior reu-
tilización.

C01.15/DDDU.5b01

MOOA.8a 0,318 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,05
MOOA12a 0,159 h Peón ordinario construcción 13,11 2,08
MMMG13a 0,300 h Camión  grúa 6 T 44,69 13,41
MMMD.3ee 0,159 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 1,67
MMMD.1aa 0,159 h Martll picador 80mm 3,28 0,52
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,70 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU01M.005 u Desmontaje pto alumbrado público o semáforo
Desmontaje de punto de alumbrado público o semáforo, formado por lumi-
naria, equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte
de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

DDDU.6a01

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,93
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 13,63 3,41
MMMD.3ee 0,250 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,63
MMMG14a 0,800 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 28,55
MMMD.1aa 0,250 h Martll picador 80mm 3,28 0,82
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 55,90 0,56
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TOTAL PARTIDA ................................................... 56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU01M.006 u Desmontaje de soporte señal
Desmontaje y retirada de soporte existente de señal con medios manuales,
así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.

DDDU10a01

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,10
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,00 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU01M.007 m Desmontaje de valla metálica
Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento con medios
manuales, incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posi-
ble reutilización.

DDDU.9a01

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 13,63 2,73
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,10
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,90 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU01M.008 u Desmontaje de soporte poste
Desmontaje y retirada de soporte existente de poste con medios manuales,
así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.

DDDU.9a01

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMMD.3ee 0,200 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 2,10
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,00 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU01M.009 u Desmontaje cartel mural
Desmontaje de cartel mural de hasta 6m2 mediante medios mecánicos, in-
cluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y el transporte de
los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

C01.16/DDDU.7b

MOOA.8a 0,615 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,71
MOOA12a 0,610 h Peón ordinario construcción 13,11 8,00
MMMD.3ee 0,610 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 6,41
MMMD.1aa 0,610 h Martll picador 80mm 3,28 2,00
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,90 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU01D DEMOLICIONES Y DERRIBOS
APARTADO vU01DM FIRMES
vU01DM.001 m³ Demol firme mezcla bituminosa mman

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios manuales,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga.

DDDV.1aa

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 5,300 h Peón ordinario construcción 13,11 69,48
MMMA.4ba 5,300 h Compr diésel 4m3 3,05 16,17
MMMD.1aa 5,300 h Martll picador 80mm 3,28 17,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 104,00 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU01DM.002 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec
Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecáni-
cos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

C01.20/DDDV.1ab

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,30 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DM.003 m³ Demol firme hormigón mman
Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

DDDV.1ba

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 5,500 h Peón ordinario construcción 13,11 72,11
MMMA.4ba 5,500 h Compr diésel 4m3 3,05 16,78
MMMD.1aa 5,500 h Martll picador 80mm 3,28 18,04
% 2,000 Costes Directos Complementarios 107,90 2,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DM.004 m³ Demol firme hormigón mmec
Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

DDDV.1bb

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,30 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DM.005 m³ Demol firme adoquinado mman
Demolición de adoquinado amorterado en firme realizada con medios ma-
nuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.1ca

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 5,400 h Peón ordinario construcción 13,11 70,79
MMMA.4ba 5,400 h Compr diésel 4m3 3,05 16,47
MMMD.1aa 5,400 h Martll picador 80mm 3,28 17,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 105,90 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU01DM.006 m³ Demol firme adoquinado mmec
Demolición de adoquinado amorterado en firme realizada con medios mecá-
nicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.1cb

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 21,06
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,30 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU01DP PAVIMENTOS
vU01DP.001 m³ Fresado de pavimentos asfaltico

Fresado de pavimento asfáltico u hormigón, incluso barrido y carga de los
productos sobrantes.

C01.19

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,086 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,30
MMMR.1cd 0,100 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 6,56
MMMC.4ad 0,170 h Fresadora Asfalto W-1500DC 220,00 37,40
MMMW.2a 0,086 h Barrdr mecánica autpro 20 CV 30,00 2,58
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,70 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DP.002 m² Fresado de pav de bituminoso
Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso inclui-
da a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

C01.19/DDDV.4a

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,04
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMMC.4ad 0,002 h Fresadora Asfalto W-1500DC 220,00 0,44
MMMR.1cd 0,001 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DP.003 m² Fresado de pav de hormigón
Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de hormigón inclui-
da a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

C01.19/DDDV.4b

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,04
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMMC.4bd 0,002 h Fresadora Hormigón W-1500DC 275,00 0,55
MMMR.1cd 0,001 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU01DP.004 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa mmec
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroex-
cavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o
contenedor

C01.21

MOOA12a 0,162 h Peón ordinario construcción 13,11 2,12
MMME.1ebe 0,229 h Retro de neum s/palafrtl 1,33m3 64,98 14,88
MMMR.3a 0,229 h Minicrgdra neum cap 272kg 18,26 4,18
MMME.8a 0,162 h Suplemento por martillo picador 20,00 3,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,40 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU01DP.005 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón armado mmec
Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexca-
vadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o con-
tenedor.

C01.22

MOOA11a 0,472 h Peón especializado construcción 13,63 6,43
MMME.1ebe 0,287 h Retro de neum s/palafrtl 1,33m3 64,98 18,65
MMMR.3a 0,287 h Minicrgdra neum cap 272kg 18,26 5,24
MMME.8a 0,183 h Suplemento por martillo picador 20,00 3,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,00 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DP.006 m² Demolición acera y reposición mman
Demolición de pavimentos de acera con sus soleras y posterior reposición
del pavimento con sus soleras, con martillo neumático, rellenando con las
tierras procedentes de la excavación, con retirada de escombros y carga sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOA11a 1,500 h Peón especializado construcción 13,63 20,45
MMMA.4ea 0,200 h Compr diésel 10m3 7,58 1,52
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
PBRA.1bda 0,030 t Arena 0/6 de rio 8,27 0,25
PBPC15bbb 0,220 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 12,75
PBPM33b 0,020 m³ Mortero hidrófugo 93,54 1,87
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PUPIP001BA 1,050 m² Baldosa cemento hidr. 1p 20x20x2.5 6,67 7,00
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 64,60 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU01DP.007 m² Demol pav urb bald hidr mec
Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con me-
dios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.2bb

MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 13,11 0,98
MMMR.1cd 0,015 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,98
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DP.008 m² Demol pav urb bald hidr mman
Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con me-
dios manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.2ba

MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,62
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 13,11 2,23
MMMA.4ba 0,150 h Compr diésel 4m3 3,05 0,46
MMMD.1aa 0,150 h Martll picador 80mm 3,28 0,49
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,80 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01DP.009 m² Demol pav urb piedra nat mec
Demolición de pavimento urbano de piedra natural realizada con medios me-
cánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.2db

MOOA12a 0,085 h Peón ordinario construcción 13,11 1,11
MMMR.1cd 0,015 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59 0,98
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€
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vU01DP.010 m² Demol adoquinado amorterado mman
Demolición de adoquinado amorterado realizada con medios manuales, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.3aaa1

MOOA.8a 0,005 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,10
MOOA12a 0,540 h Peón ordinario construcción 13,11 7,08
MMMA.4ba 0,540 h Compr diésel 4m3 3,05 1,65
MMMD.1aa 0,540 h Martll picador 80mm 3,28 1,77
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DP.011 m² Demol adoquinado sobre lecho arena mmec
Demolición de adoquinado sobre lecho arena realizada con medios manua-
les, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.3bab

MOOA.8a 0,005 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,10
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
MMME.2gf 0,033 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 3,47
MMME.8a 0,033 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,66
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU01DP.012 m² Demol adoquinado sobre lecho arena mman c/recp
Demolición de adoquinado sobre lecho arena con recuperación del material
realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a conte-
nedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDV.3bba

MOOA.8a 0,005 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,10
MOOA12a 0,546 h Peón ordinario construcción 13,11 7,16
MMMA.4ba 0,546 h Compr diésel 4m3 3,05 1,67
MMMD.1aa 0,546 h Martll picador 80mm 3,28 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU01DH HORMIGONES
vU01DH.001 m² Demolición losa de hormigón 30 cm medios mecánicos

Demolición de losa de hormigón armado de hasta 30 cm. de espesor, con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga a machacadora por-
tátil o contenedor.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MMMA.4ba 0,050 h Compr diésel 4m3 3,05 0,15
MMMD.1aa 0,050 h Martll picador 80mm 3,28 0,16
MMMR.1bb 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,23
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 9,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DH.002 m³ Demol HM man c/martillo.
Demolición manual de elemento de hormigón en masa mediante martillo
neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio, incluyendo la carga, trasporte a vertedero y el canon de vertido.

Mov/DDDE.1aa1

MOOA.8a 1,413 h Oficial 1ª construcción 19,04 26,90
MOOA12a 0,705 h Peón ordinario construcción 13,11 9,24
MMMA.4ba 1,413 h Compr diésel 4m3 3,05 4,31
MMMD.1aa 1,413 h Martll picador 80mm 3,28 4,63
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 45,10 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU01DH.003 m³ Demol HM retroexcavadora.
Demolición mecánica de elemento de hormigón en masa mediante retroex-
cavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros a conte-
nedor o acopio intermedio, incluyendo la carga, trasporte a vertedero y el ca-
non de vertido.

Mov/DDDE.1ab

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMME.7a 0,200 h Retroexcavadora con martillo 89,00 17,80
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 20,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DH.004 m³ Demol HA man c/martillo.
Demolición manual de elemento de hormigón armado mediante martillo neu-
mático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio,
incluyendo la carga, trasporte a vertedero y el canon de vertido.

Mov/DDDE.1ba1

MOOA.9a 1,840 h Oficial 2ª construcción 15,14 27,86
MOOA12a 0,920 h Peón ordinario construcción 13,11 12,06
MMMA.4ba 1,740 h Compr diésel 4m3 3,05 5,31
MMMD.1aa 1,740 h Martll picador 80mm 3,28 5,71
MMMD14a 0,060 h Equipo de oxicorte 9,00 0,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,50 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DH.005 m³ Demol HA retroexcavadora.
Demolición mecánica de elemento de hormigón armado mediante retroexca-
vadora con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio, incluyendo la carga, trasporte a vertedero y el ca-
non de vertido.

Mov/DDDE.1bb1

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
MMME.7a 0,200 h Retroexcavadora con martillo 89,00 17,80
MMMD14a 0,200 h Equipo de oxicorte 9,00 1,80
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 22,10 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01DH.006 m³ Demol cimen HM man c/martillo
Demolición de elemento de hormigón en masa mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

C01.24/DDDE.1aa

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 5,500 h Peón ordinario construcción 13,11 72,11
MMMA.4ba 5,500 h Compr diésel 4m3 3,05 16,78
MMMD.1aa 5,500 h Martll picador 80mm 3,28 18,04
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 107,90 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DH.007 m³ Demol cimen HA man c/martillo
Demolición de elemento de hormigón armado mediante martillo neumático y
equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDE.1ba

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 6,600 h Peón ordinario construcción 13,11 86,53
MMMA.4ba 5,500 h Compr diésel 4m3 3,05 16,78
MMMD.1aa 5,500 h Martll picador 80mm 3,28 18,04
MMMD14a 0,200 h Equipo de oxicorte 9,00 1,80
% 2,000 Costes Directos Complementarios 124,10 2,48
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TOTAL PARTIDA ................................................... 126,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02IW.034 u Rebajado cimentación
Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los pernos, re-
posición de pavimento y transporte de escombros a vertedero.

71401

MOOA.9a 0,900 h Oficial 2ª construcción 15,14 13,63
MOOA12a 0,650 h Peón ordinario construcción 13,11 8,52
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
MMMD14a 0,060 h Equipo de oxicorte 9,00 0,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,40 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU01DF FABRICAS
vU01DF.001 m³ Demol fab ldr hueco man

Demolición de fábrica de ladrillo hueco manualmente, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

C1.26/DDDF.1aa

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,00 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU01DF.002 m³ Demol fab ldr hueco c/martillo
Demolición de fábrica de ladrillo hueco mediante martillo neumático, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1ab

MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,28
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMMA.4ba 0,600 h Compr diésel 4m3 3,05 1,83
MMMD.1aa 0,600 h Martll picador 80mm 3,28 1,97
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 19,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU01DF.003 m³ Demol fab ldr perforado/macizo c/martillo
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo mediante martillo neu-
mático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1cb

MOOA.8a 0,338 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,44
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 13,11 17,70
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 29,80 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DF.004 m³ Demol fab ldr perforado/macizo man
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo manualmente, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1ca

MOOA.8a 1,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,42
MOOA12a 4,500 h Peón ordinario construcción 13,11 59,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 80,40 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€
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vU01DF.005 m³ Demol fab blq H man
Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla manualmente,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1ba

MOOA.8a 0,825 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,71
MOOA12a 3,300 h Peón ordinario construcción 13,11 43,26
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 59,00 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DF.006 m³ Demol fab blq H c/martillo
Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante marti-
llo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1bb

MOOA.8a 0,263 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,01
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
MMMA.4ba 0,700 h Compr diésel 4m3 3,05 2,14
MMMD.1aa 0,700 h Martll picador 80mm 3,28 2,30
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 23,20 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU01DF.007 m³ Demol fab mampostería c/martillo
Demolición de fábrica de mampostería mediante martillo neumático, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

DDDF.1db

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 2,600 h Peón ordinario construcción 13,11 34,09
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 62,60 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DF.008 m³ Demol fab sillería c/martillo
Demolición de fábrica de sillería mediante martillo neumático, incluida la reti-
rada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.

DDDF.1eb

MOOA.8a 0,338 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,44
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 13,11 17,70
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 29,80 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU01DD DERRIBOS
SUBAPARTADO vU01DDR DERRIBOS ENTRE MEDIANERAS
vU01DDR.001 m² Demolic.Edific.vigas madera, 4 o más plantas

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio entre medianeras con un alzado de cuatro o más plantas. Incluso la utili-
zación de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello
cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye
también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mo-
biliario.  

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,005 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,02
MMAT.2a 0,005 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.007 0,006 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,97
MMME.2fe 0,050 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 4,87
MMMT.5aaa 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,40 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDR.002 m² Demolic.Edific.vigas madera, 3 plantas
Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio entre medianeras con un alzado de tres plantas. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando
sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA11a 0,455 h Peón especializado construcción 13,63 6,20
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,040 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 3,89
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01DDR.003 m² Demolic.Edific.vigas madera, 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio entre medianeras con un alzado de una o dos plantas. Incluso la utiliza-
ción de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello
cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye
también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mo-
biliario.  

MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,19
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 13,63 5,45
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
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MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.005 0,006 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,61
MMME.2fe 0,030 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,92
MMMT.5aaa 0,045 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DDR.004 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 4 o más plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con muros de fábrica de ladrillo, cámara de aire y tabi-
que de ladrillo,  tabiquería de distribución interior  y cubierta de terraza o te-
ja, incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero
autorizado, edificio entre medianeras con un alzado de cuatro o más plan-
tas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada
y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio
auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de en-
seres, basuras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,390 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,90
MOOA11a 0,390 h Peón especializado construcción 13,63 5,32
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MOOM.8a 0,072 h Oficial 1ª metal 16,58 1,19
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,005 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,02
MMAT.2a 0,005 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,242 h Compr diésel 3m3 2,60 0,63
MMMD.1aa 0,242 h Martll picador 80mm 3,28 0,79
vU01NC.007 0,006 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,97
MMME.2fe 0,050 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 4,87
MMMT.5aaa 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,60 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU01DDR.005 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 3 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con muros de fábrica de ladrillo, cámara de aire y tabi-
que de ladrillo, tabiquería de distribución interior y cubierta de terraza o teja,
incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero
autorizado, edificio entre medianeras con un alzado de tres plantas. Incluso
la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, to-
do ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se in-
cluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras
y mobiliario.  

MOOA.9a 0,345 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,22
MOOA11a 0,345 h Peón especializado construcción 13,63 4,70
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MOOM.8a 0,067 h Oficial 1ª metal 16,58 1,11
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,160 h Compr diésel 3m3 2,60 0,42
MMMD.1aa 0,160 h Martll picador 80mm 3,28 0,52
vU01NC.007 0,004 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,65
MMME.2fe 0,040 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 3,89
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU01DDR.006 m² Demolic.Edific.estru. Fe o mixta, 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con muros de fábrica de ladrillo, cámara de aire y tabi-
que de ladrillo, tabiquería interior de distribución y cubierta de terraza o teja,
incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a vertedero
autorizado, edificio entre medianeras con un alzado de una o dos plantas. In-
cluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o re-
des, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar.
Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, ba-
suras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,345 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,22
MOOA11a 0,345 h Peón especializado construcción 13,63 4,70
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MOOM.8a 0,067 h Oficial 1ª metal 16,58 1,11
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,160 h Compr diésel 3m3 2,60 0,42
MMMD.1aa 0,160 h Martll picador 80mm 3,28 0,52
vU01NC.005 0,006 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,61
MMME.2fe 0,030 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,92
MMMT.5aaa 0,047 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DDR.007 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 4 o más plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire  y tabique de ladrillo, tabiques de distribución inte-
rior de ladrillo cerámico, incluso la limpieza y retirada de escombros con su
transporte a vertedero autorizado, edificio entre medianeras con un alzado
de cuatro o más plantas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, an-
damios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como
cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de
obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA11a 0,600 h Peón especializado construcción 13,63 8,18
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,005 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,02
MMAT.2a 0,005 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,500 h Compr diésel 3m3 2,60 1,30
MMMD.1aa 0,500 h Martll picador 80mm 3,28 1,64
vU01NC.007 0,006 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,97
MMME.2fe 0,040 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 3,89
MMMT.5aaa 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,70 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU01DDR.008 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 3  plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire  y tabique de ladrillo, distribución interior de ladrillo
cerámico, incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado, edificio entre medianeras con un alzado de tres plan-
tas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada
y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio
auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de en-
seres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA11a 0,556 h Peón especializado construcción 13,63 7,58
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MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,455 h Compr diésel 3m3 2,60 1,18
MMMD.1aa 0,455 h Martll picador 80mm 3,28 1,49
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,036 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 3,50
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,80 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU01DDR.009 m² Demolic.Edific.estru. H-arm. 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do y cubierta de teja o terraza, muros de cierre con fábrica de ladrillo hueco
o macizo, cámara de aire  y tabique de ladrillo, distribución interior de ladrillo
cerámico, incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado, edificio entre medianeras con un alzado de una o dos
plantas. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en facha-
da y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio
auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de en-
seres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA11a 0,550 h Peón especializado construcción 13,63 7,50
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,400 h Compr diésel 3m3 2,60 1,04
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 3,28 1,31
vU01NC.005 0,004 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,41
MMME.2fe 0,025 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,43
MMMT.5aaa 0,045 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,40 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01DDR.010 m³ Demol edf <7m entre medianeras medios manuales
Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2 plantas de altu-
ra mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros y sin in-
cluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y ges-
tión de los residuos.

DDDC.1baa

MOOA.8a 0,129 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,46
MOOA12a 0,259 h Peón ordinario construcción 13,11 3,40
MMMA.4ba 0,216 h Compr diésel 4m3 3,05 0,66
MMMD.1aa 0,216 h Martll picador 80mm 3,28 0,71
MMMD14a 0,008 h Equipo de oxicorte 9,00 0,07
MMMR.1de 0,015 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,10 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU01DDR.011 m³ Demol edf <7m entre medianeras medios mecánicos
Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2 plantas de altu-
ra mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada
de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos ni la separación,
carga, transporte y gestión de los residuos.

DDDC.1bab

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2gf 0,064 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 6,74
MMMR.1de 0,004 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,22
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU01DDR.012 m³ Demol edf <12m entre medianeras medios manuales
Demolición de edificación entre medianeras de hasta 12m y de entre 3 y 4
plantas de altura mediante martillo neumático, incluida la retirada de escom-
bros y sin incluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y gestión de los residuos.

DDDC.1bba

MOOA.8a 0,131 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,49
MOOA12a 0,261 h Peón ordinario construcción 13,11 3,42
MMMA.4ba 0,218 h Compr diésel 4m3 3,05 0,66
MMMD.1aa 0,218 h Martll picador 80mm 3,28 0,72
MMMD14a 0,008 h Equipo de oxicorte 9,00 0,07
MMMR.1de 0,016 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,89
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU01DDR.013 m³ Demol edf <12m entre medianeras medios mecánicos
Demolición de edificación entre medianeras de hasta 12m y de entre 3 y 4
plantas de altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, in-
cluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos ni
la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

DDDC.1bbb

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2gf 0,064 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 6,74
MMMR.1de 0,004 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,22
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU01DDA DERRIBOS AISLADOS
vU01DDA.001 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 4 o más plantas

Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio con un alzado de cuatro o más plantas, exento de paredes medianeras
o entre medianeras, cuando todas ellas también sean objeto de derribo, en-
tendiendo por edificio todo inmueble con número de policía asignado, emple-
ando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización
de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando
sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,004 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,004 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,035 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 3,41
MMMT.5aaa 0,058 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,49
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€
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vU01DDA.002 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 3 plantas
Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio con un alzado de tres plantas, exento de paredes medianeras o entre
medianeras, cuando todas ellas también sean objeto de derribo, entendien-
do por edificio todo inmueble con número de policía asignado, empleando
en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando
sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,027 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,63
MMMT.5aaa 0,044 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,70 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU01DDA.003 m² Demo.Edifi.aislado,vigas madera, 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación con muros de fábrica en general, pilares de
ladrillo macizo, estructura horizontal de vigas y viguetas e madera con revol-
tones de yeso, tabiquería interior, cubierta de teja o terraza, incluso la limpie-
za y retirada de escombros con su transporte a vertedero autorizado, edifi-
cio con un alzado de una o dos plantas, exento de paredes medianeras o
entre medianeras, cuando todas ellas también sean objeto de derribo, enten-
diendo por edificio todo inmueble con número de policía asignado, emplean-
do en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando
sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
vU01NC.005 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,51
MMME.2fe 0,020 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 1,95
MMMT.5aaa 0,040 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,03
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,70 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU01DDA.004 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 4 o más plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica de ladrillo hueco o macizo,
cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior, cubierta de teja
o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado. Edificio con un alzado de cuatro o más plantas, exen-
to de paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas también
sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con número
de policía asignado, empleando en el proceso de demolición medios mecá-
nicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada
y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio
auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de en-
seres, basuras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 13,63 2,73
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MOOM.8a 0,040 h Oficial 1ª metal 16,58 0,66
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,004 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,004 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,100 h Compr diésel 3m3 2,60 0,26
MMMD.1aa 0,100 h Martll picador 80mm 3,28 0,33
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,030 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,92
MMMT.5aaa 0,055 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DDA.005 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 3 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica de ladrillo hueco o macizo,
cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior, cubierta de teja
o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado. Edificio con un alzado de tres plantas, exento de pare-
des medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas también sean obje-
to de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de policía
asignado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Inclu-
so la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes,
todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se
incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basu-
ras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 13,63 2,73
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 16,58 0,50
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,040 h Compr diésel 3m3 2,60 0,10
MMMD.1aa 0,040 h Martll picador 80mm 3,28 0,13
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,025 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,43
MMMT.5aaa 0,045 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,40 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€
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vU01DDA.006 m² Demo.Edifi.exen.estru. Fe o mixta, 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura metálica o mixta de
hormigón y metálica, con cerramiento de fábrica de ladrillo hueco o macizo,
cámara de aire y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior, cubierta de teja
o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte a
vertedero autorizado. Edificio con un alzado de una o dos plantas, exento de
paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas también sean
objeto de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de po-
licía asignado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.
Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o re-
des, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar.
Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, ba-
suras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MOOM.8a 0,038 h Oficial 1ª metal 16,58 0,63
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,040 h Compr diésel 3m3 2,60 0,10
MMMD.1aa 0,040 h Martll picador 80mm 3,28 0,13
vU01NC.005 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,51
MMME.2fe 0,025 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,43
MMMT.5aaa 0,041 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DDA.007 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 4 o más plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de ai-
re y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior de ladrillo hueco, cubierta de
teja o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte
a vertedero autorizado. Edificio con un alzado de cuatro o más plantas,
exento de paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas tam-
bién sean objeto de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con nú-
mero de policía asignado, empleando en el proceso de demolición medios
mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fa-
chada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro
medio auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada
de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,280 h Peón especializado construcción 13,63 3,82
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMET.1ca 0,005 u Puntal met 4.00m 18,38 0,09
MMEM22a 0,005 u Sopanda pino 5m 51,10 0,26
MPCR.1aa 0,005 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,02
MMAT.2a 0,005 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,310 h Compr diésel 3m3 2,60 0,81
MMMD.1aa 0,310 h Martll picador 80mm 3,28 1,02
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMME.2fe 0,026 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,53
MMMT.5aaa 0,046 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,40 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU01DDA.008 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 3 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de ai-
re y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior de ladrillo hueco, cubierta de
teja o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte
a vertedero autorizado. Edificio con un alzado de tres plantas, exento de pa-
redes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas también sean ob-
jeto de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de poli-
cía asignado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.
Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o re-
des, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar.
Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, ba-
suras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,212 h Peón especializado construcción 13,63 2,89
MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 13,11 0,03
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,330 h Compr diésel 3m3 2,60 0,86
MMMD.1aa 0,330 h Martll picador 80mm 3,28 1,08
vU01NC.007 0,004 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,65
MMME.2fe 0,024 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,34
MMMT.5aaa 0,045 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DDA.009 m² Demo.Edifi.exen.estru. H-armado, 1 o 2 plantas
Demolición de una edificación ejecutada con estructura de hormigón arma-
do, con muros de cierre de fábrica de ladrillo hueco o macizo, cámara de ai-
re y tabique de ladrillo H/S, tabiquería interior de ladrillo hueco, cubierta de
teja o terraza. Incluso la limpieza y retirada de escombros con su transporte
a vertedero autorizado. Edificio con un alzado de una o dos plantas, exento
de paredes medianeras o entre medianeras, cuando todas ellas también se-
an objeto de derribo, entendiendo por edificio todo inmueble con número de
policía asignado, empleando en el proceso de demolición medios mecáni-
cos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada
y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio
auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de en-
seres, basuras y mobiliario.  

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA11a 0,160 h Peón especializado construcción 13,63 2,18
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1ca 0,003 u Puntal met 4.00m 18,38 0,06
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,320 h Compr diésel 3m3 2,60 0,83
MMMD.1aa 0,320 h Martll picador 80mm 3,28 1,05
vU01NC.005 0,004 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares 101,85 0,41
MMME.2fe 0,022 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,14
MMMT.5aaa 0,045 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DDA.010 m³ Demol edf <7m aislada medios manuales
Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura median-
te martillo neumático, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demo-
lición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los re-
siduos.

DDDC.1aaa

MOOA.8a 0,092 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,75
MOOA12a 0,185 h Peón ordinario construcción 13,11 2,43
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MMMA.4ba 0,154 h Compr diésel 4m3 3,05 0,47
MMMD.1aa 0,154 h Martll picador 80mm 3,28 0,51
MMMD14a 0,006 h Equipo de oxicorte 9,00 0,05
MMMR.1de 0,011 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,61
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DDA.011 m³ Demol edf <7m aislada medios mecánicos
Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura median-
te retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de es-
combros y sin incluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y gestión de los residuos.

DDDC.1aab

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2gf 0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 4,84
MMMR.1de 0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,17
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU01DDA.012 m³ Demol edf <12m aislada medios manuales
Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de
altura mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros y sin
incluir la demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos.

DDDC.1aba

MOOA.8a 0,093 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,77
MOOA12a 0,187 h Peón ordinario construcción 13,11 2,45
MMMA.4ba 0,156 h Compr diésel 4m3 3,05 0,48
MMMD.1aa 0,156 h Martll picador 80mm 3,28 0,51
MMMD14a 0,006 h Equipo de oxicorte 9,00 0,05
MMMR.1de 0,011 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,61
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DDA.013 m³ Demol edf <12m aislada medios mecánicos
Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de
altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la reti-
rada de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos ni la separa-
ción, carga, transporte y gestión de los residuos.

DDDC.1abb

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2gf 0,046 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 4,84
MMMR.1de 0,003 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,17
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU01DDN DERRIBOS NAVES Y VALLADOS
vU01DDN.001 m² Demolic.Nave Ind., sin incluir cubierta.

Demolición de nave con muros de fábrica en general, entramados y/o cuchi-
llos metálicos o de madera, sin incluir el desmontaje de elementos de cubri-
ción (teja, chapa grecada y/o placas onduladas etc), incluso distribución inte-
rior, y altillos o entreplantas de cualquier material, con una superficie no su-
perior al 25% de la total. El exceso de altillo se computa según la tipología
estructural. Con retirada de escombros y su transporte a vertedero autoriza-
do, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la
utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo
ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se inclu-
ye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y
mobiliario.  

MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,51
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 16,58 1,66
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1da 0,003 u Puntal met 5.00m 32,57 0,10
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,010 h Compr diésel 3m3 2,60 0,03
MMMD.1aa 0,010 h Martll picador 80mm 3,28 0,03
vU01NC.007 0,010 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 1,61
MMME.2fe 0,010 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 0,97
MMMT.5aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDN.002 m² Demolición Nave Ind. incluso cubierta
Demolición de nave con muros de fábrica en general, estructura de cuchi-
llos o cerchas, elementos auxiliares de correas y resto de entramado, todo
ello en acero o madera, incluso retirada de elementos de cubrición de cual-
quier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares,
sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos o entreplantas con
cualquier tipo de material, con una superficie no superior al 25% de la total.
El exceso de altillo se computa según la tipología estructural. Con retirada
de todos los escombros y su transporte a vertedero autorizado, empleando
en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de
grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando
sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también
en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.  

MOOA.9a 0,255 h Oficial 2ª construcción 15,14 3,86
MOOM.8a 0,255 h Oficial 1ª metal 16,58 4,23
MOOA12a 0,003 h Peón ordinario construcción 13,11 0,04
MMET.1da 0,003 u Puntal met 5.00m 32,57 0,10
MMEM22a 0,003 u Sopanda pino 5m 51,10 0,15
MPCR.1aa 0,003 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 0,01
MMAT.2a 0,003 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,01
MMMA.4aa 0,015 h Compr diésel 3m3 2,60 0,04
MMMD.1aa 0,015 h Martll picador 80mm 3,28 0,05
vU01NC.007 0,009 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 1,45
MMME.2fe 0,021 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 2,04
MMMT.5aaa 0,052 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,30 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DDN.003 u Desmontaje de Cerchas
Desmontaje de cerchas metálicas sobre muros o pilares de hormigón o de
ladrillo macizo, con camión grúa. Incluso liberación de apoyos, carga y trans-
porte de todo el material.

MOOA.9a 1,200 h Oficial 2ª construcción 15,14 18,17
MOOA11a 1,200 h Peón especializado construcción 13,63 16,36
MOOM.8a 1,600 h Oficial 1ª metal 16,58 26,53

20 de julio de 2018 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU01NC.007 0,554 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 89,44
MMMT.5aaa 0,200 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 5,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 155,60 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU01DDN.004 m Vallado, BH 40x20x20, hasta 20m.
Vallado de hasta 20 ml de longitud con bloque de hormigón ligero de
40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado con mortero de cemen-
to  M-40 (1: 6) y enlucido por una cara con mortero de cemento, incluso par-
te proporcional de pilares de 40x40 cms. cada 4 m. y cimentación corrida so-
bre zanja de 60x60 cms. y relleno de hormigón  HM-20/B/20/IIb.

MOOA.8a 1,284 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,45
MOOA11a 1,284 h Peón especializado construcción 13,63 17,50
PFFH21aae 15,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 10,50
PBPM.1da 0,490 m³ Mto cto M-5 man 76,49 37,48
PBPM.1ba 0,055 m³ Mto cto M-10 man 84,87 4,67
PBPC.4abba 0,360 m³ H 30 blanda TM 20 IIb 77,53 27,91
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 122,60 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDN.005 m Vallado, BH 40x20x20, > 20m.
Vallado de más de 20 ml de longitud con bloque de hormigón ligero de
40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado con mortero de cemen-
to M-40 (1:6) y enlucido por una cara con mortero, incluso parte proporcio-
nal de pilares de 40x40 cms. cada 4 m. y cimentación corrida sobre zanja
de 60x60 cms. y relleno de hormigón HM-20/B/20/IIb

MOOA.8a 0,502 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,56
MOOA11a 0,501 h Peón especializado construcción 13,63 6,83
PFFH21aae 14,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 9,80
PBPM.1da 0,490 m³ Mto cto M-5 man 76,49 37,48
PBPM.1ba 0,050 m³ Mto cto M-10 man 84,87 4,24
PBPC.4abba 0,360 m³ H 30 blanda TM 20 IIb 77,53 27,91
MMMH.5c 0,026 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,90 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DDN.006 u Alquiler vallas traslad. 3.5 x 2.00 con pies hgón.
Día alquiler de valla provisional de obra y de protección de accesos, forma-
da por módulos de malla metálica galvanizada de dimensiones 3,50 x
2,00m, colocado sobre pies de hormigón trasladables. No se incluye coloca-
ción ni  transporte y retirada. Se considera un alquiler mínimo de 30 días na-
turales

MPST.4a 0,007 u Base de hormigón 6,95 0,05
MPST.2a 0,007 u Valla móvil galvanizada 30,00 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDN.007 u Cartel de prohibición bilingüe
Cartel anunciador de prohibición ejecutado sobre valla de cerramiento con
pintura al esmalte en rojo sobre fondo blanco de las medidas siguientes:
1,25 x 1,00 m., y con el siguiente texto: "PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS
Y BASURAS; SE SANCIONARA LA INFRACCIÓN". " NO TIREU RUNES NI
FEM, ES SANCIONARÀ LA INFRACCIÓ"

MOOA.9a 0,700 h Oficial 2ª construcción 15,14 10,60
PRCP.1dbbb 4,500 l Pint ext silct lis mt col 11,54 51,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,50 1,25
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TOTAL PARTIDA ................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DDN.008 u Puerta 1hj a galv 90x205cm
Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205 cm., formada por dos plan-
chas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de po-
liuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor,
bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación
y eliminación de restos.

MOOA.8a 1,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,75
MOOA11a 1,300 h Peón especializado construcción 13,63 17,72
PBPM.1ba 0,080 m³ Mto cto M-10 man 84,87 6,79
PFTA.9da 1,000 u Puerta 1hj a galv 90x205cm 95,50 95,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 144,80 2,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU01DDN.009 m² Demol cobertura de naves sup hasta 100m2
Desmontaje de elementos de cubrición de naves a base de placas de chapa
metálica grecada, o de tableros cerámicos sobre rastreles y teja, o cualquier
otro tipo de material, excluyendo el fibrocemento, con medios mecánicos o
manuales, incluyendo retirada, carga de materiales y  transporte a vertedero.

MOOA.9a 0,160 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,42
MOOA11a 0,162 h Peón especializado construcción 13,63 2,21
MOOM.8a 0,025 h Oficial 1ª metal 16,58 0,41
vU01NC.007 0,005 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares 161,44 0,81
MMMT.5aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01DDN.010 u Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto
Documentación con mediciones e informe de trabajos con materiales de fi-
brocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tra-
mitación y seguimiento del Plan de Trabajo para materiales con contenido
de amianto ante la autoridad laboral. Incluyendo mediciones ambientales de
personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con in-
forme emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento de la
legalidad en materia de amianto.   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS

€

vU01DDN.011 u Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup hasta 60m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies menores o iguales a 60 m2 con macroencapsula-
miento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas
enteras y de los restos o placas rotas, patentizado o ensacado, de acuerdo
con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte pro-
porcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, cana-
lones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado,
transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxilia-
res como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación,
andamios interiores etc.    

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 152,32
MOOA11a 8,000 h Peón especializado construcción 13,63 109,04
MOOA12a 13,000 h Peón ordinario construcción 13,11 170,43
vU01NC.019 1,000 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 65,10
vU01NC.022 1,000 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 110,00
vU01NC.004 4,000 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 305,56
GGAR.1a 1,000 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 15,53
GGDP.1a 1,000 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 137,00
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GGEP.1aa 1,000 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 163,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.228,00 24,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.252,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DDN.012 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup < 60m2 hasta 120m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores a 60 m2 y no mayores de 120 m2 con
macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondiciona-
miento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizado o en-
sacado, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. In-
cluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmon-
taje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión au-
torizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también to-
dos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas,
carretillas de elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,33
MOOA11a 0,070 h Peón especializado construcción 13,63 0,95
MOOA12a 0,016 h Peón ordinario construcción 13,11 0,21
vU01NC.019 0,001 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,07
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,003 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,23
GGAR.1a 0,044 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,68
GGDP.1a 0,044 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 6,03
GGEP.1aa 0,044 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 7,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,80 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU01DDN.013 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >120m2 hasta 180m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 120m2 hasta 180m2 con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de
las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacado,
de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo
la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los me-
dios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de
elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,028 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,53
MOOA11a 0,028 h Peón especializado construcción 13,63 0,38
MOOA12a 0,022 h Peón ordinario construcción 13,11 0,29
vU01NC.019 0,001 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,07
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,026 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 1,99
GGAR.1a 0,030 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,47
GGDP.1a 0,030 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 4,11
GGEP.1aa 0,030 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 4,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€
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vU01DDN.014 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >180m2 hasta 500m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 180m2 hasta 500m2 con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de
las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando,
de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo
la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los me-
dios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de
elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,025 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,48
MOOA11a 0,025 h Peón especializado construcción 13,63 0,34
MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 13,11 0,20
vU01NC.019 0,002 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,13
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,004 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,31
GGAR.1a 0,030 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,47
GGDP.1a 0,030 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 4,11
GGEP.1aa 0,030 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 4,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDN.015 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >500m2 hasta 1000m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 500m2 hasta 1000m2 con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de
las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando,
de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo
la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los me-
dios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de
elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,017 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,32
MOOA11a 0,017 h Peón especializado construcción 13,63 0,23
MOOA12a 0,008 h Peón ordinario construcción 13,11 0,10
vU01NC.019 0,003 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,20
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,003 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,23
GGAR.1a 0,026 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,40
GGDP.1a 0,027 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 3,70
GGEP.1aa 0,027 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 4,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,70 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DDN.016 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >1000m2 hasta 1500m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 1000m2 hasta 1500m2 con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de
las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando,
de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo
la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los me-
dios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de
elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,018 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,34
MOOA11a 0,018 h Peón especializado construcción 13,63 0,25
MOOA12a 0,016 h Peón ordinario construcción 13,11 0,21
vU01NC.019 0,002 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,13
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
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vU01NC.004 0,003 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,23
GGAR.1a 0,024 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,37
GGDP.1a 0,023 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 3,15
GGEP.1aa 0,023 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 3,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DDN.017 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >1500m2 hasta 3000m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 1500m2 hasta 3000m2 con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de
las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando,
de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo
la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de ba-
jantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado,
paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los me-
dios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de
elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,29
MOOA11a 0,015 h Peón especializado construcción 13,63 0,20
MOOA12a 0,011 h Peón ordinario construcción 13,11 0,14
vU01NC.019 0,003 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,20
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,003 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,23
GGAR.1a 0,023 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,36
GGDP.1a 0,021 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 2,88
GGEP.1aa 0,022 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 3,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU01DDN.018 m² Retirada,transp.y gest.de fibroc. sup >3000m2
Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibro-
cemento, para superficies mayores de 3000m2 con macroencapsulamiento
con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas ente-
ras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con
la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte propor-
cional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalo-
nes y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado,
transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxilia-
res como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación,
andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,29
MOOA11a 0,015 h Peón especializado construcción 13,63 0,20
MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 13,11 0,20
vU01NC.019 0,002 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,13
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
vU01NC.004 0,002 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 0,15
GGAR.1a 0,005 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,08
GGDP.1a 0,021 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 2,88
GGEP.1aa 0,020 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 3,26
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU01DDN.019 m Desm.transp.bajantes fibroce. hasta 20ml
Desmontaje carga y  transporte  de conductos o tuberías de fibrocemento
en bajantes o canalones de cualquier diámetro, en obras en la que no exista
ninguna cubierta de fibrocemento. Incluyendo desmontaje de los elementos
de fibrocemento con parte proporcional de solapes y piezas especiales, pa-
ra longitudes iguales o inferiores a 20 ml, con retirada de materiales, con
macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondiciona-
miento de tubos enteros o fragmentos, paletizando o ensacando, de acuer-
do con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte
proporcional de canalones solapes y piezas especiales. Carga del material
con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se inclu-
yen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o
articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA11a 0,040 h Peón especializado construcción 13,63 0,55
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
vU01NC.019 0,002 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,13
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
GGAR.1a 0,005 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,08
GGDP.1a 0,008 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 1,10
GGEP.1aa 0,008 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 1,30
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01DDN.020 m Desm.transp.bajantes fibroce. > 20ml
Desmontaje carga y  transporte  de conductos o tuberías de fibrocemento
en bajantes o canalones de cualquier diámetro, en obras en la que no exista
ninguna cubierta de fibrocemento. Incluyendo desmontaje de los elementos
de fibrocemento con parte proporcional de solapes y piezas especiales, pa-
ra longitudes superiores a 20 ml, con retirada de materiales, con macroen-
capsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de tu-
bos enteros o fragmentos, paletizando o ensacando, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional
de canalones solapes y piezas especiales. Carga del material con camión
autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también to-
dos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas,
carretillas de elevación, andamios interiores etc.    

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 13,63 0,41
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
vU01NC.019 0,002 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 0,13
vU01NC.022 0,001 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 0,11
GGAR.1a 0,004 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 0,06
GGDP.1a 0,004 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00 0,55
GGEP.1aa 0,004 u Coste vertido resid c/amianto 1m3 163,00 0,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU01DV VARIOS
vU01DV.001 m Demolición de colector de Ø 300 mm

Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor.

MMME.1ebe 0,012 h Retro de neum s/palafrtl 1,33m3 64,98 0,78
MMMR.3b 0,012 h Minicrgdra neum cap 590kg 22,90 0,27
MOOA11a 0,015 h Peón especializado construcción 13,63 0,20
MMME.8a 0,012 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,24
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01DV.002 m Corte de pav bituminoso
Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundi-
dad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

C01.01/DDDV.5a

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,63 1,23
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y H 9,00 0,81
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU01DV.003 m Corte de pav hormigón
Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profun-
didad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

C01.01/DDDV.5b

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,63 1,23
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y H 9,00 0,81
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU01N ANDAMIOS. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS AUXILIARES
vU01NC.001 m² Alquiler diario andamio tub. tipo Lahyer

Alquiler diario de andamio tubular sistema LAHYER o similar.

MMAT.2a 0,033 m² Alquiler mes andamio met tubo 2,88 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU01NC.002 m² Red de protección de andamio
Suministro, adquisición, montaje y desmontaje de red de protección de an-
damio.  

MOOA.8a 0,025 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,48
MOOA11a 0,025 h Peón especializado construcción 13,63 0,34
MPCR.1ac 1,000 m² Red seg polipropileno 100x100 1,77 1,77
MPCR.2aga 0,200 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,30
MPCR.2adb 0,050 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,01
MPCR.3a 0,050 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 0,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU01NC.003 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares
Camión grúa telescópica de 25/30 toneladas, autopropulsada, con pluma de
26 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posi-
bles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas. 
 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€
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vU01NC.004 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares
Camión grúa telescópica de 35/40 toneladas, autopropulsada, con pluma de
30 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posi-
bles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01NC.005 h Grúa telesc.autoprop.de 50/55 t. pluma 40m + plumines auxiliares
Camión grúa telescópica de 50/55 toneladas, autopropulsada, con pluma de
40 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posi-
bles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.006 h Grúa telesc.autoprop.de 60/70 t. pluma 42m + plumines auxiliares
Camión grúa telescópica de 60/70 toneladas, autopropulsada, con pluma de
42 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posi-
bles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cinco horas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU01NC.007 h Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares
Camión grúa telescópica de 80/90 toneladas, autopropulsada, con pluma de
48 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posi-
bles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU01NC.008 h Grúa telesc.autoprop.de 100/110 t. pluma 52m + plumines auxiliar
Camión grúa telescópica de 100/110 toneladas, autopropulsada, con pluma
de 52 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y po-
sibles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU01NC.009 h Grúa telesc.autoprop.de 120/130 t. pluma 47m + plumines auxiliar
Camión grúa telescópica de 120/130 toneladas, autopropulsada, con pluma
de 47 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y po-
sibles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo seis horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU01NC.010 h Grúa telesc.autoprop.de 160/180 t. pluma 52m + plumines auxiliar
Camión grúa telescópica de 160/180 toneladas, autopropulsada, con pluma
de 52 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y po-
sibles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo siete horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 239,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

€
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vU01NC.011 h Grúa telesc.autoprop.de 250/275 t. pluma 72m + plumines auxiliar
Camión grúa telescópica de 250/275 toneladas, autopropulsada, con pluma
de 72 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y po-
sibles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo diez horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU01NC.012 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de 12
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio,
combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días natura-
les, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU01NC.013 d Plataforma aérea articulada, altura trab.16,00 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de 16
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio,
combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días natura-
les, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina.

  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.014 d Plataforma aérea articulada, altura trab.17,60 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de
17,60 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obliga-
torio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días
naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU01NC.015 d Plataforma aérea articulada, altura trab.21,00 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de 21
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio,
combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días natura-
les, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.016 d Plataforma aérea articulada, altura trab.26,00 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de 26
m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio,
combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días natura-
les, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€
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vU01NC.017 d Plataforma aérea articulada, altura trab.31,80 m
Plataforma aérea articulada, motor diésel, para una altura de trabajo de
31,80 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obliga-
torio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días
naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU01NC.018 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 10,00 m.
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con al-
tura máxima de elevación 10 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio.
Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes
de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.019 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m.
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con al-
tura máxima de elevación 12 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio.
Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes
de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU01NC.020 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 16,00 m.
Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con al-
tura máxima de elevación 16 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta
en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio.
Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes
de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.021 d Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg
Carretilla elevadora diésel con 6 metros de elevación y 2500 kilogramos de
peso. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligato-
rio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días na-
turales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS

€

vU01NC.022 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas, de tijera o
carretillas elevadoras, con una altura de trabajo comprendido entre 10,00 y
15,00 m. Incluye porte y reporte 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

€
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vU01NC.023 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m.
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas o de tijera,
con una altura de trabajo comprendido entre 16,00 y 17,60 m. Incluye porte
y reporte 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

€

vU01NC.024 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 21,00 m.
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas o de tijera,
con una altura de trabajo comprendido de 21,00 m. Incluye porte y reporte 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

€

vU01NC.025 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 26,00-31,80 m.
Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas o de tijera,
con una altura de trabajo comprendido entre26-31,80 m. Incluye porte y re-
porte 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

€

vU01NC.026 h Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist.
Camión grúa autocargante de hasta 30 toneladas, con pluma de 20 m. ca-
mión 2 ejes equipado con mando a distancia. Incluyendo conductor-gruista.
Tiempo mínimo 3 horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU01NC.027 h Camión-grúa autocargante 40 t. pluma 25m mando a dist.
Camión grúa autocargante de hasta 40 toneladas, con pluma de 25 m. ca-
mión 2 ejes equipado con mando a distancia. Incluyendo conductor-gruista.
Tiempo mínimo 3 horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01NC.028 h Pala frontal neumátic. en incendios
Pala cargadora frontal de neumáticos, en labores de extinción de incendios,
utilizada en condiciones de trabajo con riesgo elevado de incendio de la pro-
pia máquina y de los neumáticos, así como de desgaste y deterioro excesi-
vo de los mismos, bajo las órdenes del personal técnico de bomberos. Utili-
zada en casos de extrema urgencia y sin posibilidad de otra actuación.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU01NC.029 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa hasta 8 m  Sup hasta 50m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa hasta 8 metros, con una superficie a cubrir de hasta 50 m2, incluyen-
do parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, elementos de unión,
cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares de eleva-
ción en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y excesos
de material por dimensiones del fabricante. Criterio de medición: se medirá 
exclusivamente la envolvente de los elementos aislados volados a proteger.
No se  incluirán los cerramientos de carpintería o huecos en fachada ni los
fondos entre voladizos.

MOOA.8a 0,205 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,90
MOOA11a 0,205 h Peón especializado construcción 13,63 2,79
MPCR.1aa 1,050 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,17
MPCR.2aga 0,400 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,60
MPCR.2adb 0,200 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,06
MPCR.3a 0,600 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 1,71
vU01NC.003 0,086 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 5,06
MMMT.5aaa 0,010 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,60 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU01NC.030 m² Malla fachada.Ac.Urg.h cornisa hasta 8m, Sup. > 50m2 hasta 100m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa hasta 8 metros, con una superficie a cubrir mayor de 50m2  y no su-
perior a 100 m2. Incluyendo parte proporcional de  anclajes en puntos fuer-
tes, elementos de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo
medios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los
solapes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabricante. Medi-
do sobre la envolvente de los elementos aislados volados a proteger. En la
medición no se  incluirá los cerramientos de carpintería o huecos en facha-
da ni los fondos entre voladizos. 

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA11a 0,160 h Peón especializado construcción 13,63 2,18
MPCR.1aa 1,010 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,05
MPCR.2aga 0,200 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,30
MPCR.2adb 0,150 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,04
MPCR.3a 0,400 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 1,14
PU.AN.001 0,080 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 4,70
MMMT.5aaa 0,008 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU01NC.031 m² Malla fachadas.Ac.Urg.h cornisa hasta 8m, Sup. >100m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa hasta 8 metros, con una superficie a cubrir superior a 100 m2, inclu-
yendo parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, elementos de
unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares
de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y ex-
cesos de material por dimensiones del fabricante. Criterio de medición: se
medirá  exclusivamente la envolvente de los elementos aislados volados a
proteger. No se  incluirán los cerramientos de carpintería o huecos en facha-
da ni los fondos entre voladizos. 

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,120 h Peón especializado construcción 13,63 1,64
MPCR.1aa 1,000 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,02
MPCR.2aga 0,160 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,24
MPCR.2adb 0,120 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,03
MPCR.3a 0,015 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 0,04
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PU.AN.001 0,060 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 3,53
MMMT.5aaa 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU01NC.032 m² Malla fachadas Ac. Urg. h cornisa >8 Sup hasta 50m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa superior a 8 metros, con una superficie a cubrir de hasta 50 m2, in-
cluyendo parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, elementos de
unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares
de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y ex-
cesos de material por dimensiones del fabricante. Criterio de medición: se
medirá  exclusivamente la envolvente de los elementos aislados volados a
proteger. No se  incluirán los cerramientos de carpintería o huecos en facha-
da ni los fondos entre voladizos.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 13,63 2,73
MPCR.1aa 1,050 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,17
MPCR.2aga 0,400 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,60
MPCR.2adb 0,200 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,06
MPCR.3a 0,600 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 1,71
PU.AN.C4.1 0,222 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 13,05
MMMT.5aaa 0,010 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU01NC.033 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa > 8m, Supf. > 50m2 hasta 100m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa superior a 8 metros, con una superficie a cubrir superior a 50 m2 y
no mayor de 100 m2, incluyendo parte proporcional de  anclajes en puntos
fuertes, elementos de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyen-
do medios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se incluyen
los solapes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabricante.
Criterio de medición: se medirá  exclusivamente la envolvente de los ele-
mentos aislados volados a proteger. No se  incluirán los cerramientos de
carpintería o huecos en fachada ni los fondos entre voladizos.

MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,43
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 13,63 2,45
MPCR.1aa 1,050 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,17
MPCR.2aga 0,300 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,45
MPCR.2adb 0,100 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,03
MPCR.3a 0,400 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 1,14
PU.AN.C4.1 0,160 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 9,41
MMMT.5aaa 0,010 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 20,30 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01NC.034 m² Malla fachadas.Ac.Urg. h cornisa > 8m, Supf. >100m2
Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en facha-
das, de elementos volados  o frentes de fachada inestables, con altura de
cornisa superior a 8 metros, con una superficie a cubrir superior a 100 m2,
incluyendo parte proporcional de  anclajes en puntos fuertes, elementos de
unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares
de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y ex-
cesos de material por dimensiones del fabricante. Criterio de medición: se
medirá  exclusivamente la envolvente de los elementos aislados volados a
proteger. No se  incluirán los cerramientos de carpintería o huecos en facha-
da ni los fondos entre voladizos.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28

20 de julio de 2018 Página 37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOA11a 0,120 h Peón especializado construcción 13,63 1,64
MPCR.1aa 1,050 m² Red seg polipropileno 20x20 3,02 3,17
MPCR.2aga 0,020 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,51 0,03
MPCR.2adb 0,050 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,29 0,01
MPCR.3a 0,200 u Gancho de sujeción y montaje 2,85 0,57
PU.AN.C4.1 0,140 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 8,23
MMMT.5aaa 0,010 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01NC.035 m² Apeo de emergencia en muros
Apeo de emergencia en muros de medianería, compuesto por perfilería la-
minada de aceros según cálculo estructural, de tipos HEB-IPE-IPN, con for-
mación de pozos de cimentación, incluso elaboración, transporte y montaje.
Incluyendo macizado de huecos de enrase entre perfilería y medianera, con
fábrica de ladrillo perforado.   

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA11a 1,200 h Peón especializado construcción 13,63 16,36
MOOM.8a 0,790 h Oficial 1ª metal 16,58 13,10
PBPC15aac 0,100 m³ HL-150 fluida TM 40 69,12 6,91
PBPC.3abba 0,015 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 0,97
PEAP10a 10,000 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 8,10
PEAA.3ak 0,300 kg Acero corru B 400 S ø6-25 0,60 0,18
PFFC.2a 1,250 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 0,16
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBUC.6a 0,050 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,06
MMMH.5c 0,102 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PU.AN.C4.1 1,200 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 70,56
MMMT.5aaa 0,040 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 1,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 142,00 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU01NC.036 m Pórtico metálico con bandeja y visera de protec. L bdj<2.00m
Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por per-
files laminados comerciales en soportes y brazos para formación de bande-
ja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de 2.00 m .
Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los ancla-
jes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo
corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento
anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de imprimación
epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo re-
vestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada
y ajustada. Incluso protección de los soportes metálicos con tubería de poli-
propileno de diámetro 160mm. Quedan incluidos en el precio todos los me-
dios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como
su gestión de residuos.  
 

MOOA.8a 1,891 h Oficial 1ª construcción 19,04 36,00
MOOA11a 1,891 h Peón especializado construcción 13,63 25,77
MOOM.8a 0,947 h Oficial 1ª metal 16,58 15,70
MOOM11a 0,947 h Especialista metal 14,10 13,35
MOON.8a 0,947 h Oficial 1ª pintura 15,77 14,93
PBMN.8a 0,100 m³ Pino silvestre primera 450,00 45,00
PEAP10a 69,300 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 56,13
PEAC17a 0,016 kg Acero S275JR en chapa 1,49 0,02
PRCP.8cbc 2,170 l Impr est met mate col 11,43 24,80
PBUT28dg 1,330 u Varilla roscada inox A4 M10 12,75 16,96
PBUT29dd 5,300 u Tuerca inox A4 M10 0,37 1,96
PBUT30cd 5,300 u Arandela DIN 125 M10 0,15 0,80
PBUA54c 0,100 l Res epoxi ancl qu 70,52 7,05
PISC.4ga 2,660 m Tubo eva PP autex Ø160mm 15,61 41,52
MMMA26a 0,176 h Motosoldadora portátil 2,32 0,41
MMMA20a 0,156 h Taladradora mecánica 1,79 0,28
MMMA21a 0,156 h Pistola inyección de mano 2,03 0,32
MMMA37a 0,078 h Motosierra 1,64 0,13
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MMMA.5bda 0,078 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,18
vU01NC.003 0,250 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 14,70
vU01NC.012 0,250 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15 16,54
vU01NC.022 0,039 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 4,29
MMMT.5aaa 0,251 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 6,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 343,30 6,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU01NC.037 m Marquesina o ménsula metálica con bandeja y visera de protec. L hasta 2.00m
Marquesina o ménsula de protección a nivel de planta baja en fachadas,
compuesto por perfiles laminados comerciales en brazos para formación de
bandeja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de
2.00 m . Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo
los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Inclu-
yendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con trata-
miento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de impri-
mación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Inclu-
yendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm
colocada y ajustada. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxilia-
res para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión
de resíduos.  
 

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA11a 1,500 h Peón especializado construcción 13,63 20,45
MOOM.8a 0,750 h Oficial 1ª metal 16,58 12,44
MOOM11a 0,750 h Especialista metal 14,10 10,58
MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,15
PBMN.8a 0,100 m³ Pino silvestre primera 450,00 45,00
PEAP10a 24,260 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 19,65
PEAC17a 0,010 kg Acero S275JR en chapa 1,49 0,01
PRCP.8cbc 0,760 l Impr est met mate col 11,43 8,69
PBUT28dg 0,660 u Varilla roscada inox A4 M10 12,75 8,42
PBUT29dd 2,660 u Tuerca inox A4 M10 0,37 0,98
PBUT30cd 2,660 u Arandela DIN 125 M10 0,15 0,40
PBUA54c 0,060 l Res epoxi ancl qu 70,52 4,23
MMMA26a 0,160 h Motosoldadora portátil 2,32 0,37
MMMA20a 0,120 h Taladradora mecánica 1,79 0,21
MMMA21a 0,156 h Pistola inyección de mano 2,03 0,32
MMMA37a 0,078 h Motosierra 1,64 0,13
MMMA.5bda 0,078 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,18
vU01NC.003 0,250 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 14,70
vU01NC.012 0,250 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15 16,54
vU01NC.022 0,039 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 4,29
MMMT.5aaa 0,250 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 6,43
% 2,000 Costes Directos Complementarios 205,70 4,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU01NC.038 m Pórtico metálico con bandeja y visera de protec. Lbdj>2.00m<3.20
Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por per-
files laminados comerciales en soportes adosados a fachada y en el extre-
mo, elementos horizontales en vigas y riostras para formación de bandeja y
elementos inclinados para visera inclinada, con una longitud total de brazo
entre 2.00m y 3.20m. Colocados con placas de anclaje de chapa de acero,
incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes quí-
micos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en
obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller,
capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150
micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tablon-
cillo de 5 cm colocada y ajustada. Incluso protección de los soportes metáli-
cos con tubería de polipropileno de diámetro 160mm. Quedan incluidos en
el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y
escombros, así como su gestión de resíduos.  

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
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MOOA11a 2,000 h Peón especializado construcción 13,63 27,26
MOOM11a 1,100 h Especialista metal 14,10 15,51
MOOM.8a 1,100 h Oficial 1ª metal 16,58 18,24
MOON.8a 1,100 h Oficial 1ª pintura 15,77 17,35
PBMN.8a 0,160 m³ Pino silvestre primera 450,00 72,00
PEAP10a 78,000 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 63,18
PEAC17a 0,016 kg Acero S275JR en chapa 1,49 0,02
PRCP.8cbc 2,440 l Impr est met mate col 11,43 27,89
PBUT28dg 1,310 u Varilla roscada inox A4 M10 12,75 16,70
PBUT29dd 5,300 u Tuerca inox A4 M10 0,37 1,96
PBUT30cd 5,300 u Arandela DIN 125 M10 0,15 0,80
PBUA54c 0,100 l Res epoxi ancl qu 70,52 7,05
PISC.4ga 2,660 m Tubo eva PP autex Ø160mm 15,61 41,52
MMMA26a 0,192 h Motosoldadora portátil 2,32 0,45
MMMA20a 0,156 h Taladradora mecánica 1,79 0,28
MMMA21a 0,156 h Pistola inyección de mano 2,03 0,32
MMMA37a 0,088 h Motosierra 1,64 0,14
MMMA.5bda 0,088 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,21
vU01NC.003 0,350 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 20,58
vU01NC.012 0,350 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15 23,15
vU01NC.022 0,030 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 3,30
MMMT.5aaa 0,250 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 6,43
% 2,000 Costes Directos Complementarios 402,40 8,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 410,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU01NC.039 m² Apuntalam. intenso en forjados h<4 m Ac.Urg.Sup hasta 50 m2
Apuntalamiento intenso de forjados en actuaciones de urgencia y/o superfi-
cies de actuación hasta 50 m2. con adquisición de todo el material, a base
de puntales telescópicos metálicos de 4 m, sopandas y durmientes de ma-
dera. Incluyendo transporte de material, catas y preparación de apoyos de
sopandas y durmientes,  colocación de puntales, medios auxiliares y de
energía complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyen-
do retirada de escombros y restos de materiales a contenedor. No se inclu-
ye el servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de resíduos.      

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PBUC.5a 0,020 cu Puntas 2x30mm acero esti galv 1,01 0,02
MMMA37a 0,100 h Motosierra 1,64 0,16
MMMA.5bda 0,100 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,23
MMEM.1ca 0,015 m³ Mad tabl 7.6x15-20cm 227,14 3,41
MMET.1ca 1,080 u Puntal met 4.00m 18,38 19,85
MMMT.5bbb 0,065 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 2,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,90 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU01NC.040 m² Apuntalam. intenso en forjados h<4 m. Sup>50m2
Apuntalamiento intenso de forjados para superficies de actuación mayores
de 50 m2,  con adquisición de todo el material, a base de puntales telescópi-
cos metálicos de 4 m, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo trans-
porte de material, catas y preparación de apoyos de sopandas y durmien-
tes,  colocación de puntales, medios auxiliares y de energía complementa-
ria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de escom-
bros y restos de materiales a contenedor. No se incluye el servicio de porte
y retirada de contenedor ni su gestión de resíduos.     

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMMA37a 0,002 h Motosierra 1,64 0,00
MMEM22a 0,030 u Sopanda pino 5m 51,10 1,53
MMET.1ca 1,000 u Puntal met 4.00m 18,38 18,38
MMMT.5bbb 0,004 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 0,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,30 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU01NC.041 m² Apuntalam. intenso en forjados h=5 m.Ac.Urg.Sup hasta 50 m2
Apuntalamiento intenso de forjados en actuaciones de urgencia y/o superfi-
cies de actuación hasta 50 m2,  con adquisición de todo el material, a base
de puntales telescópicos metálicos de 5m, sopandas y durmientes de made-
ra. Incluyendo transporte de material, catas y preparación de apoyos de so-
pandas y durmientes, colocación de puntales, medios auxiliares y de ener-
gía complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo
retirada de escombros y restos de materiales a contenedor. No se incluye el
servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de resíduos. 

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,57
MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
PBUC.5a 0,020 cu Puntas 2x30mm acero esti galv 1,01 0,02
MMMA37a 0,100 h Motosierra 1,64 0,16
MMMA.5bda 0,100 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,23
MMEM.1ca 0,015 m³ Mad tabl 7.6x15-20cm 227,14 3,41
MMET.1da 1,080 u Puntal met 5.00m 32,57 35,18
MMMT.5bbb 0,150 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 6,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,80 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU01NC.042 m² Apuntalam. intenso en forjados h=5 m. Sup >50 m2
Apuntalamiento intenso de forjados para superficies de actuación mayores
de 50 m2,  con adquisición de todo el material, a base de puntales telescópi-
cos metálicos de 4 m, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo trans-
porte de material, catas y preparación de apoyos de sopandas y durmien-
tes,  colocación de puntales, medios auxiliares y de energía complementa-
ria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de escom-
bros y restos de materiales a contenedor. No se incluye el servicio de porte
y retirada de contenedor ni su gestión de resíduos.     

MOOA.8a 0,140 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,67
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PBUC.5a 0,002 cu Puntas 2x30mm acero esti galv 1,01 0,00
MMMA37a 0,005 h Motosierra 1,64 0,01
MMMA.5bda 0,100 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 0,23
MMEM.1ca 0,012 m³ Mad tabl 7.6x15-20cm 227,14 2,73
MMET.1da 1,080 u Puntal met 5.00m 32,57 35,18
MMMT.5bbb 0,004 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 0,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,80 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01NC.043 m² Montaje y desmont. de andamios especiales difícil acc.
Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, sistema
LAHYER a similar, realizado con tubos de acero galvanizado, en zonas de
difícil acceso y estructuras especiales, incluso mantenimiento. No incluye el
traslado del material desde la calle hasta la zona de colocación. 

MOOA.8a 0,691 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,16
MOOA11a 0,691 h Peón especializado construcción 13,63 9,42
MMMT.5bbb 0,160 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 6,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,40 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU01NC.044 m² Estabilizador de fachada
Compra de estabilizador de fachada consistente en una estructura tipo STA
o ROSSET o similar y perfilería todo ello realizado en acero galvanizado pin-
tado, según diseño. Incluye amarre a la fachada mediante correas ST de
acero estructural por el exterior e interior, así como tacos de madera de tran-
sición entre la fachada y la viga para no dañar la fábrica. Incluye transporte
y montaje de dicho estabilizador . Medido en proyección fachada.

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA11a 2,500 h Peón especializado construcción 13,63 34,08

20 de julio de 2018 Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOM.8a 2,500 h Oficial 1ª metal 16,58 41,45
MOOM12a 2,500 h Peón metal 13,18 32,95
PEAP12a 30,000 kg Acero perfil hueco S275JR 1,05 31,50
PEAP10a 10,000 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 8,10
PEAA.6c 3,500 kg Acero red roscado ø16 16,10 56,35
PEAA.4c 2,100 u Tesador a roscado ø16 9,16 19,24
MMMA26a 0,640 h Motosoldadora portátil 2,32 1,48
MMMA.5bda 0,640 h Grup eltg monof 7kva s/inso 2,33 1,49
PRCP.8cbc 1,055 l Impr est met mate col 11,43 12,06
PBUT28dh 0,158 u Varilla roscada inox A4 M12 20,65 3,26
PBUT29de 0,317 u Tuerca inox A4 M12 0,54 0,17
PBUT30ce 0,317 u Arandela DIN 125 M12 0,29 0,09
MMMA20a 0,165 h Taladradora mecánica 1,79 0,30
vU01NC.004 0,900 h Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares 76,39 68,75
vU01NC.026 0,200 h Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist. 43,68 8,74
vU01NC.012 0,320 d Plataforma aérea articulada, altura trab.12,00 m 66,15 21,17
vU01NC.022 0,036 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 3,96
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 392,70 7,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01NC.045 h Excavad.orugas 316cv cuchara 3.73m3
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, con
una capacidad de cuchara de 3,73m3 y brazo corto con altura total de 13m,
preparada para acoplar cizalla para demoliciones. Tiempo mínimo 6 horas.
Sin incluir porte y reporte de la máquina a obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

€

vU01NC.046 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 28m
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, equipa-
da con cizalla para demoliciones, con brazo de altura total 28 m. Tiempo mí-
nimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del brazo con camión grúa
autoportante y sin incluir porte y reporte de la máquina a obra con góndola.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

€

vU01NC.047 h Excavad.orugas 316cv con cizalla brazo de 13m
Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, equipa-
da con cizalla para demoliciones, con brazo de altura total 13 m. Tiempo mí-
nimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del brazo con camión grúa
autoportante y sin incluir porte y reporte de la máquina a obra con góndola.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

€

vU01NC.048 u Transp.espec.excav.orug. 316cv  i/ brazo corto
Transporte especial con góndola para excavadora de orugas de 316 cv, in-
cluyendo coche piloto y autorización complementaria de circulación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS

€

vU01NC.049 h Góndola 30 t.de transporte maquinaria
Góndola de 30t. para transporte de maquinaria y elementos a pie de obra
como brazo con cizalla de 28 m, o cortina de protección etc. Tiempo mínimo
6 horas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

€
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vU01NC.050 d Cortina de protección derribos especiales
Cortina de protección realizada en caucho con contrapesos rigidizadores,
de dimensiones 10m x 10m, utilizada para derribos en los cuales la altura
del edificio o las circunstancias del mismo pueda generar un riesgo incontro-
lado para la vía pública. No incluye la grúa necesaria para sujetar la cortina
durante los trabajos, ni el porte y reporte de la cortina a obra con góndola de
30 t..

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

€

vU01NC.051 h Robot teledirigido para demoliciones
Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar para demolicio-
nes en espacios reducidos, con complejidad y riesgo. Motor eléctrico de
11Kw y brazo hidráulico con cazo o con martillo hidráulico en tres seccio-
nes, con 3.6 m de alcance. Tiempo mínimo 8 horas. No se incluye el porte y
reporte de la máquina a obra. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

€

SUBCAPÍTULO vU01R REPARACIONES
vU01R.001 m² Aislamiento proyectado 3 cm en medianeras

Aislamiento térmico sobre medianera mediante la proyección neumática de
espuma de poliuretano realizada "in situ", para un espesor 30 mm y una
densidad de 32 kg/m3. No se incluyen los medios de elevación.

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,38
MOOA11a 0,125 h Peón especializado construcción 13,63 1,70
PNTU.2ac 1,050 kg Espuma PUR proy 0.028W/mK 3,70 3,89
MMMA.4ba 0,100 h Compr diésel 4m3 3,05 0,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU01R.002 u Grapado de encuentros de muros
Grapado o Anclaje con perfiles normalizados de acero laminado o pletinas y
tornillos del mismo material de los encuentros de muros en general, de di-
mensiones adecuadas, con fijaciones químicas o mecánicas, retacados con
mortero epoxídico sin retracción o expansivo,  incluso mano de obra y ayu-
das correspondientes (preparación superficie, limpieza polvo, medios de ele-
vación y seguridad, retirada de elementos sueltos, limpieza del lugar de tra-
bajo).

MOOA.8a 1,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,28
MOOA10a 1,275 h Ayudante construcción 13,63 17,38
MOOA12a 1,378 h Peón ordinario construcción 13,11 18,07
PEAP10a 4,000 kg Perfil est S275JR valor medio 0,81 3,24
PBUT25adht 6,000 u Torn rsc parcial M-16x120 10.9 1,90 11,40
PBUA54c 0,010 l Res epoxi ancl qu 70,52 0,71
PBPM15a 0,040 kg Mortero epoxi tixotrópico 4,43 0,18
vU01NC.013 0,371 d Plataforma aérea articulada, altura trab.16,00 m 76,65 28,44
vU01NC.023 0,371 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m. 140,00 51,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 155,60 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU01R.003 m² Saneado, limpieza y pintura de fachadas
Saneado, limpieza y pintura de fachadas protectora de humedad, así como
rejuntado de grietas con resinas epóxicas, picado del enfoscado deteriora-
do, restauración del mismo, reparación de molduras en cornisas o aleros e
impostas de balcones y miradores, incluso parte proporcional de andamia-
jes con todos sus elementos, montaje, desmontaje, transporte, mano de
obra, ayudas y medios auxiliares.

MOOA.8a 0,278 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,29
MOON.8a 0,278 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,38
MOOA12a 0,278 h Peón ordinario construcción 13,11 3,64
PRCW.2aa 0,100 m² Malla fi-v mortero 10x10/135 9,40 0,94
PBUA.1a 0,180 kg Resina epoxi p/inyecciones 17,04 3,07
PBUW14a 2,000 u Boquilla de inyección resinas 0,10 0,20
PBUA53a 0,180 kg Adhesivo resina epoxi est 12,46 2,24
PRCP.2cd 0,110 l Trat fach hdrf inc trans 10,68 1,17
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,54 1,62
MMML11a 0,130 h Equipo chorro aire presión 3,86 0,50
MMML.6a 0,100 h Equipo de inyección resinas 1,25 0,13
MMMA.4ba 0,230 h Compr diésel 4m3 3,05 0,70
vU01NC.019 0,200 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 13,02
vU01NC.022 0,200 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 22,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,90 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU01R.004 m² Limpieza y pintura de fachada
Limpieza y pintura de fachada, incluso parte proporcional del andamiaje, al-
quiler, montaje, desmontaje y transporte.

MOOA.8a 0,136 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,59
MOON.8a 0,136 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,14
PRCP.2cd 0,110 l Trat fach hdrf inc trans 10,68 1,17
PRCP.1dbbb 0,140 l Pint ext silct lis mt col 11,54 1,62
MMML11a 0,059 h Equipo chorro aire presión 3,86 0,23
MMMA.4ba 0,059 h Compr diésel 4m3 3,05 0,18
vU01NC.019 0,040 d Plataforma elevadora tijera, altura máx. 12,00 m. 65,10 2,60
vU01NC.022 0,070 u Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m. 110,00 7,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,20 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU01R.005 m² Reparación de revocos deteriorados
Reparación de revocos deteriorados por agrietamiento, desconchados, etc.
en evitación del paso de humedades, sin incluir andamiajes, pero sí la retira-
da y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares

MOON.8a 1,220 h Oficial 1ª pintura 15,77 19,24
MOOA11a 1,820 h Peón especializado construcción 13,63 24,81
PBPM.4d 0,020 m³ Mortero de cal 1:4 94,15 1,88
PBAA.1a 0,070 m³ Agua 1,05 0,07
PRCP26a 0,200 kg Pint silicato pasta+aditivo 7,12 1,42
PRCP24ca 0,360 kg Pint silct p/r intemp ext bl 8,94 3,22
PRCP17g 0,500 l Diluyente silicatos 6,87 3,44
PBUA.2a 0,450 kg Aditivo para revocos y juntas 4,46 2,01
MMMT.5aaa 0,400 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 10,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 66,40 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU01R.006 m² Reparación de estucos deteriorados
Reparación de estucos deteriorados en fachada, sin incluir andamiajes, pe-
ro sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxi-
liares.

MOON.8a 0,900 h Oficial 1ª pintura 15,77 14,19
MOOA11a 1,310 h Peón especializado construcción 13,63 17,86
PBUA.2a 0,300 kg Aditivo para revocos y juntas 4,46 1,34
PRCP26a 0,200 kg Pint silicato pasta+aditivo 7,12 1,42
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TOTAL PARTIDA ................................................... 56,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU01R.007 m² Reparación parcial de cubierta de teja
Reparación parcial de cubierta de teja (en un 25 %), incluso el tablero de ca-
bios o viguetas y cerámica maciza, la colocación o cambio de tejas rotas
por otras nuevas, con retirada y carga de escombros, sin transporte a verte-
dero.

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA11a 0,900 h Peón especializado construcción 13,63 12,27
MOOA10a 0,390 h Ayudante construcción 13,63 5,32
MOOA12a 0,880 h Peón ordinario construcción 13,11 11,54
PQTT.9ba 29,000 u Tej c cur de derribo 43x21x16cm 0,43 12,47
PBPM.1ea 0,037 m³ Mto cto M-2,5 man 71,88 2,66
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
PFFC.4da 33,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x3 maq 0,28 9,24
PBMN11hd 1,670 m Listón 60x40 mad pino 2,56 4,28
PBUC.5b 0,030 cu Puntas 2.8-3x50 acero esti galv 2,23 0,07
vU01NC.013 0,258 d Plataforma aérea articulada, altura trab.16,00 m 76,65 19,78
vU01NC.023 0,258 u Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m. 140,00 36,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 130,90 2,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU01R.008 m Albardilla sencilla de 25 cms.
Albardilla sencilla de 25 cms. incluso apertura de la roza, colocación de la ra-
silla, macizado con mortero de cemento y limpieza, medida la longitud ejecu-
tada.

MOOA.8a 0,205 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,90
MOOA12a 0,205 h Peón ordinario construcción 13,11 2,69
PFFC.1ab 4,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x3 0,15 0,60
PBPM.1ea 0,006 m³ Mto cto M-2,5 man 71,88 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,60 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU01R.009 kg Pasivizado de armaduras
Producto pasivizador de armaduras, de un solo componente, a base de ce-
mento, resinas sintéticas y humo de sílice. tipo Sika Monotop 610 o similar.

PRCP56a 1,000 kg Pasivador arm/puente adherencia 4,18 4,18
MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 13,63 13,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU01R.010 kg Mortero de reparación, cem/res.sint/hu.sí/fibr.
Mortero de reparación tixotrópico, monocomponente, a base de cemento y
cargas especiales,  resinas sintéticas, humo de sílice y  reforzado con fibras
de poliamida, tipo Sika Monotop 612 o similar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU01R.011 kg Mortero de retracc.compens.altas resistencias
Mortero monocomponente,fluido de retracción compensada y ligeramente
expansivo,  a base de cemento, con resistencias muy elevadas , especial
para relleno de placas y anclajes y relleno de grietas y oquedades confina-
das. Tipo Sika Grout 295.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU01R.012 u Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 3,00m
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias para superficies hasta 3,00m2, a base de fábrica
de bloque para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hor-
migón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el morte-
ro, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogi-
da del material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA11a 4,000 h Peón especializado construcción 13,63 54,52
PFFH21aae 36,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 25,20
PBPM.1da 0,054 m³ Mto cto M-5 man 76,49 4,13
MMMT.5aaa 1,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 25,71
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 0,500 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 7,77
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 308,70 6,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 314,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU01R.013 u Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 6,00m
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias para superficies hasta 6,00 m2 a base de fábrica
de bloque para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hor-
migón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el morte-
ro, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogi-
da del material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

MOOA.8a 6,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 114,24
MOOA11a 6,000 h Peón especializado construcción 13,63 81,78
PFFH21aae 72,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 50,40
PBPM.1da 0,108 m³ Mto cto M-5 man 76,49 8,26
MMMT.5aaa 1,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 38,57
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 1,000 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 15,53
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 424,00 8,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 432,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU01R.014 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1/2 pie sup hasta 3.00m2
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias, para superficies hasta 3,00m2, a base de fábrica 
para revestir, de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perfo-
rados de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogi-
da del material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA11a 4,000 h Peón especializado construcción 13,63 54,52
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PFFC.2b 164,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 26,24
PBPM.1da 0,066 m³ Mto cto M-5 man 76,49 5,05
MMMT.5aaa 1,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 25,71
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 0,500 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 7,77
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 310,60 7,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 318,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU01R.015 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1/2 pie sup hasta 6.00m2
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias, para superficies hasta 6,00m2, a base de fábrica 
para revestir, de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perfo-
rados de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogi-
da del material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y ges-
tión de residuos.  

MOOA.8a 6,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 114,24
MOOA11a 6,000 h Peón especializado construcción 13,63 81,78
PFFC.2b 328,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 52,48
PBPM.1da 0,132 m³ Mto cto M-5 man 76,49 10,10
MMMT.5aaa 1,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 38,57
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 1,000 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 15,53
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 427,90 10,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 438,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU01R.016 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1 pie, sup hasta 3.00m2
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias, para superficies hasta 3,00m2, a base de fábrica 
para revestir, de 1 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perfora-
dos de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemen-
to M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del
material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de
residuos.

MOOA.8a 5,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 95,20
MOOA11a 5,000 h Peón especializado construcción 13,63 68,15
PFFC.2b 328,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 52,48
PBPM.1da 0,168 m³ Mto cto M-5 man 76,49 12,85
MMMT.5aaa 1,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 25,71
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 0,750 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 11,65
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 381,20 9,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 390,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU01R.017 u Cegado de vanos con LP 24x11.5x7 e 1 pie, sup hasta 6.00m2
Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción
de medidas precautorias, para superficies hasta 6,00m2, a base de fábrica 
para revestir, de 1 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perfora-
dos de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemen-
to M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del
material sobrante ensacado o sobre contenedor  y su entrega y gestión de
residuos.

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 152,32
MOOA11a 8,000 h Peón especializado construcción 13,63 109,04
PFFC.2b 655,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 104,80
PBPM.1da 0,336 m³ Mto cto M-5 man 76,49 25,70
MMMT.5aaa 1,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 38,57
GGDR.4aaad 1,000 u Transporte conte escom 2.5m3 s/tapa 30 km 70,67 70,67
GGAR.1a 1,250 m³ Separación RCDs en fracciones 15,53 19,41
GGER.1aa 1,000 u Coste vtd conte escom 2.5m3 44,50 44,50
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 565,00 14,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 579,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU01R.018 m³ Fábrica para revestir en pilares y/o machones
Fábrica para revestir en pilares y/o machones, construida según especifica-
ciones del proyecto y normas NTE-FFB con bloques de hormigón huecos
de 20x20x40 cms. con mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, P.P. de mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, medido el volumen ejecutado.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 13,63 13,63
PFFH21aae 26,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 18,20
PBPM.1da 0,740 m³ Mto cto M-5 man 76,49 56,60
% 2,000 Costes Directos Complementarios 107,50 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU01R.019 m² Enfoscado s/maest.frata. cegado vanos sup <20m2
Enfoscado sin maestrear fratasado en cegado de vanos o butrones, con
mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confeccionado en obra, en
paramentos verticales exteriores, según NTE RPE-5 para superficies conti-
nuas inferiores a 20 m2 y para alturas inferiores a 3.5 m. Incluyendo medios
auxiliares sin maquinaria.    

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA12a 0,173 h Peón ordinario construcción 13,11 2,27
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,20 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU01R.020 m² Retirada de anuncio publicitario en vía pública
Retirada de anuncio publicitario de la vía pública con todos sus elementos,
incluso parte proporcional de ayudas, medios auxiliares, y su carga y trans-
porte a vertedero.

MOOA12a 0,352 h Peón ordinario construcción 13,11 4,61
vU01NC.003 0,352 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 20,70
MMMT.5aaa 0,187 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 4,81
% 2,000 Costes Directos Complementarios 30,10 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU01R.021 m Refuerzo de viguetas con aluminosis
Refuerzo de viguetas aisladas ejecutadas con cemento aluminoso, con sis-
tema homologado por el Instituto Eduardo Torroja, incluso la puesta en car-
ga de las mismas, para una longitud media de 4 m. Incluyendo los trabajos
de preparación del soporte, cartelas, perfiles, tornillería de unión, espárra-
gos de anclaje tipo M12, resinas epoxídicas, mortero de retacado entre per-
fil y vigueta tipo BBTEC 305 o similar. Totalmente ejecutado incluyendo to-
dos los medios auxiliares necesarios, colocado en cualquier dependenden-
cia de la vivienda y en cualquier altura.    

MOOA.8a 1,950 h Oficial 1ª construcción 19,04 37,13
MOOA11a 1,600 h Peón especializado construcción 13,63 21,81
MOOA12a 0,890 h Peón ordinario construcción 13,11 11,67
PEWE.1a 1,000 m Viga tubular 100x100 DIT 289/R 31,50 31,50
PEWE.2a 0,500 u Soporte pfl cuadrado DIT 289 10,40 5,20
PEWE.3a 6,000 kg Mortero de relleno DIT 289 1,30 7,80
PEWE.4a 0,050 kg Imprimación epoxi DIT 289 20,81 1,04
PEWE.5a 1,500 u Anclaje M12 DIT 289 0,69 1,04
PEWE.6a 0,190 u Cartucho resina anclaje 8,00 1,52
PEAA.3cc 0,800 kg Acero corru B 500 S ø10 0,61 0,49
PEWE.2c 5,000 u Conectores viga M6x70 DIT 289 0,04 0,20
PBUW35v 0,100 l Disolvente tricloroetileno 9,95 1,00
MMMA.5akb 0,400 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 2,02
MMMD.2a 0,400 h Martillo eléc demoledor 3,36 1,34
MMMA17c 0,100 h Cepilladora de alambres mecánica 8,30 0,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 124,60 2,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU01R.022 m² Reparación de anuncio publicitario en vía pública
Reparación de anuncio publicitario en vía pública que se encuentre deterio-
rado,  incluso parte proporcional de ayudas y medios auxiliares.

MOOA.8a 0,564 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,74
MOOA12a 0,564 h Peón ordinario construcción 13,11 7,39
vU01NC.003 0,563 h Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares 58,80 33,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 51,20 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU02 OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO vU02M MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO vU02MP TRABAJOS PRELIMINARES
vU02MP.001 m² Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con ve-
getación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la
carga y transporte.

C02.01/AMMD.1a

MOOA12a 0,016 h Peón ordinario construcción 13,11 0,21
MMMR.2dc 0,004 h Pala crgra de oruga 128cv 1.5m3 84,41 0,34
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MP.002 m² Escf y comp 95% Protor normal
Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos, hasta
conseguir una densidad del 95% del Protor normal incluso humectación y/o
desecación, sin incluir la carga y transporte.

C02.02/AMMR.3aa01

MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 13,11 0,07
MMMC.6f 0,002 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,18
MMMT10a 0,002 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,11
MMMC.1c 0,004 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 0,22
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02ME EXCAVACION
SUBAPARTADO vU02MEC EXCAVACIÓN Y CARGA
vU02MEC.001 m³ Excv tie cielo abt mmec pala

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio.

C02.04/AMME.1babb

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMMR.1bb 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.002 m³ Excv trán cielo abt mmec
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio.

AMME.1bbba

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2fd 0,028 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02MEC.003 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio 

AMME.1bbca

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 13,11 0,09
MMME.2fd 0,024 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,09
MMME.8a 0,024 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,48
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02MEC.004 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con
martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.1bcca
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MOOA12a 0,011 h Peón ordinario construcción 13,11 0,14
MMME.2fd 0,095 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 8,27
MMME.8a 0,095 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,90
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MEC.005 m³ Excv de znj mman tierras
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2aab1

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,70 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

€

vU02MEC.006 m³ Excv de znj mmec tierras
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2abb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02MEC.007 m³ Excv de znj mman tránsito
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2bab1

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
MMMD.1aa 0,233 h Martll picador 80mm 3,28 0,76
MMMD.4c 0,233 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,10 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MEC.008 m³ Excv de znj mmec tránsito
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2bbb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,065 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,66
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU02MEC.009 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio

AMME.2bcb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,060 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,22
MMME.8a 0,060 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,90 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02MEC.010 m³ Excv de znj mmec martillo roca
Excavación de zanja en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida
la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2ccb1
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MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,130 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 11,31
MMME.8a 0,130 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,60
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,40 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.011 m³ Excv de pozo mman tierras
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su acopio intermedio 

C02.06/AMME.4aab01

MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 30,10 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU02MEC.012 m³ Excv de pozo mmec tierras
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su acopio intermedio 

C02.05/AMME.4abb01

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.013 m³ Excv de pozo mman tránsito
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.4bab1

MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
MMMD.1aa 0,222 h Martll picador 80mm 3,28 0,73
MMMD.4c 0,222 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,52
% 2,000 Costes Directos Complementarios 33,40 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02MEC.014 m³ Excv de pozo mmec tránsito
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.4bbb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.015 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.4bcb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,057 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 4,96
MMME.8a 0,057 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02MEC.016 m³ Excv de pozo mmec martillo roca
Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida
la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.4ccb1

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,124 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 10,79
MMME.8a 0,124 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,48
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.017 m³ Excv de tierras znj s/entb mman
Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante medios manua-
les, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2aaa

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,90 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.018 m³ Excv de trans znj s/entb mman
Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio 

AMME.2baa

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
MMMD.1aa 0,257 h Martll picador 80mm 3,28 0,84
MMMD.4c 0,257 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 38,60 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.019 m³ Excv en cienos mmec s/entibación
Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante medios mecáni-
cos, incluida la carga de material y su acopio intermedio.

C02.07

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,312 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 27,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,60 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MEC.020 m³ Excv con bivalva batilón
Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva batilón, de
tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga de los productos so-
brantes.

C02.11

MMME12.v01 1,984 h Retroexcavadora con bivalva batilón 35,62 70,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 70,70 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MEC.021 m³ Excavación zanja retro
Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de
60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes, con posterior relleno de zanja y elimina-
ción de restos a contenedor

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MMME.1baa 0,070 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 3,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€
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vU02MEC.022 m³ Excavación pozos y arquetas
Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos medios, con
medios manuales , con extracción a los bordes, y carga en contenedor de
los restos

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMME.1baa 0,030 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 1,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02MET EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE
vU02MET.001 m³ Excv tie cielo abt mmec pala + tte <20km

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distan-
cia 

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMMR.1bb 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,23
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02MET.002 m³ Excv tie cielo abt mmec pala + tte >20km
Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su transporte a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMMR.1bb 0,050 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,23
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU02MET.003 m³ Excv trán cielo abt mmec + tte <20km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia 

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2fd 0,028 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,44
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MET.004 m³ Excv trán cielo abt mmec + tte >20km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia 

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
MMME.2fd 0,028 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,44
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,50 0,15
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02MET.005 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo + tte <20 km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
 a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km
de distancia 

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 13,11 0,09
MMME.2fd 0,024 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,09
MMME.8a 0,024 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,48
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.006 m³ Excv trán cielo abt mmec martillo + tte >20 km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte
 a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de
distancia 

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 13,11 0,09
MMME.2fd 0,024 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 2,09
MMME.8a 0,024 h Suplemento por martillo picador 20,00 0,48
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,70 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.007 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo + tte <20km
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 
 

MOOA12a 0,011 h Peón ordinario construcción 13,11 0,14
MMME.2fd 0,095 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 8,27
MMME.8a 0,095 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,90
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MET.008 m³ Excv roca cielo abt mmec martillo + tte >20km
Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con
martillo rompedor, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA12a 0,011 h Peón ordinario construcción 13,11 0,14
MMME.2fd 0,095 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 8,27
MMME.8a 0,095 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,90
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 15,30 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU02MET.009 m³ Excv de znj mman tierras +tte <20km
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia 
 

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.010 m³ Excv de znj mman tierras +tte >20km
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 36,70 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.011 m³ Excv de znj mmec tierras + tte <20km
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia 
 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.012 m³ Excv de znj mmec tierras + tte >20km
Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,90 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.013 m³ Excv de znj mman tránsito + tte <20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 
 

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
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MMMD.1aa 0,233 h Martll picador 80mm 3,28 0,76
MMMD.4c 0,233 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,65
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 37,60 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02MET.014 m³ Excv de znj mman tránsito + tte >20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte  a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 13,11 18,35
MMMD.1aa 0,233 h Martll picador 80mm 3,28 0,76
MMMD.4c 0,233 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,65
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 40,10 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02MET.015 m³ Excv de znj mmec tránsito + tte <20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,065 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,66
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU02MET.016 m³ Excv de znj mmec tránsito + tte >20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,065 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,66
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02MET.017 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito + tte <20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,060 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,22
MMME.8a 0,060 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,20
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU02MET.018 m³ Excv de znj mmec martillo tránsito + tte >20km
Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,060 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,22
MMME.8a 0,060 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,20
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,90 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU02MET.019 m³ Excv de znj mmec martillo roca + tte <20km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su transpor-
te a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km
de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,130 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 11,31
MMME.8a 0,130 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,60
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,90 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU02MET.020 m³ Excv de znj mmec martillo roca + tte >20km
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su transpor-
te a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de
distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
MMME.2fd 0,130 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 11,31
MMME.8a 0,130 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,60
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,40 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.021 m³ Excv de pozo mman tierras + tte <20km
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 32,60 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02MET.022 m³ Excv de pozo mman tierras + tte >20km
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios manuales, inclui-
da la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a más de 20km de distancia 
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MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,10 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02MET.023 m³ Excv de pozo mmec tierras + tte <20km
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,13
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,10 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02MET.024 m³ Excv de pozo mmec tierras + tte >20km
Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, inclui-
da la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,13
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,60 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MET.025 m³ Excv de pozo mman tránsito + tte <20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
MMMD.1aa 0,222 h Martll picador 80mm 3,28 0,73
MMMD.4c 0,222 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,52
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,90 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MET.026 m³ Excv de pozo mman tránsito + tte >20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios ma-
nuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,665 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,66
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
MMMD.1aa 0,222 h Martll picador 80mm 3,28 0,73
MMMD.4c 0,222 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,52
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 38,40 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€
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vU02MET.027 m³ Excv de pozo mmec tránsito + tte <20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,30 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02MET.028 m³ Excv de pozo mmec tránsito + tte >20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,062 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,39
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,80 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.029 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito + tte <20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,057 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 4,96
MMME.8a 0,057 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,14
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.030 m³ Excv de pozo mmec martillo tránsito + tte >20km
Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante martillo rom-
pedor, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,057 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 4,96
MMME.8a 0,057 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,14
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU02MET.031 m³ Excv de pozo mmec martillo roca + tte <20km
Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida
la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento auto-
rizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,124 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 10,79
MMME.8a 0,124 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,48
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02MET.032 m³ Excv de pozo mmec martillo roca + tte >20km
Excavación de pozo en roca realizada mediante martillo rompedor, incluida
la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento auto-
rizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,124 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 10,79
MMME.8a 0,124 h Suplemento por martillo picador 20,00 2,48
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 18,70 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MET.033 m³ Excv de tierras znj s/entb mman + tte <20km
Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante medios manua-
les, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,40 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU02MET.034 m³ Excv de tierras znj s/entb mman + tte >20km
Excavación de zanja entibada en tierras realizada mediante medios manua-
les, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,90 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.035 m³ Excv de trans znj s/entb mman + tte <20km
Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
MMMD.1aa 0,257 h Martll picador 80mm 3,28 0,84
MMMD.4c 0,257 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,92
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 41,10 0,82
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TOTAL PARTIDA ................................................... 41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02MET.036 m³ Excv de trans znj s/entb mman + tte >20km
Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,770 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,66
MOOA12a 1,540 h Peón ordinario construcción 13,11 20,19
MMMD.1aa 0,257 h Martll picador 80mm 3,28 0,84
MMMD.4c 0,257 u Compresor aire 75 cv 11,36 2,92
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 43,60 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02MET.037 m³ Excv en cienos mmec s/entibación + tte <20km
Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante medios mecáni-
cos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,312 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 27,14
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MET.038 m³ Excv en cienos mmec s/entibación + tte >20km
Excavación de zanjas o pozos en cienos realizada mediante medios mecáni-
cos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
MMME.2fd 0,312 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 27,14
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,60 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.039 m³ Excv con bivalva batilón + tte <20km
Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva batilón, de
tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga de los productos so-
brantes y su transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a menos de 20km de distancia 

MMME12.v01 1,984 h Retroexcavadora con bivalva batilón 35,62 70,67
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 73,20 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€
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vU02MET.040 m³ Excv con bivalva batilón + tte >20km
Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva batilón, de
tamaño mediano, medido sobre perfil, incluso carga de los productos so-
brantes y su transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a más de 20km de distancia 

MMME12.v01 1,984 h Retroexcavadora con bivalva batilón 35,62 70,67
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 75,70 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02MET.041 m³ Excavación zanja retro + tte <20km
Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de
60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes, con posterior relleno de zanja y elimina-
ción de restos a contenedor, asi como su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MMME.1baa 0,070 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 3,53
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MET.042 m³ Excavación zanja retro + tte >20km
Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de
60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos a los bordes, con posterior relleno de zanja y elimina-
ción de restos a contenedor, asi como su transporte a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MMME.1baa 0,070 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 3,53
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,20 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MET.043 m³ Excavación pozos y arquetas + tte <20km
Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos medios, con
medios manuales , con extracción a los bordes, y carga en contenedor de
los restos, asi como su transporte a vertedero o planta de tratamiento autori-
zado situado a menos de 20km de distancia 

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMME.1baa 0,030 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 1,51
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02MET.044 m³ Excavación pozos y arquetas + tte >20km
Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos medios, con
medios manuales , con extracción a los bordes, y carga en contenedor de
los restos, asi como su transporte a vertedero o planta de tratamiento autori-
zado situado a más de 20km de distancia 

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMME.1baa 0,030 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 1,51
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GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02MN NIVELACIONES, REFINOS Y COMPACTACIONES
vU02MN.001 m² Refino y compactación fondo de caja

Refino y compactación de fondo de caja.Mov/AMME.3a1

MOOA12a 0,023 h Peón ordinario construcción 13,11 0,30
MMMC.3aa 0,012 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 0,03
MMMT.4a 0,004 h Camión cuba 7000l 48,29 0,19
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02MT ENTIBACIONES
vU02MT.001 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 80cm

Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blandos a me-
dios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y ancho de zanja de 80 cm,
realizada con tablones de madera de 76x150 mm, colocados horizontalmen-
te, sujetos mediante codales de madera, con separación vertical entre tablo-
nes y horizontal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, consideran-
do 5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cuñas, retira-
da, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

C03.01/02MT001

MOOA.8a 0,749 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,26
MOOA12a 0,749 h Peón ordinario construcción 13,11 9,82
MMEM.4d 0,030 m³ Amtz mad encf tabl 5 us 55,36 1,66
MMEM20b 1,310 m Amtz rollizo p/entb y encf 5 us 0,25 0,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,10 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MT.002 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 100cm
Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blandos a me-
dios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y ancho de zanja de 100
cm, realizada con tablones de madera de 76x150 mm, colocados horizontal-
mente, sujetos mediante codales de madera, con separación vertical entre
tablones y horizontal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, conside-
rando 5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cuñas, re-
tirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

C03.02/02MT002

MOOA.8a 0,798 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,19
MOOA12a 0,798 h Peón ordinario construcción 13,11 10,46
MAT018 0,040 m³ Amortización madera tablas 5 usos 37,00 1,48
MMEM20b 1,710 m Amtz rollizo p/entb y encf 5 us 0,25 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,60 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU02MT.003 m² Entibación ligera zanjas arc-limos ancho 120cm
Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blandos a me-
dios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y ancho de zanja de 120
cm, realizada con tablones de madera de 76x150 mm, colocados horizontal-
mente, sujetos mediante codales de madera, con separación vertical entre
tablones y horizontal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, conside-
rando 5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cuñas, re-
tirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.

C03.03/02MT003

MOOA.8a 0,858 h Oficial 1ª construcción 19,04 16,34
MOOA12a 0,858 h Peón ordinario construcción 13,11 11,25
MAT018 0,040 m³ Amortización madera tablas 5 usos 37,00 1,48
MMEM20b 2,060 m Amtz rollizo p/entb y encf 5 us 0,25 0,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,60 0,59
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TOTAL PARTIDA ................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02MT.004 m² Blindaje metálico deslizante
Útil a ambos lados, por metro lineal de zanja, de blindaje metálico deslizan-
te, para entibación de la misma, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje,
desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno pos-
terior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Accesorios váli-
dos para 100 usos.

C03.04/02MT004

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,71
MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 13,11 1,18
PBPC.2abaa 0,081 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 4,70
AMME22aaaab 1,000 m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.00 m 15,51 15,51
MMMG.5b 0,020 me Grúa móvil s/plat 30T 141,75 2,84
MMME.1baa 0,090 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 4,54
MMME.8a 0,090 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,30 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02MT.005 m² Tablestacado hasta 5 m
Blindaje útil hasta una profundidad de 5 m, por medios de hinca y extracción
de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suministro de panel guía blinda-
do, arriostramiento para tornapuntas, apuntalamientos y accesorios, y relle-
no posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Medido
desde borde de zanja hasta fondo de excavación.

C03.05/02MT005

MOOA.8a 0,612 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,65
MOOA12a 0,612 h Peón ordinario construcción 13,11 8,02
MMMT.1bb 0,600 h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16 40,90
MMME.1baa 0,090 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 4,54
MMME.8a 0,090 h Suplemento por martillo picador 20,00 1,80
PBPC.2abaa 0,060 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 3,48
AMME20aag 1,000 m² Entibación talud ter gravas 5.00 m 59,35 59,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 129,70 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02MT.006 m² Tablestacado hasta 6 m
Blindaje útil hasta una profundidad de 6 m, por medios de hinca y extracción
de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suministro de panel guía blinda-
do, arriostramiento para tornapuntas, apuntalamientos y accesorios, y relle-
no posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Medido
desde borde de zanja hasta fondo de excavación.

C03.06/02MT006

MOOA.8a 0,615 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,71
MOOA12a 0,615 h Peón ordinario construcción 13,11 8,06
MMMT.1bb 0,600 h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16 40,90
MMME.1baa 0,200 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 10,09
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 20,00 4,00
PBPC.2abaa 0,060 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 3,48
AMME20aai 1,000 m² Entibación talud ter gravas 6.00 m 59,66 59,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 137,90 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MT.007 m² Tablestacado hasta 7 m
Blindaje útil hasta una profundidad de 7 m, por medios de hinca y extracción
de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suministro de panel guía blinda-
do, arriostramiento para tornapuntas, apuntalamientos y accesorios, y relle-
no posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Medido
desde borde de zanja hasta fondo de excavación.

C03.07/02MT007

MOOA.8a 0,697 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,27
MOOA12a 0,697 h Peón ordinario construcción 13,11 9,14
MMMT.1bb 0,600 h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16 40,90
MMME.1baa 0,250 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 12,61
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MMME.8a 0,250 h Suplemento por martillo picador 20,00 5,00
PBPC.2abaa 0,060 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 3,48
AMME20aak 1,000 m² Entibación talud ter gravas 7.00 m 59,97 59,97
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 144,40 2,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU02MT.008 m² Entibación ligera mad
Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 2 m de ancho y
hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones horizontales,
correas y codales de madera.

AMME18a01

MOOA.8a 0,960 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,28
MOOA12a 0,480 h Peón ordinario construcción 13,11 6,29
MMEM.1aj 0,005 m³ Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 20,52 0,10
MMEM20c 2,000 m Amtz rollizo p/entb y encf 10 us 0,12 0,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,90 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU02MT.009 m² Entibación zanja recta c/pnl acero 5.00 m
Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad
de excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por
paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cas-
cos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permi-
tiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo
posterior desmontaje de la misma.

AMME22aaagb01

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,33
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
MMME.1cbc 0,140 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 6,77
MMET41aaagb 7,000 m² Alquiler diario entb zanja recta c/pnl acero 5.00 m 0,30 2,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,00 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU02MT.010 m² Entibación talud  tablestacas ter gravas 5.00 m
Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de tablestacas
para talud en terreno de gravas, con una profundidad de excavación de 5.00
m, con nivel freático por debajo de la profundidad de excavación o no detec-
tado, de 9 m de longitud, incluso longitud de empotramiento y sobrante su-
perior de 0.50 m para permitir la hinca.

AMME20aag01

MOOA10a 0,132 h Ayudante construcción 13,63 1,80
MMMK26a 0,132 h Vibrohincador para grúa 250,00 33,00
MMMG12c 0,132 h Grúa autopropulsada 24T 74,90 9,89
MMET42aag 30,000 m² Alquiler diario entibación talud 5.00 m 0,45 13,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,20 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MT.011 m² Entibación talud  tablestacas ter gravas 6.00 m
Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de tablestacas
para talud en terreno de gravas, con una profundidad de excavación de 6.00
m, con nivel freático por debajo de la profundidad de excavación o no detec-
tado, de 11 m de longitud, incluso longitud de empotramiento y sobrante su-
perior de 0.50 m para permitir la hinca.

AMME20aai01

MOOA10a 0,132 h Ayudante construcción 13,63 1,80
MMMK26a 0,132 h Vibrohincador para grúa 250,00 33,00
MMMG12c 0,132 h Grúa autopropulsada 24T 74,90 9,89
MMET42aai 30,000 m² Alquiler diario entibación talud 6.00 m 0,46 13,80
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,50 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€
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vU02MT.012 m² Entibación talud tablestacas ter gravas 7.00 m
Entibación cuajada mediante hinca y extracción de pantalla de tablestacas
para talud en terreno de gravas, con una profundidad de excavación de 7.00
m, con nivel freático por debajo de la profundidad de excavación o no detec-
tado, de 13 m de longitud, incluso longitud de empotramiento y sobrante su-
perior de 0.50 m para permitir la hinca.

AMME20aak01

MOOA10a 0,132 h Ayudante construcción 13,63 1,80
MMMK26a 0,132 h Vibrohincador para grúa 250,00 33,00
MMMG12c 0,132 h Grúa autopropulsada 24T 74,90 9,89
MMET42aak 30,000 m² Alquiler diario entibación talud 7.00 m 0,47 14,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,80 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02MR RELLENOS
SUBAPARTADO vU02MRT TERRAPLENADOS y ZAHORRAS
vU02MRT.001 m³ Formación de terraplén suelo adecuado proc cantera

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasifi-
cado como adecuado en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la for-
mación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, compac-
tado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso hu-
mectación y/o desecación.

C04.03/AMMR.1abaaa

MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
PGTT.9b 1,050 m³ Suelo adecuado aportación 4,67 4,90
MMMT10a 0,011 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,60
MMMC.6f 0,011 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,97
MMMC.1d 0,011 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,50 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MRT.002 m³ Formación de terraplén suelo tolerable proc cantera
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasifi-
cado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la for-
mación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, compac-
tado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso hu-
mectación y/o desecación.

C04.03/AMMR.1aaaaa

MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
PGTT.9a 1,050 m³ Suelo tolerable aportación 3,20 3,36
MMMT10a 0,011 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,60
MMMC.6f 0,011 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,97
MMMC.1d 0,011 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MRT.003 m³ Formación de terraplén suelo tolerable proc excavación
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de excavación cla-
sificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, com-
pactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso
humectación y/o desecación.

C04.02/AMMR.1baaaa

MOOA12a 0,079 h Peón ordinario construcción 13,11 1,04
MMMT10a 0,015 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,82
MMMC.6f 0,015 h Motoniveladora 220 CV 88,00 1,32
MMMC.1d 0,015 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02MRT.004 m³ Formación de terraplén suelo adecuado proc excavación
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de excavación cla-
sificado como adecuado en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, com-
pactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso
humectación y/o desecación.

AMMR.1bbaaa01

MOOA12a 0,079 h Peón ordinario construcción 13,11 1,04
MMMT10a 0,015 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,82
MMMC.6f 0,005 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,44
MMMC.1d 0,004 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MRT.005 m³ Formación de terraplén suelo seleccionado proc cantera
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasifi-
cado como seleccionado en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, com-
pactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso
humectación y/o desecación.

AMMR.1acaaa01

MOOA12a 0,004 h Peón ordinario construcción 13,11 0,05
PGTT.9c 1,050 m³ Suelo seleccionado aportación 6,00 6,30
MMMT10a 0,015 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,82
MMMC.6f 0,007 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,62
MMMC.1d 0,006 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,20 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU02MRT.006 m³ Formación de terraplén suelo seleccionado proc excavación
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de excavación cla-
sificado como seleccionado en zona de cimiento, núcleo o espaldones para
la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor normal, in-
cluso humectación y/o desecación.

C04.04/AMMR.1bcaaa

MOOA12a 0,082 h Peón ordinario construcción 13,11 1,08
MMMT10a 0,049 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 2,69
MMMC.6f 0,049 h Motoniveladora 220 CV 88,00 4,31
MMMC.1d 0,049 h Rodll autpro 17 T 61,18 3,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MRT.007 m³ Relleno y extendido tierras y gravas propias
Relleno, extendido y compactado de tierras y gravas propias con medios
mecánicos

02MRT001

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
MMMR.1bb 0,040 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 1,78
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02MRT.008 m³ Relleno con grava y base geotextil
Relleno con gravas de diversos colores, mezclando con las gravas existen-
tes, por medios mecánicos previo revestimiento inferior de lámina geotextil

02MRT002

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
PBRG.1fa 1,700 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 9,35
PNIA.2aa 1,200 m² Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2 0,20 0,24
MMMR.1bb 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,89
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,20 0,11
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TOTAL PARTIDA ................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MRT.009 m³ Relleno extendido zahorras
Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, motoniveladora,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo, con gra-
do de compactación 95% del Proctor modificado.

02MRT003

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBRT.1ea 2,120 t Zahorra natural 5,20 11,02
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 63,49 1,27
MMMR.1bb 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,89
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,40 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MRT.010 m² Relleno y extendido Morterenca
Relleno y extendido de 3 cm tierra morterenca compactada, nivelada y ra-
santeada en paseos y jardines, sobre capa de zahorras compactadas

02MRT004

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBRT.1ea 0,060 t Zahorra natural 5,20 0,31
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 63,49 1,27
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MRT.011 m³ Formación de terraplén con tierras excavación.
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de excavación cla-
sificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la
formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, com-
pactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso
humectación y/o desecación.

AMMR.1baaaa

MOOA12a 0,079 h Peón ordinario construcción 13,11 1,04
MMMT10a 0,015 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,82
MMMC.6f 0,005 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,44
MMMC.1d 0,004 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02MRT.012 m³ Formación de terraplén con tierras de préstamo.
Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasifi-
cado como adecuado en zona de coronación para la formación de terraplén,
extendido con un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir
una densidad del 98% del Protor normal, incluso humectación y/o deseca-
ción.

AMMR.1abbab

MOOA12a 0,004 h Peón ordinario construcción 13,11 0,05
PGTT.9b 1,050 m³ Suelo adecuado aportación 4,67 4,90
MMMT10a 0,015 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,82
MMMC.6f 0,005 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,44
MMMC.1d 0,005 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,31
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU02MRL LOCALIZADOS Y ZANJAS
vU02MRL.001 m³ Relleno extendido propias band mmec

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor normal.

AMMR.7ab01

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
PBAA.1a 1,200 m³ Agua 1,05 1,26
MMMT.5aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,51
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 63,49 1,27
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02MRL.002 m³ Rell znj tie propia compc mmec
Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación con me-
dios mecánicos

AMMR.5aa01

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,67
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,34
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,70 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02MRL.003 m³ Rell znj zahorra compc mmec
Relleno y compactación de zanja con zahorra con medios mecánicos.C04.09/AMMR.5ba01

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRT.1ea 2,000 t Zahorra natural 5,20 10,40
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 0,67
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,34
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,10 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02MRL.004 m³ Rell znj arena
Relleno de zanja con arena.C04.10/AMMR.5cb01

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
PBRA.1ada 1,700 t Arena 0/6 triturada lvd 7,65 13,01
MMMC.3bb 0,040 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,14
MMMR.1de 0,040 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 2,23
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,10 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02MRL.005 m³ Rell znj grava
Relleno de zanja con grava.C04.08/AMMR.5db01

MOOA12a 0,332 h Peón ordinario construcción 13,11 4,35
PBRG.1fb 1,900 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 6,50 12,35
MMMC.3bb 0,300 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 1,02
MMMR.1de 0,300 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 16,73
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,50 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02MRL.006 m³ Rell znj s selec de prstm
Relleno en zanjas con suelo seleccionado de préstamos.C05.07/02MRL001

MOOA12a 0,234 h Peón ordinario construcción 13,11 3,07
MMMC.3bb 0,234 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,80
MMMR.1de 0,060 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 3,35
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MMMT.4a 0,030 h Camión cuba 7000l 48,29 1,45
PBRT.9a 1,150 m³ Suelo seleccionado 9,52 10,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,60 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02MRL.007 m³ Rell znj s toler de prstm
Relleno en zanjas con suelo tolerable de préstamos.C04.06/02MRL002

MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 13,11 0,46
MMMC.3bb 0,035 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,12
MMMR.1de 0,035 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,95
MMMT.4a 0,035 h Camión cuba 7000l 48,29 1,69
PBRT10a 1,150 m³ Material de préstamos 5,16 5,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02MRL.008 m³ Relleno zanjas - pozos tierra propia, compactado.
Relleno y compactación de zanja y pozos con tierra propia de excavación.C04.05/AMMR.5aa

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
MMMR.1de 0,040 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 2,23
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,34
MMMT.4a 0,040 h Camión cuba 7000l 48,29 1,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02MRR OTROS
vU02MRR.001 m³ Colocación de tierra vegetal de la propia obra

Colocación de tierra vegetal de la propia obra.C04.01/02MRR003

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
MAQ004 0,039 h Retroexcavadora neumáticos tipo Mixta cazo 29,00 1,13
MAQ020 0,040 h Motoniveladora 60,00 2,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02MRR.002 m³ Relleno y extendido arena seleccionada
Relleno y extendido de arenas seleccionadas para zona de juegos, con me-
dios mecánicos, pala cargadora

02MRR001

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBRA.1bda 1,700 t Arena 0/6 de rio 8,27 14,06
MMMR.1bb 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,89
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,20 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02MRR.003 m³ Relleno de tierra vegetal
Suministro, extendido y rasanteado de tierra vegetal cribada mediante pala
cargadora.

02MRR002

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
PUJB.2c 1,700 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 11,12
MMMR.1bb 0,039 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 1,74
MMMC.7a 0,040 h Motoniveladora con Traílla y Pala 54,00 2,16
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,50 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02MG GEOTEXTILES
vU02MG.001 m² Geotextil no tejido 120 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 120 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada.

mU02G030

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
AMGT.2ba 1,010 m² Geotextil no tejido de polipropileno 120 gr/m2 0,46 0,46
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,60 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02MG.002 m² Geotextil no tejido 150 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada.

mU02G040

MOOA12a 0,016 h Peón ordinario construcción 13,11 0,21
AMGT.2bb 1,010 m² Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2 0,55 0,56
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02MG.003 m² Geotextil no tejido 200 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada.

mU02G050

MOOA12a 0,018 h Peón ordinario construcción 13,11 0,24
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,20 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02MG.004 m² Geotextil no tejido 250 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 250 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada.

mU02G060

MOOA12a 0,022 h Peón ordinario construcción 13,11 0,29
AMGT.2bd 1,010 m² Geotextil no tejido de polipropileno 250 gr/m2 0,81 0,82
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU02MG.005 m² Geotextil no tejido 500 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecánica-
mente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

mU02G070

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
AMGT.2bi 1,010 m² Geotextil no tejido de polipropileno 500 gr/m2 1,50 1,52
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02MG.006 m² Geotextil tejido 140 g/m2
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140
g/m2. Medida la superficie ejecutada.

mU02G080

MOOA12a 0,014 h Peón ordinario construcción 13,11 0,18
AMGT.1b 1,010 m² Geotextil tejido PP-140 gr/m2 0,52 0,53
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU02MG.007 m² Geotextil tejido 100 g/m2
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 100
g/m2. Medida la superficie ejecutada.

mU02G090

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
AMGT.1a 1,010 m² Geotextil tejido PP-100 gr/m2 0,66 0,67
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02MW ESPECIALES
vU02ME.001 m³ Excv en mina mman c/entibación

Excavación en galería, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales,
con entibación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

C02.08/02ME002

MOOA12a 3,000 h Peón ordinario construcción 13,11 39,33
vU02MT.008 3,000 m² Entibación ligera mad 25,16 75,48
AMPV.7a 3,000 m³ Agotamiento excavación 10 m3/h 1,07 3,21
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 118,00 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02H HORMIGONES Y ACEROS
APARTADO vU02HE HORMIGON ESTRUCTURAL
SUBAPARTADO vU02HEM MUROS
vU02HEM.001 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/muro

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta, vertido mediante cubilote, en
muro, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2abbbabaa

MOOA.8a 0,115 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,19
MOOA10a 0,184 h Ayudante construcción 13,63 2,51
MOOA12a 0,184 h Peón ordinario construcción 13,11 2,41
MMMG13a 0,130 h Camión  grúa 6 T 44,69 5,81
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PBPC.3abaa 1,050 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 80,80 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02HEM.002 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/muro
Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 30
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en
muro, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2abcbabaa

MOOA.8a 0,115 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,19
MOOA10a 0,184 h Ayudante construcción 13,63 2,51
MOOA12a 0,184 h Peón ordinario construcción 13,11 2,41
MMMG13a 0,130 h Camión  grúa 6 T 44,69 5,81
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PBPC.3bbaa 1,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 86,30 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU02HEP PILARES
vU02HEP.001 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/pilar

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pi-
lar, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2bbbbabaa

MOOA.8a 0,175 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,33
MOOA10a 0,280 h Ayudante construcción 13,63 3,82
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 13,11 3,67
MMMG13a 0,260 h Camión  grúa 6 T 44,69 11,62
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,43
PBPC.3abaa 1,050 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 90,70 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02HEP.002 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/pilar
Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 30
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pi-
lar, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2bbcbabaa

MOOA.8a 0,175 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,33
MOOA10a 0,280 h Ayudante construcción 13,63 3,82
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 13,11 3,67
MMMG13a 0,260 h Camión  grúa 6 T 44,69 11,62
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,43
PBPC.3bbaa 1,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 96,10 3,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02HEV VIGAS
vU02HEV.001 m³ Suministro y vertido HA-30/P/20/IIa p/elem hrz

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 30
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en
elemento viga, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2cbcbabaa

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA10a 0,256 h Ayudante construcción 13,63 3,49
MOOA12a 0,256 h Peón ordinario construcción 13,11 3,36
MMMG13a 0,260 h Camión  grúa 6 T 44,69 11,62
MMMH.5c 0,488 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,69
PBPC.3bbaa 1,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 95,50 3,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02HEV.002 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/elem hrz
Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característica 25
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, clase gene-
ral de exposición normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en
elemento viga, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

EEHH.2cbbbabaa

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA10a 0,256 h Ayudante construcción 13,63 3,49
MOOA12a 0,256 h Peón ordinario construcción 13,11 3,36
MMMG13a 0,260 h Camión  grúa 6 T 44,69 11,62
MMMH.5c 0,488 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,69
PBPC.3abaa 1,050 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 90,00 3,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU02HEL LOSAS
vU02HEL.001 m³ HA-25/P/20/IIa  en losa

Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa vertido mediante cubilote en losa, in-
cluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

EEHH.1aababaa0011

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,480 h Peón especializado construcción 13,63 6,54
PBPC.3abaa 1,050 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 76,70 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02HEL.002 m³ HA-30/P/20/IIa  en losa
Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIa vertido mediante cubilote en losa, in-
cluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

EEHH.1abbabaa0012

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,480 h Peón especializado construcción 13,63 6,54
PBPC.3bbaa 1,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 82,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02HEA ACEROS
vU02HEA.001 kg Acero p/hormigón B 400 S

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 400 S en jaulas para
estructuras de hormigón.

C16.01/EEHA.1a

MOOB.7a 0,005 0 Oficial montador ferralla 16,38 0,08
MOOB12a 0,005 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,06
PEAA.2a 1,000 kg Acero B 400 S elaborado 0,75 0,75
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02HEA.002 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 mm
Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm, de diámetros 5-5mm y acero B
500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional de solapes, cal-
zos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE.

C16.02/EEHA.2aaa

MOOB.7a 0,015 0 Oficial montador ferralla 16,38 0,25
MOOB12a 0,015 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,19
PEAM.3aaa 1,150 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 1,96
PBUW.1a 0,020 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36 0,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02HEA.003 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 mm
Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x30cm, de diámetros 5-5mm y acero B
500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional de solapes, cal-
zos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE.

EEHA.2aba

MOOB.7a 0,015 0 Oficial montador ferralla 16,38 0,25
MOOB12a 0,015 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,19
PEAM.3aba 1,150 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25 1,44
PBUW.1a 0,020 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36 0,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02HEA.004 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 mm
Mallazo electrosoldado ME 500 T 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B
500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional de solapes, cal-
zos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE.

EEHA.2aca

MOOB.7a 0,015 0 Oficial montador ferralla 16,38 0,25
MOOB12a 0,015 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,19
PEAM.3aca 1,150 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33 1,53
PBUW.1a 0,020 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36 0,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU02HEA.005 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado
Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxi-
dante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcio-
nal de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instruc-
ción EAE.

EEHE.1aaaaaa

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 16,58 0,50
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 14,10 0,42
PEAP60aaaaa 1,000 kg Acero S 235JR lmnd cal  acab impr 0,44 0,44
PEAW.7a 1,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,05 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02HEA.006 kg Acero p/hormigón B 500 S
Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para
estructuras de hormigón, incluso empalmes, solapes y despuntes.

EEHA.1c

MOOB.7a 0,005 0 Oficial montador ferralla 16,38 0,08
MOOB12a 0,005 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,06
PEAA.2c 1,050 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,82
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vUO2HEF FORJADOS
vU02HEF.001 m³ HA-25/P/20/IIa  en forjado

Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa vertido mediante cubilote en forjado,
incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

EEHH.1aababaa0021

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,480 h Peón especializado construcción 13,63 6,54
PBPC.3abaa 1,050 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 76,70 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02HEF.002 m³ HA-30/P/20/IIa  en forjado
Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIa vertido mediante cubilote en forjado,
incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

EEHH.1abbabaa0022

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,480 h Peón especializado construcción 13,63 6,54
PBPC.3bbaa 1,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 82,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02HA ACEROS PARA ESTRUCTURAS
vU02HA.001 kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado

Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxi-
dante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcio-
nal de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instruc-
ción EAE.

C16.03/EEHE.1baaaa

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 16,58 0,50
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 14,10 0,42
PEAP60baaaa 1,000 kg Acero S 275JR lmnd cal  acab impr 0,64 0,64
PEAW.7a 1,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,05 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02E ENCOFRADOS
APARTADO vU02EM MUROS
vU02EM.001 m² Encofrado metálico muro 1cr h<=2.6

Encofrado metálico a 1 cara de muro, losas, bóvedas etc, de una altura has-
ta 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.

C14.01/ECHC.2aaa

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA11a 0,935 h Peón especializado construcción 13,63 12,74
PBAD.8a 0,080 l Desencofrante líquido 2,05 0,16
MMET23c 0,450 u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69
MMET24c 0,200 u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45
MMET25cd 1,536 u Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,46 6,85
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,00 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02EM.002 m² Encofrado de madera muro 1cr h<=2.6
Encofrado de madera a 1 cara de muro, losas, bóvedas, etc, de una altura
hasta 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.

C14.02/ECHC.2aaa1

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA11a 1,093 h Peón especializado construcción 13,63 14,90
PBAD.8a 0,080 l Desencofrante líquido 2,05 0,16
MMET23c 0,450 u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69
MMET24c 0,200 u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45
MMEM14bae 1,200 m² Amtz tabl hdrf fenólico e15 5 us 2,79 3,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 37,70 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02EW VARIOS
vU02EW.001 m² Encofrado metálico

Encofrado de paneles metálicos en alzados, losas, bóvedas, etc, colocado a
cualquier altura, incluso medios de arriostramiento, desencrofado y limpieza

02EW001

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 0,935 h Peón ordinario construcción 13,11 12,26
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,40 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02EW.002 m² Encofrado de madera
Encofrado de madera en alzados, losas, bóvedas, etc, colocado a cualquier
altura, incluso medios de arriostramiento, desencrofado y limpieza

02EW002

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 1,090 h Peón ordinario construcción 13,11 14,29
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,40 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02F FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
APARTADO vU02FB BASES, SUB-BASES Y TRATAMIENTOS
vU02FB.001 m³ Formación de pedraplén cantera mmec

Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material
procedente de cantera, realizado con medios mecánicos, incluso humecta-
ción.

AMMR.8a01

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PGTT12a 1,800 t Pedraplén 6,05 10,89
MMMR.1aa 0,057 h Pala crgra de neum 38cv 0,6m3 37,18 2,12
MMMC.6f 0,007 h Motoniveladora 220 CV 88,00 0,62
MMMC.9a 0,057 h Trac rodll cpto 5 T 48,00 2,74
MMMT10a 0,057 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 3,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,80 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02FB.002 m³ Formación de pedraplén excavación mmec
Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material
procedente de la excavación, realizado con medios mecánicos, incluso hu-
mectación.

AMMR.8b02

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMMR.1bb 0,057 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,54
MMMT10a 0,057 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 3,13
MMMC.6f 0,057 h Motoniveladora 220 CV 88,00 5,02
MMMC.1d 0,057 h Rodll autpro 17 T 61,18 3,49
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,50 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02FB.003 m³ Escollera piedra calcárea HMB 300/1000
Escollera de bloque de piedra calcárea, con una masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, instalada como protección de taludes con retro-
excavadora de orugas con , incluso preparación de la base y con asiento co-
rrecto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye
las operaciones de carga, transporte y descarga.

C05.02/AMPC.3aaa01

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,33
MOOA11a 0,140 h Peón especializado construcción 13,63 1,91
PBRT15aa 1,300 t Piedra calcárea p/escollera 300/1000 11,19 14,55
MMME.2fe 0,140 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 13,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02FB.004 m³ Escollera piedra calcárea HMB 1000/3000
Escollera de bloque de piedra calcárea, con una masa comprendida entre
mil y tres mil kilogramos, instalada como protección de taludes con retroex-
cavadora de orugas con , incluso preparación de la base y con asiento co-
rrecto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye
las operaciones de carga, transporte y descarga.

C05.03/AMPC.3aba02

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,33
MOOA11a 0,140 h Peón especializado construcción 13,63 1,91
PBRT15ab 1,300 t Piedra calcárea p/escollera 1000/3000 12,05 15,67
MMME.2fe 0,140 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 13,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 36,50 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02FB.005 m³ Escollera piedra granítica HMB 300/1000
Escollera de bloque de piedra granítica, con una masa comprendida entre
trescientos y mil kilogramos, instalada como protección de taludes con retro-
excavadora de orugas con , incluso preparación de la base y con asiento co-
rrecto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye
las operaciones de carga, transporte y descarga.

C05.02/AMPC.3baa03

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,33
MOOA11a 0,140 h Peón especializado construcción 13,63 1,91
PBRT15ba 1,700 t Piedra granítica p/escollera 300/1000 12,66 21,52
MMME.2fe 0,140 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 13,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 42,40 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02FB.006 m³ Escollera piedra granítica HMB 1000/3000
Escollera de bloque de piedra granítica, con una masa comprendida entre
mil y tres mil kilogramos, instalada como protección de taludes con retroex-
cavadora de orugas con , incluso preparación de la base y con asiento co-
rrecto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye
las operaciones de carga, transporte y descarga.

C05.03/AMPC.3bba01

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,33
MOOA11a 0,140 h Peón especializado construcción 13,63 1,91
PBRT15bb 1,700 t Piedra granítica p/escollera 1000/3000 13,65 23,21
MMME.2fe 0,140 h Retro de orugas 150cv 1,5m3 97,36 13,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 44,10 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02FB.007 m³ Extendido y compactado zahorra artificial V<2300m3
Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artificial reali-
zado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso hu-
mectación y/o desecación.

UPCG.1a01

MOOA12a 0,006 h Peón ordinario construcción 13,11 0,08
PBRT.1aa 1,800 t Zahorra artificial 6,19 11,14
MMMT10a 0,030 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 1,65
MMMC.6e 0,060 h Motoniveladora 180 CV 77,35 4,64
MMMC.1c 0,025 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 1,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02FB.008 m³ Extendido y compactado zahorra artificial V>2300m3
Extendido y compactado de un volumen >2300m3 de zahorra artificial reali-
zado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso hu-
mectación y/o desecación.

UPCG.1b02

MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 13,11 0,07
PBRT.1aa 1,800 t Zahorra artificial 6,19 11,14
MMMT10a 0,030 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 1,65
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MMMC.6f 0,020 h Motoniveladora 220 CV 88,00 1,76
MMMC.1d 0,020 h Rodll autpro 17 T 61,18 1,22
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,80 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

€

vU02FB.009 m³ Extendido y compactado árido granítico
Extendido y compactado árido granítico machacado.02FB001

MMMC.7a 0,076 h Motoniveladora con Traílla y Pala 54,00 4,10
MMMC.5b 0,076 h Apisonadora 50 CV 31,05 2,36
MMMT.4a 0,076 h Camión cuba 7000l 48,29 3,67
PBRT14a 2,900 t Machaca árido granítico 40/80 30km 9,13 26,48
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 36,60 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02FB.010 m³ Formación pavimento grava-cemento GC25 central
Formación de pavimento de grava-cemento GC25 con una dotación de ce-
mento del 3.5% sobre peso seco fabricado en central, comprendiendo la
preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la
superficie y acabado.

UPCS.2a01

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPC23a 2,000 t Grava-cemento GC25 10,76 21,52
MMMH.9a 0,010 h Extendedora hormigón 75,61 0,76
MMMC.6c 0,010 h Motoniveladora 140 CV 63,49 0,63
MMMC.1c 0,010 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 0,55
MMMT.7a 0,010 h Cmn bñr 30T 56,23 0,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,20 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02FB.011 m³ Formación pavimento suelo-cemento SC40 central
Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 con una dotación de ce-
mento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del sopor-
te, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.

UPCS.1a01

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBPC24a 2,000 t Suelo-cemento SC40 11,32 22,64
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,45
MMMC.6b 0,010 h Motoniveladora 135 CV 62,15 0,62
MMMC.1c 0,010 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 0,55
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,70 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02FB.012 m³ Formación pavimento grava cemento in-situ
Formación de pavimento de grava-cemento fabricado in-situ, comprendien-
do la preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refino
de la superficie y acabado.

02FB002

MMMA50b 0,050 h Acc fresadora/rotovator tractor 0,14 0,01
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMMA35a 0,005 h Bituminadora 39,66 0,20
MMMC.6a 0,050 h Motoniveladora 75 CV 43,08 2,15
MMMC.9a 0,050 h Trac rodll cpto 5 T 48,00 2,40
MMMT.4a 0,010 h Camión cuba 7000l 48,29 0,48
PBAC.1ba 0,080 t CEM I 42.5 R  granel 98,11 7,85
PBRT.1aa 1,900 t Zahorra artificial 6,19 11,76
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 28,80 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02FB.013 m³ Macadam ordinario
Macadam ordinario, incluso transporte de árido a una distancia media de 30
km

C05.12/02FB003

MMMC.6a 0,010 h Motoniveladora 75 CV 43,08 0,43
MMMC.5a 0,010 h Apisonadora 45 CV 29,61 0,30
MMMT.4a 0,010 h Camión cuba 7000l 48,29 0,48
PBRT14b 1,668 t Machaca ar calizo 40/80 30km 9,13 15,23
PBRA.1acd 0,173 t Arena 0/5 triturada s/lvd 30km 13,80 2,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,80 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02FB.014 m² Trat sup grv monocp c/C65B3
Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla monocapa de una
dotación de 0.8 kg/m2 compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un
65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotu-
ra <50-100 , árido 4/8, incluido barrido enérgico de la superficie a tratar me-
diante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado
con rodillo liso y con compactador de neumáticos.

UPCT.1abb

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBRG.1la 0,011 t Grava caliza 4/8 5,50 0,06
PUVB.3b 1,232 l Emulsión catiónica C65B2 0,38 0,47
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMT10b 0,001 h Cmn cisterna bit 8m3 84,57 0,08
MMMT14a 0,002 h Camión 12tm extendedora grv 10m3 45,43 0,09
MMMR.1bb 0,001 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,04
MMMC.1b 0,001 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,05
MMMC12a 0,001 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02FB.015 m² Trat sup grv bicp c/C65B3
Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla bicapa de una do-
tación de 0.5 kg/m2 en la primera capa y 0.7 kg/m2 en la segunda capa,
compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, me-
nos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8
en primer extendido, árido 2/4 en el segundo extendido, incluido barrido
enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido
del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de
neumáticos.

C05.14/UPCT.1cbb

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,29
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
PBRG.1la 0,011 t Grava caliza 4/8 5,50 0,06
PBRA.1agc 0,009 t Arena 2/4 triturada lvd 20km 12,17 0,11
PUVB.3b 1,848 l Emulsión catiónica C65B2 0,38 0,70
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMT10b 0,002 h Cmn cisterna bit 8m3 84,57 0,17
MMMT14a 0,004 h Camión 12tm extendedora grv 10m3 45,43 0,18
MMMR.1bb 0,002 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,09
MMMC.1b 0,002 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,10
MMMC12a 0,001 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02FB.016 m³ Base de zahorra artificial en calzada
Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini
pala-retro y tractor rodillo compactador autopropulsado, incluso humecta-
ción y/o desecación.

Mov/UPCG.1a1

PBRT.1aa 1,310 t Zahorra artificial 6,19 8,11
MMME.5a 0,058 h Mini pala-retro 28,46 1,65
MMMC.9a 0,023 h Trac rodll cpto 5 T 48,00 1,10
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MMMT.4a 0,023 h Camión cuba 7000l 48,29 1,11
MOOA12a 0,115 h Peón ordinario construcción 13,11 1,51
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 13,50 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02FB.017 m³ Base de zahorra artificial en aceras.
Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini
pala-retro y bandeja vibratoria compactadora, incluso humectación y/o dese-
cación.

Mov/UPCG.1a2

PBRT.1aa 1,300 t Zahorra artificial 6,19 8,05
MMME.5a 0,058 h Mini pala-retro 28,46 1,65
MOOA12a 0,349 h Peón ordinario construcción 13,11 4,58
MMMC.3aa 0,115 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 0,33
MMMT.4a 0,017 h Camión cuba 7000l 48,29 0,82
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 15,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02FB.018 m³ Grava-cemento GC20
Formación de pavimento de grava-cemento GC20 con una dotación de ce-
mento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del sopor-
te, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.

C5.11.
Mov/UPCS.2b

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPC23b 2,000 t Grava-cemento GC20 10,85 21,70
MMMH.9a 0,010 h Extendedora hormigón 75,61 0,76
MMMC.6c 0,010 h Motoniveladora 140 CV 63,49 0,63
MMMC.1c 0,010 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 0,55
MMMT.7a 0,010 h Cmn bñr 30T 56,23 0,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,40 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02FB.019 m³ Piedra machacada extendida
Piedra machacada árido calizo 40/80, extendida Mov/UPCS.4a1

PBRT.14b 1,000 m³ Machaca ar calizo 40/80 30 Km. 6,08 6,08
MMMC.6a 0,030 h Motoniveladora 75 CV 43,08 1,29
MMMC.5a 0,013 h Apisonadora 45 CV 29,61 0,38
MMMT.4a 0,012 h Camión cuba 7000l 48,29 0,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02FB.020 m³ HNE-20 plástica TM 20 en rellenos, bases aceras y calzadas
Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mí-
nima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluso vibrado, en rellenos, base de calzada, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobilia-
rio urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Mov/UPCH.1cba

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,05 0,11
PBPC15cba 1,000 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 60,35
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 2,50 0,22
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,30 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

€

vU02FB.021 m³ Suelo-cemento
Formación de pavimento de grava-cemento GC20 con una dotación de ce-
mento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del sopor-
te, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.

C5.10/UPCS.2b1
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MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBRT.9a 1,150 m³ Suelo seleccionado 9,52 10,95
MMMH.9a 0,100 h Extendedora hormigón 75,61 7,56
MMMC.6c 0,010 h Motoniveladora 140 CV 63,49 0,63
MMMC.1c 0,010 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 0,55
MMMT.7a 0,010 h Cmn bñr 30T 56,23 0,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,50 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02FM MATERIAL FILTRANTE Y ZANJAS DE DRENAJE
vU02FM.001 m³ Relleno drenante c/gravas

Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulo-
metrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en tongadas de
20cm, sin incluir excavación de la zanja.

AMDR.1a01

MOOA11a 0,224 h Peón especializado construcción 13,63 3,05
MMMC.3bb 0,224 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,76
PBRA.1afa 0,425 t Arena 2/5 triturada lvd 7,84 3,33
PBRG.1da 0,643 t Grava caliza 5/10 lvd 5,50 3,54
PBRG.1fa 0,643 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 3,54
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 14,20 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02P PAVIMENTOS
APARTADO vU02PB BORDILLOS
vU02PB.001 m Bordillo horm DC 20x10cm

Bordillo de hormigón doble capa de 20x10cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

C22.01/UPCB.1ab

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1ab 1,000 m² Bordillo horm DC 20x10cm 2,40 2,40
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,90 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU02PB.002 m Bordillo horm DC 25x15cm
Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

C22.02/UPCB.1db

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1db 1,000 m² Bordillo horm DC 25x15cm 4,10 4,10
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,045 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,61
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,20 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02PB.003 m Bordillo horm DC 22x20cm
Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

UPCB.1cb

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1cb 1,000 m² Bordillo horm DC 22x20cm 4,71 4,71
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
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PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,20 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PB.004 m Bordillo horm DC 20x30cm
Bordillo de hormigón doble capa de 20x30cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

C22.04/UPCB.1bb

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1bb 1,000 m² Bordillo horm DC 20x30cm 4,50 4,50
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02PB.005 m Bordillo clz 12x25
Bordillo recto de caliza 12x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

C22.05/UPCB.3a

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.3a 1,000 m Bordillo clz 12x25 18,20 18,20
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,030 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,20 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PB.006 m Bordillo clz 20x25
Bordillo recto de caliza 20x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

C22.05/UPCB.3b

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.3b 1,000 m Bordillo clz 20x25 21,80 21,80
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,030 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,80 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU02PB.007 m Bordillo gra recto 12x25cm
Bordillo de granito recto de 12x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

C22.06/UPCB.2aaa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA10aaa 1,000 m Bordillo gra recto 12x25 16,81 16,81
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,030 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,80 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€
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vU02PB.008 m Bordillo gra recto 15x25cm
Bordillo de granito recto de 15x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

UPCB.2aab

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA10aab 1,000 m Bordillo gra recto 15x25 18,72 18,72
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,030 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,70 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PB.009 m Bordillo gra recto 20x25cm
Bordillo de granito recto de 20x25cm recibido sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

UPCB.2aac

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA10aac 1,000 m Bordillo gra recto 20x25 22,92 22,92
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,030 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 33,90 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02PB.010 m² Relabrar bordillo calizo o rodeno
Relabra a dos caras de bordillo02PB001

MOOA.8a 2,776 h Oficial 1ª construcción 19,04 52,86
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 52,90 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PB.011 m Reposición de bordillo
Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructu-
ral HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.

UPCB10a

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC.2abaa 0,035 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,03
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%2000 20,000 % Costes Directos Complementarios 18,20 3,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02PB.012 m Bordillo de hormigón 50x30x20 colores
Bordillo especial decorativo rectangular/biselado, recto o tumbado, de
50x30x20 de hormigón prefabricado varios colores, rebajado donde sea ne-
cesario, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa, rejuntado con mortero de
cemento M-5

02PB002

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUVA110001BO 2,000 u Bordillo hormigón 50cm decorativo esp 10 varios tamaños 3,00 6,00
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPO11bb 0,040 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 2,81
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,30 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02PB.013 m Bordillo horm MC 20x10cm
Bordillo de hormigón monocapa de 20x10cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Mov/UPCB.1aa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1aa 1,000 m² Bordillo horm MC 20x10cm 1,92 1,92
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,40 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PB.014 m Bordillo horm MC 25x15cm
Bordillo de hormigón monocapa de 22x15cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Mov/UPCB.1da

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1da 1,000 m² Bordillo horm MC 25x15cm 3,28 3,28
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,045 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,61
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,40 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PB.015 m Bordillo horm MC 22x20cm
Bordillo de hormigón monocapa de 22x20cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Mov/UPCB.1ca

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1ca 1,000 m² Bordillo horm MC 22x20cm 3,77 3,77
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PB.016 m Bordillo horm MC 20x30cm
Bordillo de hormigón monocapa de 20x30cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Mov/UPCB.1ba

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PUVA.1ba 1,000 m² Bordillo horm MC 20x30cm 3,60 3,60
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC15bbb 0,035 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,03
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,13
MMMT.1ab 0,020 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 1,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,10 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PR RIGOLAS
vU02PR.001 m Rigola horm 6x20x50cm

Rigola de hormigón de 6x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

Mov/UPCB.4a

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUVA.4a 1,000 m Rigola horm 6x20x50cm 1,36 1,36
PBPM.1da 0,001 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,08
PBPC.2abaa 0,010 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 0,58
MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 2,50 0,05
MMMT.1ab 0,010 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 0,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PR.002 m Rigola horm 10x30x50cm
Rigola de hormigón de 10x30x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

UPCB.4c

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUVA.4c 1,000 m Rigola horm 10x30x50cm 1,96 1,96
PBPM.1da 0,001 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,08
PBPC.2abaa 0,012 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 0,70
MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 2,50 0,05
MMMT.1ab 0,010 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 0,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PR.003 m Rigola horm 8x20x50cm
Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin in-
cluir la excavación.

Mov/UPCB.4b

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUVA.4b 1,000 m Rigola horm 8x20x50cm 1,52 1,52
PBPM.1da 0,001 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,08
PBPC.2abaa 0,011 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 0,64
MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 2,50 0,05
MMMT.1ab 0,010 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 0,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PR.004 m Rigola "in-situ"
Rigola "in-situ" de cualquier sección con hormigón hidráulico tipo HM-20, in-
cluso encofrado o corte de aglomerado, si fuera necesario

02PR001

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC15cba 0,043 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 2,60
PBPL.1a 0,014 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 1,26
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,20 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PR.005 m Rigola de granito
Rigola de granito recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el re-
juntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

UPCB.5a

MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUVA.2a 1,000 m Rigola de Granito 9,87 9,87
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PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBPC.2abaa 0,020 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 1,16
MMMC10a 0,025 h Regla vibrante 2,50 0,06
MMMT.1ab 0,010 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 0,53
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 17,50 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PR.006 m Rigola piedra caliza 6x20x50 cm
Rigola de piedra caliza de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón
HM15/B/20/IIa con mortero de cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento

02PR002

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBPC15cba 0,025 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 1,51
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBAC.2jb 0,050 t CEM II/A-L/32.5 N envasado 107,30 5,37
PBAA.1a 0,065 m³ Agua 1,05 0,07
MAT146RI 1,000 m Rigola piedra caliza 6x20x50 cm 15,48 15,48
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 26,50 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02PR.007 m Rigola piedra caliza 6x30x50 cm
Rigola de piedra caliza de 6x30x50 cm, sobre lecho de hormigón
HM15/B/20/IIa con mortero de cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento

02PR003

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBPC15cba 0,026 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 1,57
PBPM.1da 0,003 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,23
PBAC.2jb 0,051 t CEM II/A-L/32.5 N envasado 107,30 5,47
PBAA.1a 0,066 m³ Agua 1,05 0,07
MAT147RI 1,000 m Rigola piedra caliza 6x30x50 cm 17,29 17,29
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 28,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PR.008 m Rigola hormigón prefabricado 20x40x7
Rigola de hormigón prefabricado 20x40x7 cm., en varios colores, plana o
con rebaje, colocada sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espe-
sor , apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con
lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.

02PR004

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUVP6001RI 0,200 m² Rigola pref horm color 20x40x7 7,10 1,42
PBPM.1da 0,002 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,15
PBPO11bb 0,030 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 2,11
PBPL.1c 0,010 m³ Lechada cto 1:4 CEM II/B-P 32.5N 70,87 0,71
PBAC.2mb 0,001 t CEM II/A-L/42.5 N granel 98,00 0,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PC CONTINUOS
vU02PC.001 m³ Base de hormigón HNE-20/P/20 central

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mí-
nima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario ur-
bano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

C25.01/UPCH.1cba00

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,05 0,11
PBPC15cba 1,000 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 60,35
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 2,50 0,22
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,30 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

€

vU02PC.002 m² Pavimento hormigón impreso e=14 cm
Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 14 cm de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, incluso desmoldeante, aplica-
ción del color, texturizado con resina de acabado y corte de las juntas de di-
latación y retracción.

C23.04/UPCH.5aaa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PBPC.3acba 0,147 m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 9,89
PBPM51a 5,000 kg Mortero coloreado 0,60 3,00
PBAI24a 0,100 l Resina de acabado H 5,60 0,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU02PC.003 m² Pavimento hormigón impreso e=18 cm
Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 18 cm de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, incluso desmoldeante, aplica-
ción del color, texturizado con resina de acabado y corte de las juntas de di-
latación y retracción.

UPCH.5baa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PBPC.3acba 0,189 m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 12,72
PBPM51a 5,000 kg Mortero coloreado 0,60 3,00
PBAI24a 0,100 l Resina de acabado H 5,60 0,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,00 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU02PC.004 m² Pavimento hormigón impreso e=20 cm
Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 20 cm de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, incluso desmoldeante, aplica-
ción del color, texturizado con resina de acabado y corte de las juntas de di-
latación y retracción.

UPCH.5caa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PBPC.3acba 0,210 m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 14,13
PBPM51a 5,000 kg Mortero coloreado 0,60 3,00
PBAI24a 0,100 l Resina de acabado H 5,60 0,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,40 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PC.005 m² Pavimento en aceras de hormigón fratasado E=15cm
Pavimento en aceras de hormigón fratasado, incluso corte de juntas de dila-
tación

C25.02/02PC001

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
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MOOA12a 0,249 h Peón ordinario construcción 13,11 3,26
ECSS.2a 1,000 m² Fratasado solera 4,80 4,80
MMMA.8a 0,150 h Radial Eléctrica 0,74 0,11
MMMD.3ee 0,150 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 1,58
PBPC15cba 0,150 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 9,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,60 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02PC.006 m³ Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado
Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado02PC002

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,05 0,11
PBPC15cba 1,000 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 60,35
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 2,50 0,22
ECSS.2a 5,000 m² Fratasado solera 4,80 24,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 98,30 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PC.007 m³ Hormigón hidráulico HA-35
Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-35 de cualquier
consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación

C25.03/02PC003

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,151 h Peón ordinario construcción 13,11 1,98
PBPC.2daaa 1,050 m³ H 35 plástica TM 40 I 73,40 77,07
MMMA.8b 1,000 h Radial Gasolina 1,36 1,36
MMMH.5c 0,210 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 83,60 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PC.008 m³ Hormigón hidráulico HA-40
Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-40 de cualquier
consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación

C25.04/02PC004

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,151 h Peón ordinario construcción 13,11 1,98
MMMA.8b 1,000 h Radial Gasolina 1,36 1,36
PBPC.2eaaa 1,050 m³ H 40 plástica TM 40 I 82,00 86,10
MMMH.5c 0,210 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 92,60 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PC.009 m² Pav texturado e10cm
Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores acabado fratasa-
do, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de con-
sistencia fluida y tamaño máximo del árido 12mm, de 10cm de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado
y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmen-
tos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, poste-
rior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado
superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de
20m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.

C25.05/ERSC.8aa

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,90
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 13,11 3,15
PBPC15bbc 0,100 m³ HNE-15 fluida TM 20 60,95 6,10
PBPC10b 0,100 m³ Suplemento Tm 12 2,75 0,28
PEAM.3aaa 1,100 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 1,87
PRCP30a 4,000 kg Color endurecedor p/pav con 1,45 5,80
PRCP31a 0,100 kg Agente separador p/pav con 29,95 3,00
PRCP32a 0,150 kg Laca selladora p/pav con 11,09 1,66
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,80 0,32
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PC.010 m² Pav cont caucho seguridad 5+1cm
Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos realizado in
situ constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR
de 5cm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de
1cm de espesor.

UPCU.3d

MOOA.8a 0,408 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,77
MOOA12a 0,408 h Peón ordinario construcción 13,11 5,35
PUVS.7d 1,000 m² Pav cont caucho seguridad 5+1cm 70,51 70,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 83,60 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PC.011 m² Pav seguridad varios colores 60mm
Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y caucho de
60 mm de espesor y combinado en varios colores y formas, resistente a la
intemperie y antideslizante, tomados con adhesivo de poliuretano, incluso
p.p. de mermas y roturas sobre solera drenante de hormigón H-15 de 12 cm
de espesor fratasada incluso eliminación de restos y limpieza.

02PC005

PUVS.7e 1,000 m² Pav cont caucho seguridad 6+1cm 74,99 74,99
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 75,00 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PC.012 m² Pav hormigón coloreado alis frat
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realiza-
do con hormigón H 25/B/20/IIa coloreado en masa, y con mallazo electrosol-
dado, acabado alisado fratasado, incluido extendido del hormigón, alisado,
curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

UPCH.7a

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 13,63 2,45
PBPC.3abba 0,150 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,68
PEAM.3bcb 1,100 m² Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 1,77 1,95
PBAI12a 5,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 3,00
MMMC10a 0,100 h Regla vibrante 2,50 0,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,60 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PC.013 m² Pav hormigón coloreado alis rlld
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realiza-
do con hormigón H 25/B/20/IIa coloreado en masa, y con mallazo electrosol-
dado, acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón, alisado, cu-
rado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

UPCH.7b

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 13,63 2,45
PBPC.3abba 0,150 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,68
PEAM.3bcb 1,100 m² Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 1,77 1,95
PBAI12a 5,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 3,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PC.014 m² Pav hormigón coloreado abj
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realiza-
do con hormigón H 25/F/20/IIa coloreado en masa, y con mallazo electrosol-
dado, acabado abujardado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado
y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

UPCH.7c

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA11a 0,230 h Peón especializado construcción 13,63 3,13
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PBPC.3abba 0,150 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,68
PEAM.3bcb 1,100 m² Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 1,77 1,95
PBAI12a 5,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,60 3,00
MMMA44a 0,200 h Máquina orbital 11,92 2,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PC.015 m² Pav hormigón desact c/árido 12cm
Pavimento de hormigón desactivado con árido de canto redondo de 12 cms
de espesor, con capa de mallazo 20x20x5 en la mitad superior de pavimen-
to, incluyendo suministro del hormigón, vertido y colocación del hormigón,
regleado. Incluso corte de juntas y sellado en base de agua.

PROY URB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

€

APARTADO vU02PN EMBALDOSADOS ACERAS
SUBAPARTADO vU02PNG GRANÍTICA, CALIZA, PIZARRA Y LOSA HORMIGON
vU02PNG.001 m² Pav ext Gris Salanga flm e/3cm M-15 rjnt/RG

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de granito Gris Salanga en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3 cm
de espesor, acabado aserrado con junta mínima de 4 mm, colocada en ca-
pa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2
y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, in-
cluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN
1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN 12372. Absor-
ción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. Resis-
tencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

C23.13/UPCE12bceab

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PRRP14bcg 1,050 m² Bald Gris Salanga e/3cm ase 54,74 57,48
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,66
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBUR.2a 0,300 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 2,74
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,50 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PNG.002 m² Pav ext Gris Salanga apmz e/3cm M-15 rjnt/RG
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de granito Gris Salanga en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3 cm
de espesor, acabado abujardado con junta mínima de 4 mm, colocada en
capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo
C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente termina-
do, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según
UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

C23.13/UPCE12bcbab

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PRRP14bcd 1,050 m² Bald Gris Salanga e/3cm abj 60,18 63,19
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,66
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBUR.2a 0,300 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 2,74
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 94,20 1,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 92



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU02PNG.003 m² Pav ext Gris Salanga ase e/3cm M-15 rjnt/RG
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de granito Gris Salanga en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3 cm
de espesor, acabado flameado con junta mínima de 4 mm, colocada en ca-
pa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2
y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, in-
cluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN
1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN 12372. Absor-
ción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. Resis-
tencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.

C23.13/UPCE12bcaab

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PRRP14bcc 1,050 m² Bald Gris Salanga e/3cm flm 56,91 59,76
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,66
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBUR.2a 0,300 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 2,74
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,80 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PNG.004 m² Pavimento granito Gris exterior antideslizante.
Pavimento exterior realizado con baldosa de granito Gris en formatos de
60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado abujardado con
junta mínima de 4 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso me-
jorado con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable (C2FT S1)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza.

Mov/UPCE13x1

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PRRP14x1 1,050 m² Baldosa granito gris antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color 44,57 46,80
PBUA50beb 4,000 kg Adh cementoso C2 FT S1 1,53 6,12
PBUR.1b 0,400 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,50
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 77,50 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02PNG.005 m² Pavimento losa irregular rodeno
Pavimento de losas irregulares de rodeno de 4cm de espesor sobre terreno
natural compactado, incluso excavación y preparación de la base con me-
dios manuales, así como asiento y fijado de las piezas sobre el terreno.

UPCE32a/vU02PNG.00

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
PUJW.2b 1,050 m² Losa irregular rodeno 33,00 34,65
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 46,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU02PNG.006 m² Pav ext Crema Ivory envj adh/C2 rjnt/L
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de mármol Crema Marfil Ivory en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de
3cm de espesor, acabado envejecido con junta mínima de 2 mm, colocada
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con morte-
ro de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cor-
tes y limpieza.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40 SRV, según
UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomazado)=15 SRV, se-
gún UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10 SRV, según
UNE-EN 14231.

UPCE11bibaa

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PRRP13bid 1,050 m² Bald mármol Crema Marfil Ivory e/3 envj 86,15 90,46
PBUA50aaa 4,000 kg Adh cementoso C1 0,54 2,16
PBPL.1h 0,002 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 127,48 0,25
PBUR.1b 0,200 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,25
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 118,80 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU02PNG.007 m² Piedra tipo Ulldecona de 6 cm
Suministro y colocación de piedra tipo Ulldecona de 6 cm espesorC23.02/02PNG001

MOOA.8a 0,570 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,85
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPM.1da 0,032 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,45
MAT138 1,000 m² Piedra Ulldecona de 6 cm espesor 72,89 72,89
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 99,30 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PNG.008 m² Piedra tipo Borriol de 6 cm
Suministro y colocación de piedra tipo Borriol de 6 cm espesorC23.03/02PNG002

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
MAT143 1,000 m² Piedra Borriol de 6 cm espesor 50,12 50,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 72,40 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€
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vU02PNG.009 m² Pav ext Rosa Porriño ase e/2cm M-5 rjnt/CG2
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de granito Rosa Porriño en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm
de espesor, acabado flameado con junta mínima de 4 mm, colocada en ca-
pa gruesa con mortero de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C2 y
rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente ter-
minado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2612 kg/m3, según
UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 9.70 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. 
Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según UNE-EN 14231
Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60, según UNE-EN 14231
Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según UNE-EN 14231
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

UPCE12afada

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PRRP14afc 1,050 m² Bald Rosa Porriño e/2cm flm 37,72 39,61
PBPM.1da 0,018 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,38
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBPL.1h 0,002 m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 127,48 0,25
PBUR.1b 0,300 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,38
PBAA.1a 0,005 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 66,60 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU02PNG.010 m² Piedra caliza tipo coralito de 6 cm
Suministro y colocación de piedra caliza tipo Coralito de 6 cm de espesorC23.14/02PNG003

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 13,11 14,42
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
PBRA15a 0,059 t Arena 8,00 0,47
MAT156 1,000 m² Piedra caliza tipo Coralito de 6 cm espesor 68,77 68,77
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 93,60 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PNG.011 m² Pav ext Crema Pinar abj adh/C2 rjnt/CG2
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de piedra caliza Crema Pinar en formatos de 60x40 cm, 40x40 cm, 60x30
cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado ctoso mejorado (C2) con junta
mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado
(C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), total-
mente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2020 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en bruto)=85 SRV, según
UNE-EN 14231.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

UPCE15ddaaa

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
PRRP15dadc 1,050 m² Bald Crema Pinar e/5cm abj 69,60 73,08
PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,86 3,44
PBUR.1b 0,200 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,25
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 105,70 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02PNG.012 m² Pavimento losa pref horm 50x50
Pavimento de losa prefabricada de hormigón bicapa en varios colores, for-
mando dameros o cualquier dibujo con piezas enteras, de forma cuadrada
hasta 50x50x10 cm., colocado sobre cama de arena de río o gravín, rasan-
teada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación
de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/rece-
bado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compacta-
das, no incluido en el precio

02PNG004

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PBRT6001TR 0,150 t Triturado cantera 8,50 1,28
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
PBRA.1bda 0,170 t Arena 0/6 de rio 8,27 1,41
PUVP6XL001LO 1,000 m² Losa prefabricada horm color 50X50X10 cm 37,00 37,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,40 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PNG.013 m² Pavimento de mármol para exterior antideslizante e/2cm
Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm de espesor,
con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido, rejuntado con mor-
tero de juntas cementoso mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y
limpieza.

Mov/UPCE11x1

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PRRP13x1 1,050 m² Baldosa de mármol antideslizante 41,79 43,88
PBUA50acb 4,000 kg Adh cementoso C1 T S1 0,54 2,16
PBUR.1b 0,200 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,25
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 70,40 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU02PNG.014 m² Pavimento piedra natural e=4-6 cm antideslizante
Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza o similar, espesor
entre 4 y 6 cm, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con
mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, totalmente terminado, incluso cortes y
limpieza y tratamiento antideslizante.

Mov/UPCE14x1

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
PRRP15x1 1,050 m² Baldosa piedra natural, entre 4 y 6 cm de espesor, antideslizante. 85,90 90,20
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,66
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBUR.1b 0,200 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,25
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 121,90 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02PNG.015 m² Pavimento de mármol para exterior antideslizante e/4cm
Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm de espesor,
con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido, rejuntado con mor-
tero de juntas cementoso mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y
limpieza.

Mov/UPCE11x1b

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PRRP13x1b 1,050 m² Baldosa de mármol antideslizante e/4cm 98,78 103,72
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PBUA50acb 4,000 kg Adh cementoso C1 T S1 0,54 2,16
PBUR.1b 0,200 kg Mto juntas cementoso CG2 1,26 0,25
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 130,20 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU02PNG.016 m² Pav ect Argent ase e/5 adh/M-15 rjnt/RG
Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de piedra caliza Argent en formato de 60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de
5 cm de espesor, acabado aserrado con junta mínima de 2 mm, colocada
en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesi-
vo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente termi-
nado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2690 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según UNE-EN 13755.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

C23.18/UPCE14dccab

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
PRRP15dace 1,050 m² Bald Argent e/5cm ase 113,38 119,05
PBPM.1aa 0,018 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,66
PBUA50baa 1,000 kg Adh cementoso C2 0,86 0,86
PBUR.2a 0,200 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 1,83
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,30 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02PNG.017 m² Pav piedra prefabricada Stonsil e=4cm
Pavimento con baldosas de piedra prefabricada stonsil de 4 cm. De espesor
y cualquier tamaño y terminación, colocado sobre capa de arena de 2 cm.
De espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento m-40a (1:6), incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6

OCOVAL

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PRRP001STON 1,050 m² Piedra prefabricada Stonsil e=4cm 30,11 31,62
PBPL.1j 0,002 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,70
PBPM.1da 0,200 m³ Mto cto M-5 man 76,49 15,30
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 73,30 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU02PNL LOSETA HIDRAULICA
vU02PNL.001 m² Pav bald hidr lisa Negro

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de ce-
mento hidráulicas Lisa de color Negro colocadas sobre capa de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso re-
juntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

UPCE.1fc

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUVP.2fc 1,050 m Baldosa 20x20 lisa Negra 6,50 6,83
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PBPL.1a 0,001 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,50 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PNL.002 m² Pav bald hidr 4 pas Gris
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de ce-
mento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena
de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

C23.10/UPCE.1da

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUVP.2da 1,050 m Baldosa 20x20 4 pas Gris 5,36 5,63
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PBPL.1a 0,001 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PNL.003 m² Baldosa valencia color
Suministro y colocación de baldosa especial decorativa Valencia color, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas

C23.11/02PNL001

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
PBPL.1a 0,001 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
MAT153 1,000 m² Baldosa especial decorativa valencia color 7,64 7,64
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 26,80 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PNL.004 m² Pav.bald.hidr.gs.20x20 cm. 2 tonos
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas, de 20x20x2.5 cm., color
gris en dos tonos, lisa o abotonada en recurridos accesibles, colocadas so-
bre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de ce-
mento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de res-
tos y limpieza, según NTE/RSR-4.

02PNL002

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUVP.2ia 1,000 m Baldosa 20x20 25 bot Gris 5,64 5,64
PBRA.1abb 0,030 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,29
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€
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vU02PNL.005 m² Pavimento baldosa hidráulica 20x20 cm. Cualquier tipo y color
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas Lisa con bisel de cualquier
tipo y color colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza.

C23.09/UPCE.1x1

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUVP.2g1 1,050 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 6,83
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PBPL.1a 0,001 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,50 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02PNT TERRAZO, CERAMICOS O ASFALTICA
vU02PNT.001 m² Pav trz ext33x33 rlv pu clr

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de te-
rrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de 33x33cm, tonos claros, colo-
cado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con morte-
ro de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE/RSR-6.

UPCE.5aca

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,47
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PRRT39caga 1,050 m² Bald trz rvl 33x33cl ext 9,39 9,86
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 23,10 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PNT.002 m² Pav trz ext50x50 grv lav grs
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de te-
rrazo para uso exterior, grano grava lavada, de 50x50cm, tonos grises, colo-
cado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con morte-
ro de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE/RSR-6.

UPCE.5cad

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,47
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PRRT39cced 1,050 m² Bald trz grv 50x50grs ext 9,39 9,86
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 23,10 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PNT.003 m² Pav trz ext40x60 rlv pu clr
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de te-
rrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de 40x60cm, tonos claros, colo-
cado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con morte-
ro de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE/RSR-6.

UPCE.5dca

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,47
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PRRT39cdga 1,050 m² Bald trz rvl 40x60cl ext 11,25 11,81
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
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PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,00 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PNT.004 m² Pav trz ext40x40 rlv pu clr
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de te-
rrazo para uso exterior, grano relieve pulido, de 40x40cm, tonos claros, colo-
cado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con morte-
ro de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE/RSR-6.

UPCE.5bca

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,47
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PRRT39cbga 1,050 m² Bald trz rvl 40x40cl ext 10,00 10,50
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 23,70 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PNT.005 m² Pavimento  terrazo exterior antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color
Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, coloca-
do sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con
la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cual-
quier tipo de tamaño, tipo y color.

C23.12/UPCE.1x2

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,47
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
PRRT39x1 1,050 m² Baldosa terrazo para exterior 14,65 15,38
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,31
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 28,60 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02PNT.006 m² Pavimento baldosa asfáltica. Cualquier tamaño, tipo y color.
Pavimento con baldosa de asfalto natural comprimido, colocadas sobre ca-
pa de mortero de cemento M-15 de 2 cm de espesor, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eli-
minación de restos y limpieza. Cualquier tamaño, tipo y color.

UPCE.7fa1/vU02PNT.

MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,57
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PUVP.5fa1 1,050 m² Baldosa asfáltica, Cualquier tamaño, tipo y color 7,71 8,10
PBPL.1j 0,001 m³ Lechada colorante cemento 348,62 0,35
PBPM.1aa 0,020 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,85
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,40 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PD ADOQUINADOS
vU02PD.001 m² Pav ado H 10x10x6 arena

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 10x10x6cm acabado
gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modi-
ficado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibrato-
ria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

UPCA.1aaaa

MOOA.8a 0,517 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,84
MOOA12a 1,033 h Peón ordinario construcción 13,11 13,54
PUVC.2aaa 105,000 u Ado H 10x10x6 gris 0,06 6,30
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,00 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PD.002 m² Pav ado H 20x10x6 arena
Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm acabado
gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modi-
ficado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibrato-
ria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

UPCA.1baaa

MOOA.8a 0,492 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,37
MOOA12a 0,984 h Peón ordinario construcción 13,11 12,90
PUVC.2baa 52,500 u Ado H 20x10x6 gris 0,12 6,30
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,90 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PD.003 m² Pav ado H 20x30x6 arena
Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x30x6cm acabado
gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modi-
ficado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibrato-
ria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

UPCA.1caaa

MOOA.8a 0,467 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,89
MOOA12a 0,935 h Peón ordinario construcción 13,11 12,26
PUVC.2caa 17,850 u Ado H 20x30x6 gris 0,36 6,43
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PD.004 m² Adoquín viejo previa limpieza
Pavimento con adoquín viejo, previa limpieza de los adoquines, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

02PD001

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 1,103 h Peón ordinario construcción 13,11 14,46
PBPL.1a 0,002 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,18
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,30 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU02PD.005 m² Pav ado granito 10x10x6 arena
Pavimento realizado con adoquines de granito de 10x10x6cm, asentados
sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del
terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modificado, incluso re-
lleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

UPCA.2aaa

MOOA.8a 0,517 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,84
MOOA12a 1,033 h Peón ordinario construcción 13,11 13,54
PUVC.1aa 1,050 m² Ado granito 10x10x6cm 19,50 20,48
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,20 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PD.006 m² Pav ado granito 20x10x6 arena
Pavimento realizado con adoquines de granito de 20x10x6cm, asentados
sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del
terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modificado, incluso re-
lleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

C23.08/UPCA.2baa

MOOA.8a 0,492 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,37
MOOA12a 0,984 h Peón ordinario construcción 13,11 12,90
PUVC.1ba 1,050 m² Adoquín granito 20x10x6cm 18,67 19,60
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 44,20 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02PD.007 m² Pav ado granito 20x30x6 arena
Pavimento realizado con adoquines de granito de 20x30x6cm, asentados
sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del
terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modificado, incluso re-
lleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

UPCA.2caa

MOOA.8a 0,467 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,89
MOOA12a 0,935 h Peón ordinario construcción 13,11 12,26
PUVC.1ca 1,050 m² Ado granito 20x30x6cm 17,88 18,77
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,45
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,85
PBAA.1a 0,009 m³ Agua 1,05 0,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 42,20 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PD.008 m² Pavimento de adoquín y césped
Pavimento de adoquines y césped compuesto de adoquín de piedra graníti-
ca de 20x12x12 cm. sobre lecho de arena de 4 cm. de espesor, junta de 2
cm., semillado de cynodon dactylon excluida la confección de la caja.

02PD002

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOJ.8a 0,050 h Oficial jardinero 14,47 0,72
PUVC.1ba 0,010 m² Adoquín granito 20x10x6cm 18,67 0,19
PBRA.1aaa 0,455 t Arena 0/2 triturada lvd 7,50 3,41
PUJU.1b 0,060 kg Semillas césped rústico 7,50 0,45
PUJB.2a 0,001 m³ Mantillo 28,00 0,03
PUJB.2b 0,020 kg Materia orgánica 0,05 0,00
PUJB.1a 0,020 kg Abono mineral normal 0,65 0,01
PUJB.2c 0,017 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 0,11
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,06
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PD.009 m Encintado adoquín hormigón
Encintado con adoquines de hormigón de forma rectangular de varios colo-
res y tamaños hasta 40x20x8 cm., colocados sobre capa de mortero de ce-
mento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, regado con
agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódi-
co durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.

02PD003

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPO11bb 0,023 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 1,62
PBPL.1c 0,010 m³ Lechada cto 1:4 CEM II/B-P 32.5N 70,87 0,71
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PUVC.3ka 0,200 m² Ado H rect 24x12x7 gris 14,25 2,85
PBPM3001MO 0,001 m³ Mortero cto. portland 1:2 en obra a mano con cemento II-Z/35 127,52 0,13
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PD.010 m² Pavimento adq horm 16x24
Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en varios colores, formando da-
meros o cualquier dibujo con piezas enteras, de forma cuadrada hasta
16x24x7 cm., colocado sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada,
de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas,
no incluido en el precio

02PD004

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PBRT6001TR 0,150 t Triturado cantera 8,50 1,28
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
PBRA.1bda 0,170 t Arena 0/6 de rio 8,27 1,41
PUVC9001AD 1,000 m² Adoquín hormigón rectangular hasta 24x16x7 color 18,00 18,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,80 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PD.011 m² Pavimento adoquín varios tamaños e8cm
Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en color, de forma rectangular o
cuadrada hasta 40x40, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena
de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar so-
bre zahorras compactadas no incluido en el precio

02PD005

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PBRT6001TR 0,150 t Triturado cantera 8,50 1,28
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
PBRA.1bda 0,170 t Arena 0/6 de rio 8,27 1,41
PUVP6001AD 1,000 m² Adoquín hormigón e8cm varios tamaños 18,00 18,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,80 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PT TAPAS DE ALCORQUES
vU02PT.001 u Alcorque fundición 100x100 cm

Suministro y colocación de alcorque rectangular de fundición, con acabado
oxidado tipo corten, de dimensiones 100x100 cm, incluso fijaciones, comple-
tamente montado.

C27.27/EMUL.1ac

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMMG13a 0,300 h Camión  grúa 6 T 44,69 13,41
PBPM.1da 0,010 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,76
PUSM.8ac 1,000 u Alcorque fundición 100x100 cm 153,00 153,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 180,60 3,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 184,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02PT.002 u Reparación rejilla electrosoldada en protección alcorque
Reparación de rejilla electrosoldada para la protección de los alcorques, de
cualquier modelo incluso reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje
sobre base de hormigón, totalmente colocada.

C27.28/08PT001

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MAT212RE 1,000 u Reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base de

hormigón
81,82 81,82

%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,40 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02PX TERRIZOS
vU02PX.001 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm

Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acaba-
do, comprendiendo el extendido y rasanteado con motoniveladora, compac-
tado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humectación
y limpieza, sin incluir la formación de la base.

C05.15/UPCG.2aabaa

MOOA.8a 0,002 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,04
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
PBRA14a 0,053 t Arena albero 70,00 3,71
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.6c 0,001 h Motoniveladora 140 CV 63,49 0,06
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 49,41 0,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02PX.002 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm
Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acaba-
do, comprendiendo el extendido y refino manual, compactado con bandeja
vibratoria manual, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin
incluir la formación de la base.

C05.15/UPCG.2aaaaa

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRA14a 0,053 t Arena albero 70,00 3,71
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PX.003 m² Pavimento de arena de albero e=5 cm est resinas
Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acaba-
do, comprendiendo el extendido y refino manual, con una de dosificación
del 7% en peso de resina de fijación de base acuosa, compactado con ban-
deja vibratoria manual, incluido reforzado de bordes, humectación y limpie-
za, sin incluir la formación de la base.

C05.16/UPCG.2aaaab

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
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MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRA14a 0,053 t Arena albero 70,00 3,71
PBRW19a 4,500 kg Resina fijación áridos para pavimentación 7,40 33,30
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,80 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PX.004 m³ Pavimento de arena de rio fina
Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentaciones.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRA14c 1,150 m³ Arena de rio fina 48,00 55,20
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,00 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU02PX.005 m³ Pavimento de arena blanca silícea gruesa
Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentaciones.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRA14d 1,150 Arena blanca silícea gruesa 80,00 92,00
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,80 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PX.006 m³ Pavimento de arena cerámica triturada
Arena de rio fina de distintas granulometrías para pavimentaciones.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PBRA14f 1,150 Arena cerámica triturada 65,00 74,75
MMMR.1bb 0,005 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,22
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,60 1,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PA AGLOMERADO ASFALTICO
SUBAPARTADO vU02PAM MEZCLAS BITUMINOSAS
vU02PAM.001 t Ext mez bit en fríoAF8 C60B3 cal

Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla
bituminosa abierta en frío tipo AF8 con emulsión C60B3 y árido calizo, para
un tonelaje de aplicación T<1000t.

UPCM.4aaaa001

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC12aaa 1,050 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 43,23
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 55,80 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.002 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún
Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo para un to-
nelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1aaabbaa001

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4aaabba 1,050 t AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 36,13 37,94
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,50 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PAM.003 t Ext mez bit AC 22 base B35/50 D cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 base B35/50 D con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1abcbbaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abcbba 1,050 t AC 22 base B35/50 D cal c/betún 36,38 38,20
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,80 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PAM.004 t Ext mez bit AC 22 bin B35/50 S cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 bin B35/50 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t,
incluido el betún.

UPCM.1abbbcaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abbbca 1,050 t AC 22 bin B35/50 S cal c/betún 34,59 36,32
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,90 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PAM.005 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B35/50 D con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1aaabbaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
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MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4aaabba 1,050 t AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 36,13 37,94
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PAM.006 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1baabcaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4baabca 1,050 t AC 16 surf B35/50 S porf c/betún 37,07 38,92
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,50 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PAM.007 t Ext mez bit AC 22 surf PMB 25/55-65 D cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65 D con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1abaebaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abaeba 1,050 t AC 22 surf PMB 25/55-65 D cal c/betún 39,99 41,99
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 54,60 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.008 t Ext mez bit AC 22 surf PMB 25/55-65 D porf c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 surf PMB 25/55-65 D con árido porfídico para un tonelaje de aplica-
ción T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1bbaebaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4bbaeba 1,050 t AC 22 surf PMB 25/55-65 D porf c/betún 42,21 44,32
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 56,90 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.009 t Ext mez bit AC 22 bin B15/25 S MAM cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 bin B15/25 S MAM con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

C25.09/UPCM.1abbaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abbaaa 1,050 t AC 22 bin B15/25 S MAM cal c/betún 38,46 40,38
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 53,00 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU02PAM.010 t Ext mez bit AC 22 base B50/70 S cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 base B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1abcccaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abccca 1,050 t AC 22 base B50/70 S cal c/betún 33,99 35,69
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,30 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.011 t Ext mez bit AC 22 bin B50/70 S cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 bin B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t,
incluido el betún.

UPCM.1abbccaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4abbcca 1,050 t AC 22 bin B50/70 S cal c/betún 33,99 35,69
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,30 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.012 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1aaaccaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4aaacca 1,050 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 35,42
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,00 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02PAM.013 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S porf c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1baaccaa

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4baacca 1,050 t AC 16 surf B50/70 S porf c/betún 36,46 38,28
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,90 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.014 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual
Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en ca-
liente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplica-
ción T<1000t, incluido el betún.

UPCM.1aaaccaa1

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUVC.4aaacca 1,050 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 35,42
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MMMC.3bb 1,000 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 3,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 71,00 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.015 m² Ext capa 3 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual
Suministro, extendido y compactación manual de capa de 3 cm de espesor
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo,
incluido el betún.

Mov/UPCM.1aaaccaa2

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
vU02PW.002 1,000 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,48
PUVC.4aaacca 0,080 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 2,70
MMMC.3bb 0,500 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 1,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,00 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02PAM.016 m² Ext capa 5 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual
Suministro, extendido y compactación manual de capa de 5 cm de espesor
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo,
incluido el betún.

Mov/UPCM.1aaaccaa3

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
vU02PW.002 1,000 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,48
PUVC.4aaacca 0,130 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 4,38
MMMC.3bb 0,500 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 1,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,90 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU02PAM.017 t Ext mez bit en frio tipo DF 12. Extensión manual
Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en frio
tipo DF 12 con árido cuarcítico.

Mov/UPCM.1xx1

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUVC.9b1 1,050 t Mezcla Bit frio densa tipo DF 12 40,97 43,02
MMMC.3bb 1,000 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 3,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 126,20 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU02PAM.018 t Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S porf c/betún
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación
T<1000t, incluido el betún.

Mov/UPCM.2xx1

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PUVC.4xx1 1,050 t SMA 12  surf B50/70 S porf c/betún 87,91 92,31
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,15
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tándem 52,00 1,82
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 1,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 104,90 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02PAM.019 t Aglomerado cualquier árido, betún modificado a máquina
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, con betún
modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura

C25.14

MOOA12a 0,565 h Peón ordinario construcción 13,11 7,41
MMMW.5a 0,040 h Extndor aglomer 70cv oruga 126,16 5,05
MMMC.5a 0,400 h Apisonadora 45 CV 29,61 11,84
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MMMC12a 0,040 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 2,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,30 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02PAR RODADURA
vU02PAR.001 m² Capa rodadura aglomerado impreso e/4cm

Formación capa de rodadura de aglomerado impreso en diversos colores
de 4cm de espesor una vez apisonada, ejecutada mediante el extendido y
compactación de mezcla bituminosa en caliente de mezcla fina de tamaño
máximo de árido 11mm y árido grueso calizo, texturizada con plantillas de
acero y aplicación de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.

C25.15/UPCM10a

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUVC10a 1,000 m² Mallas metálicas 5,00 5,00
PUVC11a 1,390 l Endurecedor y colorante 6,17 8,58
PUVC.7a 0,120 t Mezcla bit en caliente fina 11 41,14 4,94
MMMW20a 0,060 h Extendedora de aglomerado 90,00 5,40
MMMC.3bb 0,032 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,11
MMMC.8ca 0,016 h Rulo vibr tándem 3000 kg 10,50 0,17
MMMT.5aaa 0,016 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,41
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 40,70 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02PAR.002 t Microaglomerado en caliente en capa de rodadura
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo microa-
glomerado fonoabsorbente en capa de rodadura, extendido a maquina

C25.17/02PAMS004

MOOA12a 0,857 h Peón ordinario construcción 13,11 11,24
MMMW20a 0,150 h Extendedora de aglomerado 90,00 13,50
MMMC.5b 0,150 h Apisonadora 50 CV 31,05 4,66
MMMC12a 0,150 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 7,67
PUVC.8a 1,050 t Mezcla bit AC 11 surf 50/70 D 45,14 47,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,50 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU02PAR.003 t Aglomerado en capa rodadura cuarcita a máquina
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura con cuarcita, extendida a máquina

C25.12/02PAMS005

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MMMW20a 0,040 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,60
MMMC.5b 0,040 h Apisonadora 50 CV 31,05 1,24
MMMC12a 0,040 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 2,04
MAT170ME 1,050 t Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con cuarcitas 44,11 46,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,40 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02PAR.004 m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e5cm
Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bitu-
minosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño má-
ximo 16mm.

C25.10/UPCM.5aaaaa

vU02PAM.005 0,115 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 50,54 5,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02PAR.005 m² Aglomerado de alto modulo
Aglomerado de alto moduloC25.16

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
UPCM.5ababa 1,050 m² Rod mez bit AC 22 surf B35/50 S cal e5cm 5,78 6,07
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MMMC.5b 0,010 h Apisonadora 50 CV 31,05 0,31
MMMC12a 0,010 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 0,51
MMMW20a 0,010 h Extendedora de aglomerado 90,00 0,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PAR.006 m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S porf e5cm
Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bitu-
minosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño
máximo 16mm.

C25.11/UPCM.5baaba

vU02PAM.006 0,115 t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf c/betún 52,04 5,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02PAV VARIOS
vU02PAV.001 t Aglomerado en frio a mano

Aglomerado en frio a mano02PAMS001

MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
PUVC12aaa 1,050 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 43,23
MMMC.5b 1,050 h Apisonadora 50 CV 31,05 32,60
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 121,70 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02PAV.002 t Aglomerado a mano
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida a
mano, incluso barrido y riego adherencia

C25.07/02PAMS002

MOOA.9a 5,250 h Oficial 2ª construcción 15,14 79,49
MOOA12a 5,310 h Peón ordinario construcción 13,11 69,61
MMMW.2a 0,014 h Barrdr mecánica autpro 20 CV 30,00 0,42
MMMA35a 0,001 h Bituminadora 39,66 0,04
MMMC.5b 0,550 h Apisonadora 50 CV 31,05 17,08
PUVB.2a 0,001 t Emulsión catiónica C60B3 340,00 0,34
PUVC.4aaabba 1,050 t AC 16 surf B35/50 D cal c/betún 36,13 37,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 204,90 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PAV.003 t Aglomerado drenante, betún modificado a máquina
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, drenante,
con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura, exten-
dida a máquina.

C25.13/02PAMS003

MOOA12a 0,850 h Peón ordinario construcción 13,11 11,14
MMMW20a 0,040 h Extendedora de aglomerado 90,00 3,60
MMMC.5b 0,080 h Apisonadora 50 CV 31,05 2,48
PUVC.8a 1,050 t Mezcla bit AC 11 surf 50/70 D 45,14 47,40
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 64,60 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU02PAV.004 ml Sellado de fisuras con betún caucho
Sellado de fisuras en pavimento asfaltico existente, con betún caucho en ca-
liente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p de señalización

C25.20

MOOA.8a 0,609 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,60
PUVB.4 0,100 l Betún de caucho 0,40 0,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02PAV.005 m² Pavimento decorativo de aglomerado pulido de 5 cm. de espesor
Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor, incluyendo la fa-
bricación, transporte, extendido y compactado de 5 cm de espesor de mez-
cla AC 22 BIN 35 50 R ( S-20 reciclada al 20%), su posterior desbaste con
diamante metálico para visualización del árido y planificación de pavimento,
limpieza a presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para ta-
par poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie con diamante
metálico para afinar la superficie y visualizar el árido, y aplicación de resina
de protección selladora, todo completamente limpio, terminado y perfecta-
mente rematado contra los contornos de baldosa, rigola o bordillo pétreo u
de hormigón.

C25.21

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
MMMW.5a 0,150 h Extndor aglomer 70cv oruga 126,16 18,92
MMMC.5a 0,150 h Apisonadora 45 CV 29,61 4,44
MMMC12a 0,150 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 7,67
MMML24a 0,100 h Pulidora de suelos 4,12 0,41
MMML.3a 0,001 h Equipo lanza agua limpieza 5,61 0,01
UPCM.5ababa 1,020 m² Rod mez bit AC 22 surf B35/50 S cal e5cm 5,78 5,90
UPCT.3aa1 1,000 m² Lechada bit LB1 C60B5 para tapar poros e imperfecciones 1,43 1,43
PBUA14a 0,050 kg Resina epoxi líquida para h 16,63 0,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,60 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02PW RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
vU02PW.001 m² Riego impr C60BF4

Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una
dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

UPCR.2a

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3e 1,000 l Emulsión catiónica C60BF4 0,39 0,39
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02PW.002 m² Riego impr C50BF4
Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 con una
dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

UPCR.2b

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3g 1,000 l Emulsión catiónica C50BF4 0,36 0,36
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PW.003 m² Riego adh C60B3 ADH modificada
Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modificada tipo
C60B3 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

UPCR.1ba

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3a 0,500 l Emulsión catiónica C60B3 0,34 0,17
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU02PW.004 m² Riego adh C60BP3 ADH
Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C60BP3 ADH con
una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

UPCR.1ca

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3h 0,500 l Emulsión catiónica C60BP3 0,37 0,19
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02PW.005 m² Riego adh C65B2 ADH modificada
Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modificada tipo
C65B2 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

UPCR.1da

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3b 0,500 l Emulsión catiónica C65B2 0,38 0,19
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02PW.006 m² Riego adh C65BP2 ADHundefined
Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica undefined tipo
C65BP2 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

UPCR.1ea

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3i 0,500 l Emulsión catiónica C60BP4 0,38 0,19
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02PW.007 m² Riego adh C50BF4 ADH
Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 ADH con
una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

UPCR.1aa

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,02
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 13,11 0,01
PUVB.3g 0,500 l Emulsión catiónica C50BF4 0,36 0,18
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMT10a 0,001 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PW.008 m² Trat s endurecedor epoxi pavimentos H
Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continúo de hormigón,
con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, ver-
de o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máxi-
mo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos
metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.

C25.18/ERSC.2a

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PRCP36a 1,000 l Pintura epoxi suelos alta r 12,50 12,50
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 15,30 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PE ESPECIALES
vU02PE.001 m² Recuperación de pavimento

Recuperación de pavimento de piedra natural de cualquier tipo y tamaño pa-
ra su posterior reutilización incluso levantado, limpieza, transporte, almace-
naje provisional y traslado hasta su posterior colocación en obra, incluso co-
gida con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento, total-
mente colocada.

02PE001

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,415 h Peón ordinario construcción 13,11 5,44
MMML.3a 0,010 h Equipo lanza agua limpieza 5,61 0,06
MMMT.5aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,51
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
PBRA.1acb 0,059 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 0,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02PE.002 m² Pav seguridad losetas caucho 60 mm
Pavimento de seguridad compuesto por losetas caucho de 60 mm de espe-
sor de cualquier color y textura recibidas con cola bicomponente, incluido
piezas de remate y esquinas.

UPCU.2c001

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUVS.5c 1,050 m² Loseta de seguridad 60 mm 40,00 42,00
PUVS.6a 0,150 kg Caucho sintético 10,30 1,55
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,00 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02PE.003 m² Pavimento tarima sintética exteriores
Pavimento de tarima sintética para exteriores de 21 mm de espesor, dis-
puesta sobre rastreles del mismo material sobre cama de arena de río o gra-
vín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, separadas 40 cm. Elementos de ta-
rima fijados mediante clip atornillado a rastrel.

02PE002

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MMMC.3bb 0,200 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68
PBRA.1bda 0,170 t Arena 0/6 de rio 8,27 1,41
PRWP.4b 25,000 u Clip anclaje tarima exterior 0,40 10,00
PBRT6001TR 0,150 t Triturado cantera 8,50 1,28
PRLD001TA 1,000 m² Tarima sintética exteriores 21mm 18,00 18,00
PBMN22001RA 3,000 m Rastrel sintético exteriores 3,00 9,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 72,50 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02PV VARIOS
vU02PV.001 m Junta dilatación acera y calzada

Formación de junta de dilatación en aceras y calzadas de piezas rígidas rea-
lizada mediante banda de PVC recibida con mortero de cemento.

C23.15/UPCE31a

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 13,63 2,73
PBUJ.3a 1,050 m Perfil jnt retr PVC tri alt  8cm 1,91 2,01
PBPM.1ba 0,025 m³ Mto cto M-10 man 84,87 2,12
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 9,70 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02PV.002 m Junta retr pfl triangular alt 80
Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular
con altura de 80mm, tomado con hormigón.

ERSC.7a

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PBUJ.3a 1,050 m Perfil jnt retr PVC tri alt  8cm 1,91 2,01
PBPO11bb 0,005 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,90 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02PV.003 m Junta retr pfl triangular alt 40
Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular
con altura de 40mm, tomado con hormigón.

ERSC.7b

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PBUJ.3b 1,050 m Perfil jnt retr PVC tri alt  4cm 1,14 1,20
PBPO11bb 0,003 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,21
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02PV.004 m Perfil junta retracción perfil PVC
Junta de retracción realizada con perfil de PVC , tomado con hormigón HM
15/B/20/IIa.

C25.19

MOOA.8a 0,018 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,34
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 13,11 0,26
PBUJ.3b 1,050 m Perfil jnt retr PVC tri alt  4cm 1,14 1,20
PBPC15bba 0,020 m³ HNE-15 plástica TM 20 57,95 1,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU02A ALBAÑILERIA
APARTADO vU02AF OBRAS DE FABRICA
SUBAPARTADO vU02AFB FABRICAS DE BLOQUE
vU02AFB.001 m² Fab BHH  40x20x20cm

Fábrica  para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormi-
gón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el morte-
ro, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

C12.01/EFFH.1ea

MOOA.8a 0,720 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,71
MOOA11a 0,360 h Peón especializado construcción 13,63 4,91
PFFH21aae 12,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 8,40
PBPM.1da 0,018 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,38
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 28,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU02AFB.002 m² Fab BHH  40x20x12.5cm
Fábrica  para revestir de 12.5cm de espesor, realizada con bloques de hor-
migón de áridos densos de 40x20x12.5cm, recibidos con mortero de cemen-
to M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el morte-
ro, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

C12.02/EFFH.1ca

MOOA.8a 0,720 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,71
MOOA11a 0,360 h Peón especializado construcción 13,63 4,91
PFFH21aac 12,000 u Bloque AD-HEA 125 R4/I 0,53 6,36
PBPM.1da 0,012 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,92
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 25,90 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02AFL FÁBRICAS DE LADRILLO
vU02AFL.001 m² Fab 1CV LM 24x11.5x5 e11.5

Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ma-
cizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de pérdi-
das de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

EFFC.3abfda

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA11a 0,720 h Peón especializado construcción 13,63 9,81
PFFC16caaa 90,000 u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31 27,90
PBPM.1da 0,028 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 67,30 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AFL.002 m² Fabrica CV Lm 24x11.5x3
Fábrica de ladrillo cara vista , visto pot todas las caras, de 1/2 pie de espe-
sor, realizada con ladrillo cara vista macizo tipo rasilla valenciana de
24x11.5x3 cm., sentados con mortero de cemento M-80 realizado con are-
na color rojizo similar al ladrillo, con juntas de 1 cm. de espesor enrasadas,
incluso replanteo, parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza, con-
siderando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según
NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.

02AFV001

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
PFFC001LA 69,000 u Ladrillo macizo valenciano 3cm 0,30 20,70
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PBPM.1ba 0,028 m³ Mto cto M-10 man 84,87 2,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,80 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AFL.003 m Coron sard CV 24x11.5x5
Coronación de murete con ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm, de iguales
características al murete, colocado a sardinel de 12 cm, tomado con morte-
ro de cemento M-80,incluso replanteo y encuentros en esquina, parte pro-
porcional de enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20%
de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.

02AFV002

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPM.1ba 0,008 m³ Mto cto M-10 man 84,87 0,68
PFFC16daaa 17,000 u Pza espl 24x10x5 cm rj lisa 0,20 3,40
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02AFL.004 u Formación de tacos de hormigón
Formación de tacos de hormigón in situ, coloreado, para coronación del sar-
dinel en las esquinas o encuentros angulares entre los muretes de cara vis-
ta.

02AFV003

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PBPM.1ba 0,007 m³ Mto cto M-10 man 84,87 0,59
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,70 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02AFL.005 m² Fab 1CV LP 24x11.5x7 e11.5
Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos per-
forados de 24x11.5x7cm, sentados con mortero de cemento M-5, con jun-
tas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 20% de
pérdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

EFFC.3aagda

MOOA.8a 1,312 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,98
MOOA11a 0,656 h Peón especializado construcción 13,63 8,94
PFFC.3aca 82,000 u LCV rj liso 24x11.5x7 0,19 15,58
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 51,40 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02AFL.006 m² Fab 1CV LP 24x8x7 e8
Fábrica de una cara vista de 8cm de espesor, realizada con ladrillos perfora-
dos de 24x8x7cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, par-
te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 20% de pérdidas
de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.

EFFC.3aaiaa

MOOA.8a 1,312 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,98
MOOA11a 0,656 h Peón especializado construcción 13,63 8,94
PFFC.3acb 82,000 u LCV rj liso 24x8x7 0,23 18,86
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 54,70 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU02AFL.007 m² Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm
Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

C12.06/EFFC.1acca

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,41
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 13,63 5,17
PFFC.1be 33,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 3,96
PBPM.1da 0,011 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,84
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 24,40 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AFL.008 m² Fab  LH 24x11.5x4 e 4cm
Fábrica  para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

C12.07/EFFC.1aaaa

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,41
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 13,63 5,17
PFFC.1ac 33,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10 3,30
PBPM.1da 0,006 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,46
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 23,30 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AFL.009 m² Fab  LH 24x11.5x5 e 5cm
Fábrica  para revestir, de 5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x5cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

EFFC.1abba

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,41
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 13,63 5,17
PFFC.1ad 33,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x5 0,10 3,30
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 23,50 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02AFL.010 m² Fab alig LM 24x11.5x5 e 11.5cm
Fábrica aligerada, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

C12.04/EFFC.2cbf

MOOA.8a 0,702 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,37
MOOA11a 0,351 h Peón especializado construcción 13,63 4,78
PFFC.4ba 52,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 13,52
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 32,30 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU02AFL.011 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm
Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámi-
cos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

C12.03/EFFC.1bdfa

MOOA.8a 0,964 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,35
MOOA11a 0,482 h Peón especializado construcción 13,63 6,57
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 7,14
PBPM.1da 0,019 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,45
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 33,50 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02AFL.012 m² Fab  LM 24x11.5x5 e 11.5cm
Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámi-
cos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

C12.05/EFFC.1cbfa

MOOA.8a 1,584 h Oficial 1ª construcción 19,04 30,16
MOOA11a 0,792 h Peón especializado construcción 13,63 10,79
PFFC.4ba 69,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 17,94
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 60,80 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02AR REVESTIMIENTOS  Y PINTURAS
SUBAPARTADO vU02ARR REVESTIMIENTOS CONTINUOS
vU02ARR.001 m² Guarn-enl y YG/L s/maes vert

Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L so-
bre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y hu-
medecido del soporte, según NTE/RPG10.

C13.03/ERPG.4aaa

MOOA.8a 0,091 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,73
MOOA11a 0,091 h Peón especializado construcción 13,63 1,24
PBPL.3b 0,015 m³ Pasta de yeso YG/L 147,68 2,22
ERPG10a 1,000 m² Enlucido yeso pmto vertical 2,98 2,98
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,20 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02ARR.002 m² Enf hidrófugo mto 1:3 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento port-
land de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición
puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y
aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.

C13.02/ERPE.5caab

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA12a 0,210 h Peón ordinario construcción 13,11 2,75
PBPM33a 0,012 m³ Mortero hidrófugo 111,33 1,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARR.003 m² Enfoscado CSII-W0 maes bruñ hrz ext
Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero CSII-W0 en paramento hori-
zontal exterior.

ERPE.6aaaba

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PRCM.5aab 0,014 t Mortero industrial GP CSII W0 39,47 0,55
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%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,80 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARR.004 m² Tratamiento superficial sobre piedra
Tratamiento superficial de abujardado, granallado o picado sobre pavimento
de piedra granito con terminación a corte de sierra en piezas ya instaladas
de cualquier tamaño y espesor

02ARC001

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,33
MOOA.9a 0,074 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,12
PBPM.3c 0,010 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 0,72
PBPL.1a 0,010 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,90
AUX005 0,001 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 0,03
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU02ARR.005 m² Enfoscado maestreado fratasado M-5 a mano
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 a mano, se-
gún NTE-RPE-7.

02ARC002

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPM.1da 0,012 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU02ARR.006 m² Enfoscado de mortero cemento M-5.
Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-5 en para-
mento vertical exterior.

C13.01/ERPE.1ccbb

MOOA.8a 0,384 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,31
MOOA12a 0,192 h Peón ordinario construcción 13,11 2,52
PBPM.1da 0,012 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,80 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02ARP PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
vU02ARP.001 m² Trat fach a-graf inc mate

Tratamiento de fachadas con  antigrafiti para superficies en exterior e inte-
rior, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergen-
tes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre
él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate.

C13.07/ERPP.2bc

MOON.8a 0,375 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,91
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PRCP.2bc 0,130 l Trat fach a-graf inc mate 17,97 2,34
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,50 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.002 m² Tratamiento anticarbonatación
Tratamiento de protección anticarbonatación de paramentos de hormigón y
mortero de cemento, mediante aplicación de 2 capas de 200 ml de pintura a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con un tiempo de espera en-
tre capas de 2 horas, sobre soporte libre de polvo, grasas, aceites, lechadas
o pinturas antiguas.

RFZT.4a

MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,15
MOON10a 0,200 h Ayudante pintura 13,63 2,73
PRCP40a 0,400 kg Pintura prot carbonatación 5,00 2,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,08
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.003 m² Limp fca mto no prot dfcl norm
Limpieza de grafitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento
de mortero en estado de conservación bueno considerando un grado de difi-
cultad normal, mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador an-
tigraffiti especial para superficies no protegidas anteriormente con impregna-
ción antigraffiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando éste
en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 minutos y posterior
retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de 30 a
100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC respecto al soporte,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vue-
los, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos

RFFL.4aceb

MOOA.8a 0,446 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,49
MOOA11a 0,218 h Peón especializado construcción 13,63 2,97
PRCP44b 0,396 l Limp graffitis sup no protegidas 47,25 18,71
PBAA.1a 0,010 m³ Agua 1,05 0,01
MMML22b 0,099 h Hidrolimpiadora agua caliente 4,00 0,40
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,60 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.004 m² Impz fach ext enf res acrl
Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas enfosca-
das mediante la aplicación de 2 capas de revestimiento elástico impermea-
ble a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

C13.10/RNIF.1bd

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PNIW38b 1,000 kg Impz fach resinas acrílicas 2,93 2,93
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.005 m² Acab abujardado granito
Acabado superficial de piedra de granito, mediante abujardado, de las caras
que han de quedar vistas.

C13.09/REPL.3ad

MOOT.8a 0,450 h Oficial 1º cantero 15,77 7,10
MOOT10a 0,450 h Ayudante cantero 13,63 6,13
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 13,11 2,95
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,20 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.006 m² Pint plast acrl lis int vert col
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.007 m² Pint prmto ext silct mt col
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.008 m² Pintura decapante s/madera-metal
Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total
del soporte.

mE27MA010

MOON.8a 0,814 h Oficial 1ª pintura 15,77 12,84
MOON10a 0,814 h Ayudante pintura 13,63 11,09
PRCP.mP25P080 0,800 l Decapante universal 4,05 3,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,20 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU02ARP.009 m² Imprimación madera
Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas,
previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según
NTE-RPP-3.

mE27MA020

MOON.8a 0,140 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,21
MOON10a 0,140 h Ayudante pintura 13,63 1,91
PRCP.mP25MA010 0,100 l Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10 4,50 0,45
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.010 m² Pinturas fungicidas s/madera
Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora,
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante
o satinado.

mE27MA030

MOON.8a 0,324 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,11
MOON10a 0,324 h Ayudante pintura 13,63 4,42
PRCP.mP25P030 0,090 l Aditivo antibacteria pint.agua 17,39 1,57
PRCP.mP25MP020 0,220 l Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat 8,76 1,93
PRCP.mP25MB030 0,100 l Barniz sintét. universal satinado 11,37 1,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,20 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.011 m² Pintura bactericida s/madera
Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de prepara-
ción incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz in-
coloro brillante o satinado.

mE27MA040

MOON.8a 0,345 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,44
MOON10a 0,345 h Ayudante pintura 13,63 4,70
PRCP.mP25P030 0,085 l Aditivo antibacteria pint.agua 17,39 1,48
PRCP.mP25MP020 0,150 l Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat 8,76 1,31
PRCP.mP25MB030 0,100 l Barniz sintét. universal satinado 11,37 1,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.012 m² Barni.madera satinado 2 man.
Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado
con acabado satinado, dos manos.

mE27MB010

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,94
MOON10a 0,250 h Ayudante pintura 13,63 3,41
PRCP.mP25MB030 0,250 l Barniz sintét. universal satinado 11,37 2,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.013 m² Barni.madera mate 2 man.
Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con
acabado mate, dos manos.

mE27MB020

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,94
MOON10a 0,250 h Ayudante pintura 13,63 3,41
PRCP.mP25MB040 0,250 l Barniz sint. mate. int/ext 11,67 2,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.014 m² Barni.madera int.brillant.2 man.
Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de
barniz sintético brillante.

mE27MB030

MOON.8a 0,272 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,29
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MOON10a 0,272 h Ayudante pintura 13,63 3,71
PRCP.mP25MB010 0,250 kg Pintura hidrófuga (barniz) 7,81 1,95
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,00 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.015 m² Barni.madera exterior 3 manos
Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sinté-
tico satinado.

mE27MB040

MOON.8a 0,354 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,58
MOON10a 0,354 h Ayudante pintura 13,63 4,83
PRCP.mP25MB030 0,300 l Barniz sintét. universal satinado 11,37 3,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.016 m² Barnizado con poliuretano
Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y
afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado.

mE27MB050

MOON.8a 0,366 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,77
MOON10a 0,366 h Ayudante pintura 13,63 4,99
PRCP.mP25W070 0,110 kg Disolvente barniz poliuretano 3,21 0,35
PRCP.mP25J100 0,200 l Barniz poliuretano (2 comp.) 17,79 3,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,70 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.017 m² Barniz.madera alta montaña
Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico
uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o trans-
parente, dos manos, incluso imprimación y lijado.

mE27MB060

MOON.8a 0,683 h Oficial 1ª pintura 15,77 10,77
PRCP.mP25MP010 0,110 l Barniz pol. tapaporos sat. 8,44 0,93
PRCP.mP25MB020 0,200 l Barniz alcidic. alt. mont. 11,23 2,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.018 m Barniz rodapié o moldura<10 cm. mate
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de ta-
paporos, relijado y dos manos de barniz.

mE27MB070

MOON.8a 0,138 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,18
PRCP.mP25MA010 0,012 l Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10 4,50 0,05
PRCP.mP25MB040 0,024 l Barniz sint. mate. int/ext 11,67 0,28
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.019 m² Esmalte satinado s/madera
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

mE27ME010

MOON.8a 0,310 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,89
MOON10a 0,310 h Ayudante pintura 13,63 4,23
PRCP.mP25MA020 0,130 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 1,04
PRCP.mP25OS010 0,200 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 6,20 1,24
PRCP.mP25J030 0,250 l E. laca poliuretano satinada color 11,84 2,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,40 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€
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vU02ARP.020 m² Esmalte brillante s/madera
Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sella-
do de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de acaba-
do con esmalte graso.

mE27ME020

MOON.8a 0,310 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,89
MOON10a 0,310 h Ayudante pintura 13,63 4,23
PRCP.mP25MA020 0,130 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 1,04
PRCP.mP25OS010 0,200 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 6,20 1,24
PRCP.mP25J010 0,200 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,90 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.021 m² Esmalte mate s/madera
Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

mE27ME030

MOON.8a 0,310 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,89
MOON10a 0,310 h Ayudante pintura 13,63 4,23
PRCP.mP25MA020 0,080 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 0,64
PRCP.mP25OS010 0,200 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 6,20 1,24
PRCP.mP25J020 0,200 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 9,99 2,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,00 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.022 m² Lacado mate pulimentado
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de
madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de
aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.

mE27ML010

MOON.8a 1,140 h Oficial 1ª pintura 15,77 17,98
MOON10a 1,140 h Ayudante pintura 13,63 15,54
PRCP.mP25MA020 0,100 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 0,80
PRCP.mP25J020 0,300 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 9,99 3,00
PRCP.mP25OF010 0,650 kg Aparejo 3,99 2,59
PRCP.mP25W080 0,300 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96 0,89
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,80 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.023 m² Lacado mate sin pulimentar
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de
madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de
aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca sin pulimentar.

mE27ML020

MOON.8a 0,803 h Oficial 1ª pintura 15,77 12,66
MOON10a 0,803 h Ayudante pintura 13,63 10,94
PRCP.mP25MA020 0,100 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 0,80
PRCP.mP25J020 0,250 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 9,99 2,50
PRCP.mP25OF010 0,650 kg Aparejo 3,99 2,59
PRCP.mP25W080 0,100 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96 0,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,80 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.024 m² Lacado nitro incoloro
Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de
madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y
aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

mE27ML030

MOON.8a 1,900 h Oficial 1ª pintura 15,77 29,96
MOON10a 1,900 h Ayudante pintura 13,63 25,90
PRCP.mP25MA010 0,150 l Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10 4,50 0,68
PRCP.mP25MC030 0,110 l Laca nitroc. incol. satinada 4,18 0,46
PRCP.mP25W080 0,100 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96 0,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 57,30 0,57
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TOTAL PARTIDA ................................................... 57,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.025 m² Lacado satinado
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, so-
bre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación,
aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

mE27ML040

MOON.8a 0,869 h Oficial 1ª pintura 15,77 13,70
MOON10a 0,869 h Ayudante pintura 13,63 11,84
PRCP.mP25MA020 0,100 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 0,80
PRCP.mP25MC010 0,150 l Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20 4,48 0,67
PRCP.mP25OF010 0,650 kg Aparejo 3,99 2,59
PRCP.mP25W080 0,150 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96 0,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,00 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.026 m² Lacado brillante
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante,
sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación,
aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

mE27ML050

MOON.8a 0,870 h Oficial 1ª pintura 15,77 13,72
MOON10a 0,870 h Ayudante pintura 13,63 11,86
PRCP.mP25MA020 0,100 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,99 0,80
PRCP.mP25MC020 0,150 l Laca nitroc. incolora.brillo c.mad. CM-40 4,67 0,70
PRCP.mP25OF010 0,650 kg Aparejo 3,99 2,59
PRCP.mP25W080 0,150 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,96 0,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.027 m² Pintura minio electrolítico
Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería me-
tálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplica-
do a dos manos.

mE27HA010

MOON.8a 0,132 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,08
PRCP.mP25OU060 0,220 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02 2,42
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.028 m² Antioxid.s/plomo s/estruct.metál
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/lim-
pieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de
antioxidante.

mE27HA020

MOON.8a 0,075 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,18
MOON10a 0,075 h Ayudante pintura 13,63 1,02
PRCP.mP25OU020 0,220 l Imp. anticorrosiva minio blanco 9,09 2,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.029 m² Imprimación galvanizados
Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa lim-
pieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.

mE27HA030

MOON.8a 0,116 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,83
MOON10a 0,116 h Ayudante pintura 13,63 1,58
PRCP.mP25OU070 0,100 l Imprimación metales no ferreos +cat 7,51 0,75
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€
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vU02ARP.030 m² Imprimación metal
Imprimación anticorrosiva sin plomo para metales, previo rascado de óxido
mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o
pistola, según NTE-RPP-2.

mE27HA040

MOON.8a 0,067 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,06
MOON10a 0,067 h Ayudante pintura 13,63 0,91
PRCP.mP25OU060 0,220 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02 2,42
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.031 m² Imprimación epóxica metales
Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies,
aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

C13.14/mE27HA050

MOON.8a 0,340 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,36
MOON10a 0,170 h Ayudante pintura 13,63 2,32
PRCP.mP25OU030 0,300 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23 3,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,40 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.032 m² Esmalte satinado s/metal
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza
manual.

mE27HE010

MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,52
PRCP.mP25OU060 0,350 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02 3,86
PRCP.mP25J030 0,200 l E. laca poliuretano satinada color 11,84 2,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.033 m² Esmalte sintético brill.s/metal
Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio
o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxi-
dos y limpieza manual.

mE27HE020

MOON.8a 0,239 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,77
MOON10a 0,239 h Ayudante pintura 13,63 3,26
PRCP.mP25OU060 0,200 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02 2,20
PRCP.mP25J010 0,200 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 2,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,70 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.034 m² Esmalte sintético mate s/metal
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual.

mE27HE030

MOON.8a 0,377 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,95
PRCP.mP25OU060 0,350 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,02 3,86
PRCP.mP25J020 0,200 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 9,99 2,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.035 m² Esmalte sintét. S/metal galvan.c/gris
Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de cha-
pa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado
manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.

mE27HE040

MOON.8a 0,395 h Oficial 1ª pintura 15,77 6,23
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PRCP.mP25OU070 0,350 l Imprimación metales no ferreos +cat 7,51 2,63
PRCP.mP25J040 0,200 l Esmalte p/met. max. calidad 12,96 2,59
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,50 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.036 m P.esmalte sobre tubo des<10 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.

mE27HE050

MOON.8a 0,119 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,88
PRCP.mP25OU050 0,050 l Imp. antioxidante+cat amb.+C 13,20 0,66
PRCP.mP25J010 0,020 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 0,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.037 m P.esmalte s/tubo des.10 a 20 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.

mE27HE060

MOON.8a 0,114 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,80
PRCP.mP25OU050 0,050 l Imp. antioxidante+cat amb.+C 13,20 0,66
PRCP.mP25J010 0,025 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 0,31
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.038 m P.esmalte s/tubo des.20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

mE27HE070

MOON.8a 0,077 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,21
PRCP.mP25OU050 0,080 l Imp. antioxidante+cat amb.+C 13,20 1,06
PRCP.mP25J010 0,050 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 0,62
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.039 m P.esmalte s/tubo des.>50 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo superior a 50 cm., s/normas DIN.

mE27HE080

MOON.8a 0,396 h Oficial 1ª pintura 15,77 6,24
PRCP.mP25OU100 0,100 l Imp. antioxidante semi-mate 9,67 0,97
PRCP.mP25J010 0,100 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 1,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.040 u Pintura anticalórica radiador
Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.mE27HS010

MOON.8a 0,186 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,93
PRCP.mP25J080 0,015 l E.anticalórica pol.acrílico+cat.muy brill.col 17,79 0,27
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.041 m² Pintura tipo ferro
Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

mE27HS020

MOON.8a 0,256 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,04
MOON10a 0,256 h Ayudante pintura 13,63 3,49
PRCP.mP25OU020 0,200 l Imp. anticorrosiva minio blanco 9,09 1,82
PRCP.mP25J090 0,300 l Esmalte metálico rugoso 10,85 3,26
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,13
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TOTAL PARTIDA ................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.042 m² Barniz antioxidante
Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.mE27HS030

MOON.8a 0,497 h Oficial 1ª pintura 15,77 7,84
PRCP.mP25OU090 0,050 l Neutralizador de óxido 17,49 0,87
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,70 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.043 m² Esmalte al agua oro/plata
Esmalte acrílico al agua, resistente al envejecimiento, metalizado efecto pur-
purina oro-plata, para metal, madera, obra.

mE27HS040

MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,52
MOON10a 0,350 h Ayudante pintura 13,63 4,77
PRCP.mP25OU050 0,200 l Imp. antioxidante+cat amb.+C 13,20 2,64
PRCP.mP25J070 0,250 l Esmalte al agua oro/plata metal 45,82 11,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,40 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.044 u Pintado Bolardo
Pintado de bolardo de cualquier modelo con dos manos de esmalte tipo an-
tioxidante color de acabado blanco o negro brillante y sobre capa de impri-
mación antioxidante.

C13.08/mE27HS001

MOON.8a 0,488 h Oficial 1ª pintura 15,77 7,70
PRCP.8cbc 0,558 l Impr est met mate col 11,43 6,38
PRCP64baa 0,558 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 8,55 4,77
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,90 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.045 m² Pint plast acrl lis int vert bl
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y
decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica
diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

ERPP.3abaa

MOON.8a 0,300 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,73
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 3,15 0,19
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 6,71 0,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.046 m² Impermeabilización de juntas con resina epoxi
Limpieza y tratamiento de impermeabilización de juntas a base de pintura
con resina epoxi

02ARPX001

MOOA.9a 0,106 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,60
MOON.8a 0,107 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,69
PBAA.1a 0,015 m³ Agua 1,05 0,02
PRCP.3hac 0,244 l Pint int ind epx brillo col 7,15 1,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€
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vU02ARP.047 m² Pintado reja metálica
Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el rascado, lijado y lim-
pieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo mar-
telé color de acabado brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.

RFSP.8a

MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,52
MOON10a 0,350 h Ayudante pintura 13,63 4,77
PRCP.8cbc 0,300 l Impr est met mate col 11,43 3,43
PRCP64aab 0,350 l Esmalte martelé brillo col 11,72 4,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,80 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

€

vU02ARP.048 m² Limpieza barandilla metálica
Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua
jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con
agua a baja presión y secado con paño.

RFTL.6a

MOOC.8a 0,150 h Oficial 1ª carpintería 16,49 2,47
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.049 m Imprimación pintura epoxi en barandillas
Imprimación pintura epoxi en barandillas02ARPX002

MOON.8a 0,340 h Oficial 1ª pintura 15,77 5,36
MOOA.9a 0,356 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,39
PRCP.3hac 0,500 l Pint int ind epx brillo col 7,15 3,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,30 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.050 m² Pinturas frontones tipo montosport
Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sin-
téticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).

mE27SD010

MOON.8a 0,140 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,21
MOON10a 0,140 h Ayudante pintura 13,63 1,91
PRCP.mP25OZ020 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,66 0,47
PRCP.mP25I020 0,250 l Pintura lisa satin verde frontón 5,10 1,28
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.051 m² Pintura suelos tenis
Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo,
blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con im-
primación fijadora y limpieza.

mE27SD020

MOON.8a 0,150 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,37
MOON10a 0,150 h Ayudante pintura 13,63 2,04
PRCP.mP25I010 0,300 l Pint. acrílica suelos  rojo 3,50 1,05
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.052 m² Pintura acrílica piscinas
Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acaba-
do liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y
limpieza.

mE27SD030

MOON.8a 0,242 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,82
MOON10a 0,242 h Ayudante pintura 13,63 3,30
PRCP.mP25I040 0,300 l Pintura antidesconchados 4,61 1,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,09
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.053 m² Pintura clorocaucho piscinas
Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos ma-
nos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

mE27SD040

MOON.8a 0,290 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,57
MOON10a 0,290 h Ayudante pintura 13,63 3,95
PRCP.mP25I030 0,300 l P.clorocaucho estándar azul/bl 5,99 1,80
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.054 kg Pintura intumescente r-90
Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una re-
sistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.

mE27SF010

MOON.8a 0,074 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,17
PRCP.mP25OU020 0,003 l Imp. anticorrosiva minio blanco 9,09 0,03
PRCP.mP25P050 0,030 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78 0,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ARP.055 m² Pintura intumescente r-30 (30 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales

mE27SF020

MOON.8a 0,109 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,72
MOON10a 0,109 h Ayudante pintura 13,63 1,49
PRCP.mP25OU030 0,250 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23 3,06
PRCP.mP25P050 0,629 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78 8,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,90 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.056 m² Pintura intumescente r-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

mE27SF030

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,94
MOON10a 0,250 h Ayudante pintura 13,63 3,41
PRCP.mP25OU030 0,250 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23 3,06
PRCP.mP25P050 1,400 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78 19,29
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,70 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

€

vU02ARP.057 m² Pintura intumescente r-90 (90 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales

mE27SF040

MOON.8a 0,811 h Oficial 1ª pintura 15,77 12,79
MOON10a 0,811 h Ayudante pintura 13,63 11,05
PRCP.mP25OU030 0,250 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23 3,06
PRCP.mP25P050 2,560 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78 35,28
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 62,20 0,62
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TOTAL PARTIDA ................................................... 62,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.058 m² Pintura intumescente r-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales

mE27SF050

MOON.8a 0,990 h Oficial 1ª pintura 15,77 15,61
MOON10a 0,990 h Ayudante pintura 13,63 13,49
PRCP.mP25OU030 0,250 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,23 3,06
PRCP.mP25P050 3,650 l P. intumescente  para met/mad/obra 13,78 50,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 82,50 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.059 m² Barniz ignífugo
Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado
transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.

mE27SF060

MOON.8a 0,040 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,63
MOON10a 0,040 h Ayudante pintura 13,63 0,55
PRCP.mP25OU040 0,250 l Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje 10,87 2,72
PRCP.mP25P060 0,950 l Barniz ignífugo transparente 10,68 10,15
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ARP.060 m² Pint.anticarbonatación prot.hormigón
Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras
y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos,
i/fondo, plastecido y acabado.

C13.05/mE27SH010

MOON.8a 0,520 h Oficial 1ª pintura 15,77 8,20
MOON10a 0,201 h Ayudante pintura 13,63 2,74
PRCP.mP25P020 0,552 l P. anticarbonatación protectora hormigón 7,17 3,96
PRCP.mP25W030 0,200 u Pequeño material 1,00 0,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU02ARP.061 m² Tratamiento limpiador de grafitis
Tratamiento limpiador de grafitis sobre cualquier tipo de superficie en espe-
cial sobre soportes minerales.

C13.06

MOON10a 0,200 h Ayudante pintura 13,63 2,73
MMML.3a 0,100 h Equipo lanza agua limpieza 5,61 0,56
PBAA.1a 0,011 m³ Agua 1,05 0,01
PRCP44a 0,340 l Limp grafitis sup protegidas 33,60 11,42
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,70 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02ARP.062 m Marcado plaza garaje
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de
línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encinta-
do.

mE27SS010

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,58
PRCP.mP25W060 0,025 kg Disolvente clorocaucho 2,59 0,06
PRCP.mP25Q010 0,075 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 12,80 0,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU02ARP.063 m Cenefa plástico color 20 cm.
Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y en-
cintado.

mE27SS020

MOON.8a 0,080 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,26
MOON10a 0,080 h Ayudante pintura 13,63 1,09
PRCP.mP25ES010 0,100 l P. plástica ext/int estándar b/c mate 4,95 0,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ARP.064 u Flechas indicadoras direc.garaje
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulación.

mE27SS030

MOON.8a 0,170 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,68
MOON10a 0,170 h Ayudante pintura 13,63 2,32
PRCP.mP25Q010 0,400 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 12,80 5,12
PRCP.mP25W060 0,150 kg Disolvente clorocaucho 2,59 0,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ARP.065 u Rotulación número plaza garaje
Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado.

mE27SS040

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,58
PRCP.mP25W060 0,010 kg Disolvente clorocaucho 2,59 0,03
PRCP.mP25Q010 0,045 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10 12,80 0,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02AG REGENERACIÓN
vU02AG.001 m² Rejuntado con mortero cal

Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos de fábrica
de ladrillo, sillería o mampostería.

mU08C010

MOOA.5a 0,018 h Encargado construcción 18,23 0,33
MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,19
PBAA.1a 0,170 m³ Agua 1,05 0,18
PBRA14c 0,155 m³ Arena de rio fina 48,00 7,44
PBAK5.v01 0,130 t Cal hidratada en sacos 123,77 16,09
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,20 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AG.002 m² Reconstrucción con mortero cal
Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería
con mortero preparado de cal natural.

mU08C020

MOOA.5a 0,200 h Encargado construcción 18,23 3,65
MOOA.8a 0,245 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,66
PBAA.1a 0,170 m³ Agua 1,05 0,18
PBRA14c 0,170 m³ Arena de rio fina 48,00 8,16
PBAK5.v01 0,180 t Cal hidratada en sacos 123,77 22,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,90 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AG.003 l Inyección lechada cal
Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a baja pre-
sión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyecta-
do y refino final.

mU08C030

20 de julio de 2018 Página 132



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOA.5a 0,223 h Encargado construcción 18,23 4,07
MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
PBAA.1a 0,400 m³ Agua 1,05 0,42
PBAK5.v01 0,010 t Cal hidratada en sacos 123,77 1,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU02AG.004 l Inyección lechada cemento
Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con
aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura,
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.

mU08C040

MOOA.5a 0,100 h Encargado construcción 18,23 1,82
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 13,63 4,09
PBAA.1a 0,400 m³ Agua 1,05 0,42
PBPL.mP01FJ115 0,750 kg Lechada de cemento CEM I-42.5 0,88 0,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02AG.005 m Sellado fisuras hormigón
Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.mU08C050

MOOA.5a 0,100 h Encargado construcción 18,23 1,82
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 13,63 5,45
PBPL.mP01FJ115 0,200 kg Lechada de cemento CEM I-42.5 0,88 0,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,50 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02AO OTROS
vU02AO.001 m² Formación asiento bardos y capa hormigón 3cm

Formación de asiento de banco de obra, formado por bardos cerámicos ma-
chihembrados apoyados sobre fábrica de ladrillo, y acabado con capa de
compresión de 3 cm de mortero de cemento M-5 elaborado, transportado y
puesto en obra, vertido, nivelado, curado y fratasado fino, rematado en aris-
ta redondeada, con parte proporcional de mallazo de acero corrugado,
B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y de-
sencofrado de ser necesario

02AO001

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PFFC.5a 10,500 u Bardo machihembrado 50x20x3 0,39 4,10
PEAA.3ck 0,600 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61 0,37
PBPM.1ba 0,030 m³ Mto cto M-10 man 84,87 2,55
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,80 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02AO.002 m Formación peldañeado hormigón coloreado visto
Formación de peldañeado de hormigón HA25, acabado coloreado visto con
bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno
compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desen-
cofrado, según EHE08.

02AO002

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
MMMH.5c 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,36
PBPC.3abba 0,030 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 1,94
PEAM3001MA 0,300 m² Mallazo ME descrito 1,33 0,40
PBPC001RE 1,000 m³ Recargo color Tm12 5,00 5,00
PEEM002EN 0,250 m² Encofrado madera inc berenjenos 22,00 5,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,10 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU02I INSTALACIONES MUNICIPALES
APARTADO vU02IC CANALIZACIONES
SUBAPARTADO vU02ICA ALUMBRADO
vU02ICA.001 m Canalización PVC 1x90 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial.

Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tu-
bo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, en zanja de 30x65cm., relleno con Hormigón HM-20 sin
incluir las excavacion, ni tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomera-
do)

71901

MOOA.8a 0,920 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,52
MOOA12a 0,920 h Peón ordinario construcción 13,11 12,06
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,155 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 8,99
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,90 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ICA.002 m Canalización PVC 2x90 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial.
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 90 mm de
diámetro nominal, en zanja de 40x65cm., relleno con Hormigón HM-20, sin
incluir la excavación ni el tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomera-
do)

72001

MOOA.8a 0,950 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,09
MOOA12a 0,950 h Peón ordinario construcción 13,11 12,45
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,20 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.003 m Canalización red alum en calzada i/exc
Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos
de PVC rígido de diámetro 90 mm, colocados en zanja sobre solera de hor-
migón HM15 de 5cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para forma-
ción de la misma con sección 40x80cm, relleno de hormigón HM15 de
30cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación,
sin incluir firme de calzada.

alumb mov

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PIET12ia 2,000 m Tubo rígido PVC 90mm 4,42 8,84
PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
DDDV.1ab 0,140 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec 27,87 3,90
AMMR.5aa 0,200 m³ Rell znj tie propia compc 3,81 0,76
AMME.2bbb 0,320 m³ Excv de znj mmec 6,23 1,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,10 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.004 m Canalización red alum en calzada
Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos
de PVC rígido de diámetro 90 mm, colocados en zanja sobre solera de hor-
migón HM15 de 5cm, sin cablear, para formación de la misma con sección
40x80cm, relleno de hormigón HM15 de 30cm de espesor, y relleno con tie-
rra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

alumb mov

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52

20 de julio de 2018 Página 134



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PIET12ia 2,000 m Tubo rígido PVC 90mm 4,42 8,84
PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
DDDV.1ab 0,140 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec 27,87 3,90
AMMR.5aa 0,200 m³ Rell znj tie propia compc 3,81 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,10 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.005 m Canalización red alum en acera i/exc
Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de
PVC rígidos de diámetro 90 mm colocados en zanja sin cablear, incluso ex-
cavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56cm, recu-
biertos con capa de hormigón hm 15 de 20cm de espesor, y relleno con tie-
rra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

alumb mov

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PIET12ia 2,000 m Tubo rígido PVC 90mm 4,42 8,84
PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
DDDR.1b 0,500 m2 Demol mec pav bald hidr 5,03 2,52
AMMR.5aa 0,145 m³ Rell znj tie propia compc 3,81 0,55
AMME.2bbb 0,225 m³ Excv de znj mmec 6,23 1,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,90 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ICA.006 m Canalización red alum en acera
Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de
PVC rígidos de diámetro 90 mm colocados en zanja sin cablear, con sec-
ción 40x56cm, recubiertos con capa de hormigón hm 15 de 20cm de espe-
sor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavi-
mento de acera.

alumb mov

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PIET12ia 2,000 m Tubo rígido PVC 90mm 4,42 8,84
PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
DDDR.1b 0,500 m2 Demol mec pav bald hidr 5,03 2,52
AMMR.5aa 0,145 m³ Rell znj tie propia compc 3,81 0,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,50 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICA.007 m Zanja tierra 0.3x0.55 2 tubos
Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro,
1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón de 150 Kg. y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 2
tubos.

70101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU02ICA.008 m Zanja tierra 0.3x0.55 1 tubo
Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro,
1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relle-
no de hormigón de 150 Kg. y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 1
tubo.

70102

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€
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vU02ICA.009 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos pav hormigón
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de hor-
migón.

70201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.010 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo pav hormigón
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de hormi-
gón.

70202

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICA.011 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos pav baldosa
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de bal-
dosa.

70203

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.012 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo pav baldosa
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de baldo-
sa.

70204

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICA.013 m Zanja acera 0.3x0.55 2 tubos aglom asfáltico
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos, pavimento de aglo-
merado asfáltico.

70205

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ICA.014 m Zanja acera 0.3x0.55 1 tubo aglom asfáltico
Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la
rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de
90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de
hormigón de 5 cm., relleno de hormigón  de 150 Kg., reposición de pavimen-
to y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 1 tubo, pavimento de aglo-
merado asfáltico.

70206

20 de julio de 2018 Página 136



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICA.015 m Zanja calzada 0.3x0.7 calzada c/pavimento
Zanja en calzada, de 0'30 x 0'70 m., para canalización subterránea, incluida
la excavación, colocación de 2 tubos de plástico liso de 90 mm. de diáme-
tro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm.,
relleno de hormigón de 150 Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En
calzadas con pavimento, rotura y reposición.

70501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.016 m Zanja calzada 0.3x0.7 calzada tierra
Zanja en calzada, de 0'30 x 0'70 m., para canalización subterránea, incluida
la excavación, colocación de 2 tubos de plástico liso de 90 mm. de diáme-
tro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm.,
relleno de hormigón de 150 Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En
calzadas de tierra.

70502

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU02ICA.017 m Zanja calzada 0.3x0.3 calzada tierra
Zanja en calzada, de 0'30 x 0'30 m., para canalización subterránea, incluida
la excavación, colocación de 2 tubos de plástico liso de 90 mm. de diáme-
tro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm.,
relleno de hormigón de 150 Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En
calzadas de tierra (tubo de hierro).

70503

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ICA.018 m Zanja calzada 0.4x0.3 calzada tierra
Zanja en calzada, de 0'40 x 0'30 m., para canalización subterránea, incluida
la excavación, colocación de 2 tubos de plástico liso de 90 mm. de diáme-
tro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm.,
relleno de hormigón de 150 Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En
calzadas de tierra (tubo de hierro).

70504

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU02ICS SEMAFOROS
vU02ICS.001 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc

Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tu-
bo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 30x65cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

USSA.3x01

MOOA.8a 0,920 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,52
MOOA12a 0,920 h Peón ordinario construcción 13,11 12,06
vU02MAZ.010 0,195 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 7,61
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,155 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 8,99
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,50 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.001.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial.
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tu-
bo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, sin incluir las excavaciones de zanja  de 30x65cm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra
o aglomerado)

MOOA.8a 0,920 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,52
MOOA12a 0,920 h Peón ordinario construcción 13,11 12,06
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,155 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 8,99
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,90 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.002 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 40x65cm. y rellenos
con Hormigón HM-20,  sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

USSA.3x02

MOOA.8a 0,950 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,09
MOOA12a 0,950 h Peón ordinario construcción 13,11 12,45
vU02MAZ.010 0,260 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 10,14
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 56,30 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.002.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial.
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, sin incluir las excavaciones en zanja e incluyendo relle-
nos con Hormigón HM-20,  sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra
o aglomerado)

MOOA.8a 0,950 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,09
MOOA12a 0,950 h Peón ordinario construcción 13,11 12,45
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
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PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,20 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.003 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm, sin incluir tto superficial. i/exc
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 3 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x65cm. y rellenos
con Hormigón HM-20, sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

USSA.3x03

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
vU02MAZ.010 0,390 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 15,21
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 17,40
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 70,80 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICS.003.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm, sin incluir tto superficial
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 3 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 17,40
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 55,60 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.004 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm, sin incluir tto superficial. i/exc
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 6 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x75cm. y rellenos
con Hormigón HM-20,  sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

USSA.3x04

MOOA.8a 1,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,90
MOOA12a 1,150 h Peón ordinario construcción 13,11 15,08
vU02MAZ.010 0,450 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 17,55
PBPC15abb 0,060 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 3,48
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 85,80 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU02ICS.004.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm, sin incluir tto superficial.
Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 6 tu-
bos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de
diámetro nominal,sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20,  sin incluir tratamiento superficial (baldosa, tierra o
aglomerado)

MOOA.8a 1,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,90
MOOA12a 1,150 h Peón ordinario construcción 13,11 15,08
PBPC15abb 0,060 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 3,48
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 68,20 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ICS.005 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm Jardines i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 1
tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 30x55 mm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente
instalada.

USSA.3x05

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
vU02MAZ.010 0,165 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 6,44
vU02MRT.011 0,015 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,04
PBRT.1aa 0,030 t Zahorra artificial 6,19 0,19
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,095 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 5,51
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,60 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.005.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm Jardines
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 1
tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente insta-
lada.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
vU02MRT.011 0,015 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,04
PBRT.1aa 0,030 t Zahorra artificial 6,19 0,19
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,095 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 5,51
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,20 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU02ICS.006 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm Jardines i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 40x55cm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente
instalada.

USSA.3x06

MOOA.8a 1,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,61
MOOA12a 1,030 h Peón ordinario construcción 13,11 13,50
vU02MAZ.010 0,220 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 8,58
vU02MRT.011 0,020 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,05
PBRT.1aa 0,040 t Zahorra artificial 6,19 0,25
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
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PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 53,00 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.006.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm Jardines
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente insta-
lada.

MOOA.8a 1,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,61
MOOA12a 1,030 h Peón ordinario construcción 13,11 13,50
vU02MRT.011 0,020 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,05
PBRT.1aa 0,040 t Zahorra artificial 6,19 0,25
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 6,96
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 44,40 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.007 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55cm Jardines i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 3
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x55cm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente
instalada.

USSA.3x07

MOOA.8a 1,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,99
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
vU02MAZ.010 0,330 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 12,87
vU02MRT.011 0,030 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,08
PBRT.1aa 0,060 t Zahorra artificial 6,19 0,37
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,180 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 10,44
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 63,60 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.007.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55cm Jardines
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 3
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, sin incluir excavaciones e incluyendo rellenos con Hor-
migón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,99
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
vU02MRT.011 0,030 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,08
PBRT.1aa 0,060 t Zahorra artificial 6,19 0,37
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,180 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 10,44
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,70 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€
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vU02ICS.008 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Jardines i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 6
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x75cm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente
instalada.

USSA.3x08

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,94
MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 13,11 14,42
vU02MAZ.010 0,450 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 17,55
vU02MRT.011 0,030 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,08
PBRT.1aa 0,060 t Zahorra artificial 6,19 0,37
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,270 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 15,66
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 79,40 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.008.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Jardines
Canalización subterránea para paso de cables en jardines compuesto por 6
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, zahorras y tierras de la excavación, totalmente insta-
lada.

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,94
MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 13,11 14,42
vU02MRT.011 0,030 m³ Formación de terraplén con tierras excavación. 2,57 0,08
PBRT.1aa 0,060 t Zahorra artificial 6,19 0,37
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,270 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 15,66
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 61,80 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.009 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm Calzadas i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 30x65cm. y relle-
nos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

USSA.3x09

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
vU02MAZ.010 0,195 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 7,61
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,125 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,25
vU02PW.002 0,300 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,14
vU02PAM.012 0,038 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 1,84
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,30 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ICS.009.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x65cm Calzadas
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm
de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo rellenos
con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,125 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,25
vU02PW.002 0,300 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,14
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vU02PAM.012 0,038 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 1,84
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 43,70 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.010 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm. Calzadas i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 40x65cm. y re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

USSA.3x10

MOOA.8a 1,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,61
MOOA12a 1,030 h Peón ordinario construcción 13,11 13,50
vU02MAZ.010 0,260 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 10,14
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
vU02PW.002 0,400 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,19
vU02PAM.012 0,050 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 2,43
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 61,50 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.010.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x65cm. Calzadas
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,61
MOOA12a 1,030 h Peón ordinario construcción 13,11 13,50
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
vU02PW.002 0,400 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,19
vU02PAM.012 0,050 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 2,43
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,40 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.011 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm. Calzadas i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x65cm. y re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

USSA.3x11

MOOA.8a 1,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,99
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
vU02MAZ.010 0,390 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 15,21
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 17,40
vU02PW.002 0,600 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,29
vU02PAM.012 0,075 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 3,64
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 76,40 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.011.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x65cm. Calzadas
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,99

20 de julio de 2018 Página 143



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 17,40
vU02PW.002 0,600 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,29
vU02PAM.012 0,075 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 3,64
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 61,20 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.012 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Calzadas i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zanja  de 60x75cm. y re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

USSA.3x12

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,94
MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 13,11 14,42
vU02MAZ.010 0,450 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 17,55
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
vU02PW.002 0,600 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,29
vU02PAM.012 0,075 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 3,64
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 86,40 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU02ICS.012.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x75cm Calzadas
Canalización subterránea para paso de cables en calzadas compuesto por
6 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de zanja e incluyendo re-
llenos con Hormigón HM-20, imprimación y rodadura, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,94
MOOA12a 1,100 h Peón ordinario construcción 13,11 14,42
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
vU02PW.002 0,600 m² Riego impr C50BF4 0,48 0,29
vU02PAM.012 0,075 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 48,50 3,64
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 68,80 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.013 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zan-
ja  de 30x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero
cemento y rejuntado, totalmente instalada.

USSA.3x13

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
vU02MAZ.010 0,165 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 6,44
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,125 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,25
PUVP.2g1 0,300 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 1,95
PBPL.1a 0,003 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,27
PBPM.1da 0,007 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,54
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 57,30 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU02ICS.013.1 m Canalización PVC 1x110 mm. Zanja 30x55cm. Aceras con baldosa hidráulica
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de
zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, morte-
ro cemento y rejuntado, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
PBPC15abb 0,015 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 0,87
PBPC.2abaa1 0,125 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,25
PUVP.2g1 0,300 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 1,95
PBPL.1a 0,003 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,27
PBPM.1da 0,007 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,54
PIET.4fa 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,90 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02ICS.014 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zan-
ja  de 40x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero
cemento y rejuntado, totalmente instalada.

USSA.3x14

MOOA.8a 1,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 23,80
MOOA12a 1,250 h Peón ordinario construcción 13,11 16,39
vU02MAZ.010 0,220 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 8,58
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,160 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 9,28
PUVP.2g1 0,400 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 2,60
PBPL.1a 0,003 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,27
PBPM.1da 0,007 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,54
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 65,50 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.014.1 m Canalización PVC 2x110 mm. Zanja 40x55cm. Aceras con baldosa hidráulica
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de
zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, morte-
ro cemento y rejuntado, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 23,80
MOOA12a 1,250 h Peón ordinario construcción 13,11 16,39
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,160 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 9,28
PUVP.2g1 0,400 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 2,60
PBPL.1a 0,003 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,27
PBPM.1da 0,007 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,54
PIET.4fa 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 2,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 56,90 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ICS.015 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55. Aceras con baldosa hidráulica i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zan-
ja  de 60x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero
cemento y rejuntado, totalmente instalada.

USSA.3x15

MOOA.8a 1,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,75
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MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
vU02MAZ.010 0,330 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 12,87
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,240 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 13,92
PUVP.2g1 0,600 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 3,90
PBPL.1a 0,004 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,36
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 78,90 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.015.1 m Canalización PVC 3x110 mm. Zanja 60x55. Aceras con baldosa hidráulica
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir  excavaciones de
zanja e incluyendo rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, morte-
ro cemento y rejuntado, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,75
MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
PBPC15abb 0,020 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,16
PBPC.2abaa1 0,240 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 13,92
PUVP.2g1 0,600 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 3,90
PBPL.1a 0,004 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,36
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
PIET.4fa 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 66,10 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ICS.016 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x55cm. Aceras con baldosa hidráulica i/exc
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, incluso excavaciones de zan-
ja  de 60x55cm. y rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de 20x20, mortero
cemento y rejuntado, totalmente instalada.

USSA.3x16

MOOA.8a 1,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 25,70
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 13,11 17,70
vU02MAZ.010 0,450 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 17,55
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
PUVP.2g1 0,600 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 3,90
PBPL.1a 0,004 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,36
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 95,30 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICS.016.1 m Canalización PVC 6x110 mm. Zanja 60x55cm. Aceras con baldosa hidráulica
Canalización subterránea para paso de cables en aceras con baldosa hi-
dráulica compuesto por 3 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía
incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, sin incluir excavaciones de
zanja  de 60x55cm. e incluso rellenos con Hormigón HM-20, baldosa de
20x20, mortero cemento y rejuntado, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 25,70
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 13,11 17,70
PBPC15abb 0,030 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,74
PBPC.2abaa1 0,330 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 19,14
PUVP.2g1 0,600 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 3,90
PBPL.1a 0,004 m³ Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,36
PBPM.1da 0,008 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,61
PIET.4fa 6,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 8,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 77,80 0,78
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TOTAL PARTIDA ................................................... 78,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02ICR RIEGO
vU02ICR.001 m Canalización red rie/ag PVC ø110

Canalización para red de riego/agua con tubo de PVC rígido de 110 mm. de
diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 4 N/m2, colocado y poste-
rior vertido del hormigón sobre los mismos.

4.1.11

MOOF.8a 0,020 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,33
PIFT107001TB 1,000 m Tb PVC p/san Ø110 est 0,90 0,90
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU02ICR.002 m Canalización red riego PVC Ø160
Canalización (pasante) para red de riego, formada por un tubo de PVC rígi-
do de diámetro 160 mm., con una presión mínima de 6 atms., colocados en
zanja, incluso anillado-relleno de hormigón HM 15 totalmente terminada.

4.1.16

MOOF.8a 0,020 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,33
PUACcrie001TB 1,000 m Tb PVC 160 canalización riego 1,05 1,05
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,30 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBAPARTADO vU02ICW AGUA POTABLE
vU02ICW.001 m Can 1 tubo 110 PVC 6 atm acera con reposición

Canalización formada por tubería de P.V.C. 110 mm de diámetro, y 6 atmós-
feras de presión, colocada, base y protección con hormigón en aceras de
baldosa 20x20 y su reposición.

15.001/04C001

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,270 h Peón ordinario construcción 13,11 3,54
EIFN.2daa 1,050 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 9,51
PBPC.2abaa 0,120 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 6,96
A05003CO 0,120 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,12
PUVP.1aa 0,300 m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 5,38 1,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,20 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02ICW.002 m Can 2 tubos 110 PVC 6 atm acera con reposición
Canalización formada por dos tubos de PVC 110 mm de diámetro, 6 atmós-
feras de presión, colocada, base y protección con hormigón en aceras de
baldosa 20x20 y su reposición.

15.002/04C002

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 13,11 4,46
EIFN.2daa 2,100 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 19,03
PBPC.2abaa 0,210 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 12,18
PUVP.1aa 0,400 m² Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 5,38 2,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,10 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICW.003 m Can 1 tubo 110 PVC 6 atm calzada con reposición
Canalización formada por tubería de PVC  de 110  mm de diámetro, y 6 at-
mósferas de presión, colocada, base y protección con hormigón en calza-
das de hormigón asfáltico y su reposición.

15.003/04C003

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
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MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
EIFN.2daa 1,050 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 9,51
PBPC.2abaa 0,160 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 9,28
PUVC.4aaacca 0,040 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 1,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,00 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICW.004 m Can 2 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición
Canalización formada por dos tubos de PVC  de 110  mm de diámetro, y 6
atmósferas de presión, colocada, base y protección con hormigón en calza-
das de hormigón asfáltico y su reposición.

15.004/04C004

MOOA.8a 0,190 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,62
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 13,11 4,98
EIFN.2daa 2,100 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 19,03
PBPC.2abaa 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 11,60
PUVC.4aaacca 0,060 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 2,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,30 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02ICW.005 m Can 3 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición
Canalización formada por tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro, 6 atm
de presión, colocada, base y protección con hormigón en calzadas de hormi-
gón asfáltico y su reposición.

15.005/04C005

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,410 h Peón ordinario construcción 13,11 5,38
EIFN.2daa 3,150 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 28,54
PBPC.2abaa 0,240 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 13,92
PUVC.4aaacca 0,070 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 2,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,00 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02ICW.006 m Can 4 tubos 110 PVC 6 atm calzada con reposición
Canalización formada por cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro, 6
atm de presión, colocada, base y protección con hormigón en calzadas de
hormigón asfáltico y su reposición.

15.006/04C006

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA12a 0,510 h Peón ordinario construcción 13,11 6,69
EIFN.2daa 4,200 m Tb PVC elas ø110 6atm 9,06 38,05
PBPC.2abaa 0,230 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 13,34
PUVC.4aaacca 0,070 t AC 16 surf B50/70 S cal c/betún 33,73 2,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 65,20 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU02ICW.007 m Doble tubería PVC 140 aceras
Doble tubería de PVC 140mm de diámetro, para conducción de redes de rie-
go en aceras, con junta estanca, incluso colocación

15.010/04C007

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
EIFN.2faa 2,100 m Tb PVC elas ø140 6atm 12,34 25,91
PBPC.2abaa 0,400 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 23,20
A05003CO 0,400 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 3,74
A05004EN 0,400 m² Encofrado en pozos 11,24 4,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,90 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€
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vU02ICW.008 m Doble tubería PVC 140 calzada
Doble tubería de PVC de 140 mm de diámetro en calzada, para conducción
de red de riego, base de 10 cm de espesor y protección con hormigón.

15.011/04C008

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,28
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 13,11 3,15
EIFN.2faa 2,100 m Tb PVC elas ø140 6atm 12,34 25,91
PBPC.2abaa 0,150 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 8,70
A05003CO 0,150 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,40 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU02ICW.009 m Tubería PVC 140mm aceras
Tubería de PVC de 140 mm de diámetro, en aceras, con junta estanca inclu-
so colocación

15.012/04C009

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
EIFN.2faa 1,050 m Tb PVC elas ø140 6atm 12,34 12,96
PBPC.2abaa 0,030 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 1,74
A05003CO 0,030 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,28
A05004EN 0,400 m² Encofrado en pozos 11,24 4,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,00 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02ICW.010 m Canalización PE ret Ø50mm 10atm ap
Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 50 mm. de diá-
metro, 10 atmósferas, de uso alimentario, en canalizaciones de agua pota-
ble, incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada.

4.3.4/04C010

MOOF.8a 0,030 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,50
MOOF11a 0,030 h Especialista fontanería 14,10 0,42
PIFT101ap001TU 1,000 ml Tubería PE 50mm 10 atm uso alimentario 3,20 3,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU02ICW.011 m Canalización PVC Ø160
Tubería de P.V.C. liso de 160 mm de diámetro nominal, clase de rigidez cir-
cunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elásti-
ca especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de
uniones y piezas especiales, conectada a red, colocada y probada

4.3.6/04C011

MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,57
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PBPC15bbb 0,090 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 5,22
PUCC.5aab 1,000 m Tubo san liso PVC Ø160mm SN4 7,56 7,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,90 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02IW CIMENTACIONES (POSTES, COLUMNAS Y BÁCULOS)
vU02IW.001 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x1,50m de 15 m de altura. i/exc, carga, tpte y canon

Cimentación para poste de CCTV hasta 15 m., con dimensiones
1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, trasporte y canon.
Totalmente ejecutada.

USSA.1a3

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA10a 1,440 h Ayudante construcción 13,63 19,63
vU02MAZ.010 2,588 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 100,93
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PBPC15abb 0,225 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 13,04
PBPC.3abaa 2,250 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 145,24
PEAA.2c 68,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 53,04
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 384,80 3,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 388,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU02IW.002 u Cimentación poste CCTV de 15 m CCTV 1,50x1,50x1,50m de altura.
Cimentación para poste de CCTV hasta 15 m., con dimensiones
1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,94
MOOA10a 1,100 h Ayudante construcción 13,63 14,99
MOOB.7a 0,550 0 Oficial montador ferralla 16,38 9,01
MOOB12a 0,550 h Peón ordinario ferralla 12,88 7,08
PBUW.5a 0,150 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 0,45
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PBPC15abb 0,225 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 13,04
PBPC.3abaa 2,250 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 145,24
PEAA.2c 68,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 53,04
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 289,30 2,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU02IW.003 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x1,00m de 20 m de altura. i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensiones
1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, trasporte y canon.
Totalmente ejecutada.

USSA.1a4

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA10a 1,440 h Ayudante construcción 13,63 19,63
vU02MAZ.010 4,874 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 190,09
MMMH.5c 0,150 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,21
PBPC15abb 0,361 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 20,92
PBPC.3abaa 4,332 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 279,63
PEAA.2c 155,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 120,90
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 684,10 6,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 690,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€
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vU02IW.004 u Cimentación poste CCTV 1,50x1,50x100m de 20 m de altura.
Cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensiones
1.50x1.50x1.00 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, sin excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA10a 1,440 h Ayudante construcción 13,63 19,63
MMMH.5c 0,150 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,21
PBPC15abb 0,361 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 20,92
PBPC.3abaa 4,332 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 279,63
PEAA.2c 155,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 120,90
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 494,10 4,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 498,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02IW.005 u Cimentación p/poste madera zanca 2m emp 1m
Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones
s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertede-
ro. Zanca de 2 metros, empotramiento 1 metro.

70901

MOOA.8a 2,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,84
MOOA12a 2,040 h Peón ordinario construcción 13,11 26,74
PBPC.2bbaa 0,340 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 20,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,10 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02IW.006 u Cimentación p/poste madera zanca 2.5m emp 1.25m
Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones
s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertede-
ro. Zanca de 2'5 metros, empotramiento 1'25 metros.

70902

MOOA.8a 2,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,84
MOOA12a 2,040 h Peón ordinario construcción 13,11 26,74
PBPC.2bbaa 0,390 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 23,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 89,10 1,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02IW.007 u Cimentación col 0,50x0,50x0,70m de 2.40m de altura i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensiones
0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, y codo de PVC 90º de 110
mm de diámetro, incluyendo la excavación, totalmente ejecutada.

USSA.1c1

MOOA.8a 0,351 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,68
MOOA10a 0,351 h Ayudante construcción 13,63 4,78
vU02MAZ.010 0,220 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 8,58
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PBPC15abb 0,029 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,68
PBPC.2abaa1 0,207 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 12,01
PIET.4fa 1,000 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 35,20 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02IW.008 u Cimentación col 0,50x0,50x0,70m de 2.40m de altura
Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensiones
0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, y codo de PVC 90º de 110
mm de diámetro, sin incluir la excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,351 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,68
MOOA10a 0,351 h Ayudante construcción 13,63 4,78

20 de julio de 2018 Página 151



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PBPC15abb 0,029 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 1,68
PBPC.2abaa1 0,207 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 12,01
PIET.4fa 1,000 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 26,60 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02IW.009 u Cimentación col 0,50x0,50x0,50m de 2.40 m, anclada con pernos. i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensiones
0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de
30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, incluyendo la
excavación, carga, trasporte y canon, totalmente ejecutada.

USSA.1c2

MOOA.8a 0,360 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,85
MOOA10a 0,360 h Ayudante construcción 13,63 4,91
vU02MAZ.010 0,270 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 10,53
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PEAW10a 4,000 u Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm 1,51 6,04
PBPC15abb 0,036 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 2,09
PBPC.2abaa1 0,216 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 12,53
PIET.4fa 1,000 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 44,40 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02IW.010 u Cimentación col 0,50x0,50x0,50m de 2.40 m, anclada con pernos
Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensiones
0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de
30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, sin incluir la
excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,360 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,85
MOOA10a 0,360 h Ayudante construcción 13,63 4,91
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PEAW10a 4,000 u Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm 1,51 6,04
PBPC15abb 0,036 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 2,09
PBPC.2abaa1 0,216 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 12,53
PIET.4fa 1,000 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 33,90 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU02IW.011 u Cimentación p/bac col 0,40x0,40x0,60m <=5m
Cimentación para báculo o columna hasta 5 m de altura. Formada por dado
de hormigón en masa HM-25/P/20, de 0,40x0,40x0,60m, más el hormigón
de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8
mm. de espesor y 4 atmósferas y pernos de anclaje de 50cm de longitud.

71001/C21.01

MOOA.8a 0,380 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,24
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 13,11 4,98
PIET.4ed 1,500 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 2,46
PBPC.2bbaa 0,130 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 7,85
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,10 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU02IW.012 u Cimentación p/bac col 0,50x0,50x0,70m de 5 a 8m
Cimentación para báculo o columna hasta 8 m de altura. Formada por dado
de hormigón en masa HM-25/P/20, de 0,50x0,50x0,70m, más el hormigón
de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8
mm. de espesor, 4 atmósferas y pernos de anclaje de 50cm de longitud.

71002/C21.02

MOOA.8a 0,490 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,33
MOOA12a 0,490 h Peón ordinario construcción 13,11 6,42
PIET.4ed 1,600 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 2,62
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PBPC.2bbaa 0,230 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 13,89
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,90 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02IW.013 u Cimentación p/bac col 0,60x0,60x0,90m hasta 10m 1 lum
Cimentación para báculo o columna hasta 10 metros con 1 luminaria. For-
mada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20 de 0,60x0,60x0,90m,
más el hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm.
de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm
de longitud.

71003/C21.03

MOOA.8a 0,804 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,31
MOOA12a 0,804 h Peón ordinario construcción 13,11 10,54
PIET.4ed 1,800 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 2,95
PBPC.2bbaa 0,420 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 25,37
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,70 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU02IW.014 u Cimentación p/bac col 0,60x0,60x1,00m hasta 10m var lum
Cimentación para báculo y columna hasta 10 m con varias luminarias. For-
mada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20  de 0,60x0,60x1,00m
más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de
diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm de
longitud.

71004/C21.03

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
PIET.4ed 1,800 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 2,95
PBPC.2bbaa 0,460 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 27,78
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,20 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02IW.015 u Cimentación p/bac col 0,70x0,70x1,10m hasta 12m 1 lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 12 metros con 1 luminaria. For-
mada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20  de 0,70x0,70x1,10m
más hormi´gón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de
diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 70cm de
longitud .

71005/C21.04

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PIET.4ed 1,900 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 3,12
PBPC.2bbaa 0,680 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 41,07
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,90 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU02IW.016 u Cimentación p/bac col 0,90x0,90x1,20m hasta 12m var lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 12 metros con varias lumina-
rias. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20  de 0,90 x 0,90 x
1,20 m más hormi´gón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90
mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de
70cm de longitud.

71006/C21.04

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
PIET.4ed 2,100 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 3,44
PBPC.2bbaa 1,220 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 73,69
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 131,20 2,62
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TOTAL PARTIDA ................................................... 133,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU02IW.017 u Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. i/exc carga, tpte y canon.
Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m. For-
mado por dado de hormigón en masa de HM-20/P/20/I, de
1,00x1,00x1,00m. Incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de
PVC 90º de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, trasporte y ca-
non de vertido, totalmente ejecutada.

USSA.1a1

MOOA.8a 0,575 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,95
MOOA10a 0,575 h Ayudante construcción 13,63 7,84
vU02MAZ.010 1,200 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 46,80
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PBPC15abb 0,115 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 6,66
PBPC.2abaa1 1,150 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 66,70
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
PIET.4fa 1,400 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 156,50 1,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU02IW.018 u Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m.
Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m.,
con dimensiones 1.00x1.00x1.00m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso per-
nos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diá-
metro, sin excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 0,575 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,95
MOOA10a 0,575 h Ayudante construcción 13,63 7,84
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,07
PBPC15abb 0,115 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 6,66
PBPC.2abaa1 1,150 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 66,70
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 3,88 15,52
PIET.4fa 1,400 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 1,37 1,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 109,70 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02IW.019 u Cimentación p/bac col 1,10x1,10x1,30m hasta 16m var lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 16 metros con varias lumina-
rias. Formada por dado de hormigón en masa HA-25/P/20 (35kg/m3) de
1,10x1,10x1,30m más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de
PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de
anclaje de 100cm de longitud.

71007

MOOA.8a 1,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 24,75
MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
MOOB.7a 2,050 0 Oficial montador ferralla 16,38 33,58
MOOB12a 2,000 h Peón ordinario ferralla 12,88 25,76
PBPC15abb 0,130 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 7,53
PIET.4ed 2,400 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 3,94
PEAW10e 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 5,96 23,84
PEAA.2c 55,050 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 42,94
PBUW.5a 0,576 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 1,75
PBPC.3abaa 1,810 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 116,84
MMMH.5c 0,580 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 298,80 5,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 304,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU02IW.020 u Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel  de acceso Aparca-
miento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso per-
nos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.

USSA.1a7

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
vU02MAZ.010 1,650 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 64,35
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 1,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 69,60
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 226,60 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02IW.021 u Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m.
Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel  de acceso Aparca-
miento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso per-
nos de anclaje y accesorios, sin incluir la excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 1,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 69,60
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 162,30 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02IW.022 u Cimentación p/bac col 1,50x1,50x2,00m hasta 20m var lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 20 metros con varias lumina-
rias. Formada por dado de hormigón en masa HA-25/P/20 (35kg/m3)  de
1,50x1,50x2,00 mm más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de
PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de
anclaje de 100cm de longitud.

71008

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA12a 1,440 h Peón ordinario construcción 13,11 18,88
MOOB.7a 1,600 0 Oficial montador ferralla 16,38 26,21
MOOB12a 1,600 h Peón ordinario ferralla 12,88 20,61
PBPC15abb 0,225 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 13,04
PIET.4ed 3,000 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 4,92
PEAA.2c 157,500 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 122,85
PBUW.5a 0,576 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 1,75
PEAW10e 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 5,96 23,84
PBPC.3abaa 5,210 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 336,31
MMMH.5c 0,150 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 596,00 11,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 607,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02IW.023 u Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señalización de
Aparcamiento o Infortra de dimensiones 2,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de
anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.

USSA.1a6

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
vU02MAZ.010 2,750 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 107,25
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 2,600 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 150,80
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 383,50 3,84
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TOTAL PARTIDA ................................................... 387,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU02IW.024 u Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m.
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señalización de
Aparcamiento o Infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos
de anclaje y accesorios, sin excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 2,600 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 150,80
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 276,30 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 279,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU02IW.025 u Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. i/exc, carga, tpte y canon
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señalización de
aparcamiento o infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos
de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.

USSA.1a8

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
vU02MAZ.010 7,500 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 292,50
MMMH.5c 0,350 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,50
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 7,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 423,40
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 841,60 8,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 850,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU02IW.026 u Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m.
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel  de señalización de
aparcamiento o infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos
de anclaje y accesorios, sin incluir excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
MMMH.5c 0,350 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,50
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 2,15 8,60
PBPC.2abaa1 7,300 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 423,40
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 549,10 5,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02IW.027 u Cimentación p/bac col 2,00x2,00x3,00m hasta 25m var lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 25 metros con varias lumina-
rias. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20  de
2,00x2,00x3,00m más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de
PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de
anclaje  de 100cm de longitud.

71009

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
MOOB.7a 4,250 0 Oficial montador ferralla 16,38 69,62
MOOB12a 4,250 h Peón ordinario ferralla 12,88 54,74
PBPC15abb 0,400 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 23,18
PEAW10e1 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=180cm 8,96 35,84
PEAA.2c 420,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 327,60
PBUW.5a 1,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 3,09
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PIET.4ed 4,000 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 6,56
PBPC.3abaa 13,800 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 890,79
MMMH.5c 1,500 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 2,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.493,90 29,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.523,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU02IW.028 u Cimentación p/bac col 2,50x2,50x3,00m hasta 30m var lum
Cimentación para báculo o columnas hasta 30 metros con varias lumina-
rias. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20  de
2,50x2,50x3,00m más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de
PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de
anclaje  de 100cm de longitud.

71010

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
MOOB.7a 5,800 0 Oficial montador ferralla 16,38 95,00
MOOB12a 5,800 h Peón ordinario ferralla 12,88 74,70
PBPC15abb 0,400 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 23,18
PEAW10e1 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=180cm 8,96 35,84
PEAA.2c 656,250 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 511,88
PBUW.5a 2,350 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 7,12
PIET.4ed 6,000 m Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc 1,64 9,84
PBPC.3abaa 21,570 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 1.392,34
MMMH.5c 2,500 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 3,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.266,00 45,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.311,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU02IW.029 u Pozo de cimentación poste CCTV 1,00x1,00x2,50m de 20 m de altura. i/exc, carga, tpte y canon
Pozo de cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensiones
1.00x1.00x2.50 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, incluso excavación, totalmente ejecutada.

USSA.1a5

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA10a 1,440 h Ayudante construcción 13,63 19,63
vU02MAZ.010 2,650 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 103,35
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
PBPC15abb 0,100 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 5,80
PBPC.3abaa 2,500 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 161,38
PEAA.2c 220,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 171,60
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 514,80 5,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 519,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU02IW.030 u Pozo de cimentación poste CCTV 1,00x1,00x2,50m de 20 m de altura.
Pozo de cimentación para poste de CCTV hasta 20 m., con dimensiones
1.00x1.00x2.50 m, en hormigón HM 25/P/20/IIa, incluso pernos de anclaje
de hasta 100 cm de longitud y diámetro de 2,5 cm. incluso tubo de PVC fle-
xible de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,440 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,42
MOOA10a 1,440 h Ayudante construcción 13,63 19,63
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
MOOB.7a 0,550 0 Oficial montador ferralla 16,38 9,01
MOOB12a 0,550 h Peón ordinario ferralla 12,88 7,08
PBUW.5a 0,250 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 0,76
PBPC15abb 0,100 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 5,80
PBPC.3abaa 2,500 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 161,38
PEAA.2c 220,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 171,60
PEAW10d 4,000 u Perno anclaje ø2.5 cm L=100cm 4,60 18,40
PIET12ja 1,400 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 6,94
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 428,30 4,28
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TOTAL PARTIDA ................................................... 432,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU02IW.031 u Cimentación p/bas armario
Cimentación para basamento de armario de cuadro de mandos, con hormi-
gón de 150 Kg., con 3 tubos de plástico liso de 110 mm. de diámetro, embu-
tidos, i/excavación, pernos de anclaje, reposición de pavimento, dimensio-
nes s/plano y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

71101

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
PBPC.2bbaa 0,330 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 19,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,20 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02IW.032 u Zanca hierro 1m
Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuercas y pleti-
nas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. De 1'0 metros.

13601

MOOA.8a 0,804 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,31
MOOA12a 0,804 h Peón ordinario construcción 13,11 10,54
PEAP18de 28,200 kg Perfil UPN 160 S355 0,76 21,43
PBPC.2bbaa 0,080 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 4,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,10 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU02IW.033 u Zanca hierro 1.5m
Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuercas y pleti-
nas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. De 1'5 metros.

13602

MOOA.8a 0,804 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,31
MOOA12a 0,804 h Peón ordinario construcción 13,11 10,54
PEAP18de 37,600 kg Perfil UPN 160 S355 0,76 28,58
PBPC.2bbaa 0,120 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 7,25
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,70 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02IW.034 u Rebajado cimentación
Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los pernos, re-
posición de pavimento y transporte de escombros a vertedero.

71401

MOOA.9a 0,900 h Oficial 2ª construcción 15,14 13,63
MOOA12a 0,650 h Peón ordinario construcción 13,11 8,52
MMMA.4ba 0,900 h Compr diésel 4m3 3,05 2,75
MMMD.1aa 0,900 h Martll picador 80mm 3,28 2,95
MMMD14a 0,060 h Equipo de oxicorte 9,00 0,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,40 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU02IW.035 u Zanca hierro 2.5m
Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuercas y pleti-
nas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. De 2'5 metros.

13604

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
PEAP18de 65,800 kg Perfil UPN 160 S355 0,76 50,01
PBPC.2bbaa 0,080 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 4,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 93,40 1,87
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TOTAL PARTIDA ................................................... 95,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02IT TOMAS DE TIERRA
vU02IT.001 u Pozo para Toma de Tierra de ldr 0,8x0,80 m  prof 1.00 m

Pozo para placa de toma de tierra de 0,80x0,80 m interiores y de 1.00 cm
de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo hueco, recibido con
mortero de cemento M-5,  recibido de marco y tapa de 60x60 cm, incluyen-
do excavación. Totalmente terminado.

EISA.7aaaa1

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
vU02MAZ.010 1,000 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 39,00
vU02MRT.012 0,300 m³ Formación de terraplén con tierras de préstamo. 6,59 1,98
PFFC.1be 437,750 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 52,53
PBPM.3c 0,223 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 16,01
PUCA32bd 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm 106,51 106,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 254,60 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU02IT.002 m Conductor puesta tierra
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de
80cm, instalada con conductor de cobre recocido de 35mm2 de sección, in-
cluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la úl-
tima pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

alumb mov

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIEC11c 1,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 1,21
PIEP.2a 0,500 u Taco y collarín para sujeción 7,90 3,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02IT.003 m TT c/piqueta p/alumbrado ext
Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilín-
drica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14.6mm de diámetro, con co-
nexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de
35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

alumb mov

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,31
MOOE11a 0,020 h Especialista electricidad 14,10 0,28
PIEP.1ba 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 18,74
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 3,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,00 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02IT.004 u Soldadura aluminotérmica
Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de
utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encen-
dido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEP.8a111

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
PIEP.4a 1,000 u Soldadura aluminotérmica 3,92 3,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,50 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU02IH HORMIGON PARA OBRAS DE INSTALACIONES
vU02IH.001 m³ HA-25 arm. TM20 muros encf. 2 cr. visto

Hormigón armado visto, HA-25/20/B/IIa, con una cuantía media de 20
kg/m3 de acero B-500-S, con aristas romas o achaflanadas, en muretes de
acequia, lisos, incluso formación de recortes para salida de agua, transporta-
do y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso encofrado y
desencofrado a dos caras para dejarlo visto, según EHE.

mU03FA001

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 13,63 3,41
PBPC.3abba 1,000 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 64,55
PEAA.3ck 20,000 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61 12,20
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,43
PEEM001EN 10,000 m² Encofrado metálico inc berenjenos 4,20 42,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 127,40 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU02AT TAPAS Y ARQUETAS
vU02AT.001 u Arqueta ladrillo 20x20x30 cm, no registrable

Arqueta no registrable de 20x20x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.07/EIQL.1aaaaa

MOOA.8a 1,397 h Oficial 1ª construcción 19,04 26,60
MOOA11a 1,397 h Peón especializado construcción 13,63 19,04
PFFC.4ba 42,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 10,92
PBPM.1da 0,022 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,68
PRCM.5ccb 0,005 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 0,62
PBPC.2cbbc 0,051 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 3,65
PFFC.5g 1,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 0,72
PEAM.3aab 0,194 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,70 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.002 u Arqueta ladrillo 30x30x30 cm, no registrable
Arqueta no registrable de 30x30x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.08/EIQL.1baaaa

MOOA.8a 1,410 h Oficial 1ª construcción 19,04 26,85
MOOA11a 1,410 h Peón especializado construcción 13,63 19,22
PFFC.4ba 48,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 12,48
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
PRCM.5ccb 0,008 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 0,99
PBPC.2cbbc 0,069 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 4,94
PFFC.5g 2,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 1,44
PEAM.3aab 0,292 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,50 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU02AT.006 u Arqueta de registro 30x30x40 ladrillo, tapa ALLEN
Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo perforado
de ½ pie recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-15, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de aluminio
con cierre tipo ALLEN.

4.1.9

MOOA.8a 1,447 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,55
MOOA11a 1,447 h Peón especializado construcción 13,63 19,72
PBRG.1ja 0,020 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,10
PFFC.2c 64,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 10,88
PBPM.1ba 0,033 m³ Mto cto M-10 man 84,87 2,80
PBPM33a 0,011 m³ Mortero hidrófugo 111,33 1,22
PUCA32aa 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm 21,21 21,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 83,50 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU02AT.003 u Arqueta ladrillo 40x40x30 cm, no registrable
Arqueta no registrable de 40x40x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.09/EIQL.1caaaa

MOOA.8a 1,438 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,38
MOOA11a 1,438 h Peón especializado construcción 13,63 19,60
PBRG.1ja 0,020 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,10
PFFC.4ba 60,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 15,60
PBPM.1da 0,031 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,37
PRCM.5ccb 0,011 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 1,36
PFFC.5g 2,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 1,44
PEAM.3aab 0,410 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,91
PBPC.2cbbc 0,091 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 6,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,30 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AT.007 u Arqueta de registro 40x40x60 hormigón, tapa ALLEN
Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa
de fundición con cierre tipo ALLEN, sin incluir excavación.

4.1.8

MOOA.8a 0,390 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,43
MOOA12a 0,390 h Peón ordinario construcción 13,11 5,11
PFFC.2c 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 1,36
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PBPC15bbb 0,200 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 11,59
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,80 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AT.008 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa fund
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades), marco y tapa, tapado
de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de
fundición.

70601

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 1,36
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PBPC.2cbbc 0,461 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 33,01
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,10 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.009 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa arm
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades), marco y tapa, tapado
de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de
hormigón armado prefabricado.

70602

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 1,36
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PISA23ba 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 40x40cm 19,20 19,20
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,00 1,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AT.010 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u/tapa comp
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (8 unidades), marco y tapa, tapado
de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de
composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase B-125.

70603

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 1,36
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA.70603 1,000 u Marco y tapa de composite, 421x421 mm. EN-124 clase B-125. 29,28 29,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,00 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU02AT.011 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 12,5u /tapa fund
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unidades), marco y tapa, tapa-
do de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa
de fundición.

70801

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 13,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 2,21
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 93,60 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AT.012 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 12.5u /tapa hormigón arm
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unidades), marco y tapa, tapa-
do de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa
de hormigón armado.

70802

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
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MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 13,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 2,21
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA23ba 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 40x40cm 19,20 19,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,80 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AT.013 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón fondo ladrillo 12,5u /tapa comp
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unidades), marco y tapa, tapa-
do de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa
de composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase B-125.

70803

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,90
MOOA11a 0,520 h Peón especializado construcción 13,63 7,09
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 13,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 2,21
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA.70603 1,000 u Marco y tapa de composite, 421x421 mm. EN-124 clase B-125. 29,28 29,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 89,50 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.014 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón fondo ladrillo 12.5u /tapa poliamida
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de ladrillo perforado (12'5 unidades), marco y tapa, tapa-
do de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco de fun-
dición y tapa de poliamida.

70804

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,90
MOOA11a 0,520 h Peón especializado construcción 13,63 7,09
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PFFC.2c 13,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 2,21
PBPC.2cbbc 0,526 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 37,66
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA.70804 1,000 u Marco de función y tapa de poliamida, 421x421 mm. EN-124 clase

B-125.
90,00 90,00

%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 150,30 3,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU02AT.015 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón/tapa fund
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de hormigón, materiales, marco y tapa, tapado de tubos
y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de fundición.

70701

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,90
MOOA11a 0,520 h Peón especializado construcción 13,63 7,09
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PBPC.2cbbc 0,570 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 40,81
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,10 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU02AT.016 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón/tapa hormigón arm
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo de hormigón, materiales, marco y tapa, tapado de tubos
y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de hormi-
gón armado.

70702

MOOA.8a 0,520 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,90
MOOA11a 0,520 h Peón especializado construcción 13,63 7,09
PBRG.1ja 0,030 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,15
PBPC.2cbbc 0,570 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 40,81
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA23ba 1,000 u Marco+tapa H pref B-125 arq 40x40cm 19,20 19,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 80,40 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.017 u Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, fondo hormigón /tapa comp
Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la
excavación, fondo hormigón, materiales, marco y tapa, tapado de tubos y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de composi-
te, cumpliendo con la norma EN-124 clase B-125.

70703

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,57
MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PBPC.2cbbc 0,551 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 39,45
PBPM33a 0,020 m³ Mortero hidrófugo 111,33 2,23
PBPM.1ba 0,012 m³ Mto cto M-10 man 84,87 1,02
PISA.70603 1,000 u Marco y tapa de composite, 421x421 mm. EN-124 clase B-125. 29,28 29,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,70 1,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.019 u Arqueton 60x60 ALLEN
Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa
de fundición con cierre tipo ALLEN, sin incluir excavación.

4.1.10

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
PFFC.2c 32,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 5,44
PBPM33a 0,080 m³ Mortero hidrófugo 111,33 8,91
PBPM.1ba 0,048 m³ Mto cto M-10 man 84,87 4,07
PBPC15bbb 0,800 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 46,36
PUCA32ad 4,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 316,16
PBRG.1ja 0,120 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 483,90 9,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 493,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

€

vU02AT.004 u Arqueta ladrillo 60x60x30 cm
Arqueta no registrable de 60x60x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.10/EIQL.1eaaaa

MOOA.8a 1,479 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,16
MOOA11a 1,479 h Peón especializado construcción 13,63 20,16
PFFC.4ba 78,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 20,28
PBPM.1da 0,041 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,14
PRCM.5ccb 0,018 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 2,22
PBPC.2cbbc 0,143 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 10,24
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PFFC.5g 3,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 2,16
PEAM.3aab 0,706 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 87,90 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AT.020 u Arqueton 80x80 ALLEN
Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa
de fundición con cierre tipo ALLEN, sin incluir excavación.

4.1.10

MOOA.8a 0,840 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,99
MOOA12a 0,840 h Peón ordinario construcción 13,11 11,01
PFFC.2c 32,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 5,44
PBPM33a 0,080 m³ Mortero hidrófugo 111,33 8,91
PBPM.1ba 0,048 m³ Mto cto M-10 man 84,87 4,07
PBPC15bbb 0,800 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 46,36
PUCA32af 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 80X80mm 180,15 180,15
PBRG.1ja 0,120 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 272,50 5,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 277,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU02AT.005 u Arqueta ladrillo 80x80x30 cm
Arqueta no registrable de 80x80x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.11/EIQL.1gaaaa

MOOA.8a 1,521 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,96
MOOA11a 1,521 h Peón especializado construcción 13,63 20,73
PFFC.4ba 96,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 24,96
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,82
PRCM.5ccb 0,026 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 3,21
PBPC.2cbbc 0,208 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 14,89
PFFC.5g 4,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 2,88
PEAM.3aab 1,082 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 2,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 101,90 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02AT.021 u Arqueta de acometida a cuadro de mando
Arqueta de acometida a cuadro de mando para alumbrado exterior, de di-

mensiones interiores 80x80x60, paredes de hormigón HM-25/B/20/IIA, con

fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravi-

lla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición,

incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes a cual-

quier distancia.

alumb mov

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
MMMT.5aaa 0,385 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 9,90
MMMA37a 0,385 h Motosierra 1,64 0,63
PFFC.2b 27,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 4,32
PBRG.1ca 0,040 t Grava caliza 4/6 s/lvd 5,50 0,22
PNIS.1aa 0,800 m2 Lamn PVC e0,8mm 3,46 2,77
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PUCA32ag 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 90X90mm 272,84 272,84
T03066 4,320 m2 Panel metálico 50x50cm para 20 u 11,61 50,16
PBPC.3abba 0,300 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 19,37
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 439,90 4,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 444,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU02AT.022 u Reposición arqueta de riego
Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y em-
palmes completamente terminada. 

C20.54

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,28
MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 13,11 4,65
PBPC15baa 0,080 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 4,64
PBPM.1db 0,020 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 1,30
PFFC.2c 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 1,36
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,20 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU02AT.023 u Tapa+marco fund con cierre 20x20cm
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre de 20x20
cm, con cualquier inscripción.

C19.12/03A010

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MAT103MA 1,000 u Marco y tapa fundición con cierre 20x20cm 26,16 26,16
PBPM.1da 0,010 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,10 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.024 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 30X30 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.13/EIQT.2aa

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32aa 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm 21,21 21,21
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,70 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AT.025 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 40X40 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.15/EIQT.2ab

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,50 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.026 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 50X50 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

EIQT.2ac

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
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PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 74,70 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU02AT.027 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 60X60 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.05/EIQT.2ad

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 97,60 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.028 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
C-250 para arqueta de 80X80 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.06/EIQT.2bf

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUCA32bf 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80mm 224,88 224,88
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 250,00 5,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU02AT.029 u Tapa+marco composite 40x40
Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40 cm D-400,
con cualquier inscripción.

C19.16/03A011

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MAT107MA 1,000 u Marco y tapa Composite 40x40 cm 134,98 134,98
PBPM.1da 0,010 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 142,20 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.030 m² Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm
Marco y tapa galvanizada de 110x70 cmC19.01/03A009

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MAT098MA 1,000 u Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm 240,78 240,78
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 276,80 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02AT.031 u Tapa+marco Ø 64.3 cm
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3 cm con cual-
quier inscripción

C19.02.03/03A007

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,553 h Peón ordinario construcción 13,11 7,25
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PBPM.1da 0,040 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,50 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU02AT.032 u Tapa+marco Ø tipo "Ostra"
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo "OSTRA" I o
II.

C19.04/03A012

MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PBPM.1da 0,055 m³ Mto cto M-5 man 76,49 4,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 168,50 3,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02L LOSAS Y FORJADOS
vU02L.001 m² Forj hrz vig pret 22+5 cm

Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con  sim-
ple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hor-
migón, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-40/B/20/I sobre
un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 3.55 kg/m2 de
acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

EEFH.1aaaaadaaa

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA10a 0,605 h Ayudante construcción 13,63 8,25
MOOA12a 0,109 h Peón ordinario construcción 13,11 1,43
MOOB.7a 0,062 0 Oficial montador ferralla 16,38 1,02
MOOB12a 0,062 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,80
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14
PEAA.3ck 1,150 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61 0,70
PEAA.2c 2,400 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 1,87
PEPG.4a 1,450 m Vigueta  pretensada H=18 5,63 8,16
PBPC.2ebba 0,070 m³ H 40 blanda TM 20 I 82,00 5,74
PBAA.1a 0,100 m³ Agua 1,05 0,11
PEHB.1bg 7,100 u Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm 0,79 5,61
PEAM.3aba 1,050 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25 1,31
EEHF.1aa 1,050 m² Encf continuo fjdo vig pla 9,13 9,59
%0350 3,500 % Costes Directos Complementarios 56,20 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU02L.002 m² Losa escalera hormigón visto coloreado con peldaños
Losa maciza inclinada de hormigón armado HA25/B/20/IIa en exteriores, de
15 cm de canto, mallazo diam 5 20x20 acero B500S, con formación de pel-
dañeado y acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido
el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido,
vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.

02SFH001

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
MMMH.5c 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,36
PBPC.3abba 0,150 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,68
PBPC001RE 1,000 m³ Recargo color Tm12 5,00 5,00
PEAM.3aca 1,000 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33 1,33
PEEM002EN 0,500 m² Encofrado madera inc berenjenos 22,00 11,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU02C FACHADAS Y PARTICIONES
vU02C.001 m Barandilla

Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié mediante pleti-
na inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable mate de Ø 40.4 mm uni-
do mediante pletina de 40x80x6 mm, incluso imprimación y anclajes a fábri-
ca, terminada

02C001

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOM.8a 0,150 h Oficial 1ª metal 16,58 2,49
PFDB40fh 5,000 kg Pletina a calibrado 60x8mm 0,58 2,90
PFDB40fl 6,540 kg Pletina a calibrado 100x8mm 0,58 3,79
PFDBp40inTU 2,000 m Tubo acero inox 40.4mm 9,00 18,00
PEAC10001CH 0,700 m² Chapa a A-52 e4mm perforada 8,00 5,60
PBUT14a 6,000 u Tornillo galv aran pb/fe 0,16 0,96
PEAW.7a 2,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,05 0,10
PBPC.3abba 0,200 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 12,91
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 48,70 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU02N CIMENTACIONES
vU02N.001 m² Solera HM-15 e 10 mallazo

Solera realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo
de diámetro 5 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y
compactado a mano, extendido mediante reglado y curado mediante riego.
Bajo pavimento de caucho llevará unas hiladas de ladrillo panal para drenaje

02N001

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
PBPO11bb 0,100 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,04
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PEAM.3aaa 1,000 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 1,70
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU02N.002 m² Solera HM-15 e 10 pavimento terminado
Solera fratasada y terminada con helicóptero, acabado liso antideslizante,
coloreado, realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso ma-
llazo de diámetro 4 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno lim-
pio y compactado extendido mediante reglado y curado mediante riego.

02N002

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 13,63 4,09
PBPO11bb 0,100 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,04
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10
PBPM51a 4,000 kg Mortero coloreado 0,60 2,40
PBAI24a 0,100 l Resina de acabado H 5,60 0,56
PEAM.3aaa 1,000 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 1,70
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,60 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02N.003 m² Solera hormigón HM-25, 10 cm. esp.
Solera de hormigón armado HA-25, extendido sobre zahorras compactadas
nivelado con reglas niveladoras, de 15 cm. de espesor de media y con pen-
dientes, formación de juntas de dilatación en el tercio superior, en cuadros
de hasta 1,50x1,50 m, sin mallazo y extremando el curado del hormigón, so-
bre subbases pavimentos aceras.

02N003

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
PBPC.3aaba 0,100 m³ H 25 blanda TM 40 IIa 64,55 6,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,70 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU02N.004 m³ HA-20 en cimentación zapatas y riostras
Hormigón armado HA-20 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado, trans-
portado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, con parte pro-
porcional de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y
montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario

02HECS001

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
PBPC.2abaa 1,000 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 58,00
PEAA.3ck 1,000 kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,61 0,61
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 64,20 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU03 SANEAMIENTO
SUBCAPÍTULO vU03T TUBERIAS
APARTADO vU03TP TUBERÍAS PVC
vU03TP.001 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø250mm

Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 25 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.02/03TPSATP002

MOOA.8a 0,019 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,36
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 13,11 0,25
PBPC15cba 0,150 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 9,05
PISC47.1 1,000 m Tubería Ribloc de Ø250mm 12,58 12,58
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,20 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU03TP.002 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø300mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 30 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.03/03TPSATP003

MOOA.8a 0,066 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,26
MOOA12a 0,066 h Peón ordinario construcción 13,11 0,87
PBPC15cba 0,180 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 10,86
PISC47.2 1,000 m Tubería Ribloc de Ø300mm 15,14 15,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 28,10 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TP.003 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø400mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 40 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.04/03TPSATP004

MOOA.8a 0,079 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,50
MOOA12a 0,081 h Peón ordinario construcción 13,11 1,06
PBPC15cba 0,260 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 15,69
PISC47.3 1,000 m Tubería Ribloc de Ø400mm 18,17 18,17
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 36,40 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU03TP.004 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø500mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 50 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.05/03TPSATP005

MOOA.8a 0,093 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,77
MOOA12a 0,093 h Peón ordinario construcción 13,11 1,22
PBPC15cba 0,300 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 18,11
PISC47.4 1,000 m Tubería Ribloc de Ø500mm 25,84 25,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,90 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TP.005 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø600mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 60 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.06/03TPSATP006

MOOA.8a 0,103 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,96
MOOA12a 0,103 h Peón ordinario construcción 13,11 1,35
PBPC15cba 0,320 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 19,31
PISC47.5 1,000 m Tubería Ribloc de Ø600mm 33,02 33,02
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 55,60 0,56
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TOTAL PARTIDA ................................................... 56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU03TP.006 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø800mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 80 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.07/03TPSATP007

MOOA.8a 0,098 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,87
MOOA12a 0,098 h Peón ordinario construcción 13,11 1,28
PBPC15cba 0,340 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 20,52
PISC47.6 1,000 m Tubería Ribloc de Ø800mm 61,27 61,27
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 84,90 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03TP.007 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø1000mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 100 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.08/03TPSATP008

MOOA.8a 0,145 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,76
MOOA12a 0,145 h Peón ordinario construcción 13,11 1,90
PBPC15cba 0,400 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 24,14
PISC47.7 1,000 m Tubería Ribloc de Ø1000mm 80,38 80,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 109,20 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU03TP.008 m Tubería PVC tipo Ribloc Ø1200mm
Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc de 120 cm Ø interior,
incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C06.09/03TPSATP009

MOOA.8a 0,140 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,67
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 13,11 1,84
PBPC15cba 0,490 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 29,57
PISC47.8 1,000 m Tubería Ribloc de Ø1200mm 117,19 117,19
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 151,30 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03TP.009 m Tubería PVC Ø90mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø90mm y 10 atmC06.10/03TPSATP010

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,077 h Peón ordinario construcción 13,11 1,01
PUAC.4ibba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø90 10atm 4,74 4,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03TP.010 m Tubería PVC Ø110mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø110mm y 10 atmC06.11/03TPSATP011

MOOA.8a 0,055 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,05
MOOA12a 0,086 h Peón ordinario construcción 13,11 1,13
PUAC.4jbba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø110 10atm 5,46 5,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU03TP.011 m Tubería PVC Ø160mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø160mm y 10 atmC06.12/03TPSATP012

MOOA.8a 0,055 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,05
MOOA12a 0,080 h Peón ordinario construcción 13,11 1,05
PUAC.4mbba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø160 10atm 11,60 11,60
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TP.012 m Tubería PVC Ø200mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø200mm y 10 atmC06.13/03TPSATP013

MOOA.8a 0,055 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,05
MOOA12a 0,080 h Peón ordinario construcción 13,11 1,05
PUAC.4obba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø200 10atm 17,90 17,90
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU03TP.013 m Tubería PVC Ø250mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø250mm y 10 atmC06.14/03TPSATP014

MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,19
MOOA12a 0,270 h Peón ordinario construcción 13,11 3,54
PUAC.4pbba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø250 10atm 27,84 27,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 35,60 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU03TP.014 m Tubería PVC Ø315mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø315mm y 10 atmC06.15/03TPSATP015

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PUAC.4qbba 1,000 m Tb PVC jnt peg ø315 10atm 44,18 44,18
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 52,90 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU03TP.015 m Tubería PVC Ø400mm y 10 atm
Suministración y colocación de tubería PVC Ø400mm y 10 atmC06.16/03TPSATP016

MOOA.8a 0,260 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,95
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 13,11 4,06
PUAC.4raba 1,000 m Tb PVC jnt elas ø400 10atm 76,95 76,95
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 86,00 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU03TP.016 m Tubería PVC corrugada 400 R-4
Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigi-
dez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con enchufe campana y junta
elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada y probada

9.001/03TP001

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.5bea 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN2 45,93 48,23
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,70 0,52
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TOTAL PARTIDA ................................................... 52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TP.017 m Tubería PVC corrugada 400 R-8
Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigi-

dez circunferencial mínima de 8 kN/m2, unión con enchufe campana y junta

elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,

colocada y probada

9.002/03TP002

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.5bec 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN8 52,93 55,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 59,10 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03TP.018 m Tubería PVC corrugada 500 R-8
Tubería de P.V.C. corrugada de 500 mm de diámetro nominal, clase de rigi-

dez circunferencial mínima de 8 kN/m2, unión con enchufe campana y junta

elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,

colocada y probada

9.003/03TP003

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.5bfc 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø500mm SN8 93,93 98,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 102,10 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU03TP.019 m Tubería PVC corrugada 630 R-4
Tubería de P.V.C. corrugada de 630 mm de diámetro nominal, clase de rigi-

dez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con enchufe campana y junta

elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,

colocada y probada

9.004/03TP004

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUCC.5bga 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø630mm SN2 95,84 100,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 105,20 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU03TP.020 m Tubería PVC corrugada 800 R-4
Tubería de P.V.C. corrugada de 800 mm de diámetro nominal, clase de rigi-

dez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con enchufe campana y junta

elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,

colocada y probada

9.005/03TP005

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
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PUCC.5bha 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø800mm SN2 153,34 161,01
PBPC15cba 0,400 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 24,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 194,50 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03TP.021 m Tubería PVC corrugada 1000 R-4
Tubería de P.V.C. corrugada de 1.000 mm de diámetro nominal, clase de ri-

gidez circunferencial mínima de 4 kN/m2, unión con enchufe campana y jun-

ta elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especia-

les, colocada y probada

9.006/03TP006

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
PUCC.5bia 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø1000mm SN2 242,85 254,99
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 264,30 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU03TP.022 m Tubería PVC helicoidal 400mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.007/03TP007

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.9d 1,050 m Tubo san PVC helc Ø400mm 12,19 12,80
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TP.023 m Tubería PVC helicoidal 450mm
Tubería de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diá-
metro nominal 450 mm, colocada según características técnicas reflejadas
en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de juntas.

9.008/03TP008

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.9e 1,050 m Tubo san PVC helc Ø450mm 18,43 19,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,80 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU03TP.024 m Tubería PVC helicoidal 500mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 500 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.009/03TP009

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC.9f 1,050 m Tubo san PVC helc Ø500mm 18,93 19,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,40 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€
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vU03TP.025 m Tubería PVC helicoidal 600mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 600 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.010/03TP010

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUCC.9g 1,050 m Tubo san PVC helc Ø600mm 25,25 26,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,00 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TP.026 m Tubería PVC helicoidal 700mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 700 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.011/03TP011

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUCC.9h 1,050 m Tubo san PVC helc Ø700mm 35,82 37,61
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 42,10 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TP.027 m Tubería PVC helicoidal 800mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 800 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.012/03TP012

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
PUCC.9i 1,050 m Tubo san PVC helc Ø800mm 47,14 49,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,80 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU03TP.028 m Tubería PVC helicoidal 900mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 900 mm, colocada según características técnicas refle-
jadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de
juntas.

9.013/03TP013

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
PUCC.9j 1,050 m Tubo san PVC helc Ø900mm 59,31 62,28
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 71,60 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TP.029 m Tubería PVC helicoidal 1000mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1000 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.014/03TP014

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
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MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
PUCC.9k 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1000mm 68,58 72,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 81,40 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU03TP.030 m Tubería PVC helicoidal 1100mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1100 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.015/03TP015

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MMMG13a 0,080 h Camión  grúa 6 T 44,69 3,58
PUCC.9l 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1100mm 76,20 80,01
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 89,40 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TP.031 m Tubería PVC helicoidal 1200mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1200 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.016/03TP016

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MMMG13a 0,100 h Camión  grúa 6 T 44,69 4,47
PUCC.9m 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1200mm 87,47 91,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 103,10 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU03TP.032 m Tubería PVC helicoidal 1300mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1300 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.017/03TP017

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMG13a 0,100 h Camión  grúa 6 T 44,69 4,47
PUCC.9n 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1300mm 102,07 107,17
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 125,20 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03TP.033 m Tubería PVC helicoidal 1400mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1400 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.018/03TP018

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMG13b 0,130 h Cmn grúa 12T 57,45 7,47
PUCC.9o 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1400mm 102,22 107,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 128,40 1,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU03TP.034 m Tubería PVC helicoidal 1500mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1500 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.019/03TP019

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMG13b 0,130 h Cmn grúa 12T 57,45 7,47
PUCC.9p 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1500mm 103,28 108,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 129,50 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03TP.035 m Tubería PVC helicoidal 1600mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1600 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.020/03TP020

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC.9q 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1600mm 105,63 110,91
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 133,10 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03TP.036 m Tubería PVC helicoidal 1700mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1700 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.021/03TP021

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC.9r 1,050 m Tubo san PVC helc Ø 1700mm 130,91 137,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 164,20 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU03TP.037 m Tubería PVC helicoidal 1800mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1800 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.022/03TP022

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.9s 1,050 m Tubo san PVC helc Ø1800mm 140,76 147,80
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 176,30 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

€
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vU03TP.038 m Tubería PVC helicoidal 1900mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 1900 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.023/03TP023

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.9t 1,050 m Tubo san PVC helc Ø 1900mm 145,82 153,11
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 181,60 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03TP.039 m Tubería PVC helicoidal 2000mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 2000 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.024/03TP024

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.9u 1,050 m Tubo san PVC helc Ø2000mm 156,23 164,04
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 197,00 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03TP.040 m Tubería PVC helicoidal 2100mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 2100 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.025/03TP025

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.9v 1,050 m Tubo san PVC helc Ø2100mm 167,59 175,97
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 208,90 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU03TP.041 m Tubería PVC helicoidal 2200mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 2200 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.026/03TP026

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MMMG13b 0,200 h Cmn grúa 12T 57,45 11,49
PUCC.9w 1,050 m Tubo san PVC helc Ø2200mm 169,76 178,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 228,50 2,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU03TP.042 m Tubería PVC helicoidal 2300mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 2300 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.027/03TP027

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MMMG13b 0,200 h Cmn grúa 12T 57,45 11,49
PUCC.9x 1,050 m Tubo san PVC helc Ø2300mm 242,78 254,92
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 305,10 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU03TP.043 m Tubería PVC helicoidal 2400mm
Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente,
de diámetro nominal 2400 mm, colocada según características técnicas re-
flejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión
de juntas.

9.028/03TP028

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MMMG13b 0,230 h Cmn grúa 12T 57,45 13,21
PUCC.9y 1,050 m Tubo san PVC helc Ø2400mm 245,83 258,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 310,00 3,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU03TP.044 m Canalización PVC Ø250 Ayto Vlc
Tubería de P.V.C. corrugada de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigi-
dez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta
elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional
de uniones a red existente, conexiones y piezas especiales, colocada y pro-
bada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia

4.4.6/03TP029

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPO11bb 0,110 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,74
PUCC.5bca 1,000 m Tubo san corrugado PVC Ø250mm SN2 20,16 20,16
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 33,00 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TP.045 m Canalización PVC Ø400 Ayto Vlc
Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigi-
dez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta
elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional
de uniones, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según or-
denanzas del Ayuntamiento de Valencia

4.4.7/03TP030

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PBPO11bb 0,110 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,74
PUCC.5bea 1,000 m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN2 45,93 45,93
%0250 2,500 % Costes Directos Complementarios 58,80 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€
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vU03TP.046 m Canalización tubo PVC Ø250mm
Canalización formada por 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro interior, in-
cluso excavación en zanja con carga, transporte y canon de vertido, base y
relleno de Hormigón HM-20.

EISZ.5bca2

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 0,804 h Peón ordinario construcción 13,11 10,54
PBPC15abb 0,050 m³ HL-150 blanda TM 20 57,95 2,90
PBPC.2abaa1 0,200 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 11,60
PUCC.5bca1 1,050 m Tubo corrugado PVC Ø250mm 20,16 21,17
vU02FB.016 0,100 m³ Base de zahorra artificial en calzada 13,68 1,37
vU02MAZ.010 0,425 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 16,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 79,40 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU03TE TUBERÍAS PE
vU03TE.001 m Tubería PE corrugada Ø25cm

Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de
enchufe y campana de 25 cm Ø, incluso base y protección de hormigón
HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C07.01/03TSATE001

MOOA.8a 0,023 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,44
MOOA12a 0,033 h Peón ordinario construcción 13,11 0,43
PBPC15cba 0,160 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 9,66
PUCC.6cb 1,000 m Tubo san corrugado PE Ø250mm SN8 16,38 16,38
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,90 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TE.002 m Tubería PE corrugada Ø31,5cm
Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de
enchufe y campana de 31,5 cm Ø, incluso base y protección de hormigón
HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C07.02/03TSATE002

MOOA.8a 0,019 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,36
MOOA12a 0,028 h Peón ordinario construcción 13,11 0,37
PBPC15cba 0,180 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 10,86
PUCC.6da 1,000 m Tubo san corrugado PE Ø315mm SN4 26,18 26,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,80 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU03TE.003 m Tubería PE corrugada Ø40cm
Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de
enchufe y campana de 40 cm Ø, incluso base y protección de hormigón
HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C07.03/03TSATE003

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
PUCC.6ea 1,000 m Tubo san corrugado PE Ø400mm SN4 32,61 32,61
PBPC15cba 0,260 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 15,69
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,10 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TE.004 m Tubería PE corrugada Ø50cm
Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de
enchufe y campana de 50 cm Ø, incluso base y protección de hormigón
HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C07.04/03TSATE004
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MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 13,11 0,39
PUCC.6fa 1,000 m Tubo san corrugado PE Ø500mm SN4 42,18 42,18
PBPC15cba 0,260 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 15,69
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,60 1,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TE.005 m Tubería PE corrugada Ø63cm
Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de
enchufe y campana de 63 cm Ø, incluso base y protección de hormigón
HM-20 de 0,10 cm de espesor.

C07.05/03TSATE005

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
PUCC.6ga 1,000 m Tubo san corrugado PE Ø630mm SN4 78,46 78,46
PBPC15cba 0,360 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 21,73
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 101,30 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TE.006 m Tubería polietileno (PEAD) 250 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.030/03TE001

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUCC19aa 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN4 3,50 3,68
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

€

vU03TE.007 m Tubería polietileno (PEAD) 250 R8
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.031/03TE002

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUCC19ab 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN8 6,32 6,64
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,90 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03TE.008 m Tubería polietileno (PEAD) 315 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.032/03TE003

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
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MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUCC19ba 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4 4,88 5,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,40 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03TE.009 m Tubería polietileno (PEAD) 315 R8
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.033/03TE004

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUCC19bb 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN8 7,88 8,27
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TE.010 m Tubería polietileno (PEAD) 400 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 400 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.034/03TE005

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC19ca 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN4 13,00 13,65
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,10 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TE.011 m Tubería polietileno (PEAD) 400 R8
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 400 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.035/03TE006

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC19cb 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN8 16,42 17,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,70 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TE.012 m Tubería polietileno (PEAD) 500 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.036/03TE007
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MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC19da 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø500mm SN4 20,00 21,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,50 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TE.013 m Tubería polietileno (PEAD) 500 R8
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.037/03TE008

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUCC19db 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø500mm SN8 25,94 27,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,70 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TE.014 m Tubería polietileno (PEAD) 630 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 630 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.038/03TE009

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUCC19ea 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø630mm SN4 39,46 41,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,00 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TE.015 m Tubería polietileno (PEAD) 630 R8
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 630 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.039/03TE010

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUCC19eb 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø630mm SN8 44,06 46,26
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 50,80 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€
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vU03TE.016 m Tubería polietileno (PEAD) 800 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 800 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.040/03TE011

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUCC19fa 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø800mm SN4 106,80 112,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 117,90 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU03TE.017 m Tubería polietileno (PEAD) 1000 R4
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1000 mm de diámetro no-

minal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión junta elásti-

ca con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas es-

peciales, colocada y probada.

9.041/03TE012

MOOA.8a 0,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,48
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PUCC19ga 1,050 m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00 221,55
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 227,30 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU03TH TUBERÍAS HA
vU03TH.001 m Tub. Horm. Armado 800 c90

Tubería de hormigón armado clase c90 de 800 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.001/03TH001

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA10a 0,430 h Ayudante construcción 13,63 5,86
MMMG13b 0,130 h Cmn grúa 12T 57,45 7,47
PUCC.3db 1,050 m Tubo san HA Ø800mm clase 90-SR 54,78 57,52
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,90 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU03TH.002 m Tub. Horm. Armado 1000 c60
Tubería de hormigón armado clase c60 de 1000 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.002/03TH002

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC.3ea 1,050 m Tubo san HA Ø1000mm clase 60-SR 79,45 83,42
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 103,60 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU03TH.003 m Tub. Horm. Armado 1000 c90
Tubería de hormigón armado clase c90 de 1000 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.003/03TH003

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC.3eb 1,050 m Tubo san HA Ø1000mm clase 90-SR 83,56 87,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 107,90 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU03TH.004 m Tub. Horm. Armado 1200 c60
Tubería de hormigón armado clase c60 de 1200 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.004/03TH004

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA10a 0,600 h Ayudante construcción 13,63 8,18
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.3fa 1,050 m Tubo san HA Ø1200mm clase 60-SR 111,69 117,27
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 141,50 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03TH.005 m Tub. Horm. Armado 1200 c90
Tubería de hormigón armado clase c90 de 1200 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.005/03TH005

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA10a 0,600 h Ayudante construcción 13,63 8,18
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC.3fb 1,050 m Tubo san HA Ø1200mm clase 90-SR 117,38 123,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 147,50 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU03TH.006 m Tub. Horm. Armado 1500 c60
Tubería de hormigón armado clase c60 de 1500 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.006/03TH006

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA10a 0,840 h Ayudante construcción 13,63 11,45
MMMG13b 0,210 h Cmn grúa 12T 57,45 12,06
PUCC.3ga 1,050 m Tubo san HA Ø1500mm clase 60-SR 165,05 173,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 204,80 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03TH.007 m Tub. Horm. Armado 1500 c90
Tubería de hormigón armado clase c90 de 1500 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.007/03TH007

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA10a 0,840 h Ayudante construcción 13,63 11,45
MMMG13b 0,210 h Cmn grúa 12T 57,45 12,06
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PUCC.3gb 1,050 m Tubo san HA Ø1500mm clase 90-SR 171,89 180,48
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 212,00 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU03TH.008 m Tub. Horm. Armado 1800 c60
Tubería de hormigón armado clase c60 de 1800 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.008/03TH008

MOOA.8a 0,630 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,00
MOOA10a 1,250 h Ayudante construcción 13,63 17,04
MMMG13b 0,310 h Cmn grúa 12T 57,45 17,81
PUCC.3ha 1,050 m Tubo san HA Ø1800mm clase 60-SR 237,65 249,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 296,40 2,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03TH.009 m Tub. Horm. Armado 1800 c90
Tubería de hormigón armado clase c90 de 1800 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.009/03TH009

MOOA.8a 0,630 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,00
MOOA10a 1,250 h Ayudante construcción 13,63 17,04
MMMG13b 0,310 h Cmn grúa 12T 57,45 17,81
PUCC.3hb 1,050 m Tubo san HA Ø1800mm clase 90-SR 244,79 257,03
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 303,90 3,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU03TH.010 m Tub. Horm. Armado 2000 c60
Tubería de hormigón armado clase c60 de 2000 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.010/03TH010

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA10a 1,400 h Ayudante construcción 13,63 19,08
MMMG13b 0,400 h Cmn grúa 12T 57,45 22,98
PUCC.3ia 1,050 m Tubo san HA Ø2000mm clase 60-SR 280,57 294,60
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 350,00 3,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03TH.011 m Tub. Horm. Armado 2000 c90
Tubería de hormigón armado clase c90 de 2000 mm de diámetro, unión en-
chufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.011/03TH011

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA10a 1,400 h Ayudante construcción 13,63 19,08
MMMG13b 0,400 h Cmn grúa 12T 57,45 22,98
PUCC.3ib 1,050 m Tubo san HA Ø2000mm clase 90-SR 299,52 314,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 369,90 3,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 373,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU03TH.012 m Tub. H. Armado b. Plana 800 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 800 mm de diámetro,
unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte propor-
cional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.012/03TH012

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,00
MOOA10a 0,430 h Ayudante construcción 13,63 5,86
MMMG13b 0,130 h Cmn grúa 12T 57,45 7,47
PUCC10ab 1,050 m Tubo san HA Ø800mm clase C90 55,30 58,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 75,40 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU03TH.013 m Tub. H. Armado b. Plana 1000 c60
Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.013/03TH013

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC10ba 1,050 m Tubo san HA Ø1000mm clase C60 73,84 77,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 97,70 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03TH.014 m Tub. H. Armado b. Plana 1000 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.014/03TH014

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
MMMG13b 0,150 h Cmn grúa 12T 57,45 8,62
PUCC10bb 1,050 m Tubo san HA Ø1000mm clase C90 78,80 82,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 102,90 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03TH.015 m Tub. H. Armado b. Plana 1200 c60
Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1200 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.015/03TH015

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA10a 0,600 h Ayudante construcción 13,63 8,18
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC10ca 1,050 m Tubo san HA Ø1200mm clase C60 98,18 103,09
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 127,30 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03TH.016 m Tub. H. Armado b. Plana 1200 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1200 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.016/03TH016

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA10a 0,600 h Ayudante construcción 13,63 8,18
MMMG13b 0,180 h Cmn grúa 12T 57,45 10,34
PUCC10cb 1,050 m Tubo san HA Ø1200mm clase C90 107,91 113,31
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%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 137,50 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03TH.017 m Tub. H. Armado b. Plana 1500 c60
Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1500 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.017/03TH017

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA10a 0,840 h Ayudante construcción 13,63 11,45
MMMG13b 0,210 h Cmn grúa 12T 57,45 12,06
PUCC10da 1,050 m Tubo san HA Ø1500mm clase C60 177,20 186,06
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 217,60 2,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU03TH.018 m Tub. H. Armado b. Plana 1500 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1500 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.018/03TH018

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA10a 0,840 h Ayudante construcción 13,63 11,45
MMMG13b 0,210 h Cmn grúa 12T 57,45 12,06
PUCC10db 1,050 m Tubo san HA Ø1500mm clase C90 187,43 196,80
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 228,30 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03TH.019 m Tub. H. Armado b. Plana 1800 c60
Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 1800 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.019/03TH019

MOOA.8a 0,630 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,00
MOOA10a 1,250 h Ayudante construcción 13,63 17,04
MMMG13b 0,310 h Cmn grúa 12T 57,45 17,81
PUCC10ea 1,050 m Tubo san HA Ø1800mm clase C60 259,64 272,62
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 319,50 3,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU03TH.020 m Tub. H. Armado b. Plana 1800 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 1800 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.020/03TH020

MOOA.8a 0,630 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,00
MOOA10a 1,250 h Ayudante construcción 13,63 17,04
MMMG13b 0,310 h Cmn grúa 12T 57,45 17,81
PUCC10eb 1,050 m Tubo san HA Ø1800mm clase C90 271,76 285,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 332,20 3,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 335,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU03TH.021 m Tub. H. Armado b. Plana 2000 c60
Tubería de hormigón armado base plana clase c60 de 2000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.021/03TH021

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA10a 1,400 h Ayudante construcción 13,63 19,08
MMMG13b 0,400 h Cmn grúa 12T 57,45 22,98
PUCC10fa 1,050 m Tubo san HA Ø2000mm clase C60 324,55 340,78
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 396,20 3,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU03TH.022 m Tub. H. Armado b. Plana 2000 c90
Tubería de hormigón armado base plana clase c90 de 2000 mm de diáme-
tro, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.

8.022/03TH022

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA10a 1,400 h Ayudante construcción 13,63 19,08
MMMG13b 0,400 h Cmn grúa 12T 57,45 22,98
PUCC10fb 1,050 m Tubo san HA Ø2000mm clase C90 354,40 372,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 427,50 4,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 431,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU03P POZOS DE REGISTRO
vU03P.001 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 1.00 m

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 1.00 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7aaaa

MOOA.8a 4,185 h Oficial 1ª construcción 19,04 79,68
MOOA12a 4,185 h Peón ordinario construcción 13,11 54,87
PEAM.3acd 3,534 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 9,82
PBPC.2cbbc 0,928 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 66,44
PFFC.4ba 437,750 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 113,82
PBPM.3c 0,223 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 16,01
PRCM.5ccb 0,113 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 13,96
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 439,30 8,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 448,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03P.002 u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 1.50 m
Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa
de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, ejecutado
sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con malla-
zo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada
de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores
de hasta 200 mm,  con fondo acanalado y revestido, remate superior con co-
no asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates,
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

C08.02/EISA10aaaaa

MOOA.8a 0,950 h Oficial 1ª construcción 19,04 18,09
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MOOA12a 0,950 h Peón ordinario construcción 13,11 12,45
MMMT.9a 0,230 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 12,88
PEAM.3acd 1,960 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 5,45
PBPC.2cbbc 0,392 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 28,07
PUCA16aaaa 1,000 u Base pozo registro HM pref Ø100 cm 202,68 202,68
PUCA18aa 1,000 u Cono HM pref p/pz rgtr Ø100 cm 45,68 45,68
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 3,000 u Pate PP p/pozo 4,38 13,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 423,10 8,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 431,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU03P.003 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 2.00 m
Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

C08.01/EISA.7aaca

MOOA.8a 7,842 h Oficial 1ª construcción 19,04 149,31
MOOA12a 7,842 h Peón ordinario construcción 13,11 102,81
PEAM.3acd 3,534 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 9,82
PBPC.2cbbc 0,928 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 66,44
PFFC.4ba 849,750 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 220,94
PBPM.3c 0,417 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 29,94
PRCM.5ccb 0,226 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 27,92
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 4,000 u Pate PP p/pozo 4,38 17,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 709,40 14,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 723,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03P.004 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 3.00 m
Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 3.00 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7aaea

MOOA.8a 11,499 h Oficial 1ª construcción 19,04 218,94
MOOA12a 11,499 h Peón ordinario construcción 13,11 150,75
PEAM.3acd 3,534 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 9,82
PBPC.2cbbc 0,928 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 66,44
PFFC.4ba 1.287,500 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 334,75
PBPM.3c 0,624 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 44,81
PRCM.5ccb 0,339 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 41,88
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 6,000 u Pate PP p/pozo 4,38 26,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 978,40 19,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 997,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU03P.005 u Pozo ldr Ø1.00 m prof 2.50 m
Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7aada

MOOA.8a 9,670 h Oficial 1ª construcción 19,04 184,12
MOOA12a 9,670 h Peón ordinario construcción 13,11 126,77
PEAM.3acd 3,534 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 9,82
PBPC.2cbbc 0,928 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 66,44
PFFC.4ba 1.081,500 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 281,19
PBPM.3c 0,526 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 37,77
PRCM.5ccb 0,283 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 34,96
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 5,000 u Pate PP p/pozo 4,38 21,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 847,70 16,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 864,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU03P.006 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 2.00 m
Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.00 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7abca

MOOA.8a 9,367 h Oficial 1ª construcción 19,04 178,35
MOOA12a 9,367 h Peón ordinario construcción 13,11 122,80
PEAM.3acd 4,326 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 12,03
PBPC.2cbbc 1,136 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 81,34
PFFC.4ba 1.019,700 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 265,12
PBPM.3c 0,483 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 34,68
PRCM.5ccb 0,271 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 33,48
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 4,000 u Pate PP p/pozo 4,38 17,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 830,00 16,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 846,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03P.007 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 2.50 m
Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 2.50 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7abda

MOOA.8a 11,561 h Oficial 1ª construcción 19,04 220,12
MOOA12a 11,561 h Peón ordinario construcción 13,11 151,56
PEAM.3acd 4,326 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 12,03
PBPC.2cbbc 1,136 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 81,34
PFFC.4ba 1.297,800 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 337,43
PBPM.3c 0,610 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 43,80
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PRCM.5ccb 0,339 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 41,88
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 5,000 u Pate PP p/pozo 4,38 21,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 994,80 19,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.014,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03P.008 u Pozo ldr Ø1.20 m prof 3.00 m
Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 3.00 cm de altu-
ra útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de mar-
co y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

EISA.7abea

MOOA.8a 13,755 h Oficial 1ª construcción 19,04 261,90
MOOA12a 13,755 h Peón ordinario construcción 13,11 180,33
PEAM.3acd 4,326 m² Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,78 12,03
PBPC.2cbbc 1,136 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 81,34
PFFC.4ba 1.545,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 401,70
PBPM.3c 0,722 m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 51,85
PRCM.5ccb 0,407 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 50,28
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PUCA24a 6,000 u Pate PP p/pozo 4,38 26,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.150,40 23,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.173,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03P.009 u Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo a (r2)
Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo a, hasta 2 m de
profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

10.001/03P002

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
PBPC.2abaa 3,613 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 209,55
PFFC.2b 510,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 81,60
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,950 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,00
vU02MEC.008 6,317 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 38,98
UPCC.1c 12,318 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 36,58
A05003CO 3,614 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 33,75
AUX005 5,300 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 184,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 860,20 17,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 877,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU03P.010 u Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo b (r3)
Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo b, hasta 2 m de
profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

10.002/03P003

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
PBPC.2abaa 3,606 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 209,15
PFFC.2b 324,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 51,84
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,950 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,00
vU02MEC.008 6,317 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 38,98
UPCC.1c 12,318 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 36,58
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A05003CO 3,606 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 33,68
AUX005 3,234 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 112,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 758,20 15,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 773,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03P.011 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r4)
Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica
de ladrillo de 1 pie y con anillos  de hormigón armado, de hasta 2 m de pro-
fundidad, incluso excavación,  hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

10.003/03P004

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA10a 2,500 h Ayudante construcción 13,63 34,08
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
PBPC.2abaa 1,735 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 100,63
PFFC.2b 237,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 37,92
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,380 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 8,88
vU02MEC.008 5,058 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 31,21
UPCC.1c 9,861 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 29,29
AUX005 2,370 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 82,31
A05003CO 1,735 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 16,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 615,80 12,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 628,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU03P.012 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r4)
Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica
de ladrillo de 1 pie y con anillos  de hormigón armado, mayor de 2 m de pro-
fundidad, incluso excavación,  hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-
ción dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente
terminada , según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

10.004/03P005

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOA10a 3,500 h Ayudante construcción 13,63 47,71
MMMG13a 1,200 h Camión  grúa 6 T 44,69 53,63
PBPC.2abaa 2,386 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 138,39
PFFC.2b 237,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 37,92
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
PUCA17bac 2,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm 62,93 125,86
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,380 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 8,88
vU02MEC.008 7,947 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 49,03
UPCC.1c 15,497 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 46,03
A05003CO 2,386 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 22,29
AUX005 2,370 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 82,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 879,50 17,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 897,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU03P.013 u Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r5)
Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo b, con base de hormigón en
masa de 10 MPA y con anillos  de hormigón armado, de hasta 2 m de pro-
fundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa
de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completa-
mente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Va-
lencia

10.005/03P006

MOOA10a 2,500 h Ayudante construcción 13,63 34,08
MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
PBPC.2abaa 1,735 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 100,63
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
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PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
PEAM.3aad 2,380 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 8,88
vU02MEC.008 5,058 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 31,21
UPCC.1c 9,861 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 29,29
A05003CO 1,735 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 16,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 468,70 9,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 478,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03P.014 u Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r5)
Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de hormigón
en masa de 10 MPA y con anillos  de hormigón armado, mayor de 2 m de
profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y ta-
pa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo com-
pletamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento
de Valencia

10.006/03P007

MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
PBPC.2abaa 2,386 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 138,39
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
PUCA17bac 1,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm 62,93 62,93
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,380 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 8,88
vU02MEC.008 7,370 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 45,47
UPCC.1c 14,370 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 42,68
A05003CO 2,386 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 22,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 646,30 12,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 659,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

€

vU03P.015 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD hasta 2m tipo a (r6)
Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, de hasta 2 m de profundidad,
con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. de
diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón
armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de re-
lleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasa-
dor antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento
del Ayuntamiento de Valencia

10.007/03P008

MOOA.8a 4,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 85,68
MOOA10a 4,500 h Ayudante construcción 13,63 61,34
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
PBPC.2abaa 4,851 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 281,36
PFFC.2b 158,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 25,28
PUCC19ga 0,500 m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00 105,50
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,111 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 7,87
vU02MEC.008 6,317 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 38,98
UPCC.1c 12,218 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 36,29
A05003CO 4,851 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 45,31
AUX005 2,968 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 103,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.018,30 20,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.038,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€
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vU03P.016 u Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD mayor 2m tipo a (r6)
Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, mayor de 2 m de profundidad,
con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm.
De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormi-
gón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón
de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con
pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de sanea-
miento del Ayuntamiento de Valencia

10.008/03P009

MOOA10a 5,000 h Ayudante construcción 13,63 68,15
MOOA.8a 5,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 95,20
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PBPM.1eb 5,992 m³ Mto cto M-2,5 mec 60,38 361,80
PBPC.2abaa 0,947 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 54,93
PFFC.2b 158,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 25,28
PUCC19ga 0,500 m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00 105,50
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,111 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 7,87
vU02MEC.008 9,927 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 61,25
UPCC.1c 19,358 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 57,49
A05003CO 6,939 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 64,81
AUX005 2,968 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 103,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.263,60 25,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.288,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU03P.017 u Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD hasta 2m tipo b (r7)
Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, de hasta  2 m de profundidad,
con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm.
De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormi-
gón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón
de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con
pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de sanea-
miento del Ayuntamiento de Valencia

10.009/03P010

MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MMMG13a 0,600 h Camión  grúa 6 T 44,69 26,81
PBPC.2abaa 3,220 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 186,76
PUCC19ga 0,500 m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00 105,50
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,111 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 7,87
vU02MEC.008 5,057 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 31,20
UPCC.1c 9,861 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 29,29
A05003CO 3,220 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 683,70 13,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 697,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU03P.018 u Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD mayor 2m tipo b (r7)
Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, mayor de 2 m de profundidad,

con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm.

De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormi-

gón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón

de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con

pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de sanea-

miento del ayuntamiento de valencia

10.010/03P011

MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MMMG13a 1,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 44,69
PBPC.2abaa 5,860 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 339,88
PUCC19ga 1,000 m Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4 211,00 211,00
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,111 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 7,87
vU02MEC.008 7,947 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 49,03
UPCC.1c 15,497 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 46,03
A05003CO 4,860 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 45,39
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.042,70 20,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.063,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU03P.019 u Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r8)
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de es-
pesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m
de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normali-
zada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.011/03P012

MOOA.8a 4,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 85,68
MOOA10a 4,500 h Ayudante construcción 13,63 61,34
MMMG13b 0,600 h Cmn grúa 12T 57,45 34,47
PBPC.2abaa 3,849 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 223,24
PFFC.2b 243,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 38,88
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,977 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,10
vU02MEC.008 6,317 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 38,98
UPCC.1c 12,318 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 36,58
A05003CO 3,849 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 35,95
AUX005 2,820 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 97,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 878,80 17,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 896,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU03P.020 u Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r8)
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de es-
pesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de  2 m
de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normali-
zada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.012/03P013

MOOA.8a 5,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 104,72
MOOA10a 5,500 h Ayudante construcción 13,63 74,97
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PBPC.2abaa 5,784 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 335,47
PFFC.2b 243,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 38,88
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
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PUCA17bbc 1,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76 79,76
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
vU02MEC.008 9,927 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 61,25
UPCC.1c 19,358 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 57,49
A05003CO 5,784 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 54,02
AUX005 2,820 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 97,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.176,60 23,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU03P.021 u Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r9)
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de
10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2
m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco
y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo
completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayunta-
miento de valencia

10.013/03P014

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA10a 2,500 h Ayudante construcción 13,63 34,08
MMMG13b 0,600 h Cmn grúa 12T 57,45 34,47
PBPC.2abaa 3,850 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 223,30
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,977 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,10
vU02MEC.008 6,317 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 38,98
UPCC.1c 12,318 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 36,58
A05003CO 3,850 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 35,96
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 676,70 13,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 690,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU03P.022 u Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r9)
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de
10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de  2
m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco
y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo
completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayunta-
miento de valencia

10.014/03P015

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOA10a 3,500 h Ayudante construcción 13,63 47,71
MMMG13b 0,600 h Cmn grúa 12T 57,45 34,47
PBPC.2abaa 5,875 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 340,75
PUCA17bbc 1,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76 79,76
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,977 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,10
vU02MEC.008 11,732 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 72,39
UPCC.1c 22,878 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 67,95
A05003CO 5,875 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 54,87
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 990,30 19,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.010,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU03P.023 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo 3m
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con anillos de hor-
migón armado hasta 3 m de profundidad, construido sobre la tubería, inclu-
so excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminada. 

10.015/03P016

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA10a 2,500 h Ayudante construcción 13,63 34,08
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PBPC.2abaa 6,268 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 363,54
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
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PUCA17bbc 2,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76 159,52
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,980 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,12
vU02MEC.008 10,830 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 66,82
UPCC.1c 21,118 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 62,72
A05003CO 6,268 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 58,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.076,00 21,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.097,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03P.024 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo 4m
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con anillos de hor-
migón armado hasta 4 m de profundidad, construido sobre la tubería, inclu-
so excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminada.

10.016/03P017

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PBPC.2abaa 7,720 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 447,76
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
PUCA17bbc 3,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76 239,28
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,980 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,12
vU02MEC.008 11,732 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 72,39
UPCC.1c 22,878 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 67,95
A05003CO 7,720 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 72,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.280,70 25,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.306,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU03P.025 u Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo >4m
Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con anillos de hor-
migón armado mayor de 4 m de profundidad, construido sobre la tubería, in-
cluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i,
con pasador antirrobo completamente terminada.

10.017/03P018

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOA10a 3,500 h Ayudante construcción 13,63 47,71
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PBPC.2abaa 9,655 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 559,99
PUCA18bb 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm 80,63 80,63
PUCA17bbc 4,000 u Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm 79,76 319,04
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PEAM.3aad 2,980 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 11,12
vU02MEC.008 17,147 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 105,80
UPCC.1c 33,437 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 99,31
A05003CO 9,655 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 90,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.571,90 31,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.603,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03P.026 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 3m-1000m (r10)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de diámetro, para
profundidades hasta 3 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.018/03P019

MOOA.8a 6,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 114,24
MOOA10a 6,000 h Ayudante construcción 13,63 81,78
MMMG13a 1,750 h Camión  grúa 6 T 44,69 78,21
PBPC.2abaa 0,590 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 34,22
PBPC.6abac 2,725 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 215,14
PEAA.3ca 339,712 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 220,81
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PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
vU02MEC.008 17,718 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 109,32
UPCC.1c 34,374 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 102,09
A02012RE 5,835 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 72,06
AMMR.5db 5,190 m³ Rell znj grava 13,92 72,24
A05003CO 3,315 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,96
A05004EN 14,058 m² Encofrado en pozos 11,24 158,01
A06001LO 3,000 m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50 199,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.689,40 33,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.723,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU03P.027 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 4m-1000m (r10)
Arquetón  de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de diámetro, pa-
ra profundidades hasta 4 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, inclu-
so excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil norma-
lizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado, se-
gún normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.019/03P020

MOOA.8a 6,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 123,76
MOOA10a 6,500 h Ayudante construcción 13,63 88,60
MMMG13a 2,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 89,38
PBPC.2abaa 0,590 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 34,22
PBPC.6abac 2,725 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 215,14
PEAA.3ca 339,712 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 220,81
PUCA17aac 1,000 u Anillo HM pref p/pozo Ø100x100h cm 41,10 41,10
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
A05003CO 3,315 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,96
A05004EN 14,058 m² Encofrado en pozos 11,24 158,01
A06001LO 3,000 m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50 199,50
vU02MEC.008 22,590 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 139,38
UPCC.1c 43,875 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 130,31
AMMR.5db 9,673 m³ Rell znj grava 13,92 134,65
A02012RE 5,835 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 72,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.878,70 37,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.916,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU03P.028 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 5m-1000m (r10)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de diámetro, para
profundidades hasta 5 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.020/03P021

MOOA.8a 7,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 133,28
MOOA10a 7,000 h Ayudante construcción 13,63 95,41
MMMG13a 2,500 h Camión  grúa 6 T 44,69 111,73
PBPC.2abaa 0,590 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 34,22
PBPC.6abac 2,725 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 215,14
PEAA.3ca 339,712 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 220,81
PUCA17aac 2,000 u Anillo HM pref p/pozo Ø100x100h cm 41,10 82,20
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
vU02MEC.008 28,125 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 173,53
UPCC.1c 54,843 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 162,88
AMMR.5db 14,392 m³ Rell znj grava 13,92 200,34
A02012RE 5,835 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 72,06
A05003CO 3,315 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,96
A05004EN 14,058 m² Encofrado en pozos 11,24 158,01
A06001LO 3,000 m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50 199,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.090,90 41,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.132,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU03P.029 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. 6m-1000m (r10)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de diámetro, para
profundidades hasta 6 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según
normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.021/03P022

MOOA.8a 7,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 142,80
MOOA10a 7,500 h Ayudante construcción 13,63 102,23
MMMG13a 3,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 134,07
PBPC.2abaa 0,590 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 34,22
PBPC.6abac 2,725 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 215,14
PEAA.3ca 339,712 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 220,81
PUCA17aac 3,000 u Anillo HM pref p/pozo Ø100x100h cm 41,10 123,30
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
vU02MEC.008 33,750 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 208,24
UPCC.1c 65,813 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 195,46
AMMR.5db 19,110 m³ Rell znj grava 13,92 266,01
A02012RE 5,835 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 72,06
A05003CO 3,315 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,96
A05004EN 14,058 m² Encofrado en pozos 11,24 158,01
A06001LO 3,000 m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50 199,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.303,60 46,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.349,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03P.030 u Arquetón registro base "in situ" alzado pref. mayor 6m-1000m
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1 m de diámetro, para
profundidades mayores de 6 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado,
según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.022/03P023

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 152,32
MOOA10a 8,000 h Ayudante construcción 13,63 109,04
MMMG13a 3,500 h Camión  grúa 6 T 44,69 156,42
PBPC.2abaa 0,590 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 34,22
PBPC.6abac 2,725 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 215,14
PEAA.3ca 339,712 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 220,81
PUCA17aac 4,000 u Anillo HM pref p/pozo Ø100x100h cm 41,10 164,40
PUCA18ba 1,000 u Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm 66,83 66,83
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
vU02MEC.008 42,187 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 260,29
UPCC.1c 82,265 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 244,33
AMMR.5db 26,188 m³ Rell znj grava 13,92 364,54
A02012RE 5,835 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 72,06
A05003CO 3,315 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 30,96
A05004EN 14,058 m² Encofrado en pozos 11,24 158,01
A06001LO 3,000 m² Losa prefabricada de HA para transición 66,50 199,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.582,90 51,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.634,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU03P.031 u Arquetón registro accesible "in situ" 3m-1000 (r11)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de diámetro, pa-
ra profundidades hasta de 3 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado,
según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.023/03P024

MOOA.8a 5,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 95,20
MOOA10a 5,000 h Ayudante construcción 13,63 68,15
MMMG13a 3,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 134,07
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PBPC.2abaa 0,675 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 39,15
PBPC.6abac 5,176 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 408,65
PEAA.3ca 515,354 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 334,98
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 10,000 u Pate PP p/pozo 4,38 43,80
vU02MEC.008 18,987 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 117,15
UPCC.1c 37,025 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 109,96
A02012RE 7,452 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 92,03
A05003CO 5,851 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 54,65
A05004EN 32,791 m² Encofrado en pozos 11,24 368,57
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.234,50 44,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.279,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

€

vU03P.032 u Arquetón registro accesible "in situ" 4m-1000 (r11)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de diámetro, pa-
ra profundidades hasta de 4 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado,
según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.024/03P025

MOOA.8a 5,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 104,72
MOOA10a 5,500 h Ayudante construcción 13,63 74,97
MMMG13a 3,500 h Camión  grúa 6 T 44,69 156,42
PBPC.2abaa 0,675 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 39,15
PBPC.6abac 7,882 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 622,28
PEAA.3ca 657,543 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 427,40
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 14,000 u Pate PP p/pozo 4,38 61,32
vU02MEC.008 23,887 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 147,38
UPCC.1c 46,580 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 138,34
A02012RE 9,375 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 115,78
A05003CO 8,557 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 79,92
A05004EN 43,375 m² Encofrado en pozos 11,24 487,54
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.823,40 56,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.879,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03P.033 u Arquetón registro accesible "in situ" 5m-1000 (r11)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de diámetro, pa-
ra profundidades hasta de 5 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado,
según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.025/03P026

MOOA.8a 6,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 114,24
MOOA10a 6,000 h Ayudante construcción 13,63 81,78
MMMG13a 4,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 178,76
PBPC.2abaa 0,675 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 39,15
PBPC.6abac 10,290 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 812,40
PEAA.3ca 835,278 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 542,93
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 17,000 u Pate PP p/pozo 4,38 74,46
vU02MEC.008 30,012 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 185,17
UPCC.1c 58,523 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 173,81
A05003CO 10,965 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 102,41
A05004EN 56,605 m² Encofrado en pozos 11,24 636,24
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
A02012RE 11,778 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 145,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.455,00 69,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3.524,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

€

vU03P.034 u Arquetón registro accesible "in situ" 6m-1000 (r11)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de diámetro, pa-
ra profundidades hasta de 6 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado,
según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

10.026/03P027

MOOA.8a 7,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 133,28
MOOA10a 7,000 h Ayudante construcción 13,63 95,41
MMMG13a 5,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 223,45
PBPC.2abaa 0,675 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 39,15
PBPC.6abac 10,732 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 847,29
PEAA.3ca 1.013,013 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 658,46
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 20,000 u Pate PP p/pozo 4,38 87,60
A05003CO 11,407 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 106,54
vU02MEC.008 36,137 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 222,97
UPCC.1c 70,467 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 209,29
A02012RE 14,283 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 176,40
A05004EN 69,835 m² Encofrado en pozos 11,24 784,95
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.941,80 78,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.020,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU03P.035 u Arquetón registro accesible "in situ" mayor 6m-1000 (r11)
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 1,5 m de diámetro, pa-
ra profundidades mayores de 6 m, de hormigón armado
ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa
de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo com-
pletamente terminado, según normativa de saneamiento del ayuntamiento
de valencia

10.027/03P028

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 152,32
MOOA10a 8,000 h Ayudante construcción 13,63 109,04
MMMG13a 6,000 h Camión  grúa 6 T 44,69 268,14
PBPC.2abaa 0,675 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 39,15
PBPC.6abac 12,717 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 1.004,01
PEAA.3ca 1.190,749 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 773,99
P12003MA 3,770 u Marco y reja abatible 54x26cm 27,00 101,79
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 25,000 u Pate PP p/pozo 4,38 109,50
vU02MEC.008 42,262 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 260,76
UPCC.1c 82,410 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 244,76
A02012RE 20,399 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 251,93
A05003CO 13,392 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 125,08
A05004EN 84,672 m² Encofrado en pozos 11,24 951,71
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4.760,30 95,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.855,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03P.036 u Arquetón registro 3m-2000
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, para
profundidades hasta 3 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado

10.028/03P029

MOOA.8a 5,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 109,48
MOOA10a 5,750 h Ayudante construcción 13,63 78,37
MMMG13a 2,250 h Camión  grúa 6 T 44,69 100,55
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PBPC.2abaa 0,840 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 48,72
PBPC.6abac 11,590 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 915,03
PEAA.3ca 538,550 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 350,06
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 10,000 u Pate PP p/pozo 4,38 43,80
vU02MEC.008 32,680 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 201,64
UPCC.1c 61,260 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 181,94
A02012RE 7,440 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 91,88
A05003CO 12,590 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 117,59
A05004EN 58,800 m² Encofrado en pozos 11,24 660,91
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.268,10 65,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.333,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03P.037 u Arquetón registro 4m-2000
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, para
profundidades hasta 4 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado.

10.029/03P030

MOOA.8a 5,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 109,48
MOOA10a 5,750 h Ayudante construcción 13,63 78,37
MMMG13a 2,250 h Camión  grúa 6 T 44,69 100,55
PBPC.2abaa 0,840 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 48,72
PBPC.6abac 14,710 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 1.161,35
PEAA.3ca 683,580 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 444,33
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 14,000 u Pate PP p/pozo 4,38 61,32
vU02MEC.008 43,570 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 268,83
UPCC.1c 81,675 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 242,57
A02012RE 9,920 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 122,51
A05003CO 15,550 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 145,24
A05004EN 79,600 m² Encofrado en pozos 11,24 894,70
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4.046,10 80,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.127,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU03P.038 u Arquetón registro 5m-2000
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, para
profundidades hasta 5 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado.

10.030/03P031

MOOA.8a 5,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 109,48
MOOA10a 5,750 h Ayudante construcción 13,63 78,37
MMMG13a 2,250 h Camión  grúa 6 T 44,69 100,55
PBPC.2abaa 0,840 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 48,72
PBPC.6abac 17,830 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 1.407,68
PEAA.3ca 828,620 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 538,60
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 17,000 u Pate PP p/pozo 4,38 74,46
vU02MEC.008 54,460 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 336,02
UPCC.1c 102,090 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 303,21
A02012RE 12,400 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 153,14
A05003CO 18,670 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 174,38
A05004EN 100,400 m² Encofrado en pozos 11,24 1.128,50
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4.821,30 96,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.917,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

€
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vU03P.039 u Arquetón registro 6m-2000
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, para
profundidades hasta 6 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso
excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normaliza-
da modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado.

10.031/03P032

MOOA.8a 5,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 109,48
MOOA10a 5,750 h Ayudante construcción 13,63 78,37
MMMG13a 2,250 h Camión  grúa 6 T 44,69 100,55
PBPC.2abaa 0,840 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 48,72
PBPC.6abac 20,950 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 1.654,00
PEAA.3ca 973,660 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 632,88
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 20,000 u Pate PP p/pozo 4,38 87,60
vU02MEC.008 65,350 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 403,21
UPCC.1c 122,525 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 363,90
A02012RE 14,880 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 183,77
A05003CO 21,790 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 203,52
A05004EN 121,200 m² Encofrado en pozos 11,24 1.362,29
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5.585,30 111,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.697,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

€

vU03P.040 u Arquetón registro mayor 6m-2000
Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, para
profundidades mayores de 6 m, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, in-
cluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-
malizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado.

10.032/03P033

MOOA.8a 5,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 109,48
MOOA10a 5,750 h Ayudante construcción 13,63 78,37
MMMG13a 2,250 h Camión  grúa 6 T 44,69 100,55
PBPC.2abaa 0,840 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 48,72
PBPC.6abac 24,070 m³ H 30 plástica TM 20 IIIb+Qb 78,95 1.900,33
PEAA.3ca 1.118,700 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 727,16
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PUCA24a 25,000 u Pate PP p/pozo 4,38 109,50
vU02MEC.008 76,240 m³ Excv de znj mmec tránsito 6,17 470,40
UPCC.1c 142,935 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 424,52
A02012RE 17,360 m³ Relleno trasdos O.F 12,35 214,40
A05003CO 24,910 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 232,66
A05004EN 142,000 m² Encofrado en pozos 11,24 1.596,08
A06002LO 3,092 m² Losa prefabricada de HA de cubrimiento 72,12 223,00
P01003JU 3,770 m Junta expansiva 2,96 11,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6.380,30 127,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.507,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03P.041 u Pozo de registro 80-100 Ayto-Vlc
Pozo registro de diámetro 80-100 cm prefabricado, con anillos de hormigón
armado hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropile-
no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, con pasador antirrobo
completamente terminado

4.4.3/03P035

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA12a 4,000 h Peón ordinario construcción 13,11 52,44
PBPC.3abba 0,150 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,68
PBPC.2abaa 0,400 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 23,20
PBPM.1ba 0,050 m³ Mto cto M-10 man 84,87 4,24
PBPM33a 0,050 m³ Mortero hidrófugo 111,33 5,57
PFFC.2a 493,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 64,09
PUCA24a 4,000 u Pate PP p/pozo 4,38 17,52
PEAM.3aad 1,200 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 4,48
PUCA11b 1,000 u Tapa+aro rgtr fund Ayto Valencia 319,44 319,44
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 576,80 11,54
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TOTAL PARTIDA ................................................... 588,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU03S SUMIDEROS E IMBORNALES
vU03S.001 u Imbornal doble rejilla 43x27.5mm

Imbornal sifónico incluso excavación, suministro y colocación de doble mar-
co y rejillas de fundición de 430x275x30 mm .

C09.01/03S001

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 15,23
MOOA12a 1,360 h Peón ordinario construcción 13,11 17,83
PBPC15cba 0,250 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 15,09
PBPM.1db 0,020 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 1,30
PUCA30a 2,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 58,00
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
vU02MEC.006 0,200 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 1,18
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 218,60 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU03S.002 u Marco+Rejilla 43x27.5cm C-250 EN124
Colocación de reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores 430x275x30
mm

C09.02/03S002

MOOA.8a 0,290 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,52
MOOA12a 0,475 h Peón ordinario construcción 13,11 6,23
PUCA30a 1,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 29,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,80 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU03S.003 u Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124
Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124C09.03/03S003

MOOA.8a 1,098 h Oficial 1ª construcción 19,04 20,91
MOOA12a 1,999 h Peón ordinario construcción 13,11 26,21
PUCA30c 1,000 u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 47,00 47,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 94,10 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU03S.004 u Imbornal  abatible fundición 565x305x570 mm C-250
Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabrica-
do de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de mate-
rial granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja
con marco abatible realizada en fundición dúctil, clase C-250 según
UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizan-
te, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del tras-
dós, sin incluir la excavación.

C09.05/EISA15aa01

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBRG.1jd 0,131 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 8,00 1,05
PBPC15bbb 0,195 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 11,30
PBPM.1db 0,020 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 1,30
PUCA12a 1,000 u Sumidero fundición dúctil C-250 148,00 148,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 177,70 1,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€
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vU03S.005 u Imbornal rectangular modelo valencia
Suministro y colocación de imbornal rectangular modelo Valencia con tapa
de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provista de sistema antirrobo
con revestimiento de pintura bituminosa.

C09.04/03S004

MOOA.8a 3,130 h Oficial 1ª construcción 19,04 59,60
MOOA12a 2,495 h Peón ordinario construcción 13,11 32,71
PBPC15cba 0,320 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 19,31
PBPM.1da 0,015 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,15
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
MAT060IM 1,000 u Imbornal rectangular modelo valencia 40,00 40,00
vU02MEC.005 0,300 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,60
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 272,40 2,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 275,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03S.006 u Poceta con clapeta
Suministro y colocación de poceta con clapeta, incluso excavación y hormi-
gonado de los laterales

C09.08/03S005

MOOA.8a 2,165 h Oficial 1ª construcción 19,04 41,22
MOOA12a 3,014 h Peón ordinario construcción 13,11 39,51
PBPC15cba 0,166 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 10,02
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
vU02MEC.006 0,250 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 1,48
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 202,20 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU03S.007 u Sumidero grande 835x335mm
Sumidero rectangular sifónico de 840x345 mm de dimensiones interiores,
con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefa-
bricada de PVC según norma, juntas de mortero m-450,  incluso conexión a
acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tie-
rra, completamente terminado.

11.002/03S006

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
PBRG.1aa 0,120 t Grava caliza 3/6 s/lvd 5,50 0,66
PBPC.2abaa 0,250 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 14,50
PUCA30c 1,000 u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 47,00 47,00
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
PFFC.4ca 20,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,24 4,80
vU02MEC.005 0,460 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 14,72
UPCC.1b 0,695 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 1,38
A05003CO 0,250 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 2,34
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 277,40 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 280,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU03S.008 u Sumidero mediano 530X235mm
Sumidero rectangular sifónico de 530x235 mm de dimensiones interiores,
con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefa-
bricada de PVC según norma, con juntas de mortero m-450,  incluso cone-
xión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábri-
ca y tierra, completamente terminado.

11.003/03S007

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
PBRG.1aa 0,080 t Grava caliza 3/6 s/lvd 5,50 0,44
PBPC.2abaa 0,210 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 12,18
PUCA30b 1,000 u Reja+marco fundición 530x235x70 mm 35,00 35,00
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
PFFC.4ca 26,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,24 6,24
vU02MEC.005 0,360 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 11,52
UPCC.1b 0,540 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 1,07
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A05003CO 0,210 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,96
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 260,40 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU03S.009 u Sumidero pequeño 430X275mm
Sumidero rectangular sifónico de 430x275 mm de dimensiones interiores,
con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefa-
bricada de PVC según norma, con juntas de mortero m-450,  incluso cone-
xión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábri-
ca y tierra, completamente terminado.

11.004/03S008

MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,60
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
PBRG.1aa 0,080 t Grava caliza 3/6 s/lvd 5,50 0,44
PBPC.2abaa 0,190 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 11,02
PUCA30a 1,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 29,00
PFFC.4ca 10,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,24 2,40
PUCA15a 1,000 u Poceta con clapeta 110,00 110,00
vU02MEC.005 0,320 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 10,24
UPCC.1b 0,480 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 0,95
A05003CO 0,190 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,77
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 247,80 2,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU03S.010 u Desplazamiento de sumidero
Desplazamiento de sumidero existente, con todos sus complementos y ac-
cesorios y parte proporcional de conducciones del saneamiento,cohesiona-
do y en funcionamiento, sin excavación

4.4.4/03S009

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 13,63 40,89
PICA8001MA 1,000 u Materiales de reposición 120,00 120,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 218,00 2,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU03S.011 u Sumidero sifónico
Sumidero rectangular sifónico de 430x230 mm de dimensiones interiores,
con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con arqueta de hormigón
de resistencia a la compresión simple de 10 mpa con juntas de mortero
m-5, incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamien-
to, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.

4.4.5/03S010

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
PBRG.1aa 0,102 t Grava caliza 3/6 s/lvd 5,50 0,56
PBPO11bb 0,142 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 9,99
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PUCA14a001SU 1,000 u Sumidero sifónico descrito 45,00 45,00
PUCA30a 1,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 29,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 100,90 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03S.012 u Imbornal modelo "Valencia".
Imbornal tipo "VALENCIA" con poceta de poliuretano de 45X40X22, con cla-
peta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y
tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de
excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de
vertido, totalmente terminado.

mov/EISA17x1

MOOA.8a 2,339 h Oficial 1ª construcción 19,04 44,53
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MOOA12a 2,339 h Peón ordinario construcción 13,11 30,66
PBPC.2abaa1 0,130 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,54
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PUVP.2g1 0,120 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 0,78
PUCA31a1 1,000 u Marco y tapa imbornal modelo "Valencia" 120,05 120,05
PUCA15a1 1,000 u Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio 105,00 105,00
PFFC16caaa 8,000 u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31 2,48
PBRG.1fa 0,030 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 0,17
vU02MAZ.010 0,470 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 18,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 331,10 3,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 334,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03S.013 u Imbornal rectangular mediano.
Imbornal mediano con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de
aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de
fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excava-
ciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido,
totalmente terminado.

mov/EISA17x2

MOOA.8a 2,339 h Oficial 1ª construcción 19,04 44,53
MOOA12a 2,339 h Peón ordinario construcción 13,11 30,66
PBPC.2abaa1 0,130 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,54
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
PUVP.2g1 0,120 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 0,78
PUCA30b1 1,000 u Reja+marco fundición 500x260x90 mm 36,02 36,02
PUCA15a1 1,000 u Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio 105,00 105,00
PFFC16caaa 10,000 u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31 3,10
PBRG.1fa 0,030 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 0,17
vU02MAZ.010 0,470 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 18,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 248,00 2,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03S.014 u Imbornal rectangular grande
Imbornal grande con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de
aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de
fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excava-
ciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido,
totalmente terminado.

mov/EISA17x3

MOOA.8a 2,339 h Oficial 1ª construcción 19,04 44,53
MOOA12a 2,339 h Peón ordinario construcción 13,11 30,66
PBPC.2abaa1 0,150 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 8,70
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
PUVP.2g1 0,150 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 0,98
PUCA30b2 1,000 u Reja+marco fundición 780x345x90 mm 52,65 52,65
PUCA15a1 1,000 u Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio 105,00 105,00
PFFC16caaa 15,000 u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31 4,65
PBRG.1fa 0,038 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 0,21
vU02MAZ.010 0,520 m³ Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero. 39,00 20,28
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 270,00 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU03S.015 u Poceta para imbornal
Poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o
zinc, incluso conexión a acometida, incluso parte proporcional de excavacio-
nes, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, to-
talmente terminado, con reutilización de marco y reja existente.

mov/EISA17x4

MOOA.8a 1,339 h Oficial 1ª construcción 19,04 25,49
MOOA12a 1,339 h Peón ordinario construcción 13,11 17,55
PBPC.2abaa1 0,130 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 7,54
PUCA15a1 1,000 u Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio 105,00 105,00
PBRG.1fa 0,030 t Grava caliza 6/12 lvd 5,50 0,17
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TOTAL PARTIDA ................................................... 175,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU03S.016 u Marco y rejilla abatible para imbornal mediano.
Marco y tapa de fundición para imbornal mediano. provisto de eje basculan-
te, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de
restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.

mov/EISA17x5

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
PUVP.2g1 0,120 m Baldosa hidráulica 20x20 cm. 6,50 0,78
PUCA30b1 1,000 u Reja+marco fundición 500x260x90 mm 36,02 36,02
PFFC16caaa 10,000 u Ldr macizo 5cm rj lisa 0,31 3,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,00 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU03R REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES
vU03R.001 u Rep marco imbornal 835x335 mm

Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de 835x335mm
provista de cadena antirrobo, incluida la demolición y reposición de pavimen-
to, completamente instalada.

C10.02/EISA19c

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMA.4ba 0,250 h Compr diésel 4m3 3,05 0,76
MMMD.1aa 0,250 h Martll picador 80mm 3,28 0,82
PUCA30c 1,000 u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 47,00 47,00
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 70,10 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03R.002 u Rep marco imbornal 530x235 mm
Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de 530x235
mm provista de cadena antirrobo, incluida la demolición y reposición de pavi-
mento, completamente instalada.

C10.03/EISA19b

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMA.4ba 0,250 h Compr diésel 4m3 3,05 0,76
MMMD.1aa 0,250 h Martll picador 80mm 3,28 0,82
PUCA30b 1,000 u Reja+marco fundición 530x235x70 mm 35,00 35,00
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,10 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU03R.003 u Rep marco imbornal 430x275 mm
Reposición de marco y rejilla de imbornal de fundición dúctil de 430x275
mm provista de cadena antirrobo, incluida la demolición y reposición de pavi-
mento, completamente instalada.

C10.04/EISA19a

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MMMA.4ba 0,250 h Compr diésel 4m3 3,05 0,76
MMMD.1aa 0,250 h Martll picador 80mm 3,28 0,82
PUCA30a 1,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 29,00
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,10 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 210



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03R.004 u Rep marco-tapa pozo registro
Reposición de marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 para arqueta de
60X60cm según especificaciones de normalización, incluso demoliciones,
desmontaje de tapa, suministro y colocación de marco y tapa, reposiciones
de pavimento, completamente terminada.

C10.05/03R001

MOOA.8a 0,404 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,69
MOOA12a 0,405 h Peón ordinario construcción 13,11 5,31
PUVC12aaa 0,050 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 2,06
PBPC15baa 0,060 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 3,48
DDDU.5a 1,000 u Demol tapa registro pozo 11,17 11,17
AMMR.6cba 0,060 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 3,96
vU02AT.027 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm 99,51 99,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 133,20 2,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03R.005 u Suministro colocación pate PP
Suministro y colocación de pate de polipropileno en cualquier tipo de obra
de fábrica, incluso parte proporcional de elementos auxiliares.

C10.06/EISA21a

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PUCA24a 1,000 u Pate PP p/pozo 4,38 4,38
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU03R.006 u Adec rasante marco imbornal 835x335
Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundición dúctil de
835x335 mm, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las
piezas y reposiciones de pavimento.

C10.08/EISA20c

MOOF.8a 1,053 h Oficial 1ª fontanería 16,58 17,46
MOOA12a 1,053 h Peón ordinario construcción 13,11 13,80
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
PBPM.1bb 0,060 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 4,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,90 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03R.007 u Adec rasante marco imbornal 530x235
Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundición dúctil de
530x235 mm, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las
piezas y reposiciones de pavimento.

C10.09/EISA20b

MOOF.8a 0,945 h Oficial 1ª fontanería 16,58 15,67
MOOA12a 0,945 h Peón ordinario construcción 13,11 12,39
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
PBPM.1bb 0,060 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 4,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,70 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU03R.008 u Adec rasante marco imbornal 430x275
Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundición dúctil de
430x275 mm, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las
piezas y reposiciones de pavimento.

C10.10/EISA20a

MOOF.8a 0,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 14,92
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
PBPM.1bb 0,060 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 4,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,40 0,65
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TOTAL PARTIDA ................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU03R.009 u Reposición marco-tapa imb. valencia
Reposición de marco y tapa imbornal modelo "Valencia", de fundición dúctil,
tapa con eje basculante, según las especificaciones de normalización, inclu-
so demoliciones, marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente
terminada.

C10.01/03R002

MOOA.8a 2,800 h Oficial 1ª construcción 19,04 53,31
MOOA12a 2,801 h Peón ordinario construcción 13,11 36,72
PUVC12aaa 0,050 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 2,06
MAT060IM 1,000 u Imbornal rectangular modelo valencia 40,00 40,00
PBPC15baa 0,080 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 4,64
PBPM.1da 0,040 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,06
AUX008DE 1,000 u Desmontaje imbornal mod-Valencia 14,81 14,81
AMMR.6cba 0,080 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 5,27
vU02PNL.002 0,800 m² Pav bald hidr 4 pas Gris 16,45 13,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 173,00 3,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU03R.010 u Adecuación marco-tapa imb. valencia
Adecuación a la rasante actual de imbornal modelo "Valencia" o similar, se-
gún especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje y
recolocación de marco y tapa y reposiciones de pavimento, completamente
terminado

C10.07/03R003

MOOA.8a 0,470 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,95
MOOA12a 0,481 h Peón ordinario construcción 13,11 6,31
AUX008DE 1,000 u Desmontaje imbornal mod-Valencia 14,81 14,81
AMMR.6cba 0,080 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 5,27
vU02PNL.002 0,800 m² Pav bald hidr 4 pas Gris 16,45 13,16
PUVC12aaa 0,040 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 1,65
PBPC15baa 0,050 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 2,90
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 55,30 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03R.011 u Reposición marco-rejilla 835x335
Reposición de marco y rejilla de 835x335 mm, de fundición dúctil, provista
de cadena antirrobo, según las especificaciones de normalización, incluso
demoliciones, reposiciones de pavimento, marco y rejilla, completamente
terminada.

12.002/03R004

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
PUCA30c 1,000 u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 47,00 47,00
PBPC.2abaa 0,050 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,90
PUVC12aaa 0,060 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 2,47
A01012DE 1,000 u Desmontaje sumidero grande 10,55 10,55
A05003CO 0,050 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,47
A04002MO 0,030 m³ Mortero M-450 78,29 2,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 114,00 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€
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vU03R.012 u Reposición marco-rejilla 530x235
Reposición de marco y rejilla de 530x235 mm, de fundición dúctil, provista

de cadena antirrobo, según las especificaciones de la normalización, inclu-

so demoliciones, reposiciones de pavimento, marco y rejilla completamente

terminada.

12.003/03R005

MOOA.8a 1,330 h Oficial 1ª construcción 19,04 25,32
MOOA12a 1,330 h Peón ordinario construcción 13,11 17,44
PUCA30b 1,000 u Reja+marco fundición 530x235x70 mm 35,00 35,00
PUVC12aaa 0,040 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 1,65
PBPC.2abaa 0,030 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 1,74
A01013DE 1,000 u Desomontaje sumidero mediano 9,12 9,12
A05003CO 0,030 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,28
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 92,10 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03R.013 u Reposición marco-rejilla 430x275
Reposición de marco y rejilla de 430*275 mm de fundición dúctil, provista de
cadena antirrobo, según las especificaciones de la normalización, incluso
demoliciones, reposiciones de pavimento, marco y rejilla completamente ter-
minada.

12.004/03R006

MOOA.8a 1,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 23,80
MOOA12a 1,250 h Peón ordinario construcción 13,11 16,39
PUCA30a 1,000 u Reja+marco fundición 430x275x30 mm 29,00 29,00
PBPC.2abaa 0,030 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 1,74
PUVC12aaa 0,040 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 1,65
A01014DE 1,000 u Desmontaje sumidero pequeño 8,68 8,68
A05003CO 0,030 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,28
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 83,10 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU03R.014 u Tapa y marco circular D=700 mm de fundición clase D-400. Tipo Ostra.
Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de go-
ma. Abatible con bisagra (Tipo Ostra). Con superficie antideslizante. Carga
de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura bitu-
minosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza.
Diámetro 700 mm.

mov/EISA22a1

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA11a1 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 101,24 101,24
PBPC.2abaa1 0,439 m³ H 20 plástica TM 20 IIa 58,00 25,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 142,80 2,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU03R.015 u Adec rasante o reconstrucción tapa pozo registro
Adecuación a la rasante o reconstrucción de la tapa pozo de registro de fun-
dición dúctil, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las pie-
zas y reposiciones de pavimento.

EISA20d

MOOF.8a 1,215 h Oficial 1ª fontanería 16,58 20,14
MOOA12a 1,215 h Peón ordinario construcción 13,11 15,93
MMMA.4ba 0,200 h Compr diésel 4m3 3,05 0,61
MMMD.1aa 0,200 h Martll picador 80mm 3,28 0,66
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,30 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03R.016 u Reconstrucción boca registro
Reconstrucción de boca de registro para alcantarillado de cualquier dimen-
sión con instalación y refuerzo del marco de fundición, sin incluir su adquisi-
ción ni la tapa.

C08.03/03P001

MOOA.8a 0,751 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,30
MOOA12a 0,751 h Peón ordinario construcción 13,11 9,85
PFFC.4ba 145,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 37,70
PBPC.2baaa 0,450 m³ H 25 plástica TM 40 I 60,40 27,18
PBPM.1db 0,040 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 2,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,60 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03R.017 u Adecuación a rasante de trapa de pozo
Adecuación a la rasante actual de marco y tapa de fundición de pozo de re-
gistro según normativa, incluso demoliciones,desmontaje de tapa de regis-
tro y reposiciones de pavimento, sin incluir el marco y la tapa de fundición,
totalmente terminado

1.5/03P034

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPO11bb 0,150 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 10,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,70 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03R.018 u Recolocación marco-tapa 40x40
Recolocación de marco y tapa de arqueta existente de 40x40 cm completa-
mente terminado.

14.011/03A022

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
A01015DE 1,000 u Desmontaje de arqueta 4,84 4,84
A04002MO 0,010 m³ Mortero M-450 78,29 0,78
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,70 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU03R.019 u Recolocación marco-tapa 60x60
Recolocación del marco y tapa de arqueta existente de 60x60 cm completa-

mente terminado.

14.012/03A023

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
A01015DE 1,000 u Desmontaje de arqueta 4,84 4,84
A04002MO 0,010 m³ Mortero M-450 78,29 0,78
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,70 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU03R.020 u Recolocación marco y tapa arqueta
Recolocación de marco y tapa de arqueta hasta 70x70 cm., incluso demoli-
ción por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y
anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.

03A024

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,82
PPRW001PA 0,050 m² Pavimento a reponer 20,00 1,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU03R.021 u Reconstrucción de arqueta ladrillo 40x40x60cm C-250, sin marco ni tapa.
Reconstrucción de arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores cons-
truida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb
de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de ca-
nalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

mov/EIQL.1cdacc1

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PFFC.1be 40,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 4,80
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PRCM.5ccb 0,010 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 1,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,90 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03R.022 u Reconstrucción de arqueta ladrillo 60x60x80cm C-250, sin marco ni tapa.
Reconstrucción de arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores cons-
truida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb
de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de ca-
nalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

mov/EIQL.1efacc1

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
PFFC.1be 70,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 8,40
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
PRCM.5ccb 0,015 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 1,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,90 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU03A ACOMETIDAS Y ARQUETAS
vU03A.001 m Conducción tubo 315 PEAD para acometida en calzada

Conducción tubería de PEAD de 315 mm de diámetro exterior en conexio-
nes de acometidas domiciliarias, incluso demolición de pavimento, excava-
ción a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón de protección, relleno
con suelo adecuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento, capa de 5
cm de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y
en arqueta domiciliaria.

C11.01/03A001

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,544 h Peón ordinario construcción 13,11 7,13
PUVC12aaa 0,100 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 4,12
PBPC15baa 0,160 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 9,27
PBPC15cba 0,420 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 25,35
PUCC19ba 1,000 m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4 4,88 4,88
vU01L.006 2,000 m Corte de pav bituminoso 2,08 4,16
vU01DM.002 0,200 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec 27,59 5,52
vU02MEC.006 1,210 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 7,14
UPCC.1b 2,115 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 4,19
AMMR.6cba 0,580 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 38,23
AMMR.7bb 0,520 m³ Relleno extendido prestamo band 12,75 6,63
UPCG.1a 0,200 m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m3 19,08 3,82
vU02MEC.005 0,610 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 19,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 149,50 2,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU03A.002 m Conducción tubo 315 PEAD para acometida en acera
Conducción tubería de PEAD de 315 mm de diámetro exterior en conexio-
nes de acometidas domiciliarias, incluso demolición de pavimento, excava-
ción a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón de protección, relleno
con suelo adecuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento y reposición
de baldosa hidráulica, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y en ar-
queta domiciliaria.

C11.02/03A002

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PBPC15baa 0,150 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 8,69
PBPC15cba 0,400 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 24,14
PUCC19ba 1,000 m Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4 4,88 4,88
vU01L.006 2,000 m Corte de pav bituminoso 2,08 4,16
vU01DM.006 0,180 m³ Demol firme adoquinado mmec 27,59 4,97
vU02MEC.006 0,862 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 5,09
UPCC.1b 1,650 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 3,27
AMMR.6cba 0,250 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 16,48
UPCE.1fa 0,180 m² Pav bald hidr lisa Gris 16,75 3,02
AMMR.7bb 0,320 m³ Relleno extendido prestamo band 12,75 4,08
UPCG.1a 0,180 m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m3 19,08 3,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,90 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU03A.003 m Conducción tubo 250 PEAD para acometida en calzada
Conducción tubería de PEAD de 250 mm de diámetro exterior en conexio-
nes de imbornales, incluso demolición de pavimento, excavación a cielo
abierto, hormigón en solera y hormigón de protección, relleno con suelo ade-
cuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento, capa de 5 cm de aglomera-
do asfáltico, incluso p.p. de conexión en pozo de registro e imbornal.

C11.03/03A003

MOOA.8a 0,644 h Oficial 1ª construcción 19,04 12,26
MOOA12a 0,644 h Peón ordinario construcción 13,11 8,44
PUVC12aaa 0,080 t Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal 41,17 3,29
PBPC15baa 0,140 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 8,11
PBPC15cba 0,270 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 16,29
PUCC19aa 1,000 m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN4 3,50 3,50
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vU01L.006 2,000 m Corte de pav bituminoso 2,08 4,16
vU01DM.002 0,180 m³ Demol firme mezcla bituminosa mmec 27,59 4,97
vU02MEC.006 1,020 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 6,02
UPCC.1b 1,785 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 3,53
AMMR.6cba 0,410 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 27,03
AMMR.7bb 0,530 m³ Relleno extendido prestamo band 12,75 6,76
UPCG.1a 0,180 m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m3 19,08 3,43
vU02MEC.005 0,610 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 19,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,30 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03A.004 m Conducción tubo 250 PEAD para acometida en acera
Conducción tubería de PEAD de 250 mm de diámetro exterior en conexio-
nes de imbornales, incluso demolición de pavimento, excavación a cielo
abierto, hormigón en solera y hormigón de protección, relleno con suelo ade-
cuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento, y reposición de baldosa hi-
dráulica, incluso p.p. de conexión en pozo de registro e imbornal.

C11.04/03A004

MOOA.8a 0,489 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,31
MOOA12a 0,486 h Peón ordinario construcción 13,11 6,37
PBPC15cba 0,270 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 16,29
PUCC19aa 1,000 m Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN4 3,50 3,50
vU01L.006 0,180 m Corte de pav bituminoso 2,08 0,37
vU01DM.006 0,180 m³ Demol firme adoquinado mmec 27,59 4,97
vU02MEC.006 0,590 m³ Excv de znj mmec tierras 5,90 3,48
UPCC.1b 1,635 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 3,24
AMMR.6cba 0,310 m³ Relleno zanja HNE-20/P/20 65,92 20,44
UPCE.1fa 0,180 m² Pav bald hidr lisa Gris 16,75 3,02
AMMR.7bb 0,430 m³ Relleno extendido prestamo band 12,75 5,48
UPCG.1a 0,150 m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m3 19,08 2,86
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 79,30 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU03A.005 m Conexión imbornal a pozo registro
Conexión de imbornal existente a pozo de registro o colector, incluso embo-
cadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.

C11.05/03A005

MOOA.8a 0,940 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,90
MOOA.9a 0,938 h Oficial 2ª construcción 15,14 14,20
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPM.1db 0,100 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 6,50
DDDE.3ba 0,160 m³ Demol muro HA man c/martillo 131,45 21,03
UPCC.1b 0,504 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 1,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,70 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU03A.006 m Conexión alcantarillado a pozo registro
Conexión de alcantarillado a pozo de registro o colector secundario, incluso
embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.

C11.06/03A006

MOOA.8a 0,867 h Oficial 1ª construcción 19,04 16,51
MOOA.9a 0,860 h Oficial 2ª construcción 15,14 13,02
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPM.1db 0,100 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 6,50
DDDE.3ba 0,490 m³ Demol muro HA man c/martillo 131,45 64,41
UPCC.1b 1,536 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 3,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 116,60 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU03A.007 u Arqueta registro 40x40 cm hormigón
Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de
fundición dúctil, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal
antideslizante, sistema antirrobo, incluso demoliciones, excavaciones, cone-
xiones a acometida, agotamiento, obras de fábrica, completamente termina-
do.

13.005/03A013

MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
PBPC.2dbac 0,240 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 19,06
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
vU01DP.008 2,000 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 9,70
vU02MEC.005 0,310 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,92
UPCC.1c 0,570 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 1,69
A05003CO 0,240 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 2,24
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
A05004EN 1,050 m² Encofrado en pozos 11,24 11,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 114,00 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU03A.008 u Arqueta registro 40x40 cm ladrillo
Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa con juntas de mortero
M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición dúctil, con revesti-
miento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema an-
tirrobo,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, ago-
tamiento, obras de fábrica, completamente terminado.

13.006/03A014

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
PBPC.2dbac 0,120 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 9,53
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
PFFC.1bf 54,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 7,02
vU01DP.008 2,000 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 9,70
vU02MEC.005 0,310 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,92
UPCC.1c 0,570 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 1,69
A05003CO 0,120 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,12
AUX005 1,050 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 36,47
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,00 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03A.009 u Acondicionamiento arqueta 40x40
Acondicionamiento de arqueta de registro existente de 40x40 cm incluso co-
nexión a acometida, demoliciones, agotamiento, obras de tierra y fábrica, to-
talmente terminada y en funcionamiento.

13.007/03A015

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC.2dbac 0,120 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 9,53
PFFC.1bf 54,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 7,02
A01015DE 1,000 u Desmontaje de arqueta 4,84 4,84
vU01DH.006 0,240 m³ Demol cimen HM man c/martillo 108,96 26,15
UPCC.1c 0,465 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 1,38
A05003CO 0,120 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,12
AUX005 1,050 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 36,47
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,20 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€
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vU03A.010 u Arqueta 40x40 cm
Arqueta de registro de 40x40 cm de cualquier profundidad, incluso excava-
ción y colocación del marco y tapa de fundición.

14.001/03A016

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC.2dbac 0,120 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 9,53
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
PFFC.1bf 54,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 7,02
vU01DP.008 2,000 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 9,70
vU02MEC.005 0,310 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,92
UPCC.1c 0,570 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 1,69
A05003CO 0,120 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,12
AUX005 1,050 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 36,47
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,00 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU03A.011 u Arqueta 50x50 cm
Arqueta de registro de 50x50 cm de cualquier profundidad, incluso excava-
ción y colocación del marco y tapa de fundición.

14.002/03A017

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PBPC.2dbac 0,130 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 10,32
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
PFFC.1bf 67,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 8,71
vU01DP.008 2,571 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 12,47
vU02MEC.005 0,400 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 12,80
UPCC.1c 0,960 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 2,85
A05003CO 0,130 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,21
AUX005 1,500 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 52,10
A04002MO 0,030 m³ Mortero M-450 78,29 2,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 178,20 3,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU03A.012 u Arqueta 60x60 cm
Arqueta de registro de 60x60 cm de cualquier profundidad, incluso excava-
ción y colocación del marco y tapa de fundición.

14.003/03A018

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PFFC.1bf 78,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 10,14
PBPC.2dbac 0,150 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 11,91
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
vU01DP.008 3,143 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 15,24
vU02MEC.005 0,530 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 16,96
UPCC.1c 1,260 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 3,74
A05003CO 0,150 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,40
AUX005 1,800 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 62,51
A04002MO 0,030 m³ Mortero M-450 78,29 2,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 227,40 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 231,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU03A.013 u Arqueta 80x80 cm
Arqueta de registro de 80x80 cm de cualquier profundidad, incluso excava-
ción y colocación del marco y tapa de fundición.

14.004/03A019

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
PBPC.2dbac 0,160 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 12,70
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PFFC.1bf 84,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 10,92
PUCA32af 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 80X80mm 180,15 180,15
vU01DP.008 3,428 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 16,63
vU02MEC.005 0,610 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 19,52
UPCC.1c 1,410 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 4,19
A05003CO 0,160 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,49
AUX005 1,950 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 67,72
A04002MO 0,030 m³ Mortero M-450 78,29 2,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 339,80 6,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU03A.014 u Arqueta 40x40cm Poliéster
Arqueta de registro de 40x40 cm, incluso excavación y colocación del mar-
co y tapa de poliéster reforzado.

14.005/03A020

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC.2dbac 0,310 m³ H 35 plástica TM 20 I+Qb 79,40 24,61
P14001MA 1,000 u Marco y tapa poliéster 40x40 33,06 33,06
PFFC.1bf 80,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 10,40
vU01DP.008 2,000 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 9,70
vU02MEC.005 0,310 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,92
UPCC.1c 0,570 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 1,69
A05003CO 0,120 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 1,12
AUX005 1,050 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 36,47
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 144,60 2,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU03A.015 u Suministro-colocación marco-tapa poliester
Suministro y colocación marco y tapa de poliéster reforzado de 40x40 cm,
completamente terminado.

14.010/03A021

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
P14001MA 1,000 u Marco y tapa poliéster 40x40 33,06 33,06
A01015DE 1,000 u Desmontaje de arqueta 4,84 4,84
A04002MO 0,020 m³ Mortero M-450 78,29 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 55,60 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU03A.016 u Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250
Arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfos-
cada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con ta-
pa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormi-
gón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embo-
caduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

mov/EIQL.1cdac1

MOOA.8a 1,576 h Oficial 1ª construcción 19,04 30,01
MOOA11a 1,576 h Peón especializado construcción 13,63 21,48
PFFC.1be 120,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 14,40
PBPM.1da 0,063 m³ Mto cto M-5 man 76,49 4,82
PRCM.5ccb 0,021 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 2,59
PBPC.2cbbc 0,071 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 5,08
PUCA32bb 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 52,58 52,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 131,00 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 220



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU03A.017 u Arqueta ladrillo 60x60x80 cm C-250
Arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfos-
cada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con ta-
pa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormi-
gón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embo-
caduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

mov/EIQL.1efac1

MOOA.8a 1,778 h Oficial 1ª construcción 19,04 33,85
MOOA11a 1,778 h Peón especializado construcción 13,63 24,23
PFFC.1be 208,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 24,96
PBPM.1da 0,109 m³ Mto cto M-5 man 76,49 8,34
PRCM.5ccb 0,042 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 5,19
PBPC.2cbbc 0,108 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 7,73
PUCA32bd 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm 106,51 106,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 210,80 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AT.001 u Arqueta ladrillo 20x20x30 cm, no registrable
Arqueta no registrable de 20x20x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.07/EIQL.1aaaaa

MOOA.8a 1,397 h Oficial 1ª construcción 19,04 26,60
MOOA11a 1,397 h Peón especializado construcción 13,63 19,04
PFFC.4ba 42,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 10,92
PBPM.1da 0,022 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,68
PRCM.5ccb 0,005 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 0,62
PBPC.2cbbc 0,051 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 3,65
PFFC.5g 1,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 0,72
PEAM.3aab 0,194 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,70 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.003 u Arqueta ladrillo 40x40x30 cm, no registrable
Arqueta no registrable de 40x40x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.09/EIQL.1caaaa

MOOA.8a 1,438 h Oficial 1ª construcción 19,04 27,38
MOOA11a 1,438 h Peón especializado construcción 13,63 19,60
PBRG.1ja 0,020 t Grava caliza 20/40 lvd 5,00 0,10
PFFC.4ba 60,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 15,60
PBPM.1da 0,031 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,37
PRCM.5ccb 0,011 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 1,36
PFFC.5g 2,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 1,44
PEAM.3aab 0,410 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,91
PBPC.2cbbc 0,091 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 6,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,30 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU02AT.004 u Arqueta ladrillo 60x60x30 cm
Arqueta no registrable de 60x60x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.10/EIQL.1eaaaa

MOOA.8a 1,479 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,16
MOOA11a 1,479 h Peón especializado construcción 13,63 20,16
PFFC.4ba 78,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 20,28
PBPM.1da 0,041 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,14
PRCM.5ccb 0,018 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 2,22
PBPC.2cbbc 0,143 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 10,24
PFFC.5g 3,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 2,16
PEAM.3aab 0,706 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 1,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 87,90 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU02AT.005 u Arqueta ladrillo 80x80x30 cm
Arqueta no registrable de 80x80x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.11/EIQL.1gaaaa

MOOA.8a 1,521 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,96
MOOA11a 1,521 h Peón especializado construcción 13,63 20,73
PFFC.4ba 96,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 24,96
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,82
PRCM.5ccb 0,026 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 3,21
PBPC.2cbbc 0,208 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 14,89
PFFC.5g 4,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 2,88
PEAM.3aab 1,082 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 2,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 101,90 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU02AT.002 u Arqueta ladrillo 30x30x30 cm, no registrable
Arqueta no registrable de 30x30x30 cm de dimensiones interiores construi-
da con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormi-
gón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-
ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

C19.08/EIQL.1baaaa

MOOA.8a 1,410 h Oficial 1ª construcción 19,04 26,85
MOOA11a 1,410 h Peón especializado construcción 13,63 19,22
PFFC.4ba 48,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,26 12,48
PBPM.1da 0,025 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,91
PRCM.5ccb 0,008 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 0,99
PBPC.2cbbc 0,069 m³ H 30 blanda TM 20 I+Qb 71,60 4,94
PFFC.5g 2,000 u Bardo machihembrado 80x25x3 0,72 1,44
PEAM.3aab 0,292 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 0,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,50 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU02AT.031 u Tapa+marco Ø 64.3 cm
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3 cm con cual-
quier inscripción

C19.02.03/03A007

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,553 h Peón ordinario construcción 13,11 7,25
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 84,70 84,70
PBPM.1da 0,040 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,50 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU02AT.027 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 60X60 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.05/EIQT.2ad

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 97,60 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.026 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 50X50 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

EIQT.2ac

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 74,70 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU02AT.025 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 40X40 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.15/EIQT.2ab

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,50 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.024 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
B-125 para arqueta de 30X30 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.13/EIQT.2aa

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUCA32aa 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm 21,21 21,21
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,70 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU02AT.028 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm
Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase
C-250 para arqueta de 80X80 cm  de dimensiones interiores, incluida la pre-
paración de superficies.

C19.06/EIQT.2bf

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUCA32bf 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 80X80mm 224,88 224,88
PBPM.1bb 0,050 m³ Mto cto M-10 mec 73,37 3,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 250,00 5,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU02AT.018 u Arqueta 40x40 cm COMPOSITE
Arqueta de registro de 40x40 cm, incluso excavación y colocación del mar-
co y tapa de poliéster reforzado

c19.17/03A008

vU02MEC.005 0,400 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 12,80
EFFC.1bbfa 0,046 m² Fab  LP 24x11.5x5 e 11.5cm 53,36 2,45
AUX005 0,750 m² Enfoscado de mortero de cemento 34,73 26,05
PBPC15cba 0,070 m³ HNE-20 plástica TM 20 60,35 4,22
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,50 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.030 m² Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm
Marco y tapa galvanizada de 110x70 cmC19.01/03A009

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MAT098MA 1,000 u Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm 240,78 240,78
PBPM.1da 0,050 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 276,80 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU02AT.023 u Tapa+marco fund con cierre 20x20cm
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre de 20x20
cm, con cualquier inscripción.

C19.12/03A010

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MAT103MA 1,000 u Marco y tapa fundición con cierre 20x20cm 26,16 26,16
PBPM.1da 0,010 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,10 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU02AT.029 u Tapa+marco composite 40x40
Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40 cm D-400,
con cualquier inscripción.

C19.16/03A011

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MAT107MA 1,000 u Marco y tapa Composite 40x40 cm 134,98 134,98
PBPM.1da 0,010 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 142,20 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU02AT.032 u Tapa+marco Ø tipo "Ostra"
Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo "OSTRA" I o
II.

C19.04/03A012
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MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcción 19,04 17,14
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
P12005MA 1,000 u Marco y tapa mod-ostra I o II 134,00 134,00
PBPM.1da 0,055 m³ Mto cto M-5 man 76,49 4,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 168,50 3,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU04 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES
SUBCAPÍTULO vU04T TUBERÍAS
APARTADO vU04TF TUBERÍA DE FUNDICIÓN
vU04TF.001 t Fundición norm. piezas espec.

Suministro e instalación de fundición normal en piezas especiales de brida o
enchufe y cordón, de cualquier forma y dimensión, excepto juntas.

mU11A010

MOOF.8a 2,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 41,45
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
MMMG13b 2,500 h Cmn grúa 12T 57,45 143,63
PIFC.m26PM010 1,000 t Fundición piezas especiales 1.783,66 1.783,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.001,50 40,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.041,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU04TF.002 m Tubo fund 60 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 60 mm de diámetro nominal, recubierto
exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de ce-
mento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1aa

MOOF.8a 0,090 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,49
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUAC.1aa 1,050 m Tb fund ø60mm 16,80 17,64
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,00 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU04TF.003 m Tubo fund 80 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 80 mm de diámetro nominal, recubierto
exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de ce-
mento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ba

MOOF.8a 0,090 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,49
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PUAC.1ba 1,050 m Tb fund ø80mm 20,15 21,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,50 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU04TF.004 m Tubo fund 100 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 100 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ca

MOOF.8a 0,090 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,49
MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 13,11 2,10
PUAC.1ca 1,050 m Tb fund ø100mm 24,85 26,09
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,70 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU04TF.005 m Tubo fund 125 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 125 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1da

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 13,11 2,23
PUAC.1da 1,050 m Tb fund ø125mm 30,17 31,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,80 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04TF.006 m Tubo fund 150 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 150 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ea

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,43
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 13,11 2,36
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.1ea 1,050 m Tb fund ø150mm 34,04 35,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 44,30 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU04TF.007 m Tubo fund 200 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 200 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1fa

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.1fa 1,050 m Tb fund ø200mm 46,52 48,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,10 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU04TF.008 m Tubo fund 250 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 250 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ga

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,19
MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 13,11 2,88
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.1ga 1,050 m Tb fund ø250mm 59,30 62,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 72,10 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU04TF.009 m Tubo fund 300 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 300 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ha

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,57
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 13,11 3,15
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.1ha 1,050 m Tb fund ø300mm 77,42 81,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,80 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU04TF.010 m Tubo fund 350 mm
Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abasteci-
miento de agua potable clase 40 de 350 mm de diámetro nominal, recubier-
to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de
cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN
545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la
excavación ni rellenos de la zanja.

EIFN.1ia

MOOF.8a 0,120 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,99
MOOA.8a 0,270 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,14
MOOA12a 0,270 h Peón ordinario construcción 13,11 3,54
MMMT.9a 0,025 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,40
PUAC.1ia 1,050 m Tb fund ø350mm 98,74 103,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 115,80 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU04TP TUBERÍA DE POLIETILENO
vU04TP.001 m Tb PE100 ø110 mm 16 atm

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 110
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5dca

MOOF.8a 0,233 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,86
MOOA.8a 0,233 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,44
MOOA12a 0,233 h Peón ordinario construcción 13,11 3,05
PUAC.8dca 1,050 m Tb PE100 ø110mm 16atm 5,52 5,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04TP.002 m Tb PE100 ø125 mm 16 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 125
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5eca

MOOF.8a 0,283 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,69
MOOA.8a 0,283 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,39
MOOA12a 0,283 h Peón ordinario construcción 13,11 3,71
PUAC.8eca 1,050 m Tb PE100 ø125mm 16atm 7,21 7,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,40 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU04TP.003 m Tb PE100 ø180 mm 16 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 180
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5hca

MOOF.8a 0,465 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,71
MOOA.8a 0,465 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,85
MOOA12a 0,465 h Peón ordinario construcción 13,11 6,10
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8hca 1,050 m Tb PE100 ø180mm 16atm 14,92 15,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,50 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU04TP.004 m Tb PE100 ø200 mm 16 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 200
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5ica

MOOF.8a 0,532 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,82
MOOA.8a 0,532 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,13
MOOA12a 0,532 h Peón ordinario construcción 13,11 6,97
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8ica 1,050 m Tb PE100 ø200mm 16atm 18,00 18,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,90 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU04TP.005 m Tb PE100 ø250 mm 16 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 250
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5kca

MOOF.8a 0,697 h Oficial 1ª fontanería 16,58 11,56
MOOA.8a 0,697 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,27
MOOA12a 0,697 h Peón ordinario construcción 13,11 9,14
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8kca 1,050 m Tb PE100 ø250mm 16atm 28,22 29,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 64,70 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU04TP.006 m Tb PE100 ø125 mm 10 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 125
mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5eba

MOOF.8a 0,226 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,75
MOOA.8a 0,226 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,30
MOOA12a 0,226 h Peón ordinario construcción 13,11 2,96
PUAC.8eba 1,050 m Tb PE100 ø125mm 10atm 4,92 5,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€
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vU04TP.007 m Tb PE100 ø140 mm 10 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 140
mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5fba

MOOF.8a 0,266 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,41
MOOA.8a 0,266 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,06
MOOA12a 0,266 h Peón ordinario construcción 13,11 3,49
PUAC.8fba 1,050 m Tb PE100 ø140mm 10atm 6,10 6,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,40 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU04TP.008 m Tb PE100 ø180 mm 10 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 180
mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5hba

MOOF.8a 0,372 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,17
MOOA.8a 0,372 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,08
MOOA12a 0,372 h Peón ordinario construcción 13,11 4,88
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8hba 1,050 m Tb PE100 ø180mm 10atm 10,21 10,72
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,00 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU04TP.009 m Tb PE100 ø250 mm 10 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 250
mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5kba

MOOF.8a 0,558 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,25
MOOA.8a 0,558 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,62
MOOA12a 0,558 h Peón ordinario construcción 13,11 7,32
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8kba 1,050 m Tb PE100 ø250mm 10atm 19,25 20,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 48,50 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04TP.010 m Tb PE100 ø315 mm 10 atm
Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad
PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 315
mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de trabajo, con marca-
do AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

EIFN.5mba

MOOF.8a 0,730 h Oficial 1ª fontanería 16,58 12,10
MOOA.8a 0,730 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,90
MOOA12a 0,730 h Peón ordinario construcción 13,11 9,57
MMMT.9a 0,020 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 1,12
PUAC.8mba 1,050 m Tb PE100 ø315mm 10atm 30,89 32,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,10 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU04TH TUBERÍA DE HIERRO
vU04TH.001 m Tubería hierro galv. 1"

Tubería de hierro galvanizado de 1" de diámetro incluidos  accesorios, pe-

queño material y montaje

16.001/04TH001

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,070 h Ayudante construcción 13,63 0,95
P09001TU 1,050 m Tubería de hierro galvanizado 1" 2,35 2,47
PBRA14a 0,038 t Arena albero 70,00 2,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU04TH.002 m Tubería hierro galv. 1 1/2"
Tubería de hierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro incluidos  accesorios,

pequeño material y montaje

16.002/04TH002

MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
P09002TU 1,050 m Tubería de hierro galvanizado 1 1/2" 3,61 3,79
PBRA14a 0,038 t Arena albero 70,00 2,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,80 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU04TH.003 m Tubería hierro galv. 2"
Tubería de hierro galvanizado de 2" de diámetro incluidos  accesorios, pe-

queño material y montaje

16.003/04TH003

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
P09003TU 1,050 m Tubería de hierro galvanizado 2" 4,51 4,74
PBRA14a 0,038 t Arena albero 70,00 2,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU04TH.004 m Tubería hierro galv. 2 1/2"
Tubería de hierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro incluidos  accesorios,

pequeño material y montaje

16.004/04TH004

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,71
MOOA10a 0,170 h Ayudante construcción 13,63 2,32
PBRA14a 0,038 t Arena albero 70,00 2,66
P09004TU 1,050 m Tubería de hierro galvanizado 2 1/2" 6,24 6,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,20 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€
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vU04TH.005 m Tubería hierro galv. 3"
Tubería de hierro galvanizado de 3" de diámetro incluidos  accesorios, pe-

queño material y montaje

16.005/04TH005

MOOA.8a 0,110 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,09
MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 13,63 2,86
PBRA14a 0,038 t Arena albero 70,00 2,66
P09005TU 1,050 m Tubería de hierro galvanizado 3" 7,52 7,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,50 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU04TR TUBERÍA DE HORMIGÓN
vU04TR.001 m Tubería horm vibr. 800 cortada

Tubería de hormigón vibrado diámetro 800 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1063_A 1,050 m Tub. h. armado 800 mm 54,20 56,91
MMMG13b 0,147 h Cmn grúa 12T 57,45 8,45
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,549 h Peón ordinario construcción 13,11 7,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,40 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU04TR.002 m Tubería horm vibr. 600 cortada
Tubería de hormigón vibrado diámetro 600 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1064_A 1,050 m Tub. h. armado 600mm 36,16 37,97
MMMG13b 0,119 h Cmn grúa 12T 57,45 6,84
MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,43
MOOA12a 0,480 h Peón ordinario construcción 13,11 6,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,50 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU04TR.003 m Tubería horm vibr. 500 cortada
Tubería de hormigón vibrado diámetro 500 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1065_A 1,050 m Tub. h. armado 500mm 29,84 31,33
MMMG13b 0,200 h Cmn grúa 12T 57,45 11,49
MOOA.8a 0,498 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,48
MOOA12a 0,686 h Peón ordinario construcción 13,11 8,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,30 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU04TR.004 m Tubería horm vibr. 400 cortada
Tubería de hormigón vibrado diámetro 400 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1066_A 1,050 m Tub. h. armado 400 mm 21,75 22,84
MMMG13b 0,050 h Cmn grúa 12T 57,45 2,87
MOOA.8a 0,122 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,32
MOOA12a 0,343 h Peón ordinario construcción 13,11 4,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,50 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU04TR.005 m Tubería horm vibr. 300 cortada
Tubería de hormigón vibrado diámetro 300 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1067_A 1,050 m Tub. h. armado 300 mm 15,62 16,40
MMMG13b 0,040 h Cmn grúa 12T 57,45 2,30
MOOA.8a 0,117 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,23
MOOA12a 0,274 h Peón ordinario construcción 13,11 3,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,50 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU04TR.006 m Tubería horm vibr. 200 cortada
Tubería de hormigón vibrado diámetro 200 mm., cortada, colocada como

encofrado perdido, para protección en cruces.

MTPP1069_A 1,050 ml Tub. h. armado 200 mm 7,54 7,92
MMMG13b 0,040 h Cmn grúa 12T 57,45 2,30
MOOA.8a 0,109 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,08
MOOA12a 0,274 h Peón ordinario construcción 13,11 3,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,90 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU04P PIEZAS Y ACCESORIOS
APARTADO vU04PH HIDRANTES Y MANGUITOS
vU04PH.001 u Hidrante columna seca rct DN80 mm 2 salidas L 70 mm

Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 80 mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de 70  mm de diámetro no-
minal con racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN y una salida cen-
tral de 45 mm de diámetro nominal con rácor y tapón en aluminio forjado,
válvula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de
titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna y sistema de
drenaje inferior para evacuar agua y evitar que se congele en su interior,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios, incluso tapones antirrobo y llave de cua-
dradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.1aaaa

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.1aaaa 1,000 u Hidrante columna seca rct DN80mm 427,96 427,96
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5a 1,000 u Llave p/aper hidrante columna seca 16,92 16,92
PIID.6a 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 45 mm 9,69 19,38
PIID.6b 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 11,87
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 720,50 14,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 734,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU04PH.002 u Hidrante columna seca rct DN100 mm 2 salidas L 100 mm
Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 100 mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de 100 mm de diámetro no-
minal con racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN y una salida cen-
tral de 70 mm de diámetro nominal con racor tipo bombero y tapón en alumi-
nio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna y
sistema de drenaje inferior para evacuar agua y evitar que se congele en su
interior, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso tapones antirrobo y lla-
ve de cuadradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.1abaa

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.1abaa 1,000 u Hidrante columna seca rct DN100mm 429,50 429,50
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5a 1,000 u Llave p/aper hidrante columna seca 16,92 16,92
PIID.6b 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 23,74
PIID.6c 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 100 mm 15,45 15,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 730,00 14,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 744,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU04PH.003 u Hidrante columna seca rct DN150 mm 2 salidas L 100 mm
Hidrante de columna seca con toma a tubería recta de 150 mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, dos salidas laterales de 100 mm de diámetro no-
minal con racores y tapones en aluminio forjado tipo BCN y una salida cen-
tral de 70 mm de diámetro nominal con racor tipo bombero y tapón en alumi-
nio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes, cierre por clapeta interna y
sistema de drenaje inferior para evacuar agua y evitar que se congele en su
interior, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso tapones antirrobo y lla-
ve de cuadradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.1acaa

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
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MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.1acaa 1,000 u Hidrante columna seca rct DN150mm 467,06 467,06
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5a 1,000 u Llave p/aper hidrante columna seca 16,92 16,92
PIID.6b 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 23,74
PIID.6c 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 100 mm 15,45 15,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 767,50 15,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 782,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU04PH.004 u Hidrante columna húmeda DN80 mm 2 salidas L 45 mm
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos salidas laterales de 45 mm
de diámetro nominal con racores y tapones BCN en aluminio forjado y una
salida central de 70 mm de diámetro nominal con racor y tapón en aluminio
forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable, tor-
nillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre por clapeta interna,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios, incluso tapones antirrobo, fanal de pro-
tección y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente instalada, compro-
bada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.2a

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.2a 1,000 u Hidrante columna húmeda DN80mm 918,00 918,00
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5b 1,000 u Llave p/aper hidrante columna húmeda 16,92 16,92
PIID.6a 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 45 mm 9,69 19,38
PIID.6b 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 11,87
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.210,50 24,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.234,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU04PH.005 u Hidrante columna húmeda DN100 mm 2 salidas L 70 mm
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos salidas laterales de 70 mm
de diámetro nominal con racores y tapones BCN en aluminio forjado y una
salida central de 100 mm de diámetro nominal con racor tipo Bomberos y ta-
pón en aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de ace-
ro inoxidable, tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre por
clapeta interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso tapones antirro-
bo, fanal de protección y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

EIID.2b

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.2b 1,000 u Hidrante columna húmeda DN100mm 1.068,00 1.068,00
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5b 1,000 u Llave p/aper hidrante columna húmeda 16,92 16,92
PIID.6b 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 23,74
PIID.6c 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 100 mm 15,45 15,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.368,50 27,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.395,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€
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vU04PH.006 u Hidrante columna húmeda DN150 mm 2 salidas L 70 mm
Hidrante de columna húmeda con toma a tubería recta de mm de diámetro
nominal, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos salidas laterales de 70 mm
de diámetro nominal con racores y tapones BCN en aluminio forjado y una
salida central de 100 mm de diámetro nominal con racor tipo Bomberos y ta-
pón en aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de ace-
ro inoxidable, tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre por
clapeta interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso tapones antirro-
bo, fanal de protección y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

EIID.2c

MOOF.8a 3,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 49,74
MOOF11a 3,000 h Especialista fontanería 14,10 42,30
PIID.2c 1,000 u Hidrante columna húmeda DN150mm 1.110,00 1.110,00
PIID.4a 1,000 u Fanal protección hidrante 152,30 152,30
PIID.5b 1,000 u Llave p/aper hidrante columna húmeda 16,92 16,92
PIID.6b 2,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 70 mm 11,87 23,74
PIID.6c 1,000 u Tapón a-robo p/boca hidrante DN 100 mm 15,45 15,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.410,50 28,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.438,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU04PH.007 u Hidrante bajo nivel tierra DN80 mm 1 salida 70mm
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo,
con una salida de 70 mm de diámetro nominal, con tapón y racor tipo BCN,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tube-
ría embridada DIN PN-16 de 80 mm de diámetro nominal y sistema de cla-
peta de retención de agua, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente ins-
talada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.3aa

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOF11a 3,500 h Especialista fontanería 14,10 49,35
PIID.3aa 1,000 u Hidrante bajo nivel tierra DN80 mm 168,60 168,60
PIID.5c 1,000 u Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra 16,92 16,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 292,90 5,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 298,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU04PH.008 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 1 salida 70 mm
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo,
con una salida de 70 mm de diámetro nominal, con tapón y racor tipo BCN,
sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tube-
ría embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema de cla-
peta de retención de agua, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente ins-
talada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIID.3ba

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOF11a 3,500 h Especialista fontanería 14,10 49,35
PIID.3ba 1,000 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 169,20 169,20
PIID.5c 1,000 u Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra 16,92 16,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 293,50 5,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 236



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU04PH.009 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 1 salida 100 mm
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo,
con una salida de 100 mm de diámetro nominal, con tapón y racor tipo Bom-
beros, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta
a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema
de clapeta de retención de agua, conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, total-
mente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

EIID.3ca

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOF11a 3,500 h Especialista fontanería 14,10 49,35
PIID.3ca 1,000 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 195,00 195,00
PIID.5c 1,000 u Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra 16,92 16,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 319,30 6,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU04PH.010 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 2 salidas 70 mm
Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo,
con dos salidas de 70 mm de diámetro nominal, con tapones y racores tipo
BCN, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta
a tubería embridada DIN PN-16 de 100 mm de diámetro nominal y sistema
de clapeta de retención de agua, , conforme a las especificaciones dispues-
tas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, total-
mente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE.

EIID.3da

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOF11a 3,500 h Especialista fontanería 14,10 49,35
PIID.3da 1,000 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 221,40 221,40
PIID.5c 1,000 u Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra 16,92 16,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 345,70 6,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 352,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU04PH.011 u Manguito reductor 75-50 PVC
Manguito reductor 75-50 PVC17.014/04PH001

MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
P11021MA 1,000 u Manguito reducción 75-50 PVC 3,17 3,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU04PH.012 u Manguito reductor 90-63 PVC
Manguito reductor 90-63 PVC17.015/04PH002

MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
P11022MA 1,000 u Manguito reducción  90-63 PVC 3,78 3,78
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU04PH.013 u Manguito reductor 110-75 PVC
Manguito reductor 110-75 PVC17.016/04PH003

MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
P11023MA 1,000 u Manguito reducción 110-75 PVC 4,79 4,79
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,90 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU04PH.014 u Manguito reductor 125-90 PVC
Manguito reductor 125-90 PVC17.017/04PH004

MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
P11024MA 1,000 u Manguito reducción 125-90 PVC 6,05 6,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,10 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU04PH.015 u Manguito reductor 63-40 PVC
Manguito reductor 63-40 PVC17.018/04PH005

MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
P11025MA 1,000 u Manguito reducción 63-40 PVC 5,31 5,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU04PT TE Y VALONAS
vU04PT.001 u Te PVC de 63mm

Te P.V.C. de 63 mm de diámetro y 16 atm.17.020/04TP001

MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
P11027TE 1,000 u TE 63mm diam. 16atm 23,16 23,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,90 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU04PT.002 u Te PVC de 75mm
Te P.V.C. de 75 mm de diámetro y 16 atm.17.021/04TP002

MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
P11028TE 1,000 u TE 75mm diam. 16 atm 34,02 34,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,80 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04PT.003 u Te PVC de 90mm
Te P.V.C. de 90 mm de diámetro y 16 atm.17.022/04TP003

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
P11029TE 1,000 u TE 90mm diam. 16atm 57,33 57,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,90 1,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU04PT.004 u Te PVC de 125mm
Te P.V.C. de 125 mm de diámetro y 16 atm.17.023/04TP004

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
P11030TE 1,000 u TE 125mm diam. 16atm 119,70 119,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,20 2,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU04PV VALVULAS Y VENTOSAS
vU04PV.001 u Válvula manual 40x40 compuerta

Válvula manual de paso de 40x40 cm, tipo compuerta de fundición.17.019/04PV001

MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11026VA 1,000 u Válvula compuerta 40x40 manual 7,61 7,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,10 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU04PV.002 u Valv fund c/brd ø300 a reduc
Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, discos de acero inoxidable, presión nominal 10/16 atm y accio-
namiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y
accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

EIFV.3bkbb

MOOF.8a 1,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 24,87
MOOF11a 1,500 h Especialista fontanería 14,10 21,15
PUAV.3bkbb 1,000 u Va mar c/brd ø300 di a reduc 920,35 920,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 966,40 19,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 985,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

€

vU04PV.003 u Valv fund c/brd ø300 a mot
Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, discos de acero inoxidable, presión nominal 10/16 atm y accio-
namiento con mecanismo reductor motorizable, con marcado AENOR. Inclu-
so junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente ins-
talada y en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.3bkbc

MOOF.8a 1,800 h Oficial 1ª fontanería 16,58 29,84
MOOF11a 1,800 h Especialista fontanería 14,10 25,38
PUAV.3bkbc 1,000 u Va mar c/brd ø300 di a mot 3.516,53 3.516,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.571,80 71,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.643,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU04PV.004 u Valv fund elas brd ø40 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 40 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aaa

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF11a 0,400 h Especialista fontanería 14,10 5,64
PUAV.1aaa 1,000 u Va compt brd hus ø40 10/16atm 82,66 82,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 94,90 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU04PV.005 u Valv fund elas brd ø50 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aba

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
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PUAV.1aba 1,000 u Va compt brd hus ø50 10/16atm 98,10 98,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 113,40 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU04PV.006 u Valv fund elas brd ø80 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1ada

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PUAV.1ada 1,000 u Va compt brd hus ø80 10/16atm 131,31 131,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,70 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU04PV.007 u Valv fund elas brd ø100 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aea

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 14,10 8,46
PUAV.1aea 1,000 u Va compt brd hus ø100 10/16atm 156,80 156,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 175,20 3,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU04PV.008 u Valv fund elas brd ø150 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

C20.49/EIFV.1aga

MOOF.8a 0,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 14,92
MOOF11a 0,900 h Especialista fontanería 14,10 12,69
PUAV.1aga 1,000 u Va compt brd hus ø150 10/16atm 270,07 270,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 297,70 5,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU04PV.009 u Valv fund elas brd ø200 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aha

MOOF.8a 1,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 21,55
MOOF11a 1,300 h Especialista fontanería 14,10 18,33
PUAV.1aha 1,000 u Va compt brd hus ø200 10/16atm 468,08 468,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 508,00 10,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 518,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU04PV.010 u Valv fund elas brd ø250 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 250 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aia

MOOF.8a 1,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 26,53
MOOF11a 1,600 h Especialista fontanería 14,10 22,56
PUAV.1aia 1,000 u Va compt brd hus ø250 10/16atm 797,13 797,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 846,20 16,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 863,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU04PV.011 u Valv fund elas brd ø300 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.1aja

MOOF.8a 1,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 31,50
MOOF11a 1,900 h Especialista fontanería 14,10 26,79
PUAV.1aja 1,000 u Va compt brd hus ø300 10/16atm 1.037,36 1.037,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.095,70 21,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.117,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU04PV.012 u Llave paso ø20 mm soldada
Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de diámetro 20 mm y
presión nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada.

EIFG62be

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
PIFG62be 1,000 u Llave de paso ø20mm soldada 12,08 12,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,10 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04PV.013 u Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm
Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20
mm.

mU11C110

MOOF.8a 0,190 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,15
MOOF.9a 0,190 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,15
PIFG.mP17XE170 1,000 u Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 32,24 32,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,50 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU04PV.014 u Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm
Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con válvula reten-
ción diam. 20 mm.

mU11C120

MOOF.8a 0,190 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,15
MOOF.9a 0,190 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,15
PIFG.mP17XE180 1,000 u Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 37,04 37,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,30 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€
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vU04PV.015 u Ventosa fund brida ø50 mm PN16
Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50mm de diá-
metro de brida, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400mm, cuer-
po de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 16 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

EIFV.9aaa

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 14,10 8,46
PUAV.9aaa 1,000 u Ventosa fund brida ø50mm PN16 509,06 509,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 527,50 10,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 538,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU04PV.016 u Ventosa fund brida ø80 mm PN16
Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 80mm de diá-
metro de brida, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400mm, cuer-
po de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 16 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

EIFV.9caa

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 14,10 14,10
PUAV.9caa 1,000 u Ventosa fund brida ø80mm PN16 564,98 564,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 595,70 11,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 607,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU04PV.017 u Ventosa fund brida ø100 mm PN16
Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diá-
metro de brida, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400mm, cuer-
po de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 16 atm. In-
cluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

EIFV.9daa

MOOF.8a 1,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 20,73
MOOF11a 1,250 h Especialista fontanería 14,10 17,63
PUAV.9daa 1,000 u Ventosa fund brida ø100mm PN16 617,94 617,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 656,30 13,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 669,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU04PJ ACCESORIOS DE MONTAJE
vU04PJ.001 u Pieza espec. fundición ø80 mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
80 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B010

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97
PURV.mP26PM050 1,000 u Pieza espec. FD D=80mm 50,00 50,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,50 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU04PJ.002 u Pieza espec. fundición ø100 mm
Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
100 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B020

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,32
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PURV.mP26PM060 1,000 u Pieza espec. FD D=100mm 57,00 57,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,90 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU04PJ.003 u Pieza espec. fundición ø150 mm
Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
150 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B030

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,15
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PURV.mP26PM070 1,000 u Pieza espec. FD D=150mm 85,00 85,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 92,40 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU04PJ.004 u Pieza espec. fundición ø200 mm
Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
200 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B040

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PURV.mP26PM180 1,000 u Pieza espec. FD D=200mm 110,00 110,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 118,90 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU04PJ.005 u Pieza espec. fundición ø250 mm
Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
250 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B050

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
PURV.mP26PM080 1,000 u Pieza espec. FD D=200mm 185,00 185,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 195,40 3,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU04PJ.006 u Pieza espec. fundición ø300 mm
Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
300 mm, incluso juntas Exprés.

mU11B060
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MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PURV.mP26PM090 1,000 u Pieza espec. FD D=300mm 285,00 285,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 296,90 5,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU04PN JUNTAS
vU04PN.001 u Junta exprés de ø100 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pie-
za especial de ø 100 mm

mU11E010

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PBUJ.mP17FE360 1,000 u Junta mecan. Exprés ø100mm 15,51 15,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU04PN.002 u Junta exprés de ø150 mm
Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pie-
za especial de ø 150 mm

mU11E020

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PBUJ.mP17FE380 1,000 u Junta mecán. Exprés ø150mm 20,10 20,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,60 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU04PN.003 u Junta exprés de ø200 mm
Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pie-
za especial de ø 200 mm

mU11E030

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PBUJ.mP17FE390 1,000 u Junta mecán. Exprés ø200mm 25,16 25,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,70 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU04PN.004 u Junta exprés de ø250 mm
Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pie-
za especial de ø 250 mm

mU11E040

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PBUJ.mP17FE400 1,000 u Junta mecán. Exprés ø250mm 30,98 30,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,50 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU04PN.005 u Junta exprés de ø300 mm
Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pie-
za especial de ø 300 mm

mU11E050

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PBUJ.mP17FE410 1,000 u Junta mecán. Exprés ø300mm 43,74 43,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,20 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU04PN.006 u Junta de brida de ø50 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 50 mmmU11E060

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
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MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG070 1,000 u Junta brida D=50mm 5,47 5,47
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU04PN.007 u Junta de brida de ø100 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 100 mmmU11E070

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG100 1,000 u Junta brida D=100mm 12,40 12,40
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,90 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU04PN.008 u Junta de brida de ø150 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 150 mmmU11E080

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG120 1,000 u Junta brida D=150mm 16,08 16,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,60 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU04PN.009 u Junta de brida de ø200 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 200 mmmU11E090

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG130 1,000 u Junta brida D=200mm 20,07 20,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,60 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04PN.010 u Junta de brida de ø250 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 250 mmmU11E100

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG140 1,000 u Junta brida D=250mm 25,45 25,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,90 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU04PN.011 u Junta de brida de ø300 mm
Suministro y colocación de junta de brida de ø 300 mmmU11E110

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
PURV.mP26UUG150 1,000 u Junta brida D=300mm 27,56 27,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,10 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU04PR CARRETES
vU04PR.001 u Carrete anclaje BB ø100 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 100 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

mU11F010

MOOF.8a 0,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65
MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 13,11 2,88
PURV.mP26UUM090 1,000 u Carrete anclaje BB D=100mm 65,00 65,00
PURV.mP26UUG100 2,000 u Junta brida D=100mm 12,40 24,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 96,30 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU04PR.002 u Carrete anclaje BB ø150 mm
Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 150 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

mU11F020

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,15
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PURV.mP26UUM100 1,000 u Carrete anclaje BB D=150mm 94,47 94,47
PURV.mP26UUG120 2,000 u Junta brida D=150mm 16,08 32,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 134,10 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU04PR.003 u Carrete anclaje BB ø200 mm
Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 200 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

mU11F030

MOOF.8a 0,280 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,64
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 13,11 3,67
PURV.mP26UUM110 1,000 u Carrete anclaje BB D=200 mm 127,20 127,20
PURV.mP26UUG130 2,000 u Junta brida D=200mm 20,07 40,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 175,70 3,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU04PR.004 u Carrete anclaje BB ø250 mm
Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 250 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

mU11F040

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PURV.mP26UUM120 1,000 u Carrete anclaje BB D=250 mm 166,59 166,59
PURV.mP26UUG140 2,000 u Junta brida D=250mm 25,45 50,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 226,40 4,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU04PR.005 u Carrete anclaje BB ø300 mm
Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 300 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

mU11F050

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
PURV.mP26UUM130 1,000 u Carrete anclaje BB D=300 mm 320,01 320,01
PURV.mP26UUG150 2,000 u Junta brida D=300mm 27,56 55,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 385,50 7,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 393,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

€

vU04PR.006 u Carrete telescópico ø100 mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxida-
ble de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.

mU11F060
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MOOF.8a 0,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65
MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 13,11 2,88
PURV.mP26UUM150 1,000 u Carrete telescópico D=100mm 157,91 157,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 164,40 3,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 167,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU04PR.007 u Carrete telescópico ø150 mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxida-
ble de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.

mU11F070

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,15
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
PURV.mP26UUM160 1,000 u Carrete telescópico D=150 mm 205,02 205,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 212,50 4,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU04PR.008 u Carrete telescópico ø200 mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxida-
ble de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.

mU11F080

MOOF.8a 0,280 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,64
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 13,11 3,67
PURV.mP26UUM170 1,000 u Carrete telescópico D=200 mm 295,76 295,76
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 304,10 6,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 310,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU04PR.009 u Carrete telescópico ø250 mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxida-
ble de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.

mU11F090

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PURV.mP26UUM180 1,000 u Carrete telescópico D=250mm 407,49 407,49
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 416,40 8,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 424,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU04PR.010 u Carrete telescópico ø300 mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxida-
ble de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.

mU11F100

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
PURV.mP26UUM190 1,000 u Carrete telescópico D=300mm 472,00 472,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 482,40 9,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 492,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU04A ACOMETIDAS
vU04A.001 u Acometida fundición <15 m Ø32 mm

Acometida en conducciones generales de fundición de 63 mm de diámetro,
compuesta por collarín, cabezal, tuerca reductora, machón doble, llave de
esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja
densidad de 32 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entra-
da acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de ladrillo
perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de hormigón, para uso no es-
tructural y con una resistencia característica de 15 N/mm2, con orificio sumi-
dero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin repo-
sición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado
de funcionamiento.

EIFA.1baa

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
PIFA.1baa 1,000 u Acom<15m fund red ø63mm 89,21 89,21
PISA.9cd 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 122,97 122,97
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,56
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 330,48 330,48
vU02AFL.011 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 34,35 27,48
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,87 111,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 785,80 15,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU04A.002 u Acometida PVC <15 m Ø32 mm
Acometida en conducciones generales de PVC de 63 mm de diámetro, com-
puesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca ma-
cho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32 mm de diá-
metro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, in-
cluso arqueta de registro de 40x40 cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9
cm, solera de 5 cm de hormigón, para uso no estructural y con una resisten-
cia característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y
derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, total-
mente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

EIFA.1caa

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
PIFA.1caa 1,000 u Acom<15m PVC red ø63mm 79,71 79,71
PISA.9cd 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 122,97 122,97
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,56
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 330,48 330,48
vU02AFL.011 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 34,35 27,48
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,87 111,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 776,30 15,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 791,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU04A.003 u Acometida PE <15 m Ø32 mm
Acometida en conducciones generales de PE de 63mm de diámetro, com-
puesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca ma-
cho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32mm de diáme-
tro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, inclu-
so arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm,
solera de 5cm de hormigón, para uso no estructural y con una resistencia
característica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavación de zanja y de-
rechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmen-
te instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

EIFA.1daa

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
PIFA.1daa 1,000 u Acom<15m PE red ø63mm 79,71 79,71
PISA.9cd 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 122,97 122,97
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,56
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 330,48 330,48
vU02AFL.011 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 34,35 27,48
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AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,87 111,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 776,30 15,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 791,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU04A.004 u Acometida fibrocemento <15 m Ø32 mm
Acometida en conducciones generales de fibrocemento de 63 mm de diá-
metro, compuesta por collarín,cabezal, tuerca reductora, machón doble, lla-
ve de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietile-
no baja densidad de 32 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave
de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de hormigón, para uso
no estructural y con una resistencia característica de 15 N/mm2, con orificio
sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin
reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

EIFA.1aaa

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 13,11 45,89
PIFA.1aaa 1,000 u Acom<15m fc red ø63mm 89,21 89,21
PISA.9cd 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 122,97 122,97
PBPO11bb 0,008 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 0,56
PIFA16a 1,000 u Derechos enganche acometida 330,48 330,48
vU02AFL.011 0,800 m² Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm 34,35 27,48
AMME.1abaa 3,600 m³ Excv trán cielo abt mman 30,87 111,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 785,80 15,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU04V VARIOS
vU04V.001 m Banda señal. poliet. 20cm

Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con
un alma metálica, completamente instalada

mU11I010

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 13,11 0,33
PURV.mP26T010 1,000 m Banda polietileno 20 cm 0,41 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU04V.003 u Supresión de pozo registro
Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a alma-
cén del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón
de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o lo-
seta.

mU11I030

MOOA16.v01 2,000 h Cuadrilla construcción 39,23 78,46
MMMA.4aa 0,700 h Compr diésel 3m3 2,60 1,82
MMMD.1aa 0,700 h Martll picador 80mm 3,28 2,30
MMMR.2ed 0,150 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 71,69 10,75
MMMT.5aaa 0,150 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 3,86
PBRG.2ia 1,610 t Grava silícea 40/80 11,06 17,81
PBPC.3aaaa 0,100 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 6,46
PUVP.mP08XVH010 0,600 m² Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 3,20
PBPM.1aa 0,020 m³ Mto cto M-15 man 92,35 1,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,50 2,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU04V.004 u Manguito de dos sectores i/ taladro en tubería abastecimiento
Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundición dúctil de
DN 20,  i/ taladro de 1" en tubería de abastecimiento de fundición dúctil de
diámetros desde 100 hasta 250 mm.

mU11I050

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MPIM.mP17FE420 1,000 u Manguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 116,30 116,30
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,20 2,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU04V.005 u Pieza de toma roscada DN 20 mm
Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función para DN 20.mU11I060

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
PBUT.mP17FE430 1,000 u Pieza de toma roscada DN 20 39,70 39,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,60 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU04V.007 u Bobina maciza de PVC diam. 20 mm
Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diam. 20 mm.mU11I080

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,32
MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
PIFW.mP17VE120 1,000 u Bobina de PVC DN 20 14,60 14,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU04V.008 u Equipo de medida DN 20 mm
Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por una llave de
esfera de escuadra en bronce de entrada para el contador, una bobina maci-
za de PVC, una llave de esfera de escuadra en bronce con válvula de reten-
ción para después del contador y los casquillos de transición para el conta-
dor, siendo todos los mencionados accesorios con DN 20.

mU11I090

MOOF.8a 0,690 h Oficial 1ª fontanería 16,58 11,44
MOOF.9a 0,690 h Oficial 2ª fontanería 16,56 11,43
PIFG.mP17XE170 1,000 u Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 32,24 32,24
PIFW.mP17VE120 1,000 u Bobina de PVC DN 20 14,60 14,60
PIFG.mP17XE180 1,000 u Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 37,04 37,04
PUIS.mP17CW170 1,000 u Casquillo de transición en cobre DN 20 21,02 21,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,80 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU04V.009 u Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm
Suministro y colocación de casquillo de transición para el contador en bron-
ce diam. 20 mm.

mU11I100

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
PUIS.mP17CW170 1,000 u Casquillo de transición en cobre DN 20 21,02 21,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,30 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU04D DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
vU04D.001 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=80mm

Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 80 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
GRMO6001 0,160 h Grupo motobomba 6CV 6,40 1,02
MMMT.4a 5,000 h Camión cuba 7000l 48,29 241,45
SOLCLO001 0,024 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,01
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 2,010 m³ Agua 1,05 2,11
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 411,20 8,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 419,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU04D.002 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=100mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 100 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 1,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 22,71
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
GRMO6001 0,250 h Grupo motobomba 6CV 6,40 1,60
MMMT.4a 5,000 h Camión cuba 7000l 48,29 241,45
SOLCLO001 0,084 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,02
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 3,140 m³ Agua 1,05 3,30
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 427,10 8,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 435,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU04D.003 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=150mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 150 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 3,360 h Oficial 2ª construcción 15,14 50,87
MOOA12a 3,360 h Peón ordinario construcción 13,11 44,05
GRMO6001 0,560 h Grupo motobomba 6CV 6,40 3,58
MMMT.4a 7,000 h Camión cuba 7000l 48,29 338,03
SOLCLO001 0,084 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,02
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 7,070 m³ Agua 1,05 7,42
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 582,30 11,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 593,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU04D.004 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=200mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 200 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 6,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 90,84
MOOA12a 6,000 h Peón ordinario construcción 13,11 78,66
GRMO6001 1,000 h Grupo motobomba 6CV 6,40 6,40
MMMT.4a 9,000 h Camión cuba 7000l 48,29 434,61
SOLCLO001 0,150 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,04
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 12,570 m³ Agua 1,05 13,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 762,10 15,24
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TOTAL PARTIDA ................................................... 777,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU04D.005 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=250mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 250 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 9,360 h Oficial 2ª construcción 15,14 141,71
MOOA12a 9,360 h Peón ordinario construcción 13,11 122,71
GRMO6001 1,560 h Grupo motobomba 6CV 6,40 9,98
MMMT.4a 11,000 h Camión cuba 7000l 48,29 531,19
SOLCLO001 0,234 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,06
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 19,640 m³ Agua 1,05 20,62
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 964,60 19,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 983,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04D.006 u Desinfección y limpieza tubería L=100m DN=300mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 100 m de tubería DN 250 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 13,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 204,39
MOOA12a 13,500 h Peón ordinario construcción 13,11 176,99
GRMO6001 2,250 h Grupo motobomba 6CV 6,40 14,40
MMMT.4a 15,000 h Camión cuba 7000l 48,29 724,35
SOLCLO001 0,340 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,09
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 28,270 m³ Agua 1,05 29,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.288,20 25,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.313,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU04D.007 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=80mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 80 de cualquier
material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte
del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
GRMO6001 0,080 h Grupo motobomba 6CV 6,40 0,51
MMMT.4a 5,000 h Camión cuba 7000l 48,29 241,45
SOLCLO001 0,012 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,00
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 1,005 m³ Agua 1,05 1,06
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 395,50 7,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 403,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU04D.008 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=100mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 100 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 13,11 9,83
GRMO6001 0,125 h Grupo motobomba 6CV 6,40 0,80
MMMT.4a 5,000 h Camión cuba 7000l 48,29 241,45
SOLCLO001 0,020 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,01
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ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 1,570 m³ Agua 1,05 1,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 403,40 8,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 411,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU04D.009 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=150mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 150 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 1,680 h Oficial 2ª construcción 15,14 25,44
MOOA12a 1,680 h Peón ordinario construcción 13,11 22,02
GRMO6001 0,280 h Grupo motobomba 6CV 6,40 1,79
MMMT.4a 5,000 h Camión cuba 7000l 48,29 241,45
SOLCLO001 0,042 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,01
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 3,540 m³ Agua 1,05 3,72
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 432,80 8,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 441,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU04D.010 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=200mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 200 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 3,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 45,42
MOOA12a 3,000 h Peón ordinario construcción 13,11 39,33
GRMO6001 0,500 h Grupo motobomba 6CV 6,40 3,20
MMMT.4a 7,000 h Camión cuba 7000l 48,29 338,03
SOLCLO001 0,075 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,02
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 6,285 m³ Agua 1,05 6,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 570,90 11,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 582,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU04D.011 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=250mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 250 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 4,680 h Oficial 2ª construcción 15,14 70,86
MOOA12a 4,680 h Peón ordinario construcción 13,11 61,35
GRMO6001 0,780 h Grupo motobomba 6CV 6,40 4,99
MMMT.4a 7,000 h Camión cuba 7000l 48,29 338,03
SOLCLO001 0,117 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,03
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 9,820 m³ Agua 1,05 10,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 623,90 12,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 636,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU04D.012 u Desinfección y limpieza tubería L=50m DN=300mm
Desinfección y limpieza de un tramo de 50 m de tubería DN 300 de cual-
quier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y trans-
porte del residuo con cuba a punto de desagüe.

MOOA.9a 6,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 102,20
MOOA12a 6,750 h Peón ordinario construcción 13,11 88,49
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GRMO6001 1,125 h Grupo motobomba 6CV 6,40 7,20
MMMT.4a 9,000 h Camión cuba 7000l 48,29 434,61
SOLCLO001 0,170 l Solución cloro para desinfección 0,27 0,05
ANLA001 1,000 u Análisis laboratorio 138,33 138,33
PBAA.1a 14,135 m³ Agua 1,05 14,84
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 785,70 15,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU05 ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPÍTULO vU05S SOPORTES
APARTADO vU05SBA BACULOS
vU05SBA.001 u Báculo met 8m altura 1 brazo 1.5m

Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 8 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

10102

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,190 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,97
PUIS.10102 1,000 u Báculo acero galv 8 m 1 brazo/s 1.5 m 272,85 272,85
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 12,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 13,89
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,190 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 6,78
% 2,000 Costes Directos Complementarios 319,20 6,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.002 u Báculo met 8m altura 2 brazos 1.5m
Suministro y colocación de báculo  metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 8 m. de altura y 2 brazos de 1'5 m.

10303

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,480 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,50
PUIS.10216 1,000 u Báculo acero galv 8 m 2 brazo/s 1.5 m 436,76 436,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 29,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 32,70
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,480 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 17,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 516,80 10,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 527,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU05SBA.003 u Báculo met 9m altura 1 brazo 1.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 9 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

10104

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,210 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,28
PUIS.10104 1,000 u Báculo acero galv 9 m 1 brazo/s 1.5 m 314,59 314,59
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 15,34
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,210 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 363,40 7,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 370,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05SBA.004 u Báculo met 9m altura 1 brazo 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 9 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

10105

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,220 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,44
PUIS.10105 1,000 u Báculo acero galv 9 m 1 brazo/s 2 m 320,70 320,70
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 14,300 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 16,02
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,220 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 370,70 7,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SBA.005 u Báculo met 10m altura 1 brazo 1.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 1 brazo de 1'5 m.

10201

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,210 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,28
PUIS.10201 1,000 u Báculo acero galv 10 m 1 brazo/s 1.5 m 374,65 374,65
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 15,34
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,210 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 423,40 8,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 431,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.006 u Báculo met 10m altura 1 brazo 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

10202

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.10202 1,000 u Báculo acero galv 10 m 1 brazo/s 2 m 379,74 379,74
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,240 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 432,20 8,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 440,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.007 u Báculo met 10m altura 2 brazos 1.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 2 brazos de 1'5 m.

10216
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MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,460 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,19
PUIS.10216 1,000 u Báculo acero galv 8 m 2 brazo/s 1.5 m 436,76 436,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 29,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 33,49
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,460 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 16,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 516,50 10,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SBA.008 u Báculo met 10m altura 2 brazos 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 2 brazos de 2'0 m.

10217

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,480 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,50
PUIS.10217 1,000 u Báculo acero galv 10 m 2 brazo/s 2 m 543,66 543,66
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 24,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,88
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,480 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 17,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 617,80 12,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 630,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SBA.009 u Báculo met 10m altura 3 brazos 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 3 brazos de 2'0 m.

10231

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,720 h Oficial 1ª electricidad 15,62 11,25
PUIS.10231 1,000 u Báculo acero galv 10 m 3 brazo/s 2 m 707,57 707,57
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 46,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 52,42
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14a 0,720 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 25,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 819,60 16,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 836,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

€

vU05SBA.010 u Báculo met 10m altura 4 brazos 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 10 m. de altura y 4 brazos de 2'0 m.

10317

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,960 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,00
PUIS.10317 1,000 u Báculo acero galv 10 m 4 brazo/s 2 m 871,48 871,48
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 62,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 69,89
MMMT.1ab 0,200 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 10,70
MMMG14b 0,960 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 36,04
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.015,10 20,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.035,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SBA.011 u Báculo met 11m altura 1 brazo 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 11 m. de altura y 1 brazo de 2'0 m.

10205

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,260 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,06
PUIS.10205 1,000 u Báculo acero galv 11 m 1 brazo/s 2 m 436,76 436,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,93
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 26,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 927,94
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.413,00 28,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.441,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.012 u Báculo met 11m altura 1 brazo 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 11 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

10206

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.10206 1,000 u Báculo acero galv 11 m 1 brazo/s 2.5 m 445,92 445,92
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 17,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 19,71
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,270 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 504,80 10,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 514,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SBA.013 u Báculo met 12m altura 1 brazo 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, de 12 m. de altura
y 1 brazo de 2'0 m. Construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor
(A37B), totalmente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro
superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de  fusibles
y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. 

10207

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.10207 1,000 u Báculo acero galv 12 m 1 brazo/s 2 m 458,13 458,13
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 20,38
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 518,90 10,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 529,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU05SBA.014 u Báculo met 12m altura 1 brazo 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

10208

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
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MOOE.8a 0,290 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,53
PUIS.10208 1,000 u Báculo acero galv 12 m 1 brazo/s 2.5 m 464,25 464,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 21,17
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,290 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 526,30 10,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 536,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.015 u Báculo met 12m altura 2 brazos 2m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 2 brazos de 2'0 m.

10221

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,560 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,75
PUIS.10221 1,000 u Báculo acero galv 12 m 2 brazo/s 2 m 624,08 624,08
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 36,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 40,77
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,560 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 19,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 719,60 14,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.016 u Báculo met 12m altura 2 brazos 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 2 brazos de 2'5 m.

10222

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,580 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,06
PUIS.10222 1,000 u Báculo acero galv 12 m 2 brazo/s 2.5 m 629,17 629,17
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 37,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 42,22
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,580 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 20,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 727,20 14,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 741,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.017 u Báculo met 12m altura 3 brazos 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 3 brazos de 2'5 m.

10230

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,870 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,59
PUIS.10230 1,000 u Báculo acero galv 12 m 3 brazo/s 2.5 m 809,38 809,38
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 56,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 63,39
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14a 0,870 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 943,40 18,87
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TOTAL PARTIDA ................................................... 962,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.018 u Báculo met 12m altura 4 brazos 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 12 m. de altura y 4 brazos de 2'5 m.

10318

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 1,160 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,12
PUIS.10318 1,000 u Báculo acero galv 12 m 4 brazo/s 2.5 m 989,57 989,57
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 75,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 84,45
MMMT.1ab 0,250 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 13,37
MMMG14b 1,160 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 43,55
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.161,70 23,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.184,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.019 u Báculo met 14m altura 1 brazo 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 1 brazo de 2'5 m.

10214

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
PUIS.10214 1,000 u Báculo acero galv 14 m 1 brazo/s 2.5 m 625,10 625,10
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 21,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 24,08
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14a 0,330 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,78
% 2,000 Costes Directos Complementarios 694,80 13,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 708,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SBA.020 u Báculo met 14m altura 1 brazo 3m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 1 brazo de 3'0 m.

10215

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,340 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,31
PUIS.10215 1,000 u Báculo acero galv 14 m 1 brazo/s 3 m 656,66 656,66
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 22,100 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 24,75
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14a 0,340 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 727,50 14,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 742,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€
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vU05SBA.021 u Báculo met 14m altura 2 brazos 2.5m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 2 brazos de 2'5 m.

10228

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
PUIS.10228 1,000 u Báculo acero galv 14 m 2 brazo/s 2.5 m 789,02 789,02
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 42,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 48,05
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14a 0,660 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 23,56
% 2,000 Costes Directos Complementarios 899,60 17,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 917,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU05SBA.022 u Báculo met 14m altura 2 brazos 3m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 2 brazos de 3'0 m.

10229

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,680 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,62
PUIS.10229 1,000 u Báculo acero galv 14 m 2 brazo/s 3 m 815,48 815,48
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 44,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 49,50
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14a 0,680 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 24,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 928,50 18,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 947,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU05SBA.023 u Báculo met 14m altura 3 brazos 3m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 3 brazos de 3'0 m.

10322

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 1,020 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,93
PUIS.10322 1,000 u Báculo acero galv 14 m 3 brazo/s 3 m 981,44 981,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 66,300 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 74,26
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14a 1,020 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 36,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.136,70 22,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.159,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SBA.024 u Báculo met 14m altura 4 brazos 3m
Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en cha-
pa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una
sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de  fusibles y tornillo para la toma de tierra. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
De 14 m. de altura y 4 brazos de 3'0 m.

10321

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56

20 de julio de 2018 Página 261



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOE.8a 1,360 h Oficial 1ª electricidad 15,62 21,24
PUIS.10321 1,000 u Báculo acero galv 14 m 4 brazo/s 3 m 1.161,63 1.161,63
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 88,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 99,01
MMMT.1ab 0,300 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 16,04
MMMG14b 1,360 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 51,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.361,60 27,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.388,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05SCO COLUMNAS
vU05SCO.001 u Columna mod moratín 1 brazo

Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, modelo Moratín,
de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada s/proyecto,
para farol colgante tipo modernista, con portezuela, pletina para caja de fusi-
bles, tornillo para la toma de tierra, de acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 1 brazo.

11203

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.11203 1,000 u Columna modelo Moratín 1 brazos 954,13 954,13
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,15
MMMG14a 0,070 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 972,90 19,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 992,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.002 u Columna mod moratín 2 brazo
Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, modelo Moratín,
de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada s/proyecto,
para farol colgante tipo modernista, con portezuela, pletina para caja de fusi-
bles, tornillo para la toma de tierra, de acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2 brazos.

11202

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.11202 1,000 u Columna modelo Moratín 2 brazos 1.257,17 1.257,17
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 9,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 10,30
MMMG14a 0,240 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.289,80 25,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.315,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.003 u Columna mod moratín 3 brazo
Suministro y colocación de columna  de tipo modernista, modelo Moratín,
de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada s/proyecto,
para farol colgante tipo modernista, con portezuela, pletina para caja de fusi-
bles, tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3 brazos, 120 grados.

11201

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,310 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,84
PUIS.11201 1,000 u Columna modelo Moratín 3 brazos 1.499,65 1.499,65
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 15,34
MMMG14a 0,310 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,06
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.540,90 30,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.571,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.004 u Columna 1 brazo Puente de Serranos
Suministro y colocación de columna de 1 brazo. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Se-
rranos.

18002

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.18002 1,000 u Columna 1 brazos Puente de Serranos 763,19 763,19
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,15
MMMG14a 0,070 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 781,90 15,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 797,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.005 u Columna 3 brazo Puente de Astilleros
Suministro y colocación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Asti-
lleros.

18003

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,310 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,84
PUIS.18003 1,000 u Columna 3 brazos Puente de Astilleros 953,97 953,97
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 15,34
MMMG14a 0,310 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,06
% 2,000 Costes Directos Complementarios 995,20 19,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.015,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.006 u Columna 3 brazo Puente de Aragón
Suministro y colocación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Ara-
gón.

18001

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,310 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,84
PUIS.18001 1,000 u Columna 3 brazos Puente de Aragón 7.631,90 7.631,90
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 15,34
MMMG14a 0,310 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,06
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.674,50 153,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.827,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCO.007 u Columna mod p/farol colgante San Vicente
Suministro y colocación columna modernista de tubo hierro curvado y ador-
nos de bronce fundido, pintado con base de clorocaucho y pintura oxirón de
color s/proyecto, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para
caja de fusibles. Para farol colgante tipo modernista. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Vicente

14301

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.14301 1,000 u Columna mod p/farol colgante San Vicente 1.025,67 1.025,67
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.045,60 20,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.066,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SCO.008 u Columna fund 1.8m altura Puentes histórico I
Suminstro y colocación columna de fundición Puentes histórico I de 1,8 m
de altura, incluso transporte

19950
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MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.19950 1,000 u Columna fundición 1,8m altura Puentes históricos I 475,45 475,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 3,14
MMMG14a 0,070 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 492,20 9,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 502,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.009 u Columna fund 2m altura Puentes histórico II
Suminstro y colocación columna de fundición Puentes histórico II de 2 m de
altura, incluso transporte

19951

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PUIS.19951 1,000 u Columna fundición 2m altura Puentes históricos II 145,45 145,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 3,14
MMMG14a 0,140 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 171,20 3,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.010 u Columna fund 2.2m altura Puentes histórico III
Suministro y colocación de columna de fundición Puentes histórico III de 2,2
m de altura, incluso transporte

19952

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.19952 1,000 u Columna fundición 2,2m altura Puentes históricos III 178,18 178,18
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 3,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 3,58
MMMG14a 0,070 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 195,40 3,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.011 u Columna fund 3m altura Viveros
Suministro y colocacón de columna de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los
pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísti-
cos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 3 m de altura. Tipo Viveros.

12304

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.12304 1,000 u Columna fundición hierro 3m. Viveros 607,10 607,10
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,15
MMMG14a 0,040 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 1,43
% 2,000 Costes Directos Complementarios 624,80 12,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 637,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.012 u Columna fund 3.5m altura Gran Via Fernando El Católico
Suministro y colocación de columna de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los
pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísti-
cos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El Cató-
lico.

12301
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MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,09
PUIS.12301 1,000 u Columna fundición hierro 3m. GV Fernando el Católico 765,77 765,77
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,15
MMMG14a 0,070 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 784,50 15,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 800,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.013 u Columna fund 3.95m altura Left
Suministro y colocación de columna formada por base de fundición de hie-
rro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm. de altura, con orejas en
la base para los pernos de anclaje, con portilla de registro y tornillo para la
toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de
hierro galvanizado formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm. de es-
pesor, Capitel de fundición pintado en poliéster s/diseño. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Left,
de 3'95 m de altura.

14801

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.14801 1,000 u Columna fundición 3.95m altura Left 409,44 409,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 429,40 8,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 437,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.014 u Columna fund 4m altura Gran Vía
Suministro y colocación de columna de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los
pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísti-
cos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.

12302

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.12302 1,000 u Columna fundición hierro 4m Gran Vía 884,19 884,19
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 904,10 18,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 922,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.015 u Columna fund 4m altura Turia
Suministro y colocación de columna formada por base de fundición de hie-
rro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm de altura, con orejas en
la base para los pernos de anclaje, portilla de registro y tornillo para la toma
de tierra, con pletina para caja de fusibles. Fuste de hierro galvanizado, for-
mado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, zócalo y fuste
pintados con poliéster color verde  RAL6005. De acuerdo con Pliego de Con-
diciones y/o pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo Turia, de 4 m de
altura.

14701

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.14701 1,000 u Columna fundición 4m altura Turia 240,47 240,47
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 260,40 5,21
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TOTAL PARTIDA ................................................... 265,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.016 u Columna met 4m altura Alba
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno
en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fu-
sibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/dise-
ño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Alba. De 4 m. de altura.

16101

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.16101 1,000 u Columna fundición 4m altura Alba 200,34 200,34
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 220,30 4,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.017 u Columna met 4m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4 m. de altura y terminación
60 mm.

10503

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.10503 1,000 u Columna chapa acero galv 4m ø60mm 161,88 161,88
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 181,80 3,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.018 u Columna 4m altura JC-2
Suministro y colocación de columna formada por base de fundición de hie-
rro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada ,  de 75 cm. de altura  y ca-
ña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y
3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clo-
rocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-2 de 4 m
de altura.

18202

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.18202 1,000 u Columna 4m altura JC-2 591,05 591,05
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMT.1ab 0,400 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 21,39
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 632,40 12,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.019 u Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
De 4m de altura y dos piezas (1+3). 

19520

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PUIS.19520 1,000 u Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo 429,11 429,11
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,82
MMMT.1ab 0,400 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 21,39
MMMG14a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,86
% 2,000 Costes Directos Complementarios 471,70 9,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 481,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.020 u Columna fund 4.5m altura Plaza de la Reina
Suminstro y colocación de columna de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los
pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra,
pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísti-
cos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte. De 4'5 m de altura. Tipo Plaza de la Reina.

12303

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,090 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,41
PUIS.12303 1,000 u Columna fundición hierro 4.5m. Plaza de la Reina 963,13 963,13
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,61
MMMG14a 0,090 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 984,40 19,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.004,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCO.021 u Columna met 4.5m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4'5 m. de altura y termina-
ción 60 mm.

10504

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,090 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,41
PUIS.10504 1,000 u Columna chapa acero galv 4.5m ø60mm 170,84 170,84
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,900 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,61
MMMG14a 0,090 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 192,10 3,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.022 u Columna met 5m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 5 m. de altura y terminación
60 mm.

10505

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PUIS.10505 1,000 u Columna chapa acero galv 5m ø60mm 181,22 181,22
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 6,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,28
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MMMG14a 0,100 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 203,60 4,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05SCO.023 u Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
 De 5m de altura y dos piezas (2+3). 

19521

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PUIS.19521 1,000 u Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo 455,70 455,70
PIEC.1bbbbb 6,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,28
MMMG14a 0,100 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 478,10 9,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 487,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.024 u Columna acero 5m altura 1 pieza Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
De 5m de altura y una pieza. 

19525

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PUIS.19525 1,000 u Columna acero 5m altura 1 piezas Pinedo 713,16 713,16
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 6,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,28
MMMG14a 0,100 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 735,60 14,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCO.025 u Columna fund 5.4m altura Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 5'4 m.

14601

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.14601 1,000 u Columna fundición 5,4m altura Malvarrosa 704,55 704,55
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 730,80 14,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 745,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.026 u Columna fund 5.4m altura 1 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 1
brazo

14603

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.14603 1,000 u Columna fundición 5,4m altura 1 brazo Malvarrosa 845,45 845,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 871,70 17,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 889,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCO.027 u Columna fund 5.4m altura 2 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 2
brazo.

14604

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,340 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,31
PUIS.14604 1,000 u Columna fundición 5,4m altura 2 brazos Malvarrosa 986,36 986,36
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,340 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.032,60 20,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.053,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.028 u Columna fund 5.4m altura 4 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 5,4 m y 4
brazo

14605

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,580 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,06
PUIS.14605 1,000 u Columna fundición 5,4m altura 4 brazos Malvarrosa 1.268,18 1.268,18
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 31,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 34,94
MMMG14a 0,580 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 20,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.344,20 26,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.371,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.029 u Columna met 6m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 6 m. de altura y terminación
60 mm.

10602

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.10602 1,000 u Columna chapa acero galv 6m ø60mm 184,27 184,27
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 210,50 4,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.030 u Columna met 6m altura Alba
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno
en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fu-
sibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/dise-
ño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Alba. De 6 m. de altura.

16102

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
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PUIS.16102 1,000 u Columna fundición 6m altura Alba 362,50 362,50
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,84
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 387,80 7,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 395,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.031 u Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
De 6m de altura y dos piezas (2+4). 

19522

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.19522 1,000 u Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo 500,43 500,43
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 526,60 10,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 537,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.032 u Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
De 6m de altura y dos piezas (3+3). 

19523

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.19523 1,000 u Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo 687,89 687,89
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 714,10 14,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 728,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.033 u Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo
Suminstro y colocación columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de
4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al
ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle),  acabado en color negro oxirón.
De 6m de altura y dos piezas (4+2). 

19524

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
PUIS.19524 1,000 u Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo 765,91 765,91
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,74
MMMG14a 0,120 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 4,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 792,10 15,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 807,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.034 u Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías
Suministro y colocación de columna modernista, con base y fuste de fundi-
ción de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva
portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cade-
na, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/di-
seño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 brazos.

18401

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,340 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,31
PUIS.18401 1,000 u Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías 2.031,25 2.031,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,340 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.077,50 41,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.119,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.035 u Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías
Suministro y colocación de columna modernista, con base y fuste de fundi-
ción de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva
portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cade-
na, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la
toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/di-
seño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 brazos.

18402

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,580 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,06
PUIS.18402 1,000 u Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías 2.500,00 2.500,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 31,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 34,94
MMMG14a 0,580 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 20,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.576,00 51,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.627,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.036 u Columna met 7m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 7 m. de altura y terminación
60 mm.

10603

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,140 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,19
PUIS.10603 1,000 u Columna chapa acero galv 7m ø60mm 227,84 227,84
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 9,100 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 10,19
MMMG14a 0,140 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 256,50 5,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 261,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.037 u Columna chapa acero 7m altura Tranvía
Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base de clorocaucho y acaba-
do con pintura oxirón color negro, con portezuela en su parte inferior, tornillo
para la tma de tierra, placa para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvía. De 7
m.

14501

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,140 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,19
PUIS.14501 1,000 u Columna chapa acero 7m altura Tranvía 864,30 864,30
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 9,100 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 10,19
MMMT.1ab 0,400 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 21,39
MMMG14a 0,140 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 914,40 18,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 932,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.038 u Columna met 8m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 8 m. de altura y terminación
60 mm.

10604

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,50
PUIS.10604 1,000 u Columna chapa acero galv 8m ø60mm 257,58 257,58
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 11,65
MMMG14a 0,160 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 289,40 5,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 295,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.039 u Columna chapa acero 8m altura 1 brazo MF-1
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-1, de 8 me-
tros de altura, 1 brazo.

18303

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,160 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,50
PUIS.18303 1,000 u Columna chapa acero 8m altura 1 brazo MF-1 858,58 858,58
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 11,65
MMMG14a 0,160 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 889,80 17,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 907,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.040 u Columna chapa acero 8m altura 2 brazo MF-2
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-2, de 8 me-
tros de altura, 2 brazos.

18306

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,420 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,56
PUIS.18306 1,000 u Columna chapa acero 8m altura 2 brazo MF-2 953,97 953,97
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 20,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 23,30
MMMG14a 0,420 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 14,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.010,10 20,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.030,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.041 u Columna met 9m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 9 m. de altura y terminación
60 mm.

10606

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,81
PUIS.10606 1,000 u Columna chapa acero galv 9m ø60mm 286,09 286,09
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 11,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 13,10
MMMG14a 0,180 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 6,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 320,40 6,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05SCO.042 u Columna fund 9m altura Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 9'0 m.

14602

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,81
PUIS.14602 1,000 u Columna fundición 9m altura Malvarrosa 986,36 986,36
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 11,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 13,10
MMMG14a 0,180 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 6,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.020,00 20,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.040,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU05SCO.043 u Columna fund 9m altura 1 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 1 bra-
zo.

14606

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,81
PUIS.14606 1,000 u Columna fundición 9m altura 1 brazo Malvarrosa 1.141,36 1.141,36
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 11,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 13,10
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MMMG14a 0,180 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 6,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.175,70 23,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.199,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.044 u Columna fund 9m altura 2 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 2 bra-
zo.

14607

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,460 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,19
PUIS.14607 1,000 u Columna fundición 9m altura 2 brazos Malvarrosa 1.296,36 1.296,36
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,21
MMMG14a 0,460 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 16,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.358,20 27,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.385,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.045 u Columna fund 9m altura 4 brazo Malvarrosa
Suministro y colocación de columna de fundición de aluminio L 256060, con
o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, aca-
bado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa. De 9 m y 4 bra-
zo.

14608

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,820 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,81
PUIS.14608 1,000 u Columna fundición 9m altura 4 brazos Malvarrosa 1.387,27 1.387,27
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 46,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 52,42
MMMG14a 0,820 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 29,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.493,70 29,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.523,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.046 u Columna met 10m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 10 m. de altura y termina-
ción 60 mm.

10608

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PUIS.10608 1,000 u Columna chapa acero galv 10m ø60mm 317,95 317,95
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,56
MMMT.1ab 0,450 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 24,07
MMMG14a 0,200 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 378,80 7,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 386,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 274



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU05SCO.047 u Columna chapa acero 10m altura 1 brazo MF-1
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-1, de 10
metros de altura, 1 brazo.

18302

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PUIS.18302 1,000 u Columna chapa acero de 10m altura 1 brazo MF-1 953,97 953,97
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,56
MMMG14c 0,200 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 8,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 992,10 19,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.011,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SCO.048 u Columna chapa acero 10m altura 2 brazo MF-2
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-2, de 10
metros de altura, 2 brazos.

18305

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.18305 1,000 u Columna chapa acero 10m altura 2 brazo MF-2 1.061,31 1.061,31
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 26,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 29,12
MMMG14c 0,500 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 21,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.130,70 22,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.049 u Columna met 11m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 11 m. de altura y termina-
ción 60 mm.

10711

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,220 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,44
PUIS.10711 1,000 u Columna chapa acero galv 11m ø60mm 362,24 362,24
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 14,300 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 16,02
MMMG14b 0,220 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 8,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 401,90 8,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 409,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.050 u Columna met 11m altura term 76mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 11 m. de altura y termina-
ción 76 mm.

10712

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.10712 1,000 u Columna chapa acero galv 11m ø76mm 411,32 411,32
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 14,300 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 16,02
MMMG14b 0,500 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 18,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 465,90 9,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 475,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.051 u Columna chapa acero 11m altura Tranvía
Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base de clorocaucho y acaba-
do con pintura oxirón color negro, con portezuela en su parte inferior, tornillo
para la tma de tierra, placa para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvia. De 11
m.

14502

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 13,11 5,90
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.14502 1,000 u Columna chapa acero 11m altura Tranvía 1.014,28 1.014,28
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 14,300 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 16,02
MMMG14c 0,500 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 21,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.071,20 21,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.052 u Columna met 12m altura term 60mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y termina-
ción 60 mm.

10715

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.10715 1,000 u Columna chapa acero galv 12m ø60mm 380,76 380,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14b 0,240 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 9,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 423,60 8,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 432,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.053 u Columna met 12m altura term 76mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y termina-
ción 76 mm.

10716

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.10716 1,000 u Columna chapa acero galv 12m ø76mm 431,66 431,66
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
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PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14b 0,240 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 9,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 474,50 9,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.054 u Columna met 12m altura term 89mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 12 m. de altura y termina-
ción 89 mm.

10717

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.10717 1,000 u Columna chapa acero galv 12m ø89mm 498,76 498,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14b 0,240 Cmn grúa cesta 12 m 37,54 9,01
% 2,000 Costes Directos Complementarios 541,60 10,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 552,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.055 u Columna 12m altura JC-1
Suministro y colocación de columna formada por base de fundición de hie-
rro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada ,  de 75 cm. de altura  y ca-
ña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y
3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clo-
rocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-1 de 12 m
de altura.

18201

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
PUIS.18201 1,000 u Columna de 12m altura JC-1 1.812,56 1.812,56
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14c 0,500 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 21,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.879,40 37,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.917,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS

€

vU05SCO.056 u Columna chapa acero 12m altura 1 brazo MF-1
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-1, de 12
metros de altura, 1 brazo.

18301

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.18301 1,000 u Columna chapa acero de 12m altura 1 brazo MF-1 1.073,24 1.073,24
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14c 0,240 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 10,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.117,20 22,34
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.139,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.057 u Columna chapa acero 12m altura 2 brazo MF-2
Suministro y colocación de columna construida en chapa de acero galvani-
zado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espe-
sor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina
para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados
por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos,
tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte su-
perior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-2, de 12
metros de altura, 2 brazos.

18304

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,580 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,06
PUIS.18304 1,000 u Columna chapa acero 12m altura 2 brazo MF-2 1.180,56 1.180,56
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 31,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 34,94
MMMG14c 0,580 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 24,51
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.261,70 25,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.286,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.058 u Columna chapa acero 13m altura Tranvía
Suministro y colocación de columna de chapa de acero galvanizado de 4
mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base de clorocaucho y acaba-
do con pintura oxirón color negro, con portezuela en su parte inferior, tornillo
para la tma de tierra, placa para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvia. De 13
m.

14503

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.14503 1,100 u Columna chapa acero 13m altura Tranvía 1.078,38 1.186,22
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 20,38
MMMG14c 0,280 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 11,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.235,40 24,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.260,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.059 u Columna met 14m altura term 76mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y termina-
ción 76 mm.

10720

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.10720 1,000 u Columna chapa acero galv 14m ø76mm 737,09 737,09
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 20,38
MMMG14c 0,280 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 11,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 786,30 15,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 802,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.060 u Columna met 14m altura term 89mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y termina-
ción 89 mm.

10721

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.10721 1,000 u Columna chapa acero galv 14m ø89mm 802,25 802,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 20,38
MMMG14c 0,280 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 11,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 851,50 17,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 868,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCO.061 u Columna met 14m altura term 102mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 14 m. de altura y termina-
ción 102 mm.

10722

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.10722 1,000 u Columna chapa acero galv 14m ø102mm 826,68 826,68
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 18,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 20,38
MMMG14c 0,280 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 11,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 875,90 17,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 893,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.062 u Columna met 15m altura term 76mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y termina-
ción 76 mm.

10724

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.10724 1,000 u Columna chapa acero galv 15m ø76mm 982,45 982,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 19,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 21,84
MMMG14c 0,300 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 12,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.034,30 20,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.054,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.063 u Columna met 15m altura term 89mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y termina-
ción 89 mm.

10725

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
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PUIS.10725 1,000 u Columna chapa acero galv 15m ø89mm 1.034,37 1.034,37
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 19,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 21,84
MMMG14c 0,300 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 12,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.086,20 21,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.107,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCO.064 u Columna met 15m altura term 102mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 15 m. de altura y termina-
ción 102 mm.

10726

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.10726 1,000 u Columna chapa acero galv 15m ø102mm 1.079,17 1.079,17
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 19,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 21,84
MMMG14c 0,300 Cmn grúa cesta 15 m 42,25 12,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.131,00 22,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.153,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.065 u Columna met 16m altura term 76mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y termina-
ción 76 mm.

10729

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,320 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,00
PUIS.10729 1,000 u Columna chapa acero galv 16m ø76mm 1.067,96 1.067,96
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 20,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 23,30
MMMG14d 0,320 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 15,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.125,20 22,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.147,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.066 u Columna met 16m altura term 89mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y termina-
ción 89 mm.

10730

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,320 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,00
PUIS.10730 1,000 u Columna chapa acero galv 16m ø89mm 1.117,85 1.117,85
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 20,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 23,30
MMMG14d 0,320 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 15,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.175,10 23,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.198,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.067 u Columna met 16m altura term 102mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de
una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fu-
sibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 16 m. de altura y termina-
ción 102 mm.

10731

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,320 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,00
PUIS.10731 1,000 u Columna chapa acero galv 16m ø102mm 1.170,60 1.170,60
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 20,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 23,30
MMMG14d 0,320 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 15,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.227,80 24,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.252,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.068 u Columna met 18m altura term 102mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y de 5 mm. la otra mi-
tad, totalmente troncocónica, portezuela con dispositivo de cierre, pletina pa-
ra caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 18 m. de altura y
terminación 102 mm.

10813

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,360 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,62
PUIS.10813 1,000 u Columna chapa acero galv 18m ø102mm 2.734,58 2.734,58
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,21
MMMG14d 0,360 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 17,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.797,30 55,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.853,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05SCO.069 u Columna met 18m altura term 115mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y de 5 mm. la otra mi-
tad, totalmente troncocónica, portezuela con dispositivo de cierre, pletina pa-
ra caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 18 m. de altura y
terminación 115 mm.

10814

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,360 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,62
PUIS.10814 1,000 u Columna chapa acero galv 18m ø115mm 2.915,79 2.915,79
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,21
MMMG14d 0,360 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 17,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.978,50 59,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.038,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCO.070 u Columna met 20m altura term 102mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y de 5 mm. la otra mi-
tad, totalmente troncocónica, portezuela con dispositivo de cierre, pletina pa-
ra caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 20 m. de altura y
terminación 102 mm.

10817

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PUIS.10817 1,000 u Columna chapa acero galv 20m ø102mm 3.659,00 3.659,00
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PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 26,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 29,12
MMMG14d 0,400 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 19,52
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.727,20 74,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.801,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.071 u Columna met 20m altura term 115mm
Suministro y colocación de columna metálica galvanizada, construida en
chapa de acero (A37B) de 4mm. de espesor la mitad y de 5 mm. la otra mi-
tad, totalmente troncocónica, portezuela con dispositivo de cierre, pletina pa-
ra caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 20 m. de altura y
terminación 115 mm.

10818

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PUIS.10818 1,000 u Columna chapa acero galv 20m ø115mm 3.923,69 3.923,69
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 26,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 29,12
MMMG14d 0,400 Cmn grúa cesta 20 m 48,81 19,52
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.991,90 79,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.071,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05SCO.072 u Columna met 25m altura M-1
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.
De 25 metros. Para Módulo M-01

10901

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.10901 1,000 u Columna chapa acero galv 25m. M-1 7.306,44 7.306,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 32,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 36,40
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.405,80 148,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.553,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.073 u Columna met 25m altura M-2
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, de longitud, con placa base de
1000x40 mm., de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos,
incluido transporte. De 25 metros. Para Módulo M-2

10906

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.10906 1,000 u Columna chapa acero galv 25m. M-2 7.306,44 7.306,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 32,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 36,40
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.405,80 148,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.553,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.074 u Columna met 25m altura M-3
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.
De 25 metros. Para Módulo M-3

10908

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PUIS.10908 1,000 u Columna chapa acero galv 25m ø115mm 7.306,44 7.306,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 32,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 36,40
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.405,80 148,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.553,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCO.075 u Columna met 30m altura M-1
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.
De 30 metros. Para Módulo M-01

10903

MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
PUIS.10903 1,000 u Columna chapa acero galv 30m M-1 8.301,83 8.301,83
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 39,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 43,68
MMMG14e 0,600 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 49,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8.420,90 168,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.589,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SCO.076 u Columna met 30m altura M-2
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.
De 30 metros. Para Módulo M-2

10907

MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
PUIS.10907 1,000 u Columna chapa acero galv 30m ø115mm 8.301,83 8.301,83
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 39,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 43,68
MMMG14e 0,600 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 49,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8.420,90 168,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.589,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

€
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vU05SCO.077 u Columna met 30m altura M-3
Suministro y colocación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocó-
nica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa
de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro
y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la to-
ma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.
De 30 metros. Para Módulo M-3

10909

MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
PUIS.10909 1,000 u Columna chapa acero galv 30m M-3 8.301,83 8.301,83
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 39,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 43,68
MMMG14e 0,600 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 49,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8.420,90 168,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.589,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SCO.078 u Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + villa leds)
Suministro y colocación de luminaria para alumbrado urbano compuesta por
columna naranjo de 3,6 m de fundición con luminaria villa con lámpara leds
de 55 w con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de policarbo-
nato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, pla-
ca de anclaje. Totalmente instalada y probada.

alumb mov

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MMMT.1ab 2,000 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 106,96
PILIART045a 1,000 u Luminaria tipo Villa con lámpara Led de 55 W 300,25 300,25
PIED.5.61302 2,000 u Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 1,70
PILIART04 1,000 u Columna tipo Naranjo 320,76 320,76
PIEC14aa 6,000 m Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm2 3,55 21,30
PIEC.1baabd 6,000 m Cbl Cu RV-K  Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2 0,88 5,28
%0500 5,000 % Costes Directos Complementarios 825,60 41,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 866,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCO.079 u Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + fernando VII leds)
Suminitro y columna de luminaria para alumbrado urbano compuesta por co-
lumna naranjo de 3,6 m de fundición con luminaria Fernando VII con lámpa-
ra leds 50 w con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de poli-
carbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctri-
cos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.

alumb mov

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MMMT.1ab 2,000 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 106,96
PIED.5.61302 2,000 u Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 1,70
PILIART03 1,000 u Luminaria tipo Fernando VII 427,23 427,23
PILIART04 1,000 u Columna tipo Naranjo 320,76 320,76
PIEC14aa 6,000 m Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm2 3,55 21,30
PIEC.1baabd 6,000 m Cbl Cu RV-K  Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2 0,88 5,28
%0500 5,000 % Costes Directos Complementarios 952,60 47,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.000,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05SCR CRUCETAS
vU05SCR.001 u Cruceta 2 brazo c/saliente 1m

Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior, inclina-
ción brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1 metro.

11401

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11401 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1m 56,60 56,60
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 64,30 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCR.002 u Cruceta 2 brazo c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior, inclina-
ción brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

11402

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11402 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1,5m 73,29 73,29
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 81,00 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU05SCR.003 u Cruceta 2 brazo c/saliente 2m
Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior, inclina-
ción brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

11403

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11403 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 2 m 85,52 85,52
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,20 1,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.004 u Cruceta 2 brazo c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior, inclina-
ción brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

11404

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11404 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 2 ,5m 96,32 96,32
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 104,00 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.005 u Cruceta 2 brazo c/saliente 3m
Suministro y colocación de cruceta de 2 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76 y 89 mm. de diámetro superior, inclina-
ción brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

11405

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11405 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 3m 107,52 107,52
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 115,20 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU05SCR.006 u Cruceta 3 brazo c/saliente 1m
Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro superior, incli-
nación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1 metro.

11501

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11501 1,000 u Cruceta 3 brazos c/saliente 1m 78,18 78,18
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 85,90 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.007 u Cruceta 3 brazo c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro superior, incli-
nación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1'5 metros.

11502

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11502 1,000 u Cruceta 3 brazos c/saliente 1,5m 92,85 92,85
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 100,50 2,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCR.008 u Cruceta 3 brazo c/saliente 2m
Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro superior, incli-
nación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

11503

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11503 1,000 u Cruceta 3 brazos c/saliente 2m 105,06 105,06
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 112,80 2,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU05SCR.009 u Cruceta 3 brazo c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro superior, incli-
nación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

11504

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11504 1,000 u Cruceta 3 brazos c/saliente 2.5m 116,05 116,05
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 123,70 2,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05SCR.010 u Cruceta 3 brazo c/saliente 3m
Suministro y colocación de cruceta de 3 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89 y 102 mm. de diámetro superior, incli-
nación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

11505

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11505 1,000 u Cruceta 3 brazos c/saliente 3m 127,05 127,05
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 134,70 2,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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vU05SCR.011 u Cruceta 4 brazo c/saliente 1m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1 metro.

11601

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PUIS.11601 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 1m 94,06 94,06
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 106,90 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCR.012 u Cruceta 4 brazo c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1'5 me-
tros.

11602

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PUIS.11602 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 1,5m 108,74 108,74
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 121,60 2,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS

€

vU05SCR.013 u Cruceta 4 brazo c/saliente 2m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

11603

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIS.11603 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 2m 122,16 122,16
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 140,10 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.014 u Cruceta 4 brazo c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 metros.

11604

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIS.11604 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 2,5m 134,38 134,38
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 152,30 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.015 u Cruceta 4 brazo c/saliente 3m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

11605

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIS.11605 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 3m 146,59 146,59
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 164,60 3,29
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TOTAL PARTIDA ................................................... 167,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.016 u Cruceta 4 brazo c/saliente 0.5m
Suministro y colocación de cruceta de 4 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro supe-
rior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 0'5 me-
tros.

11606

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PUIS.11606 1,000 u Cruceta 4 brazos c/saliente 0,5m 146,59 146,59
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 159,40 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SCR.017 u Cruceta 5 brazo c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y 128 mm. de diámetro su-
perior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 1'5 me-
tros.

11701

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PUIS.11701 1,000 u Cruceta 5 brazos c/saliente 1,5m 144,16 144,16
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 157,00 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.018 u Cruceta 5 brazo c/saliente 2m
Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y 128 mm. de diámetro su-
perior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos.Incluido transporte. Saliente de brazos 2 metros.

11702

MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.11702 1,000 u Cruceta 5 brazos c/saliente 2m 157,59 157,59
MMMG14a 0,650 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 23,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 190,90 3,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.019 u Cruceta 5 brazo c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y 128 mm.de diámetro su-
perior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5 me-
tros.

11703

MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 15,62 11,72
PUIS.11703 1,000 u Cruceta 5 brazos c/saliente 2.5m 173,47 173,47
MMMG14a 0,750 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 26,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 212,00 4,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.020 u Cruceta 5 brazo c/saliente 3m
Suministro y colocación de cruceta de 5 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115 y 128 mm. de diámetro su-
perior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3 metros.

11704
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MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 15,62 11,72
PUIS.11704 1,000 u Cruceta 5 brazos c/saliente 3m 193,04 193,04
MMMG14a 0,750 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 26,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 231,50 4,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCR.021 u Cruceta 6 brazo c/saliente 2m
Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115, 128 y 141mm. de diáme-
tro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2
metros.

11801

MOOE.8a 0,850 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,28
PUIS.11801 1,000 u Cruceta 6 brazos c/saliente 2m 184,47 184,47
MMMG14a 0,850 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 30,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 228,10 4,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.022 u Cruceta 6 brazo c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115, 128 y 141mm. de diáme-
tro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 2'5
metros.

11802

MOOE.8a 0,850 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,28
PUIS.11802 1,000 u Cruceta 6 brazos c/saliente 2.5m 235,06 235,06
MMMG14a 0,850 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 30,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 278,70 5,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.023 u Cruceta 6 brazo c/saliente 3m
Suministro y colocación de cruceta de 6 brazos de 60 mm. de diámetro, gal-
vanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102, 115, 128 y 141mm. de diáme-
tro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos 3
metros.

11803

MOOE.8a 0,850 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,28
PUIS.11803 1,000 u Cruceta 6 brazos c/saliente 3m 251,26 251,26
MMMG14a 0,850 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 30,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 294,90 5,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCR.024 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros, construida en tu-
bo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada
por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta se
dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte y
colocación. De un brazo.

19930

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19930 1,000 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund 108,37 108,37
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 116,10 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SCR.025 u Cruceta >6m 2 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros, construida en tu-
bo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada
por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta se
dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte. De
dos brazos.

19931

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19931 1,000 u Cruceta 2 brazos c/saliente 1m 139,23 139,23
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 146,90 2,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.026 u Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros, construida en tu-
bo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada
por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta se
dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte y
colocación. De tres brazos.
Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund

19932

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19932 1,000 u Cruceta >6m 3 brazo p/candelabro fund 175,50 175,50
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 183,20 3,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SCR.027 u Cruceta >6m 4 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, a partir de 6 metros, construida en tu-
bo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada
por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta se
dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en es-
fera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte. De
cuatro brazos.

19933

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19933 1,000 u Cruceta >6m 4 brazo p/candelabro fund 196,10 196,10
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 203,80 4,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCR.028 u Cruceta <6m 1 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros, construida en
tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, forma-
da por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta
se dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en
esfera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte.
De un brazo.

19934

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
PUIS.19934 1,000 u Cruceta <6m 1 brazo p/candelabro fund 85,27 85,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,00 1,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU05SCR.029 u Cruceta <6m 2 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros, construida en
tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, forma-
da por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta
se dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en
esfera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte y
colocación. De dos brazos.

19935

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19935 1,000 u Cruceta <6m 2 brazo p/candelabro fund 111,96 111,96
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 119,70 2,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCR.030 u Cruceta <6m 3 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros, construida en
tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, forma-
da por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta
se dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en
esfera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte.
De tres brazos.

19936

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19936 1,000 u Cruceta <6m 3 brazo p/candelabro fund 140,39 140,39
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 148,10 2,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCR.031 u Cruceta <6m 4 brazo p/candelabro fund
Cruceta para candelabro de fundición, de menos de 6 metros, construida en
tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, forma-
da por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta
se dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en
esfera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte y
colocación. De cuatro brazos.

19937

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19937 1,000 u Cruceta >6m 1 brazo p/candelabro fund 168,82 168,82
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 176,50 3,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05SBR BRAZOS
vU05SBR.001 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 0.5m

Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 0'5 m

12005

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,075 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,17
PUIS.12005 1,000 u Brazo mural metálico 0.5m ø1.5´´ 31,00 31,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 0,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 0,56
MMMG14a 0,075 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 44,10 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SBR.002 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 0.7m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 0'7 m.

12004

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,105 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,64
PUIS.12004 1,000 u Brazo mural metálico 0.70m ø1.5´´ 32,47 32,47
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 0,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 0,78
MMMG14a 0,105 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,75
% 2,000 Costes Directos Complementarios 47,30 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU05SBR.003 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 1m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 1 m.

12001

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.12001 1,000 u Brazo mural metálico 1m ø1.5´´ 34,37 34,37
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,12
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 51,90 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SBR.004 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 1'5 m.

12002

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,225 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,51
PUIS.12002 1,000 u Brazo mural metálico 1.5m ø1.5´´ 43,39 43,39
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,225 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 65,30 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU05SBR.005 u Brazo mural met ø1.5" c/saliente 2m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 1'5" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 2 m.

12003

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.12003 1,000 u Brazo mural metálico 2m ø1.5´´ 51,38 51,38
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 77,70 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SBR.006 u Brazo mural met ø2" c/saliente 1m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 1 m.

11901

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.11901 1,000 u Brazo mural metálico 1m ø2´´ 40,92 40,92
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,12
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 58,40 1,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.007 u Brazo mural met ø2" c/saliente 1.5m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 1'5 m.

11902

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,225 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,51
PUIS.11902 1,000 u Brazo mural metálico 1.5m ø2´´ 46,27 46,27
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,225 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 68,20 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SBR.008 u Brazo mural met ø2" c/saliente 2m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 2 m.

11903

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.11903 1,000 u Brazo mural metálico 2m ø2´´ 53,99 53,99
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 80,30 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU05SBR.009 u Brazo mural met ø2" c/saliente 2.5m
Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en  tubo de ace-
ro sin soldadura 2" de diámetro, con placa de asiento, pernos de anclaje,
galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condicio-
nes y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De saliente 2'5 m.

11904

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,375 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,86
PUIS.11904 1,000 u Brazo mural metálico 2.5m ø2´´ 61,73 61,73
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,80
MMMG14a 0,375 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 13,38
% 2,000 Costes Directos Complementarios 92,50 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SBR.010 u Brazo Malvarrosa alum simple
Suministro y colocación de brazo modelo Malvarrosa, construido en fundi-
ción de aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y pintura oxi-
rón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. Simple

12201

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,075 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,17
PUIS.12201 1,000 u Brazo Malvarrosa almun simple 177,27 177,27
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,12
MMMG14a 0,075 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 190,90 3,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.011 u Brazo Malvarrosa alum doble
Suministro y colocación de brazo modelo Malvarrosa, construido en fundi-
ción de aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y pintura oxi-
rón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. Doble

12202

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
PUIS.12202 1,000 u Brazo Malvarrosa almun doble 295,45 295,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 324,30 6,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.012 u Brazo Malvarrosa alum cuadruple
Brazo modelo Malvarrosa, construido en fundición de aluminio L 256060 y
acabado con base de clorocaucho y pintura oxirón color negro. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Cuadru-
ple

12203

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 13,11 7,21
MOOE.8a 1,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 17,18
PUIS.12203 1,000 u Brazo Malvarrosa almun cuadruple 531,82 531,82
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,60
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 580,40 11,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 591,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€
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vU05SBR.013 u Brazo doble fund Maria Cristina
Brazo doble de fundición de aluminio L-256060, para candelabro Maria Cris-
tina. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón negro.
Incluido transporte.

19910

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
PUIS.19910 1,000 u Brazo doble fund María Cristina 937,50 937,50
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 966,40 19,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 985,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.014 u Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra
Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido en poliamida refor-
zada con fibra de vidrio, de 710 mm. de saliente y 510 mm. de interdistancia
entre agujeros. Incluido transporte. Modelo Pasaje Dr. Serra.
Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra

19008

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
PUIS.19008 1,000 u Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra 120,74 120,74
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 149,60 2,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.015 u Brazo simple fund Maria Cristina
Brazo simple de fundición de aluminio L-256060, para candelabro María
Cristina. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón ne-
gro. Incluido transporte.

19920

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
PUIS.19920 1,000 u Brazo simple fund María Cristina 295,45 295,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 324,30 6,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SBR.016 u Brazo cuadruple fund Maria Cristina
Brazo cuádruple de fundición de aluminio L-256060, para candelabro María
Cristina. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón ne-
gro. Incluido transporte.

19921

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
PUIS.19921 1,000 u Brazo cuadruple fund María Cristina 295,45 295,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 2,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 2,24
MMMG14a 0,250 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 324,30 6,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05SCA CANDELABROS
vU05SCA.001 u Base de candelabro de fund esc Valencia Av Francia

Suministro y colocación de base de fundición para acoplar a candelabro Mo-
delo Avenida de Francia, compuesta por cuatro piezas de 1 metro de altura
cada una, con motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de
la Ciudad de Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la
caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.

19401

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PUIS.19401 1,000 u Base de candelabro de fund esc valencia Av de Francia 534,28 534,28
MMMG14a 0,216 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 548,30 10,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 559,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.002 u Candelabro esc Valencia 6m altura 1 brazo Av Francia
Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con
motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de
Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con bola de bron-
ce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con oxirón negro
(excepto la bola), con brazo según diseño acoplado a la misma. Modelo
Avenida de Francia. De 6 metros de altura y 1 brazo.

19301

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19301 1,000 u Candelabro esc Valencia 6m altura 1 brazo Avenida de Francia 783,15 783,15
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,51
MMMG14a 0,312 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 826,30 16,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 842,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.003 u Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Av Francia
Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con
motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de
Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con bola de bron-
ce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con oxirón negro
(excepto la bola), con brazo según diseño acoplado a la misma. Modelo
Avenida de Francia. De 6 metros de altura y 2 brazos.
Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Avenida de Francia

19302

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19302 1,000 u Candelabro esc Valencia 6m altura 2 brazo Avenida de Francia 879,45 879,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 948,30 18,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 967,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.004 u Candelabro esc Valencia 10m altura 1 brazo Av Francia
Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con
motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de
Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con bola de bron-
ce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con oxirón negro
(excepto la bola), con brazo según diseño acoplado a la misma. Modelo
Avenida de Francia. De 10 metros de altura y 1 brazo.

19303

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,370 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,78
PUIS.19303 1,000 u Candelabro esc Valencia 10m altura 1 brazo Avenida de Francia 945,15 945,15
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 11,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,88
MMMG14a 0,370 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 13,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 988,30 19,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.008,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU05SCA.005 u Candelabro esc Valencia 10m altura 2 brazo Av Francia
Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base de fundición
compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con
motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de
Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles,
tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura
de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con bola de bron-
ce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con oxirón negro
(excepto la bola), con brazo según diseño acoplado a la misma. Modelo
Avenida de Francia. De 10 metros de altura y 2 brazos.

19304

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19304 1,000 u Candelabro esc Valencia 10m altura 2 brazo Avenida de Francia 1.017,15 1.017,15
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 26,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 29,79
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.103,40 22,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.125,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.006 u Candelabro fund 2 faroles Bailen II
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los
pernos de anclaje y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tie-
rra, pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén II.
Para dos faroles.

12502

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,540 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,43
PUIS.12502 1,000 u Candelabro fund hierro 4.15 m 2 farol/es 825,19 825,19
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,10
MMMG14a 0,216 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 863,40 17,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 880,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.007 u Candelabro fund 3 faroles Bailen I
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los
pernos de anclaje, y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de
tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con
Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bai-
lén I. Para tres faroles.

12501

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,810 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,65
PUIS.12501 1,000 u Candelabro fund hierro 4.15 m 3 farol/es 1.669,48 1.669,48
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 0,324 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,56
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.721,80 34,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.756,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.008 u Candelabro 3 luces simple Corner
Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cie-
rre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pin-
tado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/dise-
ño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Corner. Simple, 3 luces.

18701

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 1,170 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,28
PUIS.18701 1,000 u Candelabro 3 luces simple Corner 6.010,14 6.010,14
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,21
MMMG14a 0,468 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 16,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6.082,60 121,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.204,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.009 u Candelabro 5 luces doble Corner
Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cie-
rre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pin-
tado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/dise-
ño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Corner. Doble, 5 luces.

18702

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,950 h Oficial 1ª electricidad 15,62 30,46
PUIS.18702 1,000 u Candelabro 5 luces doble Corner 8.013,50 8.013,50
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 39,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 43,68
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8.125,50 162,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.287,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.010 u Candelabro fund 5 faroles Valencia
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco farolescon base em-
potrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusi-
bles.  De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte. Modelo Valencia.

13801

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.13801 1,000 u Candelabro fund 5 faroles Valencia 7.338,36 7.338,36
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.430,30 148,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.578,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCA.011 u Candelabro fund 5 faroles Pl de América
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles, con base
de piedra empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para
caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido transporte. Modelo Plaza de América.

13901

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.13901 1,000 u Candelabro fund 5 faroles Plaza de América 7.483,44 7.483,44
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7.575,40 151,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.726,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.012 u Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artísti-
ca galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y
plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión
y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro.  Modelo Saler, para un punto de luz.

19912

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19912 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler 2.850,57 2.850,57
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.874,70 57,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.932,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.013 u Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artísti-
ca galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y
plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión
y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra
de acabado en oxirón negro.  Modelo Saler, para dos puntos de luz.
Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler

19913

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,410 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,40
PUIS.19913 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler 3.264,55 3.264,55
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 8,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 9,18
MMMG14a 0,164 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.296,00 65,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.361,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.014 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altu-
ra y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base
cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de
pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y
protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro.  Modelo Benifaraig. para 2'15 metros de fuste.

19914

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19914 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig 248,85 248,85
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 273,00 5,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.015 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altu-
ra y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base
cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujección de
pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y
protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro.  Modelo Benifaraig. para 2'45 metros de fuste.

19915

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19915 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig 254,25 254,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 278,40 5,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.016 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura,
con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción
para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Carpesa, para
2'15 metros de fuste.

19916

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19916 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa 1.453,11 1.453,11
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.477,20 29,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.506,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.017 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura,
con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción
para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.  Modelo Carpesa, para
2'45 metros de fuste.

19917

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19917 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa 1.609,98 1.609,98
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.634,10 32,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.666,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.018 u Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ra-
nurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de
tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón ne-
gro. Modelo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.

19918

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19918 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos 670,82 670,82
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 694,90 13,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 708,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.019 u Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo
de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ra-
nurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de
tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón ne-
gro. Modelo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.

19919

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,540 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,43
PUIS.19919 1,000 u Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos 811,29 811,29
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,10
MMMG14a 0,216 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 7,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 849,50 16,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 866,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.020 u Candelabro fund 3.15m altura Fernando VII. 1 farol
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de  registro, pletina,
tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, con orejas para pernos
de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. In-
cluido transporte. Modelo Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.

12401

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,205 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,20
PUIS.12401 1,000 u Candelabro fund hierro 3.15 m 1 farol/es 553,31 553,31
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PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,100 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 4,59
MMMG14a 0,082 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 2,93
% 2,000 Costes Directos Complementarios 574,00 11,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 585,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.021 u Candelabro fund 4.15m altura Fernando VII
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de  registro, pletina,
tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con orejas para pernos de
anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido
transporte.  Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.

12402

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.12402 1,000 u Candelabro fund hierro 4.15 m 1 farol/es 610,55 610,55
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 634,70 12,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 647,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.022 u Candelabro fund 3m altura Villa
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja
de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Villa. De 3'0 m de altura.

12701

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,210 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,28
PUIS.12701 1,000 u Candelabro fund hierro 3 m. Villa 219,41 219,41
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 4,70
MMMG14a 0,084 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 240,40 4,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 245,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.023 u Candelabro fund 3.2m altura Villa
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja
de fusibles y tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Villa. De 3'20 m de altura.

12702

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,210 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,28
PUIS.12702 1,000 u Candelabro fund 3.20 m. Villa 228,95 228,95
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 4,70
MMMG14a 0,084 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 249,90 5,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.024 u Candelabro fund 3.5m altura Castellar
Suministro y colocación de candelabro Modelo Castellar, de 3'50 metros de
altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961,
con dibujos en relieve en la base y fuste troncocónico con remate de cruce-
ro en diversas formas y tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra
de acabado en oxirón negro.

19901

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19901 1,000 u Candelabro fund 3.5m altura Castellar 632,95 632,95
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 657,10 13,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 670,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05SCA.025 u Candelabro fund 3.6m altura Naranjo
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja
de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo
con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo
Naranjo. De 3'60 m de altura.

12801

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,235 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,67
PUIS.12801 1,000 u Candelabro fund hierro 3.60 m 1 farol/es 295,45 295,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 4,700 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 5,26
MMMG14a 0,094 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 317,70 6,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.026 u Candelabro fund 4m altura Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura.

19500

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19500 1,000 u Candelabro fund 4m altura Mahuella 415,96 415,96
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,270 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 445,90 8,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 454,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.027 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
dos con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, inclui-
do transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y 1 brazo.

19501

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19501 1,000 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Mahuella 507,34 507,34
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
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MMMG14a 0,270 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 537,30 10,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 548,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

€

vU05SCA.028 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
dos con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, inclui-
do transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura y 2 brazos.

19502

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,540 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,43
PUIS.19502 1,000 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Mahuella 535,76 535,76
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,10
MMMG14a 0,540 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 19,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 585,60 11,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 597,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.029 u Candelabro fund 5m altura Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
dos con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, inclui-
do transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura.

19503

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,370 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,78
PUIS.19503 1,000 u Candelabro fund 5m altura Mahuella 468,37 468,37
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 6,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,28
MMMG14a 0,370 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 13,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 504,60 10,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 514,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCA.030 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
dos con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, inclui-
do transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y 1 brazo.

19504

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,370 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,78
PUIS.19504 1,000 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella 559,75 559,75
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 6,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 7,28
MMMG14a 0,370 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 13,21
% 2,000 Costes Directos Complementarios 597,30 11,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 609,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.031 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
dos con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, inclui-
do transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura y 2 brazos.

19505

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.19505 1,000 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella 588,17 588,17
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,56
MMMG14a 0,650 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 23,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 646,10 12,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 659,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

€

vU05SCA.032 u Candelabro fund 5m altura Mahuella dos piezas
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura.

19510

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.19510 1,000 u Candelabro fund 5m altura Mahuella dos piezas 554,62 554,62
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,40
MMMG14a 0,650 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 23,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 607,70 12,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 619,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.033 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella dos piezas
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura y 1 brazo.

19511

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.19511 1,000 u Candelabro fund 5m altura 1 brazo Mahuella dos piezas 645,99 645,99
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,40
MMMG14a 0,640 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 22,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 698,70 13,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 712,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCA.034 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella dos piezas
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 5 m. de altura y 2 brazos.

19512

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.19512 1,000 u Candelabro fund 5m altura 2 brazo Mahuella dos piezas 674,42 674,42
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
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PIEC.1bbbbb 13,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,56
MMMG14a 0,650 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 23,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 733,60 14,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 748,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.035 u Candelabro fund 6m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pintña-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y 1 brazo.

19506

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,370 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,78
PUIS.19506 1,000 u Candelabro fund 6m altura 1 brazo Mahuella 1.019,45 1.019,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,40
MMMG14a 0,180 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 6,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.050,10 21,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.071,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.036 u Candelabro fund 6m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pintña-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella. De 6 m. de altura y 2 brazos.

19507

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19507 1,000 u Candelabro fund 6m altura 2 brazo Mahuella 1.048,33 1.048,33
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,312 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.100,40 22,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.122,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.037 u Candelabro fund 6m altura Mahuella dos piezas
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 6 m. de altura.

19513

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19513 1,000 u Candelabro fund 6m altura Mahuella dos piezas 901,25 901,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 7,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 8,40
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 961,00 19,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 980,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.038 u Candelabro fund 8m altura Mahuella dos piezas
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pinta-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella de dos piezas. De 8 m. de altura.

19514

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19514 1,000 u Candelabro fund 8m altura Mahuella dos piezas 1.109,24 1.109,24
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 11,76
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.172,30 23,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.195,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.039 u Candelabro fund Mixta 8m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
8 m. de altura y 1 brazo.

19601

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19601 1,000 u Candelabro fund Mixta 8m altura 1 brazo Mahuella 1.177,06 1.177,06
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 11,76
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.240,20 24,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.264,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.040 u Candelabro fund Mixta 8m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
8 m. de altura y 2 brazos.

19602

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19602 1,000 u Candelabro fund Mixta 8m altura 2 brazo Mahuella 1.232,14 1.232,14
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 21,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 24,08
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.307,60 26,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.333,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.041 u Candelabro fund 8m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pintña-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y 1 brazo.

19508

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,477 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,45
PUIS.19508 1,000 u Candelabro fund 8m altura 1 brazo Mahuella 1.227,43 1.227,43
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 11,76
MMMG14a 0,470 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 16,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.274,70 25,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.300,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05SCA.042 u Candelabro fund 8m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de
fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la ple-
tina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pintña-
do con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido
transporte. Modelo Mahuella. De 8 m. de altura y 2 brazos.

19509

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19509 1,000 u Candelabro fund 8m altura 2 brazo Mahuella 1.256,31 1.256,31
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 19,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 21,28
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.335,40 26,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.362,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.043 u Candelabro fund Mixta 9m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrinado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
9 m. de altura y 1 brazo.

19603

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19603 1,000 u Candelabro fund Mixta 9m altura 1 brazo Mahuella 1.218,51 1.218,51
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 11,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,88
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.287,90 25,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.313,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.044 u Candelabro fund Mixta 9m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
9 m. de altura y 2 brazos.

19604

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19604 1,000 u Candelabro fund Mixta 9m altura 2 brazo Mahuella 1.273,10 1.273,10
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 21,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 24,08
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.353,70 27,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.380,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.045 u Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
10 m. de altura y 1 brazo.
Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella

19605

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19605 1,000 u Candelabro fund Mixta 10m altura 1 brazo Mahuella 1.271,27 1.271,27
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 12,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,00
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.341,70 26,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.368,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.046 u Candelabro fund Mixta 10m altura 2 brazo Mahuella
Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIX-
TA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro ador-
nos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecaniza-
do de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxi-
dables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo
de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos com-
ponentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.  De
10 m. de altura y 2 brazos.

19606

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,880 h Oficial 1ª electricidad 15,62 13,75
PUIS.19606 1,000 u Candelabro fund Mixta 10m altura 2 brazo Mahuella 1.322,03 1.322,03
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,32
MMMG14a 0,880 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 31,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.404,80 28,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.432,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU05SCA.047 u Candelabro 3.6m altura Borbotó
Suministro y colocación de candelabro Modelo Borbotó, de 3'60 metros de
altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961,
con dibujos en relieve en la base y fuste acanalado por crucero de ajuste a
farol de diversos tipos. Pintado con una capa de imprimación y otra de aca-
bado en oxirón negro.

19911

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19911 1,000 u Candelabro 3.6m altura Borbotó 519,35 519,35
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 543,50 10,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.048 u Candelabro 3.74m altura  Teruel
Suministro y colocación de candelabro con base y fuste de fundición de hie-
rro, y capitel en fundición de hierro o aluminio, que se acopla a columna se-
paradamente, bien para fijación directa de luminarias o para fijación de los
bastidores que soportan portalámparas y equipo auxiliares, o fijación de bas-
tidores con manguito a los que se acoplan las luminarias completas. Puerta
de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de
equipos auxiliares y de derivación, acabado con dos capas de imprimación
y otra de color negro forja. Modelo Teruel, de 3'74 metros de altura.

19005

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.19005 1,000 u Candelabro 3.74m altura  Teruel 548,70 548,70
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 640,70 12,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 653,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.049 u Candelabro 3.76m altura Avenida
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina pa-
ra caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para suje-
ción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capi-
tel superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprima-
ción y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Aveni-
da. De 3'76 m. de altura.

19001

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19001 1,000 u Candelabro 3,76m altura Avenida 450,63 450,63
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 474,80 9,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.050 u Candelabro 3.84m altura Tarragona
Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fus-
te de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio,
para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas
y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra
y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarrago-
na, de 3'84 metros de altura.

19101

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19101 1,000 u Candelabro 3.84m altura Tarragona 662,05 662,05
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 686,20 13,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 699,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.051 u Candelabro 4m altura Tarragona
Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fus-
te de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio,
para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas
y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra
y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarrago-
na, de 4 metros de altura.

19102

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19102 1,000 u Candelabro 4m altura Tarragona 6.010,14 6.010,14
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6.034,30 120,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.154,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.052 u Candelabro fund 4m altura Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura.

19701

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19701 1,000 u Candelabro fund 4m altura Palmar 1.057,14 1.057,14
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.088,10 21,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.109,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.053 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura y 1 brazo.

19702

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19702 1,000 u Candelabro fund 4m altura 1 brazo Palmar 1.057,60 1.057,60
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,270 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.087,50 21,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.109,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SCA.054 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 4 m. de altura y 2 brazos.

19703

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,540 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,43
PUIS.19703 1,000 u Candelabro fund 4m altura 2 brazo Palmar 1.086,03 1.086,03
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 10,800 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 12,10
MMMG14a 0,540 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 19,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.135,80 22,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.158,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.055 u Candelabro fund 6.7m altura Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura.

19704

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19704 1,000 u Candelabro fund 6.7m altura Palmar 2.106,46 2.106,46
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 8,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 9,52
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.134,10 42,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.176,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.056 u Candelabro fund 6.7m altura 1 brazo Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura y 1 brazo.

19705

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19705 1,000 u Candelabro fund 6.7m altura 1 brazo Palmar 2.225,20 2.225,20
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 8,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 9,52
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.252,80 45,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.297,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.057 u Candelabro fund 6.7m altura 2 brazo Palmar
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico
FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste,
unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base
acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tie-
rra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que
la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxi-
rón, incluido transporte. Modelo Palmar. De 6'70 m. de altura y 2 brazos.

19706

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19706 1,000 u Candelabro fund 6.7m altura 2 brazo Palmar 2.253,54 2.253,54
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,312 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.305,60 46,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.351,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.058 u Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina pa-
ra caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para suje-
ción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capi-
tel superior Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado con una capa
de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Mo-
delo Sancti-Petri, de 4'10 metros de altura.

19004

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19004 1,000 u Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri 457,39 457,39
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 481,50 9,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 491,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.059 u Candelabro fund 4.15m altura Serranos
Suministro y colocación de candelabro Modelo Serranos, de 4'15 metros de
altura, de fundición de hierro grais perlítico GG-22, según norma DIN 1.961,
con bormas en su base de cabezas de leones mitológicos, con una compo-
sición de piezas ensambladas y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado
en su crucero con brazos artísticos. Pintado con una capa de imprimación
Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido transporte.

19801

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 5,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 6,05
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 24,10 0,48
PUIS.19801 1,000 u Candelabro fund 4.15m altura Serranos 9.737,83 9.737,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.762,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SCA.060 u Candelabro 4.2m altura París
Suministro y colocación de candelabro, con base y fuste de fundición de hie-
rro y capitel en fundición de hierro, placa base para cuatro pernos de ancla-
je de 22 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud. Puerta de registro en cuya
zona se ubica las puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares
y de protección. Las zonas de unión, acabadas con dos capas de imprima-
ción y otra de color negro forja. Modelo París, de 4'20 metros de altura.

19002

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,270 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,22
PUIS.19002 1,000 u Candelabro 4,2m altura Paris 1.805,00 1.805,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 0,108 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 3,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.841,20 36,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.878,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.061 u Candelabro fund 5.5m altura Ribera
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina pa-
ra caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas interiores para suje-
ción de pernos de anclaje. Fuste intermedio con adornos, construido en dos
tramos, el inferior va sujeto a la base y sobre el superior se instala el conjun-
to de brazos para dos puntos de luz, con terminación superior de piña cerra-
da de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en
oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Ribera, de 5'50 metros de altura.

19003

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 0,650 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,15
PUIS.19003 1,000 u Candelabro fund 5.5m altura Ribera 1.026,38 1.026,38
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 13,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 14,56
MMMG14a 0,260 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.070,40 21,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.091,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.062 u Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE
33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina pa-
ra caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para suje-
ción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado y crucero superior para
dos puntos de luz situados a una altura de 5 metros, con terminación central
de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Zorrilla, de 5'90 me-
tros de altura.
Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla

19006

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,780 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,18
PUIS.19006 1,000 u Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla 1.758,69 1.758,69
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 15,600 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 17,47
MMMG14a 0,312 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 11,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.810,80 36,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.847,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

€

vU05SCA.063 u Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición
Suministro y colocación de candelabro, construido la  parte principal en fun-
dición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y brazos y adornos en
fundición de aluminio L 256060, con tres brazos para farol colgante, dotado
de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo
para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con pintura plástica de
exterior color "piedra". De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos ad-
juntos. Incluido  transporte. Modelo Exposición, de 6'60 metros de altura.

18601

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 1,170 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,28
PUIS.18601 1,000 u Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición 9.375,00 9.375,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 23,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 26,21
MMMG14a 0,468 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 16,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9.447,50 188,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.636,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SCA.064 u Candelabro 6m altura 4 brazo  San Sebastián
Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundi-
ción de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y los brazos y adornos
en fundición de aluminio L 256060, con cuatro brazos para dos faroles cada
uno y un farol central en la parte superior. Pintado con base de clorocaucho
y acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de portezuela con dispositivo
de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y per-
nos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.
Incluido  transporte. Modelo San Sebastián, de 6 metros de altura.

18501

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 1,560 h Oficial 1ª electricidad 15,62 24,37
PUIS.18501 1,000 u Candelabro 6m altura 4 brazo  San Sebastián 11.486,01 11.486,01
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 31,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 34,94
MMMG14a 0,640 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 22,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11.579,50 231,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.811,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.065 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina s/brazo
Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de
fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundi-
ción de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra,
pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de cloro-
caucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina.
Sin brazo 

14400

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.14400 1,000 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina s/brazo 2.304,32 2.304,32
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.396,30 47,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.444,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.066 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo simple
Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de
fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundi-
ción de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra,
pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de cloro-
caucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina.
Brazo simple

14401

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.14401 1,000 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo simple 3.000,00 3.000,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.092,00 61,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.153,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05SCA.067 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo doble
Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de
fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundi-
ción de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra,
pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de cloro-
caucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina.
Brazo doble

14402

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
MOOE.8a 1,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 28,12
PUIS.14402 1,000 u Candelabro fund 6.75m altura Mª Cristina brazo doble 3.250,00 3.250,00
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 16,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 18,14
MMMG14a 1,000 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 35,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.342,00 66,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.408,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU05SCA.068 u Candelabro mon fund 7.75m altura 5 faroles Pl Virgen
Suminstro y colocación de candelabro monumental de fundición de  hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con empotramien-
tos, zócalo con ménsulas, macolla, fuste estriado, portezuela, tornillo para la
toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
Modelo Plaza de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles.

12601

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 1,950 h Oficial 1ª electricidad 15,62 30,46
PUIS.12601 1,000 u Candelabro fund hierro 7,75.00 m 5 farol/es Pl de la Virgen 3.768,25 3.768,25
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 39,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 43,68
MMMT.1ab 0,400 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 21,39
MMMG14a 0,780 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 27,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3.902,90 78,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.980,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05SPA PALOMILLAS
vU05SPA.001 u Palomilla fund esc Valencia Pequeño

Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53,
s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de sujeción a mu-
ro; pintada en negro. Incluido transporte. Modelo Pequeño.

19203

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.19203 1,000 u Palomilla fund esc Valencia Pequeño 709,09 709,09
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 734,90 14,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 749,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SPA.002 u Palomilla fund esc Valencia Mediano
Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53,
s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de sujeción a mu-
ro; pintada en negro. Incluido transporte. Modelo Mediano.

19202

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.19202 1,000 u Palomilla fund esc Valencia Mediano 171,45 171,45
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 197,20 3,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05SPA.003 u Palomilla fund esc Valencia Grande
Suministro y colocación de palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53,
s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de sujeción a mu-
ro; pintada en negro. Incluido transporte. Modelo Grande.

19201

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.19201 1,000 u Palomilla fund esc Valencia Grande 332,82 332,82
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 358,60 7,17
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TOTAL PARTIDA ................................................... 365,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SPA.004 u Palomilla fund c/saliente 70cm Normal
Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo sopor-
te, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal,  70 cm de
saliente.

13002

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.13002 1,000 u Palomilla fund c/saliente 70cm Normal 71,55 71,55
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,34
MMMG14a 0,240 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,90 1,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SPA.005 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Reducido 65cm
Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con es-
cudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de
87'5 cm

12903

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.12903 1,000 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern reducido 65cm 96,59 96,59
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 122,40 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05SPA.006 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm
Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con es-
cudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de
87'5 cm

12902

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.12902 1,000 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm 143,09 143,09
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 168,90 3,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU05SPA.007 u Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo
Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundición de hierro
gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo sopor-
te, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Con-
diciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo,  90 cm de
saliente.

13001

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.13001 1,000 u Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo 93,02 93,02
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,34
MMMG14a 0,240 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,57
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 115,40 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05SPA.008 u Palomilla fund c/saliente 90m Condal
Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundición de alumi-
nio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
Modelo Condal.  De 0'90 m de saliente.

13101

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,75
PUIS.13101 1,000 u Palomilla mural Condal fundición Al 0.90m 250,92 250,92
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,200 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,34
MMMG14a 0,240 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 8,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 273,30 5,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SPA.009 u Palomilla fund c/saliente 90m Left
Suministro y colocación de palomilla modelo Left, de fundición de hierro gris
perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos de anclaje a pared. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
0'90 m. saliente.

13501

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13501 1,000 u Palomilla fund c/saliente 0.9m Left 117,95 117,95
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,57
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 142,60 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05SPA.010 u Palomilla fund c/saliente 1.10m Condal
Suministro y colocación de palomilla mural construida en fundición de alumi-
nio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De
acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.
Modelo Condal.  De 1'10 m de saliente.

13102

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13102 1,000 u Palomilla mural Condal fundición Al 1.10m 309,75 309,75
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,400 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,57
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 334,40 6,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 341,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SPA.011 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm
Suministro y colocación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico,
FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con es-
cudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, de
115'5 cm

12901

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.12901 1,000 u Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm 238,49 238,49
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 264,30 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SPA.012 u Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m
Suministro y colocación de palomilla con escudo de Valencia, terminada en
peana vertical estilizada por donde se sujeta a muro. En fundición de Alumi-
nio L252-53, s/UNE 38252-53, con tubo interior para paso de cables y termi-
nal silemblok, anclaje pared con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte
modelo Isabel la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80 m. de altura.

19010

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.19010 1,000 u Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m 709,09 709,09
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 734,90 14,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 749,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05SPO POSTELETES
vU05SPO.001 u Postelete 1m 50x50

Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
50x50. 1'0 m. de longitud.

13301

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13303 1,000 u Postelete 2m 50x50 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 326,70 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SPO.002 u Postelete 1.5m 50x50
Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
50x50. 1'5 m. de longitud.

13302

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13302 1,000 u Postelete 1,5m 50x50 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 326,70 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SPO.003 u Postelete 2m 50x50
Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
50x50. 2'0 m. de longitud.

13303

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13303 1,000 u Postelete 2m 50x50 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 326,70 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SPO.004 u Postelete 3m 50x50
Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
50x50. 3'0 m. de longitud.

13304

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,280 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,37
PUIS.13304 1,000 u Postelete 3m 50x50 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 326,70 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05SPO.005 u Postelete 4m 50x50
Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
50x50. 4'0 m. de longitud.

13305

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PUIS.13305 1,000 u Postelete 4m 50x50 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 331,20 6,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 337,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05SPO.006 u Postelete 6m 60x60
Suministro y colocación de postelete para elevación de punto de luz o cruce
de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espe-
sor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Plie-
go de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De sección
60x60. 6'0 m. de longitud.

13401

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
PUIS.13401 1,000 u Postelete 6m 60x60 309,75 309,75
MMMG14a 0,280 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 9,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 337,00 6,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 343,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05SMC MODULOS CORONA
vU05SMC.001 u Modulo corona móvil M-1 25m

Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 25 m.

13704

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13704 1,000 u Modulo corona móvil M-1 25m 16.653,77 16.653,77
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16.967,60 339,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.306,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05SMC.002 u Modulo corona móvil M-1 30m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 30 m.

13705

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13705 1,000 u Modulo corona móvil M-1 30m 16.772,84 16.772,84
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17.086,60 341,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.428,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05SMC.003 u Modulo corona móvil M-2 25m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 25
m.

13708

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13708 1,000 u Modulo corona móvil M-2 25m 26.203,01 26.203,01
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26.516,80 530,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.047,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€
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vU05SMC.004 u Modulo corona móvil M-2 30m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 30
m.

13709

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13709 1,000 u Modulo corona móvil M-2 30m 26.458,86 26.458,86
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26.772,70 535,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.308,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

€

vU05SMC.005 u Modulo corona móvil M-2 35m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 35
m.

13710

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13710 1,000 u Modulo corona móvil M-2 35m 26.671,80 26.671,80
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26.985,60 539,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.525,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

€

vU05SMC.006 u Modulo corona móvil M-2 40m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-2 (18/400 o 12/1000) 40
m.

13711

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13711 1,000 u Modulo corona móvil M-2 40m 26.841,80 26.841,80
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 27.155,60 543,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.698,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

€
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vU05SMC.007 u Modulo corona móvil M-3 25m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 25
m.

13712

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13712 1,000 u Modulo corona móvil M-3 25m 29.648,81 29.648,81
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29.962,60 599,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.561,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05SMC.008 u Modulo corona móvil M-3 30m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 30
m.

13713

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13713 1,000 u Modulo corona móvil M-3 30m 29.991,11 29.991,11
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 30.304,90 606,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.911,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS

€

vU05SMC.009 u Modulo corona móvil M-3 35m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 35
m.

13714

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13714 1,000 u Modulo corona móvil M-3 35m 30.253,84 30.253,84
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 30.567,60 611,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.178,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05SMC.010 u Modulo corona móvil M-3 40m
Suministro y colocación de modulo corona móvil para proyectores y cajas
auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección
transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable.
conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de
guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de segu-
ridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posiciona-
dores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrolla-
ble), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de re-
ducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condi-
ciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-3 (36/400 o 21/1000) 40
m.

13715

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
PUIS13.13715 1,000 u Modulo corona móvil M-3 40m 30.517,15 30.517,15
MMMG14e 3,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 247,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 30.830,90 616,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.447,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05SVA VARIOS
vU05SVA.001 u Soporte mod moratin p/farol colgante

Suministro y colocación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín,
con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, para farol
colgante, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pla-
nos adjuntos. Incluido transporte.

11301

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.11301 1,000 u Soporte mod Moratín p/farol colgante 201,43 201,43
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 227,20 4,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 231,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05SVA.002 u Soporte mod Puerto San José p/farol modernista
14201

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PUIS.14201 1,000 u Soporte mod Puerto San José p/farol modernista 667,79 667,79
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb 1,500 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,68
MMMG14a 0,300 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 693,60 13,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 707,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05SVA.003 u Baliza parque cabecera
Baliza parque cabecera19940

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
PUIL.19940 1,000 u Baliza parque cabecera 845,23 845,23
PILA.2aai 1,000 u Lámp dcrg de VMCC ampolla 80W 5,29 5,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 865,00 17,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 882,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 325



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO vU05L LUMINARIAS
APARTADO vU05LA FAROLES Y GLOBOS (ALUMBRADO VIARIO)
vU05LA.001 u Farol art fund Reina

Suministro y colocación de farol artístico Modelo Reina, construido con zóca-
lo de hierro fundido gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, con
cúpula de cobre, portacristales de latón, cristales curvos opacos, con porti-
lla, reflector de aluminio, cableado, portalámparas, según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

26011

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26011 1,000 u Farol art fund Reina 912,78 912,78
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 935,70 18,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 954,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LA.002 u Farol art chapa Gran Vía
Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada, con cúpula de seis
cristales opacos, reflector de aluminio, cableado, según especificaciones del
Pliego de Condiciones. Incluido transporte

26021

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26021 1,000 u Farol art chapa Gran Vía 361,98 361,98
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 384,90 7,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 392,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05LA.003 u Farol art fund Gran Modelo Fernando VII
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII, troncocóni-
co, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio L
25660, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, reflector de
aluminio anodizado, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Gran Modelo.

26041

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26041 1,000 u Farol art fund Gran Modelo Fernando VII 345,45 345,45
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 368,40 7,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05LA.004 u Farol art fund Gran Normal Fernando VII
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII, troncocóni-
co, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio L
25660, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, reflector de
aluminio anodizado, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en
bronce antiguo, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido
transporte. Gran Normal

26042

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26042 1,000 u Farol art fund Gran Normal Fernando VII 146,82 146,82
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 169,70 3,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 326



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU05LA.005 u Farol art fund Gran Reducido Fernando VII
Farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo la base, grecas,
adornos y corona en fundición de aluminio L 25660, cerrado mediante cua-
tro cristales curvos con portezuela, reflector de aluminio anodizado, cúpula
de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo, según especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Gran Reducido.

26043

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26043 1,000 u Farol art fund Gran Reducido Fernando VII 136,00 136,00
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 158,90 3,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LA.006 u Farol art fund c/bloque op Gran Modelo Fernando VII
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII con bloque
óptico asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona
en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con por-
tezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce anti-
guo o acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Gran Modelo.

26046

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26046 1,000 u Farol art fund c/bloque op Gran Modelo Fernando VII 381,82 381,82
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 404,70 8,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 412,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05LA.007 u Farol art fund c/bloque op Normal Fernando VII
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII con bloque
óptico asimétrico, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona
en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con por-
tezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce anti-
guo o acabado en negro oxirón. Incluido transporte. Modelo Normal.

26047

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26047 1,000 u Farol art fund c/bloque op Normal Fernando VII 188,74 188,74
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 211,60 4,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 215,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LA.008 u Farol art fund c/bloque op Reducido Fernando VII
Farol artístico Modelo Fernando VII con bloque óptico asimétrico, troncocóni-
co, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerra-
do mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entalla-
da de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón. In-
cluido transporte. Modelo Reducido.

26048

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26048 1,000 u Farol art fund c/bloque op Reducido Fernando VII 177,92 177,92
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 200,80 4,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05LA.009 u Farol art fund 78w Fernando VII - LED
Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico, siendo la base,
grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro
cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio me-
talizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón, con grado de protec-
ción IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y dotado
con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK
y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W

26049

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26049 1,000 u Farol art fund 78w Fernando VII - LED 371,09 371,09
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 394,00 7,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LA.010 u Farol art chapa acero c/bloque op
Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque óptico cerrado y com-
partimento para equipos auxiliares. Fabricado en chapa de acero galvaniza-
do, pintado s/proyecto, con cristales laterales e inferior de policarbonato. El
bloque óptico se compone de reflector de material plástico aluminizado inte-
riormente y sellado al reflector de policarbonato. Con grado de protección
IP-66. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transpor-
te. Con bloque óptico.

26071

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26071 1,000 u Farol art chapa acero c/bloque op 246,15 246,15
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 269,10 5,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU05LA.011 u Farol art chapa acero s/bloque op Villa
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con blo-
que óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares. Fabricado en
chapa de acero galvanizado, pintado s/proyecto, con cristales laterales e in-
ferior de policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector de material
plástico aluminizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Pliego de Condi-
ciones. Incluido transporte. Sin bloque óptico.

26072

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26072 1,000 u Farol art chapa acero s/bloque op Villa 104,55 104,55
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 127,50 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU05LA.012 u Farol art chapa acero inox c/bloque op Villa
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con blo-
que óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares. Fabricado en
chapa de acero inoxidable, pintado s/proyecto, con cristales laterales e infe-
rior de policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector de material
plástico aluminizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Pliego de Condi-
ciones. Incluido transporte. Con bloque óptico.

26073

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26073 1,000 u Farol art chapa acero inox c/bloque op Villa 161,65 161,65
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 184,60 3,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05LA.013 u Farol art chapa acero inox s/bloque op Villa
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con blo-
que óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares. Fabricado en
chapa de acero inoxidable, pintado s/proyecto, con cristales laterales e infe-
rior de policarbonato. El bloque óptico se compone de reflector de material
plástico aluminizado interiormente y sellado al reflector de policarbonato.
Con grado de protección IP-66. Según especificaciones del Pliego de Condi-
ciones. Incluido transporte. Sin bloque óptico.

26074

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26074 1,000 u Farol art chapa acero inox s/bloque op Villa 143,81 143,81
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 166,70 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LA.014 u Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w
Suministro y colocación de farol artístico modelo Villa – LED de 4 cristales
con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pinta-
do en negro oxirón, cierres laterales e inferior de policarbonato, con grado
de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones con-
tra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento
luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W. Incluso transporte.

26076

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26076 1,000 u Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w 342,55 342,55
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 365,50 7,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.020 u Farol art fund Valencia
Suminstro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por coro-
na, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capa-
cidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de
cristal termorresistente con malla metálica, según especificaciones del Plie-
go de Condiciones. Incluido transporte.

26085

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.26085 1,000 u Farol art fund Valencia 535,45 535,45
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 558,40 11,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 569,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.037 u Farol art fund Valencia c/casquete superior
Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por coro-
na, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capa-
cidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de
cristal termorresistente con malla metálica y casquete superior, según espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

26400

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.26400 1,000 u Farol art fund Valencia c/casquete superior 563,64 563,64
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 586,50 11,73
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TOTAL PARTIDA ................................................... 598,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

€

vU05LB.040 u Farol art 6 cristales
Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente de policarbonato y
compartimiento para el equipo auxiliar, con E-40. Compuesto por armazón,
corona y base con eses, color negro, fabricación en poliamida reforzada con
fibra de vidrio, siendo las dimensiones exteriores de 410 mm. para la coro-
na y 670 mm. la altura del farol, incluido transporte.

29007

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.29007 1,000 u Farol art 6 cristales 199,98 199,98
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 222,90 4,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05LB LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)
vU05LB.001 u Luminaria herm pequeña 150w

Suministro y colocación  de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector especial
para lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u hori-
zontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transpor-
te. Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF

21201

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21201 1,000 u Lum alum vial funcional 150W clase II 248,00 248,00
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 263,80 5,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LB.002 u Luminaria herm grande 250w
Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituida por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector especial
para lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u hori-
zontal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transpor-
te. Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF.

21202

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21202 1,000 u Lum alum vial funcional 250W clase II 302,95 302,95
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 318,70 6,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05LB.003 u Luminaria herm pequeño 150w RF
Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u horizon-
tal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Tipo pequeño con equipo 150 w VSAP AF RF

21203

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21203 1,000 u Lum alum vial funcional 150W clase II 276,18 276,18
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 291,90 5,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05LB.004 u Luminaria herm grande 250w RF
Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u horizon-
tal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

21204

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21204 1,000 u Lum alum vial funcional 250W clase II 331,14 331,14
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 346,90 6,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LB.005 u Luminaria herm grande 400w
Suministro y colocacion de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u horizon-
tal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Tipo grande con equipo 400 w VSAP AF

21205

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21205 1,000 u Lum alum vial funcional 400W clase II 311,41 311,41
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 327,20 6,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€
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vU05LB.006 u Luminaria herm grande 250w RF
Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de protección
IP-66, Clase II, constituída por carcasa de fundición de aluminio L 256060,
bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al
cierre de vidrio liso templado, accesible a través del portalámparas, con alo-
jamiento para el equipo auxiliar, sobre placa soportada y reflector espcial pa-
ra lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u horizon-
tal. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.
Tipo grande con equipo 250 w VSAP AF RF.

21206

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.21206 1,000 u Lum alum vial funcional 250W clase II 339,59 339,59
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 355,40 7,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 362,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.007 u Luminaria 2pzs al
Suministro y colocación de luminaria formada por dos piezas de aluminio in-
yectado, articuladas entre sí directamente y cierre a presión. El sistema ópti-
co está compuesto por reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio
templado lenticular sellados de forma estanca, con alojamiento para el equi-
po auxiliar, con grado de protección IP-66. Clase II, según especificaciones
del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

22071

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.22071 1,000 u Luminaria 2pzs al 263,32 263,32
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 279,10 5,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.008 u Luminaria acero 1 brazo sencilla Tranvía
Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvanizada de 4
mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y cierre de poli-
carbonato, acabado de oxirón color negro forja, con capacidad para el equi-
po auxiliar. IP-55. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Inclui-
do transporte. Sencilla, con 1 brazo.

23111

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.23111 1,000 u Luminaria acero 1 brazo sencilla Tranvía 912,78 912,78
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 928,50 18,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 947,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU05LB.009 u Luminaria acero 2 brazo doble Tranvía
Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvanizada de 4
mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y cierre de poli-
carbonato, acabado de oxirón color negro forja, con capacidad para el equi-
po auxiliar. IP-55. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Inclui-
do transporte. Doble, con 2 brazos.

23112

MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
PUIL.3.23112 1,000 u Luminaria acero 2 brazo doble Tranvía 1.591,36 1.591,36
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.611,10 32,22
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.643,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.010 u Luminaria acero pared Tranvía
Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvanizada de 4
mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y cierre de poli-
carbonato, acabado de oxirón color negro forja, con capacidad para el equi-
po auxiliar. IP-55. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Inclui-
do transporte. De pared.

23113

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.23113 1,000 u Luminaria acero pared Tranvía 893,15 893,15
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 908,90 18,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 927,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LB.011 u Luminaria fund Malvarrosa
Suministro y colocación de luminaria en fundición de aluminio L 256060, mo-
delo Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre de policarbonato, croma-
da y pintada con pintura de poliéster polimerizada al horno, con capacidad
para el equipo auxiliar. Con grado de protección IP-65. Según especificacio-
nes del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

23211

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.23211 1,000 u Luminaria fund Malvarrosa 549,14 549,14
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 564,90 11,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 576,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05LB.017 u Luminaria fund
Suministro y colocación de luminaria formada por armadura de fundición in-
yectada de aluminio L 256060, con tapa superior de polipropileno inyectado
con carga mineral, reflector de chapa de aluminio purísimo, cierre de vidrio
plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar montado so-
bre bandeja metálica fácilmente desmontable. El conjunto reflector,vidrio de
cierre y alojamiento portalámparas forman un compartimento estanco, con
grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condicio-
nes. Incluido transporte.

24091

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.3.24091 1,000 u Luminaria fund 111,74 111,74
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 127,50 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.021 u Luminaria dec c/bloque op pequeño Farol Marino
Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada
por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66,
constituído por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato
irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Se-
gún especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo
pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF

26086

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26086 1,000 u Lum farol marino peq VSAP 150W 398,77 398,77
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 414,50 8,29
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TOTAL PARTIDA ................................................... 422,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.022 u Luminaria dec c/bloque op grande Farol Marino
Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada
por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66,
constituído por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato
irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Se-
gún especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo
grande.Con equipo 250 W VSAP AF

26087

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.26087 1,000 u Lum farol marino gran VSAP 250W 527,00 527,00
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 542,80 10,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 553,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.038 u Luminaria Mare Nostrum
Suministro y colocación de luminaria modelo Mare Nostrum27101

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.27101 1,000 u Luminaria Mare Nostrum 345,45 345,45
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 361,20 7,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05LB.039 u Lum dec Exposición
Suministro y colocación  de luminaria decorativa Modelo Exposición, forma-
da por soporte de latón y cierre de vidrio, con capacidad para alojamiento
de tres lámparas y equipo auxiliares, de dimensiones s/plano y especificacio-
nes del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

28001

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL11.28001 1,000 u Luminaria dec Exposición 1.437,50 1.437,50
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.453,30 29,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.482,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU05LB.041 u Luminaria Campanar 150w
Suministro y colocación luminaria modelo Campanar, con corona y protector
superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embutido,
abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Pro-
tector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma
EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo para lámpara
150 w. VSAP AF

29198

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29198 1,000 u Lum alum Campanar gran 150 W 498,71 498,71
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 514,50 10,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 524,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU05LB.042 u Luminaria Campanar 150w RF
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y pro-
tector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embu-
tido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pinta-
do. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según
norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo para
lámpara 150 w. VSAP AF RF

29199

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29199 1,000 u Lum alum Campanar gran RF 150 W 514,36 514,36
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 530,10 10,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 540,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05LB.043 u Luminaria Campanar 250w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y pro-
tector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embu-
tido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pinta-
do. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según
norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo 250 w
VSAP AF

29200

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29200 1,000 u Lum alum Campanar 250 W 508,40 508,40
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 524,20 10,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 534,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LB.044 u Luminaria pequeño ø510mm 150w Campanar
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y pro-
tector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embu-
tido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pinta-
do. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según
norma EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de diámetro.Con equipo 150
w VSAP AF

29201

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29201 1,000 u Lum alum Campanar peq 150 W 355,88 355,88
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 371,60 7,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 379,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LB.045 u Luminaria grande ø636mm 250w RF Campanar
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y pro-
tector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embu-
tido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pinta-
do. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según
norma EN-60598. Modelo Grande, 636 mm. de diámetro.Con equipo 250 w
VSAP AF RF

29202

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29202 1,000 u Lum alum Campanar gran  RF 250 W 531,51 531,51
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 547,30 10,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 558,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

€
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vU05LB.046 u Luminaria pequeño ø510mm 150w RF Campanar
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y pro-
tector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embu-
tido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pinta-
do. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según
norma EN-60598. Modelo Pequeño, 510 mm. de diámetro.Con equipo 150
w VSAP AF RF

29203

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29203 1,000 u Lum alum Campanar peq RF 150 W 378,99 378,99
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 394,80 7,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.047 u Luminaria Campanar Grande-LED 150w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. Hasta 150 W a 500 mA

29210

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29210 1,000 u Lum alum Campanar gran LEDs 150 W 494,05 494,05
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 509,80 10,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 520,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU05LB.048 u Luminaria Campanar Grande-LED 100w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. Hasta 100 W a 500 mA.

29211

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29211 1,000 u Lum alum Campanar peq LEDs 100 W 305,22 305,22
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 321,00 6,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 327,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU05LB.049 u Luminaria Campanar Pequeña-LED 26w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA. 

29212

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29212 1,000 u Lum alum Campanar peq LEDs 26 W 272,52 272,52
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 288,30 5,77
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TOTAL PARTIDA ................................................... 294,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.050 u Luminaria Campanar Pequeña-LED 14w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W.  De 8 led hasta 14 W a 500 mA.

29213

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29221 1,000 u Lum alum Campanar gran LEDs 38 W 426,36 426,36
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 442,10 8,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 450,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.051 u Luminaria Campanar Grande-LED 51w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA. 

29220

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29220 1,000 u Lum alum Campanar gran LEDs 51 W 443,95 443,95
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 459,70 9,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 468,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

€

vU05LB.052 u Luminaria Campanar Grande-LED 38w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA. 

29221

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29221 1,000 u Lum alum Campanar gran LEDs 38 W 426,36 426,36
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 442,10 8,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 450,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LB.053 u Luminaria Campanar Grande-LED 26w
Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con
fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyecta-
do y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de po-
licarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con dri-
ver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV
o superior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento lumino-
so mínimo de 100 lum/W.  De 16 led hasta 26 W a 500 mA.

29222
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MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29222 1,000 u Lum alum Campanar gran LEDs 26W 404,38 404,38
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 420,10 8,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LB.054 u Luminaria Albufera-LED 99w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 64 led hasta 99 W a 500 mA. 

29230

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29230 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 99 W 378,01 378,01
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 393,80 7,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.055 u Luminaria Albufera-LED 75w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.  

29231

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29231 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 75 W 327,46 327,46
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 343,20 6,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LB.056 u Luminaria Albufera-LED 51w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.    

29232

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29232 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 51 W 305,48 305,48
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 321,20 6,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 327,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU05LB.057 u Luminaria Albufera-LED 38w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA. 

29233

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29233 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 38 W 250,55 250,55
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 266,30 5,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05LB.058 u Luminaria Albufera-LED 26w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.     

29234

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29234 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 26 W 217,57 217,57
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 233,30 4,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

€

vU05LB.059 u Luminaria Albufera-LED 14w
Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente lu-
minosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pin-
tado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbo-
nato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver pro-
gramable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o supe-
rior.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso míni-
mo de 100 lum/W. De 8 led hasta 14 W a 500 mA. 

29235

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29235 1,000 u Lum alum Albufera LEDs 14 W 192,30 192,30
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 208,10 4,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05LB.060 u Luminaria Samaruc-LED 30/45/60w
Suministro y colocación de luminaria modelo SAMARUC-Led, con fuente lu-
minosa de Led. Fijación y rótula de aluminio. Protector de policarbonato.
Con driver  interno y dotada con protecciones contra sobretensiones de 10
kV.  Rango de Tª de color de 3.000 ºK. De 30-45-60 W. 

29250

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.4.29250 1,000 u Lum alum Samaruc LEDs 30/45/60 W 103,14 103,14
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 118,90 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU05LB.061 u Luminaria Nazaret 250w
Suministro y colocación de luminaria Modelo Nazaret, con armadura en fun-
dición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato ter-
moreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio
abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w
VSAP AF 

29300

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29300 1,000 u Lum alum Nazaret 250 W 728,50 728,50
MMMG14a 0,350 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 12,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 751,40 15,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 766,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05LB.062 u Luminaria Nazaret 250w RF
Suministro y colocación de luminaria modelo Nazaret, con armadura en fun-
dición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato ter-
moreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio
abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w
VSAP AF RF

29301

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29301 1,000 u Lum alum Nazaret RF 250 W 748,50 748,50
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 764,30 15,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LB.063 u Luminaria Alameda c/bloque op
Suministro y colocación  de luminaria Modelo Alameda, decorativa de repar-
to asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello
de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66,
constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la
parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta pre-
sión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm. Con
equipo AF

29400

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29400 1,000 u Luminaria Alameda c/bloque op 634,09 634,09
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 649,90 13,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 662,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05LB.064 u Luminaria Alameda c/bloque op RF
Suministro y colocación  de luminaria Modelo Alameda, decorativa de repar-
to asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello
de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66,
constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la
parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta pre-
sión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm.Con equi-
po AF RF

29401

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 14,10 4,94
PUIL.1.29401 1,000 u Luminaria Alameda c/bloque op RF 665,09 665,09
MMMG14a 0,150 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 5,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 680,90 13,62
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TOTAL PARTIDA ................................................... 694,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05LR REACTANCIAS, BALASTOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
vU05LR.001 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 50w 220v

Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 50 w./220 v.

40501

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40501 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 50w 220v 7,12 7,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LR.002 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 70w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 70 w./220 v.

40502

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40502 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 70w 220v 7,12 7,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LR.003 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 100w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 100 w./220 v.

40503

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40503 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 100w 220v 11,50 11,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05LR.004 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presion 150w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 150 w./220 v.

40504

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40504 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 150w 220v 13,10 13,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LR.005 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 250w 220v
Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, bajo factor, inte-
rior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w./220 v.

40505

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40505 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 250w 220v 16,00 16,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,10 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU05LR.006 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 400w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 400 w./220 v.

40506
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MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40506 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 400w 220v 21,50 21,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 24,60 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU05LR.007 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 600w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 600 w./220 v.

40507

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40507 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 600w 220v 32,80 32,80
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,90 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LR.008 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 1000w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 1000 w./220 v.

40508

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40508 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 1000w 220v 85,56 85,56
% 2,000 Costes Directos Complementarios 88,70 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.009 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 750w 220v
Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, bajo factor, inte-
rior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 750 w./220 v.

40509

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40509 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor int alta presión 750w 220v 75,49 75,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 78,60 1,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU05LR.010 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 70w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 70 w./220 v.

40601

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,10 0,06
PILR.40601 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 70w 220v 30,62 30,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05LR.011 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 100w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 100 w./220 v.

40602

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PILR.40602 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 100w 220v 32,30 32,30
% 2,000 Costes Directos Complementarios 33,90 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05LR.012 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 150w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 150 w./220 v.

40603

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40603 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 150w 220v 34,85 34,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 38,00 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05LR.013 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 250w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 250 w./220 v.

40604

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40604 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 250w 220v 43,50 43,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 46,60 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.014 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 400w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 400 w./220 v.

40605

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40605 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor int alta presión 400w 220v 52,00 52,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 55,10 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05LR.015 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 50 w./220 v.
Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w 220v

40701

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40701 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión  50w 220v 8,50 8,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.016 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 70w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 70 w./220 v.

40702

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40702 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 70w 220v 8,50 8,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.017 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 100w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 100 w./220 v.

40703

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
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PILR.40703 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 100w 220v 13,05 13,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LR.018 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 150w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 150 w./220 v.

40704

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40704 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 150w 220v 13,87 13,87
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05LR.019 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 250w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 250 w./220 v.

40705

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40705 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 250w 220v 17,62 17,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 20,70 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LR.020 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presion 450w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colo-
cación. De 450 w./220 v.

40706

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40706 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio bajo factor ext alta presión 450w 220v 23,48 23,48
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26,60 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU05LR.021 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 50w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 50 w./ 220 v.

40801

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40801 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 50w 220v 47,23 47,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 50,40 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05LR.022 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 70w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 70 w./ 220 v.

40802

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40802 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 70w 220v 47,23 47,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 50,40 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU05LR.023 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 100w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w./ 220 v.

40803

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40803 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 100w 220v 59,42 59,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 62,50 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LR.024 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 150w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w./ 220 v.

40804

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40804 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 150w 220v 67,55 67,55
% 2,000 Costes Directos Complementarios 70,70 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LR.025 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 250w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w./ 220 v.

40805

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40805 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 250w 220v 84,23 84,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 87,40 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU05LR.026 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 400w 220v
Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de sodio alta
presión, alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorpora-
do, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w./ 220 v.

40806

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.40806 1,000 u Reactancia p/lamp vap sodio alto factor ext alta presión 400w 220v 99,26 99,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 102,40 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05LR.027 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 100w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador
electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y coloca-
ción. De 100 w.

41901

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.41901 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 100w 37,45 37,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 40,60 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05LR.028 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 150w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador
electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y coloca-
ción. De 150 w.

41902

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.41902 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 150w 45,71 45,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 48,80 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05LR.029 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 250w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador
electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y coloca-
ción. De 250 w.

41903

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,10 0,06
PILR.41903 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 250w 7,12 7,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU05LR.030 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 400w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador
electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y coloca-
ción. De 400 w.

41904

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,10 0,06
PILR.41904 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio bajo factor int alta presión 400w 55,94 55,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU05LR.031 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 100w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxilia-
res y colocación. De 100 w.

42001

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.42001 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 100w 80,57 80,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 83,70 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05LR.032 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 150w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxilia-
res y colocación. De 150 w.

42002

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.42002 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 150w 96,02 96,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 99,10 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU05LR.033 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 250w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxilia-
res y colocación. De 250 w.

42003

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.42003 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 250w 114,73 114,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 117,90 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05LR.034 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 400w
Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpa-
ra de sodio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con
arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxilia-
res y colocación. De 400 w.

42004

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.42004 1,000 u Reactancia doble p/lamp sodio alto factor ext alta presión 400w 132,63 132,63
% 2,000 Costes Directos Complementarios 135,80 2,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05LR.035 u Balasto elect p/lamp hal 150w
Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro
de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactamcia y conden-
sador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcio-
nal con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, inclu-
so adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 150
W 

41310

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.41310 1,000 u Balasto elect p/lamp hal 150w 46,26 46,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 49,40 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LR.036 u Balasto elect p/lamp hal 250w
Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro
de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y conden-
sador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcio-
nal con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, inclu-
so adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 250
W 

41311

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PILR.41311 1,000 u Balasto elect p/lamp hal 250w 64,97 64,97
% 2,000 Costes Directos Complementarios 68,10 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.037 u Equipo detector pto luz apagado instalación nueva
Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, inclui-
do transporte y colocación. Para instalación nueva.

42801

MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
PILR.42801 1,000 u Equipo detector pto luz apagado instalación nueva 45,30 45,30
% 2,000 Costes Directos Complementarios 57,80 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU05LR.038 u Equipo detector pto luz apagado instalación existente
Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, inclui-
do transporte y colocación. Para instalación existente.

42802

MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
PILR.42802 1,000 u Equipo detector pto luz apagado instalación existente 55,00 55,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 67,50 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LR.039 u Equipo de telecontrol
Suministro y colocación de equipo de telecontrol con comunicación web ser-
ver, con 8 entradas y  8 salidas digitales optoacopladas, entrada de conta-
dor de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte
ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket pa-
ra tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación ina-
lámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida 

43105

MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
PILR.43105 1,000 u Equipo de telecontrol 79,00 79,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 91,50 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05LO CONDENSADORES
vU05LO.001 u Condensador 2 microfaradios 250v

Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 2 mi-
crofaradios/250 v.

42201

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42201 1,000 u Condensador 2 microf 250v 1,34 1,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,20 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LO.002 u Condensador 4 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 4 mi-
crofaradios/250 v.

42202

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42202 1,000 u Condensador 4 microf 250v 1,34 1,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,20 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LO.003 u Condensador 6 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 6 mi-
crofaradios/250 v.

42203

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42203 1,000 u Condensador 6 microf 250v 1,69 1,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,60 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LO.004 u Condensador 8 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 8 mi-
crofaradios/250 v.

42204

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
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PU42204 1,000 u Condensador 8 microf 250v 2,12 2,12
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU05LO.005 u Condensador 10 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 10
microfaradios/250 v.

42205

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42205 1,000 u Condensador 10 microf 250v 2,40 2,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,30 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LO.006 u Condensador 12 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 12
microfaradios/250 v.

42206

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42206 1,000 u Condensador 12 microf 250v 2,62 2,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05LO.007 u Condensador 14 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 14
microfaradios/250 v.

42207

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42207 1,000 u Condensador 14 microf 250v 2,96 2,96
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LO.008 u Condensador 16 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 16
microfaradios/250 v.

42208

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42208 1,000 u Condensador 16 microf 250v 3,18 3,18
% 2,000 Costes Directos Complementarios 15,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LO.009 u Condensador 18 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 18
microfaradios/250 v.

42209

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42209 1,000 u Condensador 18 microf 250v 3,58 3,58
% 2,000 Costes Directos Complementarios 15,50 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LO.010 u Condensador 20 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 20
microfaradios/250 v.

42210

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42210 1,000 u Condensador 20 microf 250v 3,94 3,94
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 15,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LO.011 u Condensador 25 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 25
microfaradios/250 v.

42211

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42211 1,000 u Condensador 25 microf 250v 3,95 3,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 15,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05LO.012 u Condensador 30 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 30
microfaradios/250 v.

42212

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42212 1,000 u Condensador 30 microf 250v 4,23 4,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,10 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LO.013 u Condensador 40 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 40
microfaradios/250 v.

42213

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42213 1,000 u Condensador 40 microf 250v 5,71 5,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,60 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LO.014 u Condensador 50 microfaradios 250v
Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje. De 50
microfaradios/250 v.

42214

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 14,10 5,64
PU42214 1,000 u Condensador 50 microf 250v 6,76 6,76
% 2,000 Costes Directos Complementarios 18,70 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05LO.015 u Condensador monof 1.67 KVAR a 230v
Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fija-
ción, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido trans-
porte y colocación. De 1'67 KVAR a 230 v.

42501

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42501 1,000 u Cond. monof 1.67 KVAr 230 V 90,78 90,78
% 2,000 Costes Directos Complementarios 120,50 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05LO.017 u Condensador monof 1.67 KVAR a 400v
Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fija-
ción, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido trans-
porte y colocación. De 1'67 KVAR a 400 v.

42503

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
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PIEG.3.42503 1,000 u Cond. monof 1.67 KVAr 400 V 74,66 74,66
% 2,000 Costes Directos Complementarios 104,40 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05LO.016 u Condensador monof 2.5 KVAR a 230v
Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fija-
ción, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido trans-
porte y colocación. De 2'50 KVAR a 230 v.

42502

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42502 1,000 u Cond. monof 2.5 KVAr 230 V 105,70 105,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 135,40 2,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU05LO.018 u Condensador monof 2.5 KVAR a 400v
Condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fijación, cone-
xión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido transporte y colo-
cación. De 2'50 KVAR a 400 v.

42504

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42504 1,000 u Cond. monof 2.5 KVAr 400 V 80,62 80,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 110,30 2,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05LO.019 u Condensador monof 5 KVAR a 400v
Suministro de condensador monofásico cilíndrico y hermético, tornillo de fija-
ción, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido trans-
porte y colocación. De 5'00 KVAR a 400 v.

42505

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42505 1,000 u Cond. monof 5 KVAr 400 V 99,72 99,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 129,40 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU05LO.037 u Condensador trifásico 1 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 1'00 KVAR a 400 v.

42618

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42618 1,000 u Cond. trif 1 KVAr 400 V 86,50 86,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 116,20 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05LO.038 u Condensador trifásico 1.5 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 1'50 KVAR a 400 v.

42619

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42619 1,000 u Cond. trif 1.5 KVAr 400 V 95,95 95,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 125,70 2,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU05LO.039 u Condensador trifásico 2 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 2'00 KVAR a 400 v.

42620

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3abbc 1,000 u Cond. trif 2 KVAr 400 V 95,95 95,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 125,70 2,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU05LO.020 u Condensador trifasico 5 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 5'00 KVAR a 230 v.

42601

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42601 1,000 u Cond. trif 5 KVAr 230 V 184,76 184,76
% 2,000 Costes Directos Complementarios 214,50 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05LO.028 u Condensador trifásico 5 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 5'00 KVAR a 400 v.

42609

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3abbe 1,000 u Cond. trif 5 KVAr 400 V 143,32 143,32
% 2,000 Costes Directos Complementarios 173,00 3,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU05LO.021 u Condensador trifasico 7.5 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 7'50 KVAR a 230 v.

42602

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42602 1,000 u Cond. trif 7,5 KVAr 230 V 199,54 199,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 229,30 4,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05LO.029 u Condensador trifásico 7.5 KVAR a 400v
Sumionistro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 7'50 KVAR a 400 v

42610

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42610 1,000 u Cond. trif 7,5 KVAr 400V 150,50 150,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 180,20 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05LO.022 u Condensador trifásico 10 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 10'0 KVAR a 230 v.

42603

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42603 1,000 u Cond. trif 10 KVAr 230 V 284,00 284,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 313,70 6,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 319,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05LO.030 u Condensador trifásico 10 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 10'0 KVAR a 400 v.

42611

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42611 1,000 u Cond. trif 10 KVAr 400 V 156,19 156,19
% 2,000 Costes Directos Complementarios 185,90 3,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05LO.023 u Condensador trifásico 15 KVAR a 230v
Suministro y colocación de condensador trifásico de poli-propileno metaliza-
do, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido trans-
porte y colocación. De 15'0 KVAR a 230 v.

42604

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42604 1,000 u Cond. trif 15 KVAr 230 V 346,84 346,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 376,60 7,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 384,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU05LO.031 u Condensador trifásico 15 KVAR a 400v
 Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 15'0 KVAR a 400 v.

42612

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.46612 1,000 u Cond. trif 15 KVAr 400 V 192,85 192,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 222,60 4,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05LO.024 u Condensador trifásico 20 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 20'0 KVAR a 230 v.

42605

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42605 1,000 u Cond. trif 20 KVAr 230 V 427,57 427,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 457,30 9,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 466,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU05LO.032 u Condensador trifásico 20 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 20'0 KVAR a 400 v.

42613

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42613 1,000 u Cond. trif 20 KVAr 400 V 229,85 229,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 259,60 5,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LO.025 u Condensador trifásico 25 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 25'0 KVAR a 230 v.

42606

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42606 1,000 u Cond. trif 25 KVAr 230 V 498,45 498,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 528,20 10,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 538,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05LO.033 u Condensador trifásico 25 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 25'0 KVAR a 400 v.

42614

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42614 1,000 u Cond. trif 25 KVAr 400 V 294,83 294,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 324,60 6,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LO.026 u Condensador trifásico 30 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 30'0 KVAR a 230 v.

42607

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42607 1,000 u Cond. trif 30 KVAr 230 V 538,08 538,08
% 2,000 Costes Directos Complementarios 567,80 11,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 579,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LO.034 u Condensador trifásico 30 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 30'0 KVAR a 400 v.

42615

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42615 1,000 u Cond. trif 30 KVAr 400 V 317,25 317,25
% 2,000 Costes Directos Complementarios 347,00 6,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€
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vU05LO.027 u Condensador trifásico 40 KVAR a 230v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 40'0 KVAR a 230 v.

42608

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42608 1,000 u Cond. trif 40 KVAr 230 V 706,39 706,39
% 2,000 Costes Directos Complementarios 736,10 14,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05LO.035 u Condensador trifásico 40 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 40'0 KVAR a 400 v.

42616

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42616 1,000 u Cond. trif 40 KVAr 400 V 379,51 379,51
% 2,000 Costes Directos Complementarios 409,20 8,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 417,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05LO.036 u Condensador trifásico 50 KVAR a 400v
Suministro de condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para co-
rrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colo-
cación. De 50'0 KVAR a 400 v.

42617

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEG.3.42617 1,000 u Cond. trif 50 KVAr 400 V 429,14 429,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 458,90 9,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 468,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05LC ARRANCADORES Y CEBADORES
vU05LC.001 u Arrancador elec p/lamp sodio 70w

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 70 w.

41401

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41401 1,000 u Arrancador elec 70w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.002 u Arrancador elec p/lamp sodio 100w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 100 w.

41402

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41402 1,000 u Arrancador elec 100w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.003 u Arrancador elec p/lamp sodio 150w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 150 w.

41403

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41403 1,000 u Arrancador elec 150w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69
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TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.004 u Arrancador elec p/lamp sodio 250w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 250 w.

41404

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41404 1,000 u Arrancador elec 250w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.005 u Arrancador elec p/lamp sodio 400w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 400 w.

41405

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41405 1,000 u Arrancador elec 400w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.006 u Arrancador elec p/lamp sodio 600w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 600 w.

41406

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41406 1,000 u Arrancador elec 600w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.007 u Arrancador elec p/lamp sodio 750w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 750 w.

41408

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41408 1,000 u Arrancador elec 750w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.008 u Arrancador elec p/lamp sodio 1000w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 1000 w.

41407

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41407 1,000 u Arrancador elec 1000w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.009 u Arrancador elec p/lamp hal met 150w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 150 w.

41601

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41601 1,000 u Arrancador elec 150w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€
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vU05LC.010 u Arrancador elec p/lamp hal met 250w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 250 w.

41602

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41602 1,000 u Arrancador elec 250w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LC.011 u Arrancador elec p/lamp hal met 400w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 400 w.

41603

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41603 1,000 u Arrancador elec 400w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LC.012 u Arrancador elec p/lamp hal met 1000w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 1000 w.

41604

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41604 1,000 u Arrancador elec 1000w hal 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.013 u Arrancador elec p/lamp hal met 2000w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 2000 w.

41605

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41605 1,000 u Arrancador elec 2000w hal 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

APARTADO vU05LQ BLOQUE OPTICO
vU05LQ.001 u Bloque op p/farol Fernando VII simétrica

Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con
distribución simétrica. Incluso transporte

26044

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL11.26044 1,000 u Bloque op p/farol Fernando VII simétrica 41,92 41,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 47,40 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05LQ.002 u Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica
Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con
distribución asimétrica.

26045

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL11.26045 1,000 u Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica. 41,92 41,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 47,40 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU05LQ.003 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 75w
Suministro y colocación de bloque óptico de Led para farol FERNANDO VII /
VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con cuerpo de alumi-
nio y protector de vidrio, , con motor fotométrico de última generación, IRC
>70, 3.000ºK, de grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como del
Driver, mínimo IP 66. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. 

26050

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26050 1,000 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 75w 339,59 339,59
% 2,000 Costes Directos Complementarios 345,10 6,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05LQ.004 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 51w
Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII
/ VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con cuerpo de alu-
minio y protector de vidrio, , con motor fotométrico de última generación,
IRC >70, 3.000ºK, de grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como
del Driver, mínimo IP 66.  De 32 led hasta 51 W a 500 mA. 

26051

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26051 1,000 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 51w 217,57 217,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 223,00 4,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU05LQ.005 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 38w
Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII
/ VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con cuerpo de alu-
minio y protector de vidrio, , con motor fotométrico de última generación,
IRC >70, 3.000ºK, de grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como
del Driver, mínimo IP 66.   De 24 led hasta 38 W a 500 mA.

26052

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26052 1,000 h Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 38w 207,68 207,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 213,20 4,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05LQ.006 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 26w
Suministro y colocación de bloque Óptico de Led para farol FERNANDO VII
/ VILLA, de  alto flujo luminoso,  para sustitución In Situ, con cuerpo de alu-
minio y protector de vidrio, , con motor fotométrico de última generación,
IRC >70, 3.000ºK, de grado de hermeticidad, tanto del Bloque Óptico como
del Driver, mínimo IP 66.  De 16 led hasta 26 W a 500 mA. 

26053

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26053 1,000 u Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA 26w 196,70 196,70
% 2,000 Costes Directos Complementarios 202,20 4,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05LQ.007 u Bloque op p/farol Villa asimétrico
Suministro y colocación de bloque óptico para farol villa con reparto asimétri-
co

26075

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26075 1,000 u Bloque op p/farol Villa asimétrico 21,14 21,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26,60 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€
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vU05LQ.008 u Bloque op herm
Suministro y colocación de bloque óptico hermético, con grado de protec-
ción IP-66, de reparto asimétrico, constituido por reflector de policarbonato
aluminizado y refractor del mismo material y obturador portacasquillo. Con
soporte de fijación. Según especificaciones del Pliego de condiciones. Inclui-
do transporte.

26082

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUIL.3.26082 1,000 u Bloque op herm 84,55 84,55
% 2,000 Costes Directos Complementarios 90,00 1,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05LP PROYECTORES
vU05LC.001 u Arrancador elec p/lamp sodio 70w

Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 70 w.

41401

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41401 1,000 u Arrancador elec 70w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.002 u Arrancador elec p/lamp sodio 100w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 100 w.

41402

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41402 1,000 u Arrancador elec 100w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.003 u Arrancador elec p/lamp sodio 150w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 150 w.

41403

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41403 1,000 u Arrancador elec 150w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.004 u Arrancador elec p/lamp sodio 250w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 250 w.

41404

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41404 1,000 u Arrancador elec 250w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05LC.005 u Arrancador elec p/lamp sodio 400w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 400 w.

41405

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41405 1,000 u Arrancador elec 400w sod 26,45 26,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,30 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05LC.006 u Arrancador elec p/lamp sodio 600w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 600 w.

41406

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41406 1,000 u Arrancador elec 600w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.008 u Arrancador elec p/lamp sodio 1000w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 1000 w.

41407

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41407 1,000 u Arrancador elec 1000w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.007 u Arrancador elec p/lamp sodio 750w
Suministro de arrancador electrónico de superposición, para lámpara de so-
dio de alta presión, incluido transporte y colocación. De 750 w.

41408

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41408 1,000 u Arrancador elec 750w sod 33,34 33,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,20 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

€

vU05LC.009 u Arrancador elec p/lamp hal met 150w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 150 w.

41601

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41601 1,000 u Arrancador elec 150w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LC.010 u Arrancador elec p/lamp hal met 250w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 250 w.

41602

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41602 1,000 u Arrancador elec 250w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU05LC.011 u Arrancador elec p/lamp hal met 400w
Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara de ha-
logenuros metálicos, incluido transporte y colocación. De 400 w.

41603

MOOE.8a 0,502 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,84
PU41603 1,000 u Arrancador elec 400w hal 27,60 27,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 360



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO vU05M CENTROS DE MANDO
APARTADO vU05MB INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR
vU05MB.001 u Intr mgnt 1,2,3 y 4 A 2p 10kA

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bipolar, y poder de corte
nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63212/EIEL.4bcbbc0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50bcbbc 1,000 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 2p  10kA 45,32 45,32
% 2,000 Costes Directos Complementarios 48,40 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MB.002 u Intr mgnt 6 a 25A 2p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25 A bipolar, y poder de corte no-
minal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63213/EIEL.4hcbbc0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50hcbbc 1,000 u Intr mgnt 6 a 25A 2p  10kA 26,35 26,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29,50 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MB.003 u Intr mgnt 32A 2p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar, y poder de corte nominal
de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

63214/EIEL.4mcbbc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50mcbbc 1,000 u Intr mgnt 32A 2p  10kA 27,91 27,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 32,60 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU05MB.004 u Intr mgnt 40A 2p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 40 A bipolar, y poder de corte nomi-
nal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63215/EIEL.4ncbbc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50ncbbc 1,000 u Intr mgnt 40A 2p  10kA 34,96 34,96
% 2,000 Costes Directos Complementarios 39,70 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MB.005 u Intr mgnt 50 a 63A 2p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63 A bipolar, y poder de corte
nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63216/EIEL.4ocbbc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50ocbbc 1,000 u Intr mgnt 50A 2p  10kA 71,74 71,74
% 2,000 Costes Directos Complementarios 76,40 1,53
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TOTAL PARTIDA ................................................... 77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MB.006 u Intr mgnt 1,2,3 y 4 A 2p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bipolar, y poder de corte
nominal de 15 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63231/EIEL.4bcbcc0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50bcbcc 1,000 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 2p 15kA 74,26 74,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 77,40 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MB.007 u Intr mgnt 6 a 25A 2p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipolar, y poder de corte no-
minal de 15 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63232/EIEL.4hcbcc0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50hcbcc 1,000 u Intr mgnt 6 a 25A 2p 15kA 51,54 51,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 54,70 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MB.008 u Intr mgnt 32A 2p  15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 32 A bipolar,y poder de corte nominal
de 15 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

63233/EIEL.4mcbcc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50mcbcc 1,000 u Intr mgnt 32A 2p  15kA 54,64 54,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 59,30 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MB.009 u Intr mgnt 40A 2p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 40 A bipolar, y poder de corte nomi-
nal de 15 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63234/EIEL.4ncbcc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50ncbcc 1,000 u Intr mgnt 40A 2p  15kA 62,75 62,75
% 2,000 Costes Directos Complementarios 67,40 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MB.010 u Intr mgnt 50 a 63A 2p  15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63 A bipolar, y poder de corte
nominal de 15 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63235/EIEL.4ocbcc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50ocbcc 1,000 u Intr mgnt 50 a 63A 2p C 15kA 88,66 88,66
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,40 1,87
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TOTAL PARTIDA ................................................... 95,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MC INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR
vU05MC.001 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p  10kA

Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A tetrapolar, y poder de cor-
te nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tensión 2002.

63221/EIEL.4bfbbc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50bfbbc 1,000 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 10kA 76,71 76,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 81,40 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU05MC.002 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25 A tetrapolar, y poder de corte
nominal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63222/EIEL.4hfbbc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50hfbbc 1,000 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 10kA 55,93 55,93
% 2,000 Costes Directos Complementarios 60,60 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MC.003 u Intr mgnt 32A 4p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapolar,y poder de corte nomi-
nal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63223/EIEL.4mfbbc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50mfbbc 1,000 u Intr mgnt 32A 4p 10kA 59,99 59,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 66,20 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MC.004 u Intr mgnt 40A 4p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapolar,y poder de corte nomi-
nal de 10 kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

63224/EIEL.4nfbbc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50nfbbc 1,000 u Intr mgnt 40A 4p  10kA 70,00 70,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 76,30 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MC.005 u Intr mgnt 50 a 63A 4p 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A tetrapolar,y poder de corte
nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63225/EIEL.4ofbbc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50ofbbc 1,000 u Intr mgnt 50 a 63A 4p  10kA 158,72 158,72
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 165,00 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MC.006 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A tetrapolar, y poder de cor-
te nominal de 15kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tensión 2002.

63241/EIEL.4bfbcc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50bfbcc 1,000 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 4p 15kA 154,17 154,17
% 2,000 Costes Directos Complementarios 158,90 3,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MC.007 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A tetrapolar,y poder de corte
nominal de 15kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63242/EIEL.4hfbcc0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50hfbcc 1,000 u Intr mgnt 6 a 25A 4p 15kA 105,16 105,16
% 2,000 Costes Directos Complementarios 109,90 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MC.008 u Intr mgnt 32A 4p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 32A tetrapolar, y poder de corte nomi-
nal de 15kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

63243/EIEL.4mfbcc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50mfbcc 1,000 u Intr mgnt 32A 4p  15kA 112,84 112,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 119,10 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MC.009 u Intr mgnt 40A 4p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 40A tetrapolar,y poder de corte nomi-
nal de 15kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

63244/EIEL.4nfbcc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50nfbcc 1,000 u Intr mgnt 40A 4p 15kA 126,83 126,83
% 2,000 Costes Directos Complementarios 133,10 2,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05MC.010 u Intr mgnt 50 a 63A 4p 15kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A tetrapolar, y poder de corte
nominal de 15kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

63245/EIEL.4ofbcc0

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50ofbcc 1,000 u Intr mgnt 50 a 63A 4p 15kA 197,35 197,35
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 203,60 4,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MD INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR
vU05MD.001 u Interruptor tetrapolar 12A

Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 12 A

61801

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50.61801 1,000 u Intr tetr 12A 30,73 30,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,40 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU05MD.002 u Interruptor tetrapolar 16A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 16 A.

61802

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50.61802 1,000 u Intr tetr 16A 32,44 32,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 37,10 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MD.003 u Interruptor tetrapolar 25A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 25 A.

61803

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50.61803 1,000 u Intr tetr 25A 42,85 42,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 47,50 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MD.004 u Interruptor tetrapolar 32A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 32 A.

61804

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61804 1,000 u Intr tetr 32A 44,50 44,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 50,80 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MD.005 u Interruptor tetrapolar 40A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 40 A.

61805

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61805 1,000 u Intr tetr 40A 53,61 53,61
% 2,000 Costes Directos Complementarios 59,90 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU05MD.006 u Interruptor tetrapolar 63A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 63 A.

61806

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61806 1,000 u Intr tetr 63A 70,29 70,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 76,50 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MD.007 u Interruptor tetrapolar 100A
Suministro de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante,
con mecanismo de disparo semibrusco, con mando frontal, doble ruptura
por polo, con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido
transporte y colocación. De 100 A.

61807

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61807 1,000 u Intr tetr 100A 88,81 88,81
% 2,000 Costes Directos Complementarios 95,10 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MD.008 u Interruptor tetrapolar 160A
Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, manio-
bra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, do-
ble ruptura por polo saliente, incluido transporte y colocación. De 160 A.

61901

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61901 1,000 u Intr tetr 160A 103,31 103,31
% 2,000 Costes Directos Complementarios 109,60 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MD.009 u Interruptor tetrapolar 250A
Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, manio-
bra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, do-
ble ruptura por polo saliente, incluido transporte y colocación. De 250 A.

61902

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61902 1,000 u Intr tetr 250A 181,77 181,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 188,00 3,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MD.010 u Interruptor tetrapolar 400A
Suministro de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, manio-
bra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, do-
ble ruptura por polo saliente, incluido transporte y colocación. De 400 A.

61903

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
PIED50.61903 1,000 u Intr tetr 400A 214,72 214,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 221,00 4,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 225,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MF INTERRUPTOR DIFERENCIAL
vU05MF.001 u Intr difl 25A 2p 30mA AC inst man

Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de intensi-
dad nominal, con intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC, para co-
rrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo ins-
tantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado
y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL.3aabaaac

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.1aabaaac 1,000 u Intr difl 25A bip 30mA AC inst man 55,71 55,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 59,60 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05MF.002 u Intr difl 40A 2p 300mA AC inst man
Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 40A de intensi-
dad nominal, con intensidad nominal de defecto 300 mA, clase AC, para co-
rrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo ins-
tantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado
y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL.3bacaaac

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.1bacaaac 1,000 u Intr difl 40A bip 300mA AC inst man 55,90 55,90
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 59,80 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MF.003 u DPR50 SI
Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rearmable) estan-
do sujetos a las siguientes características: display retroiluminado de 2x16
caracteres, teclado de funciones, puerto de comunicaciones rs232, margen
de disparo de 10 MA hasta 1000ma, sensibilidad nominal de 10 a 300 MA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo 1
hora, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearmado motori-
zado tetrapolar o unipolar seleccionable.

alumb mov

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
DN06009 1,000 u Diferencial progresivo rearmable DPR50 SI 801,45 801,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 809,30 16,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MI CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS
vU05MI.001 u Célula fotoeléctrica c/soporte

Suministro de célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el
Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.

82501

MOOE.8a 0,128 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,00
MOOE12a 0,128 h Peón electricidad 13,18 1,69
PU.82501 1,000 u Cel fotoel c/soporte 224,80 224,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 228,50 4,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MJ TEM. E  INTERRUPTORES HORARIOS
vU05MJ.001 u Reloj astronómico univ elec autom 200h

Suministro de reloj astronómico universal, electrónico, de funcionamiento
automático, programado astronómicamente y a perpetuidad, para encendi-
do y apagado del alumbrado público, autonomía de 200 horas. Incluido
transporte y colocación.

62301

MOOE.8a 0,128 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,00
PE.62301 1,000 u Reloj astron elec aut p/alum 200h 378,26 378,26
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 380,30 7,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 387,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MK CONTACTORES
vU05MK.001 u Contactor bipolar 16A

Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar de 16
A, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62001/EIEL12bab01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.7bab 1,000 u Contactor bipolar 16A 73,94 73,94
% 2,000 Costes Directos Complementarios 77,90 1,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MK.002 u Contactor bipolar 25A
Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar de 25
A, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62002/EIEL12bbb01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.7bbb 1,000 u Contactor bipolar 25A 75,20 75,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 79,10 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MK.003 u Contactor bipolar 40A
Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar de 40
A, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62003/EIEL12bcb01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.7bcb 1,000 u Contactor bipolar 40A 114,64 114,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 118,60 2,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MK.004 u Contactor bipolar 63A
Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar de 63
A, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62004/EIEL12bdb01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
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PIED.7bdb 1,000 u Contactor bipolar 63A 155,40 155,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 159,30 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU05MK.005 u Contactor bipolar 100A
Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar de
100 A,totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

62005/EIEL12beb01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.7beb 1,000 u Contactor bipolar 100A 367,10 367,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 371,00 7,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05MK.006 u Contactor trifásico p/mando distancia 80A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 80 Amperios.

62010

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62010 1,000 u Contactor trif p/mando 80A 349,00 349,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 352,90 7,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 359,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MK.007 u Contactor trifásico p/mando distancia 115A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 115 Amperios.

62011

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62011 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 115A 483,84 483,84
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 487,80 9,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 497,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

€

vU05MK.008 u Contactor trifásico p/mando distancia 125A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 125 Amperios.

62006

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62006 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 125A 454,51 454,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 458,40 9,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 467,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MK.009 u Contactor trifásico p/mando distancia 150A
Suministro y colocación de contactorr trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 150 Amperios.

62012

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62012 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 150A 485,82 485,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 489,70 9,79
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TOTAL PARTIDA ................................................... 499,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU05MK.010 u Contactor trifásico p/mando distancia 185A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 185 Amperios.

62007

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62007 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 185A 708,54 708,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 712,50 14,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 726,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05MK.011 u Contactor trifásico p/mando distancia 225A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 225 Amperios.

62013

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62013 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 225A 855,53 855,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 859,40 17,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 876,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05MK.012 u Contactor trifásico p/mando distancia 265A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 265 Amperios.

62008

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62008 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 265A 1.138,16 1.138,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.142,10 22,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.164,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05MK.013 u Contactor trifásico p/mando distancia 330A
Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los
contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambia-
bles, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y
ruptura en seco, incluido transporte y colocación. De 330 Amperios.

62009

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62009 1,000 u Contactor trifásico p/mando distancia 330A 1.386,44 1.386,44
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.390,40 27,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.418,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU05MK.014 u Contactor auxiliar acpbl  a magnet
Suministro y colocación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico,
para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transpor-
te y colocación.

43215

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.43215 1,000 u Contactor auxiliar acpbl  a magnet 19,30 19,30
% 2,000 Costes Directos Complementarios 23,20 0,46
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TOTAL PARTIDA ................................................... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MQ ARMARIOS
vU05MQ.001 u Armario aisl fibra vidrio 508x408x210mm

Suministro y colocación de armario aislante de fibra de vidrio, prensado en
caliente, grado de protección IP-439, cierre puerta con llave triangular, con
posibilidad de enclavamiento por candado, fijación para montaje a pared,
poste o suelo, con placa de cierre, incluido transporte. De 508 x 408 x 210
mm.

60101

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60101 1,000 u Armario aisl fibra vidrio 508x408x210mm 183,91 183,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 189,40 3,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MQ.002 u Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm
Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de protec-
ción IP-439, cierre puerta con llave triangular, con posibilidad de enclava-
miento por candado, fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa
de cierre, incluido transporte y colocación. De 608 x 408 x 210 mm.

60102

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60102 1,000 u Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm 191,59 191,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 197,10 3,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS

€

vU05MQ.003 u Armario aisl fibra vidrio 708x510x270mm
Armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de protec-
ción IP-439, cierre puerta con llave triangular, con posibilidad de enclava-
miento por candado, fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa
de cierre, incluido transporte y colocación. De 708 x 510 x 270 mm.

60103

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60103 1,000 u Armario aisl fibra vidrio 708x510x270mm 248,95 248,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 254,40 5,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 259,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU05MQ.004 u Armario poliéster 500x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 500 x 750 x 300 mm. (De una puerta).

60401

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60401 1,000 u Armario poliéster 500x750x300mm 310,82 310,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 316,30 6,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.005 u Armario poliéster 750x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 750 x 750 x 300 mm. (De una puerta).

60402

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60402 1,000 u Armario poliéster 750x750x300mm 401,60 401,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 407,10 8,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05MQ.006 u Armario poliéster 750x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 750 x 1000 x 300 mm. (De una puerta).

60403

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60403 1,000 u Armario poliéster 750x1000x300mm 476,02 476,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 481,50 9,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 491,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU05MQ.007 u Armario poliéster 1000x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1000 x 750 x 300 mm. (De una puerta).

60404

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60404 1,000 u Armario poliéster 1000x750x300mm 475,85 475,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 481,30 9,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 490,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.008 u Armario poliéster 1000x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1000 x 1000 x 300 mm. (De una puerta).

60405

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60405 1,000 u Armario poliéster 1000x1000x300mm 549,08 549,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 554,60 11,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 565,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05MQ.009 u Armario poliéster 1250x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1250 x 750 x 300 mm. (De una puerta).

60406

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60406 1,000 u Armario poliéster 1250x750x300mm 568,98 568,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 574,50 11,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 585,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MQ.010 u Armario poliéster 1250x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1250 x 1000 x 300 mm. (De una puerta).

60407

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60407 1,000 u Armario poliéster 1250x1000x300mm 660,92 660,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 666,40 13,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 679,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.011 u Armario poliéster c/tejadillo 500x750x300mm
Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 500 x 750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60408

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60408 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 500x750x300mm 343,89 343,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 349,40 6,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 356,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU05MQ.012 u Armario poliéster c/tejadillo 750x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 750 x 750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60409

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60409 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 750x750x300mm 436,75 436,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 442,20 8,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 451,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MQ.013 u Armario poliéster c/tejadillo 750x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 750 x 1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60410

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60410 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 750x1000x300mm 509,65 509,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 515,10 10,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 525,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.014 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1000 x 750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60411

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60411 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x750x300mm 509,65 509,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 515,10 10,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 525,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05MQ.015 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1000 x 1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60412

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60412 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 1000x1000x300mm 567,59 567,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 573,10 11,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 584,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU05MQ.016 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x750x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1250 x 750 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60413

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60413 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x750x300mm 594,31 594,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 599,80 12,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 611,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.017 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x1000x300mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inal-
terable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resis-
tencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los am-
bientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangu-
lar bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el con-
torno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del ar-
mario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre
zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.
De 1250 x 1000 x 300 mm. (De una puerta con tejadillo).

60414

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60414 1,000 u Armario poliéster c/tejadillo 1250x1000x300mm 687,71 687,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 693,20 13,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 707,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MQ.018 u Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1
compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente
en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que
deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo
obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cum-
pliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y te-
jadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Or-
mazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los
cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado.
De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 350 mm., hasta
50 KW.

60901

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60901 1,000 u Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw 873,61 873,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 879,10 17,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 896,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05MQ.019 u Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1
compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente
en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que
deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo
obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cum-
pliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y te-
jadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Or-
mazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los
cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado.
De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos
adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 450 mm., hasta
80 KW.

60902

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.60902 1,000 u Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw 1.008,08 1.008,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.013,60 20,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.033,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.020 u Armario met chapa acero 1600x710x500mm
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 2
compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada
eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión
en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en
peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de
600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE
37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanquei-
dad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores en-
tre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida has-
ta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celi-
sol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo se-
rán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para
puesta a tierra y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de
Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 1600
x 710 x 500 mm.

61001

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,11
PUTA.60102 1,000 u Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm 191,59 191,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MQ.021 u Armario met chapa acero 2100x810x500mm
Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2
compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada
eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión
en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en
peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de
600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE
37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanquei-
dad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores en-
tre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida has-
ta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celi-
sol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo se-
rán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para
puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color
negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.

61051

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.61051 1,000 u Armario met chapa acero 1600x710x500mm 2.059,96 2.059,96
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.065,40 41,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05MQ.022 u Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galva-
nizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mí-
nimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superfi-
cie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especifica-
ciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos indepen-
dientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos
de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los corres-
pondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas
de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y can-
dado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y
llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. To-
dos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm.
de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuer-
pos).

61101

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.61101 1,000 u Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm 1.794,64 1.794,64
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.800,10 36,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.836,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU05MQ.023 u Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm
Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galva-
nizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mí-
nimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superfi-
cie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especifica-
ciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos indepen-
dientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos
de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los corres-
pondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas
de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y can-
dado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y
llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. To-
dos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm.
de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjun-
tos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuer-
pos).

61102

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
PUTA.61102 1,000 u Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm 2.853,44 2.853,44
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.858,90 57,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.916,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MT TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
vU05MT.001 u Transformador int trop 720v 200a

Transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en
conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar tempe-
raturas de hasta 60 º C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir
corrientes de hasta 200  A. Incluido transporte. TI 150/5  -  TI 200/5

43205

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.43205 1,000 u Transformador int trop 720v 200a 10,50 10,50
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,40 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05MT.002 u Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp
Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio interior y acceso-
rios, colocado y conectado en armario de contadores. De 10 a 150 / 5 Ampe-
rios.

62101

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.62101 1,000 u Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp 312,34 312,34
% 2,000 Costes Directos Complementarios 316,30 6,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05MT.003 u Transfd de tensión 220/24V
Transformador de tensión de seguridad con tensión primaria de 220 V, ten-
sión secundaria de 24 V, totalmente instalado, conectado y en correcto esta-
do de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

43001/2/EIEL11abc1

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.6abc 1,000 u Transfd tens 220/24 V 91,52 91,52
% 2,000 Costes Directos Complementarios 95,40 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MT.004 u Transfd de tensión 210/12V
Transformador de tensión  con tensión primaria de 210 V, tensión secunda-
ria de 12 V, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

42901/EIEL11aaa01

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.6aaa 1,000 u Transfd tens 210/12 V 91,53 91,53
% 2,000 Costes Directos Complementarios 95,40 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MT.005 u Transfd de tensión 230/12-24V
Transformador de tensión de seguridad con tensión primaria de 230 V, ten-
sión secundaria de 12-24 V, potencia 63 VA y frecuencia 50 Hz, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL11abf

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
PIED.6abf 1,000 u Transfd tens 230/12-24 V 63VA 152,67 152,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 156,60 1,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MU CUADROS ELECTRICOS
vU05MU.001 u Cuadro hasta 30kw permanente

Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 30 KW.
Servicio permanente.

62701

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.350,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU05MU.002 u Cuadro hasta 50kw permanente
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 50 KW.
Servicio permanente.

62702

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.546,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MU.003 u Cuadro hasta 80kw permanente
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 80 KW.
Servicio permanente.

62703

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.565,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

€

vU05MU.004 u Cuadro hasta 30kw permanente/extinguir
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 30 KW.
Servicio permanente/extinguir.

62704

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.618,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05MU.005 u Cuadro hasta 50kw permanente/extinguir
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 50 KW.
Servicio permanente/extinguir.

62705

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.011,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MU.006 u Cuadro hasta 80kw permanente/extinguir
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 80 KW.
Servicio permanente/extinguir.

62706

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.854,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

€

vU05MU.007 u Cuadro hasta 30kw permanente/reducción punto a punto
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 30 KW.
Servicio permanente/reducción punto a punto

62707

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.408,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05MU.008 u Cuadro hasta 50kw permanente/reducción punto a punto
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 50 KW.
Servicio permanente/reducción punto a punto.

62708

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.606,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€
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vU05MU.009 u Cuadro hasta 80kw permanente/reducción punto a punto
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 80 KW.
Servicio permanente/reducción punto a punto

62709

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.017,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MU.010 u Cuadro hasta 30kw permanente/reducción centralizada
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 30 KW.
Servicio permanente/reducción centralizada, (3 conct.).

62710

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.691,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

€

vU05MU.011 u Cuadro hasta 50kw permanente/reducción centralizada
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 50 KW.
Servicio permanente/reducción centralizada, (3 conct.).

62711

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.284,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MU.012 u Cuadro hasta 80kw permanente/reducción centralizada
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), termi-
nales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuí-
tos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en
el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación. Hasta 80 KW.
Servicio permanente/reducción centralizada, (3 conct.).

62712

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.568,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

€
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vU05MU.013 u Cuadro hasta 30kw p/control inform hasta 30kw
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
para neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual),
terminales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos,
cables, etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe corta-
circuítos, preparado para Control Informático, con 3 transformadores de in-
tensidad para medida, filtros de bobinas en contadores y transformadores,
interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Krone con regleta para
conexión telefónica, base para conexión de manguera de información, mon-
tado en caja, toma de corriente para módem telefónico, montado sobre pla-
ca Celisol, con terminales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre ar-
marios mediante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. Hasta 30 KW.

62801

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.541,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU05MU.014 u Cuadro hasta 50kw p/control inform hasta 50kw
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
para neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual),
terminales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos,
cables, etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe corta-
circuítos, preparado para Control Informático, con 3 transformadores de in-
tensidad para medida, filtros de bobinas en contadores y transformadores,
interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Krone con regleta para
conexión telefónica, base para conexión de manguera de información, mon-
tado en caja, toma de corriente para módem telefónico, montado sobre pla-
ca Celisol, con terminales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre ar-
marios mediante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluidos transporte y colocación. Hasta 50 KW.

62802

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.082,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05MU.015 u Cuadro hasta 80kw p/control inform hasta 80kw
Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo
para neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual),
terminales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos,
cables, etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe corta-
circuítos, preparado para Control Informático, con 3 transformadores de in-
tensidad para medida, filtros de bobinas en contadores y transformadores,
interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Krone con regleta para
conexión telefónica, base para conexión de manguera de información, mon-
tado en caja, toma de corriente para módem telefónico, montado sobre pla-
ca Celisol, con terminales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre ar-
marios mediante conductor de 42 x 1 mm². Mano de obra de montaje y ca-
bleado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. Hasta 80 KW.

62803

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.245,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU05MU.016 u Cuadro maniobra y control
Cuadro de maniobra y control con sistema de telegestión, preparado para
protección magnetotérmico-diferencial hasta 4 líneas trifásicas de alumbra-
do y 3 líneas monofásicas para maniobra y control, adaptadas a la instala-
ción de alumbrado público existente donde se prevea su instalación, con
Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y  8 sali-
das digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1
entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos
RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para
conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con
Central de medida , maniobra eléctrica para protección de líneas compues-
ta por  Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva
C con poder de corte CA 25 KA  380/415 V, dispositivo de protección contra
sobretensiones permanentes y transitorias y hasta 4 protecciones de línea
compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA
10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotér-
micos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y
Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magneto-
térmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V  Interruptor diferen-
cial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el
interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
tapa transparente, y placa de montaje

63100

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.255,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MU.017 u Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 2 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 2 salidas63101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.544,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

€

vU05MU.018 u Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 4 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 33 KW 4 salidas63102

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.590,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05MU.019 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 4 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 4 salidas63103

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.631,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

€

vU05MU.020 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 5 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 5 salidas63104

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.138,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05MU.021 u Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 6 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 45 KW 6 salidas63105
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.644,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05MU.022 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 4 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 4 salidas63106

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.841,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MU.023 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 5 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 5 salidas63107

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.347,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MU.024 u Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 6 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 66 KW 6 salidas63108

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.854,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
UN CÉNTIMOS

€

vU05MU.025 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 4 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 4 salidas63109

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.051,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU05MU.026 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 5 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 5 salidas63110

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.557,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MU.027 u Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 6 salidas
Cuadro con diferenciales. Hasta 88 KW 6 salidas63111

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.063,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05MU.028 u Cambio cuadro mandos
Cambio de Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servi-
cio, incluidos los materiales y la mano de obra.

83302

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MW FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES
vU05MW.001 u Base portafusibles poliéster talla 00

Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con los ac-
cesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa gi-
ra sobre un eje situado en el lado inferior de la base. Incluido transporte y
colocación. De talla 00.

61201

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61201 1,000 u Base portafusibles poliéster talla 00 3,58 3,58
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.002 u Base portafusibles poliéster talla 0
Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con los ac-
cesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa gi-
ra sobre un eje situado en el lado inferior de la base. Incluido transporte y
colocación. De talla 0.

61202

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61202 1,000 u Base portafusibles poliéster talla 0 3,58 3,58
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.003 u Base portafusibles poliéster talla 1
Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con los ac-
cesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa gi-
ra sobre un eje situado en el lado inferior de la base. Incluido transporte y
colocación. De talla 1.

61203

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61203 1,000 u Base portafusibles poliéster talla 1 3,77 3,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,00 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.004 u Base portafusibles poliéster talla 2
Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con los ac-
cesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa gi-
ra sobre un eje situado en el lado inferior de la base. Incluido transporte y
colocación. De talla 2.

61204

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61204 1,000 u Base portafusibles poliéster talla 2 6,53 6,53
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,80 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MW.005 u Cartucho fusible 2 amp talla 00 8,5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 2 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61301

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61301 1,000 u Cartucho fusible 2 amp talla 00 8,5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.006 u Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 4 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61302

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61302 1,000 u Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.007 u Cartucho fusible 6 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 6 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61303

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61303 1,000 u Cartucho fusible 6 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.008 u Cartucho fusible 8 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 8 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61304

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61304 1,000 u Cartucho fusible 8 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.009 u Cartucho fusible 10 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61305

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61305 1,000 u Cartucho fusible 10 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.010 u Cartucho fusible 12 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61306

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61306 1,000 u Cartucho fusible 12 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€
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vU05MW.011 u Cartucho fusible 16 amp talla 00 8.5x31.5
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 Amperios. Para bases
de talla 00 (8'5 x 31'5)

61307

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61307 1,000 u Cartucho fusible 16 amp talla 00 8.5x31.5 0,85 0,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05MW.012 u Cartucho fusible 6 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 6 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61308

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61308 1,000 u Cartucho fusible 6 amp talla 0 10.3x38 1,07 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.013 u Cartucho fusible 8 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 8 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61309

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61309 1,000 u Cartucho fusible 8 amp talla 0 10.3x38 1,07 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.014 u Cartucho fusible 10 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61310

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61310 1,000 u Cartucho fusible 10 amp talla 0 10.3x38 1,07 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.015 u Cartucho fusible 12 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61311

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61311 1,000 u Cartucho fusible 12 amp talla 0 10.3x38 1,13 1,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU05MW.016 u Cartucho fusible 16 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61312

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61312 1,000 u Cartucho fusible 16 amp talla 0 10.3x38 1,13 1,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.017 u Cartucho fusible 20 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61313

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61313 1,000 u Cartucho fusible 20 amp talla 0 10.3x38 1,13 1,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.018 u Cartucho fusible 25 amp talla 0 10.3x38
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 Amperios. Para bases
de talla 0 (10'3 x 38'0)

61314

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61314 1,000 u Cartucho fusible 25 amp talla 0 10.3x38 1,13 1,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.019 u Cartucho fusible 10 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61315

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61315 1,000 u Cartucho fusible 10 amp talla 1 14x51 1,64 1,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MW.020 u Cartucho fusible 12 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61316

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61316 1,000 u Cartucho fusible 12 amp talla 1 14x51 1,64 1,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU05MW.021 u Cartucho fusible 16 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61317

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61317 1,000 u Cartucho fusible 16 amp talla 1 14x51 1,64 1,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MW.022 u Cartucho fusible 20 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61318

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61318 1,000 u Cartucho fusible 20 amp talla 1 14x51 1,64 1,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MW.023 u Cartucho fusible 25 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61319

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61319 1,000 u Cartucho fusible 25 amp talla 1 14x51 1,64 1,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MW.024 u Cartucho fusible 32 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 32 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61320

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61320 1,000 u Cartucho fusible 32 amp talla 1 14x51 1,85 1,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.025 u Cartucho fusible 40 amp talla 1 14x51
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 40 Amperios. Para bases
de talla 1 (14'0 x 51'0)

61321

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61321 1,000 u Cartucho fusible 40 amp talla 1 14x51 1,85 1,85
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€
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vU05MW.026 u Cartucho fusible 20 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61322

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61322 1,000 u Cartucho fusible 20 amp talla 2 22x58 2,05 2,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.027 u Cartucho fusible 25 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61323

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61323 1,000 u Cartucho fusible 25 amp talla 2 22x58 2,05 2,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.028 u Cartucho fusible 32 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 32 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61324

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61324 1,000 u Cartucho fusible 32 amp talla 2 22x58 2,05 2,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.029 u Cartucho fusible 40 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 40 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61325

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61325 1,000 u Cartucho fusible 40 amp talla 2 22x58 2,05 2,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.030 u Cartucho fusible 50 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 50 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61326

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61706 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€
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vU05MW.031 u Cartucho fusible 63 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 63 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61327

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61327 1,000 u Cartucho fusible 63 amp talla 2 22x58 2,37 2,37
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MW.032 u Cartucho fusible 80 amp talla 2 22x58
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indica-
dor de fusión. Incluido transporte y colocación. De 80 Amperios. Para bases
de talla 2 (22'0 x 58'0)

61328

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61328 1,000 u Cartucho fusible 80 amp talla 2 22x58 2,37 2,37
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MW.033 u Cartucho fusible aisl esteatita 16 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 16 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61701

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61701 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 16 amp C-00 100A 4,47 4,47
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.034 u Cartucho fusible aisl esteatita 20 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 20 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61702

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61702 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 20 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.035 u Cartucho fusible aisl esteatita 25 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 25 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61703

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61703 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 25 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.036 u Cartucho fusible aisl esteatita 32 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 32 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61704

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61704 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 32 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.037 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 40 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61705

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61705 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.038 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 50 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61706

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61706 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.039 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 63 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61707

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61707 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.040 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 80 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61708

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61708 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.041 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-00 100A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 100 Amperios. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

61709

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61709 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-00 100A 4,65 4,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05MW.042 u Cartucho fusible aisl esteatita 23 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 23 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61710

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61710 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 23 amp C-0 160A 5,77 5,77
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.043 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 40 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61711

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61711 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 40 amp C-0 160A 5,77 5,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.044 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 50 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61712

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61712 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 50 amp C-0 160A 5,77 5,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.045 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 63 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61713

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61713 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 63 amp C-0 160A 5,77 5,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.046 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 80 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61714

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61714 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 160A 5,77 5,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.047 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 100 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61715

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61715 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 160A 5,77 5,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU05MW.048 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 125 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61716
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MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61716 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-0 160A 6,00 6,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,30 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU05MW.049 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-0 160A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 160 Amperios. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

61717

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61717 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-0 160A 6,98 6,98
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MW.050 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 80 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61718

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61718 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 80 amp C-0 250A 8,72 8,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.051 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 100 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61719

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61719 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 100 amp C-0 250A 8,72 8,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.052 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-1 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 125 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61720

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61720 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-1 250A 8,72 8,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.053 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-1 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 160 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61721

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61721 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-1 250A 9,02 9,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU05MW.054 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-1 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 200 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61722

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61722 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-1 250A 9,02 9,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MW.055 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-1 250A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 250 Amperios. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

61723

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61723 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-1 250A 9,02 9,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MW.056 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 125 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61724

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61724 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 125 amp C-2 400A 12,45 12,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.057 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 160 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61725

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,30 0,03
PIED.5.61725 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 160 amp C-2 400A 12,45 12,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MW.058 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 200 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61726

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61726 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 200 amp C-2 400A 12,45 12,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.059 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 250 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61727

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61727 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 250 amp C-2 400A 12,45 12,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27
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TOTAL PARTIDA ................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.060 u Cartucho fusible aisl esteatita 315 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 315 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61728

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61728 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 315 amp C-2 400A 13,23 13,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.061 u Cartucho fusible aisl esteatita 335 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 335 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61729

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61729 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 335 amp C-2 400A 13,23 13,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MW.062 u Cartucho fusible aisl esteatita 400 amp C-2 400A
Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteati-
ta, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transpor-
te y colocación. De 400 Amperios. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

61730

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,25
PIED.5.61730 1,000 u Cartucho fusible aisl esteatita 400 amp C-2 400A 13,23 13,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MX EQUIPOS MEDIDA
vU05MX.001 u Central medida

Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mob-
dus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos
básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla
LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como
con corriente continua. Incluido transporte.

43206

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 187,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU05MX.002 u Equipo medida 9.9/13.2kw 380/220v med directa
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 9'9/13'2 KW /380/220 V.) medi-
da directa.

62601

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU05MX.003 u Equipo medida 16.5/19.8kw 380/220v med directa
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 16'5/19'8 KW /380/220 V.) me-
dida directa.

62602

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MX.004 u Equipo medida 23.1/26.4kw 380/220v med directa
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 23'1/26'4 KW /380/220 V.) me-
dida directa.

62603

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MX.005 u Equipo medida 29.7/33kw 380/220v med directa
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 29'7/33 KW /380/220 V.) medi-
da directa.

62604

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MX.006 u Equipo medida 49.5kw 380/220v med directa
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 49'5 KW /380/220 V.) medida
directa.

62605

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MX.007 u Equipo medida 9.9/13.2kw 380/220v med indirecta
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 9'9/13'2 KW /380/220 V.) medi-
da indirecta.

62606

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU05MX.008 u Equipo medida 16.5/19.8kw 380/220v med indirecta
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 16'5/19'8 KW /380/220 V.) me-
dida indirecta.

62607

20 de julio de 2018 Página 398



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU05MX.009 u Equipo medida 23.1/26.4kw 380/220v med indirecta
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 23'1/26'4 KW /380/220 V.) me-
dida indirecta.

62608

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU05MX.010 u Equipo medida 29.7/33kw 380/220v med indirecta
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 29'7/33 KW /380/220 V.) medi-
da indirecta.

62609

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU05MX.011 u Equipo medida 49.5kw 380/220v med indirecta
Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación,
bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos
con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre
placa soporte y colocación en el armario. De 49'5 KW /380/220 V.) medida
indirecta.

62610

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU05MX.012 u Cambio equipo medida
Cambio de equipo de medida, desconexión/conexión a p., puesto en servi-
cio, incluidos los materiales y la mano de obra.

83301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05MY INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR
vU05MY.001 u Conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A

Suministro y colocación de conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A63120

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED63120 1,000 u Conjunto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A 506,16 506,16
% 2,000 Costes Directos Complementarios 509,30 10,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 519,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU05MY.002 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 25A
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo
230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA se-
gún norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos
para el control de maniobras. Incluido transporte. De calibre 25 A

63190

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED.63190 1,000 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 25A 8,11 8,11
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,20 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MY.003 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 32A
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo
230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA se-
gún norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos
para el control de maniobras. Incluido transporte. De calibre 32 A

63191

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED.63191 1,000 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 32A 8,46 8,46
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MY.004 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 40A
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo
230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA se-
gún norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos
para el control de maniobras. Incluido transporte. De calibre 40 A

63192

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED.63192 1,000 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 40A 10,57 10,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MY.005 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 50A
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo
230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA se-
gún norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos
para el control de maniobras. Incluido transporte. De calibre 50 A

63193

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED.63193 1,000 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 50A 21,71 21,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 24,80 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MY.006 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 63A
Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo
230/400 V CA, tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA se-
gún norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos
para el control de maniobras. Incluido transporte. De calibre 63 A

63194

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
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PIED.63194 1,000 u Interruptor aut magnetotérmico unipolar 63A 23,77 23,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26,90 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MY.007 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 1+N  10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 1,2,3 y 4A bipolar sin protección de
neutro, y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

63201/EIEL.4bbbac0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50bbbac 1,000 u Intr mgnt 1,2,3 y 4A 1+N  10kA 32,95 32,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 36,10 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MY.008 u Intr mgnt 6 a 25A 1+N  10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 6 a 25A bipolar sin protección de neu-
tro, y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente ins-
talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

63202/EIEL.4hbbac0

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIED50hbbac 1,000 u Intr mgnt 6 a 25A 1+N  10kA 22,89 22,89
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26,00 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MY.009 u Intr mgnt 32A 1+N 10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 32A bipolar sin protección de neutro,
y poder de corte nominal de 6kA según UNE-EN 60898, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

63203/EIEL.4mbbac0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50mbbac 1,000 u Intr mgnt 32A 1+N  10kA 24,73 24,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29,40 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU05MY.010 u Intr mgnt 40A 1+N  10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 40A bipolar sin protección de neutro,
y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente instala-
do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

63204/EIEL.4nbbac0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50nbbac 1,000 u Intr mgnt 40A 1+N  10kA 32,05 32,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 36,70 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05MY.011 u Intr mgnt 50 a 63A 1+N  10kA
Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama ter-
ciario/industrial, de intensidad nominal 50 a 63A bipolar sin protección de
neutro,  y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmen-
te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

63211/EIEL.4obbac0

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
PIED50obbac 1,000 u Intr mgnt 50 a 63A 1+N  10kA 67,18 67,18
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% 2,000 Costes Directos Complementarios 71,90 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MZ MATERIAL AUXILIAR
vU05MZ.030 u Piqueta toma tierra 25mm diám 2m

Piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, de 25 mm. de diá-
metro exterior, en posición vertical, colocada y conectada con cable y borna
de conexión, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones
y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'0 metros.

82601

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 14,10 3,53
PIEP.82601 1,000 u Piqueta toma tierra 25mm diám 2m 42,29 42,29
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 3,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,40 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU05MZ.031 u Piqueta toma tierra 14mm diám 1.5m
Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como
mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor
apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de
conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De 1'50 metros.

82701

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 14,10 3,53
PIEP.82701 1,000 u Piqueta toma tierra 14mm diám 1.5m 14,26 14,26
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 3,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,30 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MZ.032 u Piqueta toma tierra 14mm diám 2m
Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como
mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor
apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de
conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o
planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'00 metros.

82702

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 14,10 3,53
PIEP.82702 1,000 u Piqueta toma tierra 14mm diám 2m 18,16 18,16
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 3,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,20 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MZ.043 u Toma tierra dos placas 50x50cm
Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de es-
pesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive
aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y
acondicionamiento del terreno, unio al apoyo de conexión mediante conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especifi-
caciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Colocada.

83701

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
PIEP.83701 2,000 u Placa toma tierra 500x500x2.5mm 130,10 260,20
PIEC11c 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 3,63
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 276,90 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU05MZ.044 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva
Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.83801

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIEP.83801 1,000 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva 21,00 21,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,10 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU05MZ.045 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst existente
Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.83802

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIEP.83802 1,000 u Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva 25,75 25,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,90 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MZ.033 u Gotero estandar p/transformación instalación aérea-subterránea
Gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subte-
rránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y
caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego
de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluida la colocación.

82801

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59
PISC.82801 1,050 m Gotero estándar p/transformación instalación aérea-subterránea 78,65 82,58
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,80 1,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05MV ELEMENTOS VARIOS
vU05MV.004 u Equipo ahorro energia estatico 30kw

Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 30 KW.

44002

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.849,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.005 u Equipo ahorro energia estatico 50kw
Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 50 KW.

44003

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.977,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MV.006 u Equipo ahorro energia estatico 80kw
Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 80 KW.

44004

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.674,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU05MV.007 u Equipo ahorro energia estatico 45kw
Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 45 KW.

44005

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.102,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU05MV.008 u Equipo ahorro energia estatico 100kw
Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 100 KW.

44006

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.556,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MV.009 u Equipo ahorro energia estatico 120kw
Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido
transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de
obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 120 KW.

44007

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

€

vU05MV.016 u Placa base p/fijación 508x408mm
Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario,
incluido transporte y colocación. De 508 x 408 mm.

60201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU05MV.017 u Placa base p/fijación 608x408mm
Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario,
incluido transporte y colocación. De 608 x 408 mm.

60202

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MV.018 u Placa base p/fijación 708x510mm
Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario,
incluido transporte y colocación. De 708 x 510 mm.

60203

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MV.020 u Placa montaje aislante 750x750mm
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 750 x 750 mm.60501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05MV.021 u Placa montaje aislante 1000x750mm
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x 750 mm.60502

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU05MV.022 u Placa montaje aislante 1000x1000mm
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1000 x 1000 mm.60503

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MV.023 u Placa montaje aislante 1250x750mm
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x 750 mm.60504

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05MV.024 u Placa montaje aislante 1250x1000mm
Placa de montaje aislante, incluido transporte. De 1250 x 1000 mm.60505

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MV.025 u Base adaptador zócalos 750mm
Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 750 mm.60601

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.026 u Base adaptador zócalos 1000mm
Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 1000 mm.60602

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MV.027 u Tejadillo 750mm
Tejadillo. Incluido transporte. De 750 mm.60701

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MV.028 u Tejadillo 1000mm
Tejadillo. Incluido transporte. De 1000 mm.60702

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.029 u Tejadillo 1250mm
Tejadillo. Incluido transporte. De 1250 mm.60703

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05MV.030 u Tubo para neutros talla 00 8.5x31.5
Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 00 (8'50 x 31'50).61401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05MV.031 u Tubo para neutros talla 0 10.3x38
Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 0 (10'30 x 38'00).61402

20 de julio de 2018 Página 405



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.032 u Tubo para neutros talla 1 14x51
Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 1 (14'00 x 51'00).61403

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MV.033 u Tubo para neutros talla 2 22x58
Tubo para neutros, con colocación y transporte. Para talla 2 (22'00 x 58'00).61404

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MV.034 u Base unipolar 100 amp
Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas,
con agujeros para la fijación. Los contactos serán de cobre electrolítico con
superficie de plata y anillos de acero para un contacto perfecto. Incluido
transporte y colocación. De 100 Amperios.

61501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MV.035 u Base unipolar 160 amp
Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas,
con agujeros para la fijación. Los contactos serán de cobre electrolítico con
superficie de plata y anillos de acero para un contacto perfecto. Incluido
transporte y colocación. De 160 Amperios.

61502

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MV.036 u Base unipolar 250 amp
Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas,
con agujeros para la fijación. Los contactos serán de cobre electrolítico con
superficie de plata y anillos de acero para un contacto perfecto. Incluido
transporte y colocación. De 250 Amperios.

61503

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.037 u Base unipolar 400 amp
Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas,
con agujeros para la fijación. Los contactos serán de cobre electrolítico con
superficie de plata y anillos de acero para un contacto perfecto. Incluido
transporte y colocación. De 400 Amperios.

61504

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05MV.038 u Cuchilla p/neutros 100 amp
Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 100 Amperios.61601

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€
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vU05MV.039 u Cuchilla p/neutros 160 amp
Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 160 Amperios.61602

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05MV.040 u Cuchilla p/neutros 250 amp
Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 250 Amperios.61603

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05MV.041 u Cuchilla p/neutros 400 amp
Cuchilla para neutros, con colocación y transporte. De 400 Amperios.61604

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU05MV.042 u Pantalla separadora 100 amp
Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 100 Amperios.61605

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MV.043 u Pantalla separadora 160 amp
Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 160 Amperios.61606

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MV.044 u Pantalla separadora 250 amp
Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 250 Amperios.61607

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MV.045 u Pantalla separadora 400 amp
Pantalla separadora, con colocación y transporte. De 400 Amperios.61608

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MV.046 u Placa Celisol p/equip medida 1000x500x5mm
Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y co-
locación. De 1000 x 500 x 5 mm.

62401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MV.047 u Placa Celisol p/equip medida 600x600x5mm
Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y co-
locación. De 600 x 600 x 5 mm.

62402

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU05MV.048 u Regleta verificación
Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación.62501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05MV.049 u CGP p/interior y acometida subt esq 10 250/400A 1 salida 570x570mm
Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida subterránea,
formada por caja de doble aislamiento según UNE 21035, autoextinguible,
autoventilada, con tapa transparente, cierre mediante tornillos aislantes, alo-
jando en su interior bases portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa
aislante, incluidos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y colo-
cación. Esquema 10, de 250/400 A., una salida en armarios de dimensiones
570x570 mm.

63000

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05MV.050 u CGP p/interior y acometida subt esq 11 250/400A 2 salida 720x540mm
Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida subterránea,
formada por caja de doble aislamiento según UNE 21035, autoextinguible,
autoventilada, con tapa transparente, cierre mediante tornillos aislantes, alo-
jando en su interior bases portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa
aislante, incluidos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y colo-
cación. Esquema 11, de 250/400 A., dos salidas en armarios de dimensio-
nes 720x540 mm.

63001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU05MV.051 u CGP p/interior y acometida subt esq 7 160/400A 1 salida 570x570mm
Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida subterránea,
formada por caja de doble aislamiento según UNE 21035, autoextinguible,
autoventilada, con tapa transparente, cierre mediante tornillos aislantes, alo-
jando en su interior bases portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa
aislante, incluidos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y colo-
cación. Esquema 7, de 160/400 A., una salida en armarios de dimensiones
570x570 mm.

63002

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05MV.052 u Master GPRS
Suministro e instalación de domomaster GSM con reloj astronómico incorpo-

rado. Equipo de comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones

RS232, permite tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del re-

gulador de flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj as-

tronómico y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a

control de puerta abierta.

alumb mov

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
DN06008 1,000 u Domomaster GSM 1.613,51 1.613,51
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.621,30 32,43

20 de julio de 2018 Página 408



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.653,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU05MV.053 u Regulador de flujo
Suministro e instalación de regulador de flujo electromecánico con rendi-
miento superior al 98,8 %, estabilización de 1,65  independiente por cada fa-
se y aislamiento superior a 4 KV entre fase y tierra, totalmente colocado y
probado.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
DN06009a 1,000 u Regulador de Flujo electromecánico 3.286,00 3.286,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.293,80 65,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.359,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

PIEW.60301 u Brida acoplamiento armarios
Brida de acoplamiento de armarios, incluido transporte.60301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU05C CANALIZACION GENERAL
APARTADO vU05CC CONDUCTOR DE COBRE
vU05CC.001 m Línea alum publ 4x6mm2+2x2.5mm2

Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase

y otro neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2

conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del reductor

de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto es-

tado de funcionamiento, según el reglamento de baja tensión 2002.

alumb publ

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC14aa 1,050 m Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm2 3,55 3,73
PIEC14cc 1,050 m Cable cobre armado (RVSV) 4x6 mm2 6,06 6,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05CC.002 m Línea alum publ 4x10mm2+2x2,5mm2
Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase
y otro neutro de 10mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del reductor
de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto es-
tado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

alumb publ

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC14aa 1,050 m Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm2 3,55 3,73
PIEC14cd 1,050 m Cable cobre armado (RVSV) 4x10 mm2 7,56 7,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€
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vU05CC.003 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x1.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 1'5 mm²

50101

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50101 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x1.5 mm2 0,49 0,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05CC.004 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x1.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 2'0x1'5 mm²

50112

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50112 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x1.5 mm2 0,72 0,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05CC.005 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x1.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 4'0x1'5 mm²

50123

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50123 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x1.5 mm2 1,27 1,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05CC.006 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x1.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x1,5 mm²

50140

MOOE.8a 0,105 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,64
PIEC.50140 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x1.5 mm2 1,69 1,69
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU05CC.007 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x2.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 2'5 mm²

50102

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50102 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x2.5 mm2 0,64 0,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.008 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x2.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 2'0x2'5 mm²

50113

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50113 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x2.5 mm2 1,07 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

€

vU05CC.009 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x2.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x2'5 mm²

50116

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50116 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x2.5 mm2 1,45 1,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.010 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x2.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 4'0x2'5 mm²

50124

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50124 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x2.5 mm2 1,95 1,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU05CC.011 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x2.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x2,5 mm²

50141

MOOE.8a 0,105 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,64
PIEC.50141 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x2.5 mm2 2,49 2,49
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU05CC.012 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x4 mm2
Suministro  y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 4'0 mm²

50103

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50103 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x4 mm2 0,65 0,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05CC.013 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x4 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 2'0x4'0 mm²

50114

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50114 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x4 mm2 1,68 1,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05CC.014 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x4 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x4'0 mm²

50117

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50117 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x4 mm2 2,38 2,38
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05CC.015 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x4 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 4'0x4'0 mm²

50125

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50125 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x4 mm2 3,02 3,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.016 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x4 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x4,0 mm²

50142

MOOE.8a 0,105 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,64
PIEC.50142 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x4 mm2 3,62 3,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,30 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05CC.017 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 6'0 mm²

50104

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50104 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x6 mm2 1,09 1,09
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU05CC.018 m Conductor cobre doble cubierta PVC 2x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 2'0x6'0 mm²

50115

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50115 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 2x6 mm2 2,42 2,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05CC.019 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x6'0 mm²

50118

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50118 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x6 mm2 3,44 3,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,30 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05CC.020 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 4'0x6'0 mm²

50126

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50126 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x6 mm2 4,24 4,24
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,10 0,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.021 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x6,0 mm²

50143

MOOE.8a 0,105 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,64
PIEC.50143 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x6 mm2 4,87 4,87
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05CC.022 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 10 mm²

50105

MOOE.8a 0,067 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,05
PIEC.50105 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x10 mm2 1,72 1,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.023 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x10 mm²

50119

MOOE.8a 0,067 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,05
PIEC.50119 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x10 mm2 5,45 5,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.024 m Conductor cobre doble cubierta PVC 4x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 4'0x10 mm²

50127

MOOE.8a 0,067 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,05
PIEC.50127 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 4x10 mm2 7,33 7,33
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,40 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CC.025 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x10 mm²

50144

MOOE.8a 0,108 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,69
PIEC.50144 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x10 mm2 8,80 8,80
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,50 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU05CC.026 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 16 mm²

50106

MOOE.8a 0,077 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,20
PIEC.50106 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x16 mm2 2,58 2,58
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,80 0,08
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.027 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x16 mm²

50120

MOOE.8a 0,077 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,20
PIEC.50120 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x16 mm2 8,74 8,74
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,90 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05CC.028 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x16 mm²

50128

MOOE.8a 0,137 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,14
PIEC.50128 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x16 mm2 11,89 11,89
% 2,000 Costes Directos Complementarios 14,00 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05CC.029 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x16 mm²

50145

MOOE.8a 0,137 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,14
PIEC.50145 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x16 mm2 15,57 15,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,70 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.030 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 25 mm²

50107

MOOE.8a 0,178 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,78
PIEC.50107 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x25 mm2 4,05 4,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU05CC.031 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x25 mm²

50121

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEC.50121 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x25 mm2 14,65 14,65
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.032 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x25 mm²

50129

MOOE.8a 0,178 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,78
PIEC.50129 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x25 mm2 19,72 19,72
% 2,000 Costes Directos Complementarios 22,50 0,45
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TOTAL PARTIDA ................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CC.033 m Conductor cobre doble cubierta PVC 5x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 5'0x25 mm²

50146

MOOE.8a 0,178 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,78
PIEC.50146 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 5x25 mm2 26,93 26,93
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29,70 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU05CC.034 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x35 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 35 mm²

50108

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC.50108 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x35 mm2 5,73 5,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,10 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.035 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3x35 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'0x35 mm²

50122

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC.50122 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3x35 mm2 21,28 21,28
% 2,000 Costes Directos Complementarios 23,60 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.036 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x35 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x35 mm²

50130

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC.50130 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x35 mm2 26,63 26,63
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29,00 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CC.037 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x50 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 50 mm²

50109

MOOE.8a 0,202 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,16
PIEC.50109 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x50 mm2 8,78 8,78
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,90 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU05CC.038 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x50 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x50 mm²

50131

MOOE.8a 0,365 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,70
PIEC.50131 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x50 mm2 36,64 36,64
% 2,000 Costes Directos Complementarios 42,30 0,85

20 de julio de 2018 Página 415



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.039 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x70 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 70 mm²

50110

MOOE.8a 0,304 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,75
PIEC.50110 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x70 mm2 12,42 12,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05CC.040 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x70 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x70 mm²

50132

MOOE.8a 0,546 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,53
PIEC.50132 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x70 mm2 58,54 58,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 67,10 1,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05CC.041 m Conductor cobre doble cubierta PVC 1x95 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 95 mm²

50111

MOOE.8a 0,546 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,53
PIEC.50111 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 1x95 mm2 16,05 16,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 24,60 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05CC.042 m Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x95 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC
designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba
4000 v. Incluido transporte. De 3'5x95 mm²

50133

MOOE.8a 0,546 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,53
PIEC.50133 1,000 u Conductor cobre doble cubierta PVC 3.5x95 mm2 79,77 79,77
% 2,000 Costes Directos Complementarios 88,30 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU05CC.043 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietile-
no y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Inclui-
do transporte. De 1'0x6'0 mm²c

50201

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50201 1,000 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x6 mm2 1,06 1,06
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.044 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietile-
no y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Inclui-
do transporte. De 1'0x10 mm²

50202

MOOE.8a 0,067 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,05
PIEC.50202 1,000 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x10 mm2 1,84 1,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CC.045 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietile-
no y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Inclui-
do transporte. De 1'0x16 mm²

50203

MOOE.8a 0,078 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,22
PUIC.50203 1,000 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x16 mm2 2,92 2,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU05CC.046 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietile-
no y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Inclui-
do transporte. De 1'0x25 mm²

50204

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEC.50204 1,000 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x25 mm2 5,07 5,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.047 m Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x35 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietile-
no y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Inclui-
do transporte. De 1'0x35 mm²

50205

MOOE.8a 0,182 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,84
PIEC.50205 1,000 u Conductor cobre aisl PE cubierta PVC 1x35 mm2 6,95 6,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,80 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.048 m Conductor cobre desn 16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para cableado de
placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 16 mm²

50301

MOOE.8a 0,078 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,22
PIEC.50301 1,000 u Conductor cobre desn 16 mm2 2,03 2,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05CC.049 m Conductor cobre desn 25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para cableado de
placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 25 mm²

50302

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEC.50302 1,000 u Conductor cobre desn 25 mm2 3,18 3,18
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.050 m Conductor cobre desn 35 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para cableado de
placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 35 mm²

50303

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC.50303 1,000 u Conductor cobre desn 35 mm2 4,45 4,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU05CC.051 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 2x1.5 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 2'0x1'5 mm²

50409

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50409 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 2x1.5 mm2 1,75 1,75
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05CC.052 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x6 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 4'0x6'0 mm²

50401

MOOE.8a 0,057 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,89
PIEC.50401 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x6 mm2 6,17 6,17
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU05CC.053 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x10 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 4'0x10 mm²

50402

MOOE.8a 0,068 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,06
PIEC.50402 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 4x10 mm2 9,98 9,98
% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.054 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x16 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x16 mm²

50403

MOOE.8a 0,137 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,14
PIEC.50403 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x16 mm2 14,88 14,88
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.055 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x25 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x25 mm²

50404

MOOE.8a 0,178 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,78
PIEC.50404 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x25 mm2 22,18 22,18
% 2,000 Costes Directos Complementarios 25,00 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.056 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x35 mm2
Sumininstro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamien-
to de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de
servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x35
mm²

50405

MOOE.8a 0,178 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,78
PIEC.50405 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x35 mm2 30,29 30,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 33,10 0,66
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TOTAL PARTIDA ................................................... 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.057 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x50 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x50 mm²

50406

MOOE.8a 0,365 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,70
PIEC.50406 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x50 mm2 34,95 34,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 40,70 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CC.058 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x70 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x70 mm²

50407

MOOE.8a 0,547 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,54
PIEC.50407 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x70 mm2 50,02 50,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 58,60 1,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CC.059 m Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x95 mm2
Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento
de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servi-
cio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x95 mm²

50408

MOOE.8a 0,547 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,54
PIEC.50408 1,000 u Conductor cobre aisl PVC arm flejes 3.5x95 mm2 64,40 64,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 72,90 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

APARTADO vU05CA CONDUCTOR DE ALUMINIO
vU05CA.001 m Conductor autosop alum 3x25/54.6 mm2

Suministro  y colocación de conductor autosoportado, formado por
conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de
polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prue-
ba de 4000 v., incluido transporte. De 3x25/54'6 mm² de Aluminio.

50501

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEC.50501 1,000 u Conductor autosop alum 3x25/54.6 mm2 5,06 5,06
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CA.002 m Conductor autosop alum 3x35/54.6 mm2

Suministro  y colocación de conductor autosoportado, formado por
conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de
polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prue-
ba de 4000 v., incluido transporte. De 3x35/54'6 mm² de Aluminio.

50502

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
PIEC.50502 1,000 u Conductor autosop alum 3x35/54.6 mm2 6,57 6,57
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,90 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU05CA.003 m Conductor autosop alum 3x50/54.6 mm2

Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado por
conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de
polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prue-
ba de 4000 v., incluido transporte. De 3x50/54'6 mm² de Aluminio.

50503

MOOE.8a 0,202 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,16
PIEC.50503 1,000 u Conductor autosop alum 3x50/54.6 mm2 6,45 6,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,60 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU05CA.004 m Conductor autosop alum 3x70/54.6 mm2
Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado por conducto-
res eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de polietileno
reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000
v., incluido transporte. De 3x70/54'6 mm² de Aluminio.

50504

MOOE.8a 0,202 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,16
PIEC.50504 1,000 u Conductor autosop alum 3x70/54.6 mm2 9,15 9,15
% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05CA.005 m Conductor autosop alum 3x95/54.6 mm2
Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado por conducto-
res eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de polietileno
reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000
v., incluido transporte. De 3x95/54'6 mm² de Aluminio.

50505

MOOE.8a 0,546 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,53
PIEC.50505 1,000 u Conductor autosop alum 3x95/54.6 mm2 10,52 10,52
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,10 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU05CA.006 m Conductor autosop alum 3x150/54.6 mm2
Conductor autosoportado, formado por conductores eléctricos y cable fiador
en haz trenzado, con aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de
servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte. De
3x150/54'6 mm² de Aluminio.

50506

MOOE.8a 0,546 h Oficial 1ª electricidad 15,62 8,53
PIEC.50506 1,000 u Conductor autosop alum 3x150/54.6 mm2 15,45 15,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 24,00 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU05CF TUBOS DE ACERO Y HIERRO
vU05CF.001 m Tubo hierro galv 3/4 pulg diámetro

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y coloca-
ción. De 3/4 de pulgada de diámetro.

71801

MOOE.8a 0,123 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,92
PIET.71801 1,000 u Tubo hierro galv 3/4 pulg diámetro 2,63 2,63
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU05CF.002 m Tubo hierro galv 1 1/4 pulg diámetro

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y coloca-
ción. De 1 1/4 de pulgada de diámetro.

71802

MOOE.8a 0,181 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,83
PIET.71802 1,000 u Tubo hierro galv 1 1/4 pulg diámetro 4,90 4,90
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,70 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU05CF.003 m Tubo hierro galv 1 1/2 pulg diámetro

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y coloca-
ción. De 1 1/2 de pulgada de diámetro.

71803

MOOE.8a 0,213 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,33
PIET.71803 1,000 u Tubo hierro galv 1 1/2 pulg diámetro 6,23 6,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,60 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05CF.004 m Tubo hierro galv 2 pulg diámetro

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y coloca-
ción. De 2 pulgadas de diámetro.

71804

MOOE.8a 0,258 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,03
PIET.71804 1,000 u Tubo hierro galv 2 pulg diámetro 8,23 8,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05CF.005 m Tubo hierro galv 3 pulg diámetro

Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y coloca-
ción. De 3  pulgadas de diámetro.

71805

MOOE.8a 0,649 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,14
PIET.71805 1,000 u Tubo hierro galv 3 pulg diámetro 10,76 10,76
% 2,000 Costes Directos Complementarios 20,90 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU05A ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS
vU05A.001 u Marco y tapa esc fund 40x40cm

Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-,
incluido transporte. De fundición.

72101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05A.002 u Marco y tapa esc comp 40x40cm
Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-,
incluido transporte. De composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase
B-125.

72103

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05A.003 u Marco y tapa esc fund 60x60cm
Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-,
incluido transporte. De fundición.

72201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU05A.004 u Marco y tapa esc comp 60x60cm
Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-,
incluido transporte. De composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase
B-125.

72203

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU05A.005 u Tapa esc fund 40x40cm
Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De fundición.

72501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU05A.006 u Tapa esc comp 40x40cm
Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De composite, cumpliendo con la norma EN-124
clase B-125.

72503

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

€

vU05A.007 u Tapa esc hierro ref 40x40cm
Tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De hierro reforzada.

72504

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05A.008 u Tapa esc fund 60x60cm
Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De fundición.

72601
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU05A.009 u Tapa esc comp 60x60cm
Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De composite, cumpliendo con la norma EN-124
clase B-125.

72603

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU05A.010 u Tapa esc hierro ref 60x60cm
Tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido
transporte y colocación. De hierro reforzado.

72604

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU05T TOMAS DE TIERRA
vU05T.001 u Toma de tierra para alumbrado

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilín-
drica de acero cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6 mm. de diámetro, con
conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35
mm2, soldado a la piqueta.

4.2.4/05T001

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 14,10 14,10
PIEP.1aa 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m 14,05 14,05
PIEC11c 0,999 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 1,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,00 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU05D MONTAJES Y DESMONTAJES
vu05D.001 u Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado

Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado público, inclu-
so p.p. de cimentación, arqueta de conexión, conducción y cableado.

C21.05/05D001

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOA.9a 6,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 90,84
vU02MEC.005 1,000 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 32,00
MMMD.3ee 2,108 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 22,13
MMMD.1aa 2,108 h Martll picador 80mm 3,28 6,91
MMMG13b 0,900 h Cmn grúa 12T 57,45 51,71
PIET12ja 1,000 m Tubo rígido PVC 110mm 4,96 4,96
PBPC.3abaa 1,200 m³ H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 77,46
PIET.4fb 0,300 m Tubo rojo doble pared ente 110mm 30%acc 1,78 0,53
PRCW12a 8,000 u Arandela de fijación 0,22 1,76
PEAW10a 4,000 u Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm 1,51 6,04
PBUT29bh 8,000 u Tuerca ZN 8.8 M24 2,79 22,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 405,00 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 409,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vu05D.002 u Colocación perno anclaje HILTY
Colocación de perno de anclaje de brazos en pared, incluido el perno tipo
HILTY, de cualquier tamaño.

71201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vu05D.003 u Colocación garras pared 2 garras/postecillo 50x50mm
Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 2 garras para
postecillo de 50 x 50 mm.

71301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vu05D.004 u Colocación garras pared 3 garras/postecillo 60x60mm
Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 3 garras para
postecillo de 60 x 60 mm.

71302

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vu05D.005 u Anulación pocetas existentes
Anulación de pocetas existentes, colocación de tubo pasante, relleno de po-
ceta con hormigón y reposición de acera.

71501

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vu05D.006 u Limpieza pocetas tubos c/retirada escombros a vertedero
Limpieza de poceta y tubos, con retirada de escombros a vertedero.71601

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.007 u Tapado tubos poceta
Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta.71701

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vu05D.008 u Sustitución marco y tapa esc fund 40x40cm
Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y re-
posición de la acera. De fundición.

72301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.009 u Sustitución marco y tapa esc comp 40x40cm
Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y re-
posición de la acera. De composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase
B-125.

72303

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vu05D.010 u Sustitución marco y tapa esc fund 60x60cm
Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y re-
posición de la acera. De fundición.

72401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 424



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vu05D.011 u Sustitución marco y tapa esc comp 60x60cm
Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción de
-ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y re-
posición de la acera. De composite, cumpliendo con la norma EN-124 clase
B-125.

72403

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

€

vu05D.012 u Colocación perno p/bac o col HILTY M-20 x 24 cm
Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo
HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela.
M-20 x 24 cm.

76001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vu05D.013 u Colocación perno p/bac o col HILTY M-24 x 29 cm
Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo
HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela.
M-24 x 29 cm.

76002

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vu05D.014 u Colocación brazos y luminaria
Colocación de brazos y luminaria sobre pared y postes, incluido el grapeado
de cable de alimentación hasta la caja de conexión.

80101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vu05D.015 u Colocación palomilla y farol
Colocación de palomilla y farol sobre pared, incluido el grapeado del cable
de alimentación hasta la caja de conexión.

80201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vu05D.016 u Montaje y sujeción postes rollizos a zancas met
Montaje y sujeción de los postes rollizos a las zancas metálicas, incluida la
mecanización sujeción de zanca y brazos.

80301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vu05D.017 u Montaje inst elect pto luz claveteada por fachada o fiador postes
Montaje de instalación eléctrica por punto de luz claveteada por fachada o
en fiador por postes, incluido el grapeado del cable y grapas, y colocación
de las cajas de conexiones.

80401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vu05D.018 u Montaje báculo o columna hasta 5m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. Hasta 5 metros de altura.

80501
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vu05D.019 u Montaje báculo o columna 5-10m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. De 5 a 10 metros de altura.

80502

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.020 u Montaje báculo o columna 10-14m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. De 10 a 14 metros de altura.

80503

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vu05D.021 u Montaje báculo o columna 15-21m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. De 15 a 21 metros de altura.

80504

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 231,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vu05D.022 u Montaje báculo o columna 22-30m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. De 22 a 30 metros de altura.

80505

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 404,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vu05D.023 u Montaje báculo o columna >30m
Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la
luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de ace-
ra y/o pavimento. De 31 metros de altura en adelante.

80506

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 644,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vu05D.024 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 1 brazo
Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", perfectamente
aplomado, con colocación de luminaria, caja de conexión y cableado inte-
rior, incluido remate de acera y/o pavimento. De un brazo.

80507

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vu05D.025 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 2 brazo
Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", perfectamente
aplomado, con colocación de luminaria, caja de conexión y cableado inte-
rior, incluido remate de acera y/o pavimento. De dos brazos.

80508
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vu05D.026 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 3 brazo
Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", perfectamente
aplomado, con colocación de luminaria, caja de conexión y cableado inte-
rior, incluido remate de acera y/o pavimento. De tres brazos.

80509

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.027 u Montaje "candelabro fundición a partir de 6m" 4 brazo
Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", perfectamente
aplomado, con colocación de luminaria, caja de conexión y cableado inte-
rior, incluido remate de acera y/o pavimento. De cuatro brazos.

80510

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vu05D.028 u Montaje inst elec pto luz en cond subterránea
Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción subterrá-
nea, incluido el tendido de los cables y conexionados.

80601

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vu05D.029 m Instalación conductor grap o tend aéreo 4x2.5mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 4'0 x 2'5 mm²

80701

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vu05D.030 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x4mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 4'0 mm²

80702

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vu05D.031 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x6mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 6'0 mm²

80703

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vu05D.032 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x10mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 10'0 mm²

80704

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vu05D.033 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x16mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 16'0 mm²

80705
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vu05D.034 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x25mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 25'0 mm²

80706

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vu05D.035 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x35mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 35'0 mm²

80707

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vu05D.036 m Instalación conductor grap o tend aéreo 3.5x50mm2
Instalación de conductor grapeado o tendido aéreo, incluida la sujeción con
grapas o fiador y transporte. De 3'5 x 50'0 mm²

80708

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vu05D.037 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC hasta 4 cond 1x6mm2
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte.
Hast 4 conductores de 1 x 6 mm².

80801

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vu05D.038 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 5-8 cond 1x6mm2
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
5 a 8 conductores de 1 x 6 mm².

80802

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vu05D.039 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC hasta 4 cond 1x10mm2
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. Has-
ta 4 conductores de 1 x 10 mm².

80803

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vu05D.040 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 5-8 cond 1x10mm2
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
5 a 8 conductores de 1 x 10 mm².

80804

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vu05D.041 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x16)+1(1x10)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 16) + 1 (1 x 10).

80805

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vu05D.042 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x16)+2(1x10)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 16) + 2 (1 x 10).

80806

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vu05D.043 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x25)+1(1x16)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 25) + 1 (1 x 16).

80807

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.044 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x25)+2(1x16)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 25) + 2 (1 x 16).

80808

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vu05D.045 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x35)+1(1x25)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 35) + 1 (1 x 25).

80809

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.046 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x35)+2(1x25)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 35) + 2 (1 x 25).

80810

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.047 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x50)+1(1x25)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 50) + 1 (1 x 25).

80811

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€
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vu05D.048 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x50)+2(1x25)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 50) + 2 (1 x 25).

80812

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vu05D.049 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x70)+1(1x35)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 70) + 1 (1 x 35).

80813

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.050 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x70)+2(1x35)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 70) + 2 (1 x 35).

80814

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.051 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 3(1x90)+1(1x50)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
3 (1 x 90) + 1 (1 x 50).

80815

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vu05D.052 m Tendido y montaje conductores cubierta PVC 6(1x90)+2(1x50)
Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en con-
ducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte. De
6 (1 x 90) + 2 (1 x 50).

80816

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.053 u Desmontaje pto luz pared inst vieja
Desmontaje por punto de luz en pared e instalación vieja, repaso de facha-
das y transporte de materiales al almacén de alumbrado.

80901

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vu05D.054 u Desmontaje pto luz inst vieja báculos o columnas
Desmontaje por punto de luz de instalación vieja de báculos o columnas, re-
tirada de cables y transporte de materiales al almacén de alumbrado.

81001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vu05D.055 u Colocación y montaje cajas c/equipos aux s/pared
Colocación y montaje de cajas con equipos auxiliares sobre pared, incluido
transporte y colocación, y medios auxiliares.

81101
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vu05D.056 u Montaje y conexión pto luz a instalación existente s/fachada
Montaje y conexión por punto de luz a instalación existente sobre fachada,
inclusive colocación de pernos, falcado de brazo, caja de protección y em-
palme, cable de conexión y grapeado del mismo, en funcionamiento.

81201

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vu05D.057 u Cambio de luminaria
Cambio de luminaria, incluida la mano de obra y elementos de transporte y
elevación.

81301

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vu05D.058 u Cambio base fusible por caja conexión y protección pto luz en bac o col
Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de
conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de has-
ta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm²., inclui-
dos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transpor-
te, en funcionamiento.

81401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vu05D.059 u Reposición portezuela p/bac o col
Reposición de portezuela para báculos o columnas, incluidos materiales,
mano de obra y colocación.

83401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vu05D.060 m Traslado de luminaria tipo Ayto. Valencia (avenida + fernando VII)
Desmontaje y  traslado a dependencias municipales  según directrices de la

DF de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna AVENIDA

de 3,2 m de fundición con luminaria VILLA o FERNANDO VII vsap de 150 w

con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, cla-

se I, incluso lámpara.

alumb publ

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MMMT.1ab 2,000 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 106,96
%0500 5,000 % Costes Directos Complementarios 176,30 8,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU05V ELEMENTOS VARIOS
vU05V.001 u Peana hormigón 400x400x800mm

Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco,
cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm.
de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen.
Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de
acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 400 x 400 x 800 mm.

73001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05V.002 u Peana hormigón 800x800xvar mm
Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco,
cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm.
de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen.
Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de
acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 800 x 800 x (variable) mm.

73002

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU05V.003 u Peana hormigón disco 900m diámetro
Peana de hormigón con áridos calizos y cemento color blanco, encofrado a
todas las caras, formando un disco de 900 mm. de diámetro, con orificio
central, pintada con pintura plástica de exterior color piedra, incluido trans-
porte y colocación.

74001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU05V.004 m² Isleta en calzada p/soporte alumbrado público
Isleta a realizar en calzada para colocación de soportes de alumbrado públi-
co, formada por: relleno compactado cubierto por capa de 10 cm. de espe-
sor de hormigón H-150, y terminación superficial con baldosa de cuatro pas-
tillas de 20 x 20 cm. o similar. Perimetralmente la isleta tendrá un bordillo de
hormigón de 50 cm. de longitud, 20 cm. de altura y 10 cm. de ancho, con
canto biselado, colocado sobre zapata con solera de hormigón H-175. Inclui-
dos remates de pavimento asfáltico necesarios y transporte de materiales
sobrantes a vertedero.

75000

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU05V.005 u Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-22x600 mm.
Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-22x600
mm.

75001

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU05V.006 u Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-24x700 mm.
Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-24x700
mm.

75002

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU06 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
SUBCAPÍTULO vU06T TIERRAS Y OTROS MATERIALES
vU06T.001 m³ Aporte <10cm tierra vegetal fertilizada

Suministro, extendido y rasanteado de una capa de menor de 10cm de es-
pesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora.

C26.10/UJTB.1a

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
MOOJ11a 0,750 h Peón jardinero 12,51 9,38
MMMR.1bb 0,250 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 11,15
PUJB.3a 0,100 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 1,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,50 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06T.002 u Tutor de madera de 2 m
Suministro y colocación de tutor de madera de 2 m para aplomado y suje-
ción provisional de arbolado

6.2.1/06T003

MOOJ11a 0,100 h Peón jardinero 12,51 1,25
PUJB152001TU 1,000 u Tutor madera de 2m 5,40 5,40
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06T.003 m³ Aporte de tierra vegetal
Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecáni-
cos y perfilada a mano.

mov/UJTB.2a

MOOJ.8a 0,150 h Oficial jardinero 14,47 2,17
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
MMMR.1bb 0,070 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 3,12
PUJB.2c 1,000 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 6,54
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU06P PALMERAS Y PALMIFORMES
vU06P.001 u Phoenix canariensis alt 101-150 cm

Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 101-105 cm. de altura, suministra-
da en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m., plantación,
aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.

C26.02

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
PUJP.5ae 1,000 u Phoenix canariensis alt101-150cm en contenedor 900,00 900,00
PUJW.5b 1,000 u Sist 3 cables anclaje fuste 10-30cm 95,00 95,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.015,70 20,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.035,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06P.002 u Phoenix dactylifera  alt >3m
Palmera de dátiles (phoenix dactylifera) de más de 3 m de altura de tronco
con cepellón sin protección, plantado en terreno compacto incluso abonado
y riego.

C26.23

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
MOOJ11a 0,600 h Peón jardinero 12,51 7,51
PUJP.6b 1,000 u Phoenix dactyliferas >300cm contenedor 200,00 200,00
PUJW.5c 1,000 u Sist 3 cables anclaje fuste >30cm 189,00 189,00
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 417,20 8,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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vU06P.003 u Washingtonia filifera alt 80-100 cm
Palmera washingtonia filifera (washingtonia filifera) de 80 a 100 cm. de altu-
ra en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.

C26.24

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MMME.1dbd 0,300 h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69 17,01
PUJP.7aa 1,000 u Washingtonia filifera alt80-100cm en contenedor 125,00 125,00
PUJW14j 2,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 18,72
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 177,10 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06P.004 u Chamaerops humilis alt 100-150 cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de Chamaerops
humilis con altura 100-150 cm en contenedor.

6.3.7

MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJP.2ba 1,000 u Chamaerops humilis 100 y 150cm alt en contenedor 117,00 117,00
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 121,60 2,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU06C CONIFERAS
vU06C.001 u Seto Cupressus sempervirens alt 101-105 cm

Seto cupressus sempervirens de 101-105 cm de altura, servidos en conte-
nedor, incluso excavación de zanja con medios manuales, plantación, apor-
te de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte

C26.04

MOOJ.8a 0,150 h Oficial jardinero 14,47 2,17
PUJB.3a 0,310 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 4,65
PUJC.4cb 4,000 u Cupressus sempervirens 101-150cm alt en contenedor 10,70 42,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,60 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06C.002 u Cupressus sempervires alt 351-400 cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de Cupressus
sempervires 351-400 altura servido en contenedor.

6.2.2

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJC.4cg 1,000 u Cupressus sempervirens 351-400cm alt en contenedor 125,25 125,25
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 134,20 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU06C.003 u Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego de Juniperus horizontalis an-
dorra compacta de entre 50 y 60cm de altura en contenedor de 0.01m3.

6.3.3

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJC.5b 1,000 u Juniperus horizontalis andorra compacta 9,56 9,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU06V ARBUSTOS Y SUBARBUSTO, VIVACES Y ANUALES
APARTADO vU06VC ARBUSTOS HOJA CADUCA
vU06VC.001 u Morus alba Ø12-14cm

Morus alba de 12-14 cm de grueso, suministrado en contenedor, incluso ex-
cavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra vegetal, plantación, entuto-
rado, primer riego y transporte.

C26.01

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
PUJE12baa 1,000 u Morus alba per12-14cm en contenedor 22,00 22,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,00 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VC.002 u Morus alba Ø15-16cm
Morus alba de 15-16 cm de grueso, suministrado en contenedor, incluso ex-
cavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra vegetal, plantación, entuto-
rado, primer riego y transporte.

C26.01

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
PUJE12bba 1,000 u Morus alba per15-16cm en contenedor 29,00 29,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,00 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU06VC.003 u Falso platano Ø12-14cm
Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 12-14 cm de circunferencia, en con-
tenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego

C26.17

MOOJ.8a 0,781 h Oficial jardinero 14,47 11,30
PUJE.1eaa 1,000 u Acer pseudoplatanus per12-14cm en contenedor 25,00 25,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 57,70 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06VC.004 u Falso platano Ø15-16cm
Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 15-16 cm de circunferencia, en con-
tenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego

C26.17

MOOJ.8a 0,781 h Oficial jardinero 14,47 11,30
PUJE.1eba 1,000 u Acer pseudoplatanus per15-16cm en contenedor 40,00 40,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 72,70 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU06VC.005 u Rosa siria alt 100-125 cm
Rosa de Sitia (hibiscus syriacus) de 100 a 125 cm de altura, en contenedor,
plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.

C26.20

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
PUJR18b 1,000 u Hibiscus syriacus 20,00 20,00
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,50 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU06VC.006 u Sauce Blanco Ø15-16cm
Sauce blanco (salyx alba) de 15 a 16 cm de perímetro de tronco, en conte-
nedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego

C26.22

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MMME.1abb 0,300 h Retro de neum s/palafrtl 0,4m3 41,01 12,30
PUJE20b 1,000 u Salix alba per15-16cm en contenedor 30,00 30,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,00 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06VC.007 u Ficus carica 12/14
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.7

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD165001FI 1,000 u Ficus carica 12/14 33,22 33,22
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,20 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

€

vU06VC.008 u Melia Azedarach 15/16
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.8

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJE10bb 1,000 u Meliaazedarach per15-16cm 43,00 43,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,90 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VC.009 u Morus alba fruitless extra 15-16
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.9

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJE12cba 1,000 u Morus alba fruitless extra per15-16cm en contenedor 45,00 45,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,90 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU06VC.010 u Malus pumilla 16/18
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.12

MOOJ.8a 0,180 h Oficial jardinero 14,47 2,60
MOOJ11a 0,180 h Peón jardinero 12,51 2,25
PUJE1006001MA 1,000 u Malus pumilla 16/18 73,64 73,64
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 79,30 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06VC.011 u Celtis australis 15-16
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.13

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJE.4ba 1,000 u Celtis australis per15-16cm en contenedor 73,00 73,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
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PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 81,90 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VC.012 u Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.14

MOOJ.8a 0,180 h Oficial jardinero 14,47 2,60
MOOJ11a 0,180 h Peón jardinero 12,51 2,25
PUJE618001PY 1,000 u Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18 141,90 141,90
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 147,60 2,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06VC.013 u Jacaranda mimosifolia 15-16
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.16

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJE.8b 1,000 u Jacaranda mimosifolia per15-16cm en contenedor 55,00 55,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,90 1,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU06VC.014 u Spiraea cantonensis
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.17

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR355001SP 1,000 u Spiraea cantonensis 3,83 3,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06VC.015 u Syringa vulgaris
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.19

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR378001SY 1,000 u Syringa vulgaris 3,99 3,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06VC.016 u Kerria japonica
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.25

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR465001KE 1,000 u Kerria japonica 2,37 2,37
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU06VP ARBUSTOS HOJA PERENNE
vU06VP.001 u Ficus macrophylla Ø12-14cm

Suministro y plantación de Ficus macrophylla de 12-14cm de perímetro tron-
co y 300-350 cm de altura, incluso primer riego. 

C26.03

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
PUJD.8ba 1,000 u Ficus macrophylla per12-14cm en contenedor 110,00 110,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 140,00 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU06VP.002 u Citrus aurantium Ø 12-14cm
Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 12-14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

C26.06

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
MMME.1dbd 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69 28,35
PUJD.6ba 1,000 u Citrus aurantium per12-14cm en contenedor 100,00 100,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 158,40 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU06VP.003 u Citrus aurantium Ø 15-16cm
Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 15-16 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

C26.06

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
MMME.1dbd 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69 28,35
PUJD.6bb 1,000 u Citrus aurantium per15-16cm en contenedor 130,00 130,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 188,40 3,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU06VP.004 u Citrus aurantium Ø 17-18cm
Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 17-18 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

C26.06

MOOJ.8a 0,600 h Oficial jardinero 14,47 8,68
MMME.1dbd 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69 28,35
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
PUJD.6bc 1,000 u Citrus aurantium per17-18cm en contenedor 170,00 170,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 228,40 4,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU06VP.005 u Algarrobo (Ceratonia Siliqua) Ø41-50cm
Algarrobo (ceratonia siliqua) de 41-50cm de perímetro de tronco en contene-
dor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego

C26.18

MOOJ.8a 1,500 h Oficial jardinero 14,47 21,71
PUJD.5f 1,000 u Ceratonia siliqua per41-50cm en contenedor 300,00 300,00
PUJW.5c 1,000 u Sist 3 cables anclaje fuste >30cm 189,00 189,00
PUJB.3a 0,900 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 13,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 524,20 10,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 534,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU06VP.006 u Naranjo de Ø 12-14cm
Naranjo (citrus sinensis) de 12 a 14 cm perímetro de tronco, en contenedor,
plantado en terreno compacto incluso abonado y riego

C26.21

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
MMME.1abb 0,200 h Retro de neum s/palafrtl 0,4m3 41,01 8,20
PUJD.6aa 1,000 u Citrus sinensis per12-14cm en contenedor 80,00 80,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,36 9,36
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 111,00 2,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU06VP.007 m² Macizo de arbusto
Macizo de arbusto, plantado en terreno compacto incluso abonado y riegoC26.27

MOOJ.8a 0,138 h Oficial jardinero 14,47 2,00
PUJR31a 0,030 u Pyracantha coccinea 40 y 60cm alt 3,25 0,10
PUJR25b 0,070 u Myrtus communis 31 y 40cm alt 2,37 0,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VP.008 u Ceratonia Siliqua Ø 17-20cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.3

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD.5c 1,000 u Ceratonia siliqua per17-20cm en contenedor 145,00 145,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 153,90 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU06VP.009 u Citrus aurantium Ø 15-16cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.4

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD.6bb 1,000 u Citrus aurantium per15-16cm en contenedor 130,00 130,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 138,90 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VP.010 u Citrus limón Ø 10-12cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.5

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD142001CI 1,000 u Citrus limón 10/12 57,68 57,68
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 66,60 1,33
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TOTAL PARTIDA ................................................... 67,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06VP.011 u Mespilus germanica Ø 12-14cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.6

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD142n001ME 1,000 u Mespilus germanica 12/14 48,00 48,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 56,90 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VP.012 u Olea europaea Ø 30-40cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.10

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD13a 1,000 u Olea europaea per30-40cm en contenedor 180,00 180,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 188,90 3,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VP.013 u Quercus Ilex Ø 15-16cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.2.11

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJD.2b 1,000 u Quercus ilex  per15-16cm 130,00 130,00
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 138,90 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VP.014 u Vibumum Tinus alt 25-30cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.3.21

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR37ba 1,000 u Viburnum tinus 25-30cm alt 2,36 2,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU06VP.015 u Mahonia
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.3.27

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR489001MA 1,000 u Mahonia 8,86 8,86
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VP.016 u Myrtus communis alt 31-40cm
Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego6.3.28

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR25b 1,000 u Myrtus communis 31 y 40cm alt 2,37 2,37
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU06VP.017 u Callistemon laevis alt 30-40cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.30

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR.9a 1,000 u Callistemon laevis 30 y 40cm alt 2,80 2,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

APARTADO vU06VA SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES
vU06VA.001 u Pitosporo alt 61-80cm

Pitosporo (pittosporum tobira) de 61 a 80 cm de altura, en contenedor, plan-
tado en terreno compacto incluso abonado y riego.

C26.19

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
PUJR29ac 1,000 u Pittosporum tobira 61 y 80cm 6,30 6,30
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,80 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU06VA.002 u Buxus sempervirens alt 51-60cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.4

MOOJ.8a 0,300 h Oficial jardinero 14,47 4,34
MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 12,51 3,75
PUJR.8d 1,000 u Buxus sempervirens 51 y 60cm alt 7,40 7,40
PGTT.4a 0,050 kg Abono mineral liberación muy lenta 0,83 0,04
PUJB128001PO 0,050 kg Poliacrilamida 94% 16,24 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06VA.003 u Arbustus unedo alt 61-80cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.5

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR.2c 1,000 u Arbustus unedo 61 y 80cm alt 15,00 15,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06VA.004 u Phornium Tenax variegata alt 60-80cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.6

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR27ba 1,000 u Phormium tenax variegata 60-80cm alt 5,74 5,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU06VA.005 u Hebe speciosa
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.8/3.9

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR150001HE 1,000 u Hebe speciosa 1,88 1,88
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU06VA.006 u Lantana camara alt 10-20cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.10

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR20a 1,000 u Lantana cámara 10-20cm 1,60 1,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU06VA.007 u Lavandula angustifolia
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.11/3.12

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV.6d 1,000 u Lavandula angustifolia 1,20 1,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06VA.008 u Pistacia lentiscus
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.13

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR276001PI 1,000 u Pistacia lentiscus 2,99 2,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06VA.009 u Pyracantha coccinea alt 61-80cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego6.3.14

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR31b 1,000 u Pyracantha coccinea 61 y 80cm alt 5,75 5,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06VA.010 u Retama monosperma alt 20-30cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.15

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR32a 1,000 u Retama monosperma 3,00 3,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU06VA.011 u Rhamnus alaternus alt 20-30cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.16

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR33a 1,000 u Rhamnus alaternus alt 20 y 30cm 2,37 2,37
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU06VA.012 u Rosmarinus officinalis postratum alt 30-40cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.17

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV.9a 1,000 u Rosmarinus officinallis 30 y 40cm alt 2,00 2,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU06VA.013 u Teucrium fruticans alt 40-60cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.20

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR36a 1,000 u Teucrium fructicans 40 y 60cm alt 4,00 4,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VA.014 u Abelia floribunda 40-60cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.23

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR.1a 1,000 u Abelia floribunda 40 y 60cm alt 9,00 9,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,60 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06VA.015 u Acanthus mollis
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.24

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR425001AC 1,000 u Acanthus mollis 2,33 2,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU06VA.016 u Lavandula dentata
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.26

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV.6a 1,000 u Lavándula dentata 1,20 1,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06VA.017 u Rosmarinus officinallis  alt 30-40cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.29

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV.9a 1,000 u Rosmarinus officinallis 30 y 40cm alt 2,00 2,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06VA.018 u Agapanthus africanus alt 60-80cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.31

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJR8001AG 1,000 u Agapanthus africanus 60/80 2,66 2,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06VA.019 u Celinda
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.37

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV115001CE 1,000 u Celinda 3,33 3,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06VA.020 u Vinca major alt 110-150cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.38

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJV15a 1,000 u Vinca major 110-150cm alt 2,20 2,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU06O ROSALES Y TREPADORAS
vU06O.001 u Buganvilla alt 0.8-1.2m

Buganvilla (boigainvillea glabra) de 0.8 a 1.2 m de altura en contenedor,
plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.

C26.26

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
PUJB.3a 0,800 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 12,00
MAT243BO 1,000 u Boigainvillea glabra de 0.8 a 1.2 m de altura 3,09 3,09
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06O.002 u Wisteria sinensis alt 150-200cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.22

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJT13a 1,000 u Wisteria sinensis 150-200cm alt 12,50 12,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06O.003 u Jasminum officinalis alt 140-160cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.34

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJT.5d 1,000 u Jasminum officinale 140-160cm alt 11,00 11,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,60 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06O.004 u Plumbago carpensi auriculata alt 30-60cm
Suministro, abonado, plantación y primer riego.6.3.35

MOOJ11a 0,050 h Peón jardinero 12,51 0,63
PUJT.8a 1,000 u Plumbago carpensi auriculata 30-60cm alt 3,00 3,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU06E CESPED Y TAPIZANTES
vU06E.001 m² Pradera Lolium perenne

Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno con aporte de
estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.

C26.08

MOOJ.8a 0,054 h Oficial jardinero 14,47 0,78
MMMC13a 0,050 h Rulo manual 1,12 0,06
PUJB.2c 0,080 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 0,52
PUJB.2a 0,002 m³ Mantillo 28,00 0,06
PUJB.3a 0,300 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 4,50
MAT306LO 0,035 kg Semilla de Lolium perenne 0,59 0,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU06E.002 m² Siembra césped ornamental
Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de alta calidad y mo-
derada resistencia al pisoteo comprendiendo la preparación del terreno con
motocultor, distribución de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siem-
bra de la mezcla indica, cubrición con mantillo y primer riego.

C26.15/UJPS.1aa

MOOJ.8a 0,010 h Oficial jardinero 14,47 0,14
MOOJ11a 0,120 h Peón jardinero 12,51 1,50
MMMA45a 0,010 h Motocultor 26,81 0,27
MMMC21a 0,010 h Rodillo jardinería 5,00 0,05
PUJB.2a 0,005 m³ Mantillo 28,00 0,14
PUJB.1b 0,100 kg Abono mineral de liberación lenta 0,85 0,09
PUJU.1a 0,015 kg Semillas césped ornamental 18,00 0,27
PBAA.1a 0,150 m³ Agua 1,05 0,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06E.003 m² Impl tepe césped en rollo
Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de césped en ro-
llo en una superficie menor de 500m2, comprendiendo la preparación del te-
rreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, incorporación de
10cm de tierra vegetal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, rulete-
ado y primer riego, sin incluir el transporte del material.

C26.16/UJPS.2aa

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
MOOJ11a 0,250 h Peón jardinero 12,51 3,13
MMMA45a 0,040 h Motocultor 26,81 1,07
MMMC21a 0,010 h Rodillo jardinería 5,00 0,05
PUJB.2a 0,005 m³ Mantillo 28,00 0,14
PUJB.2c 0,100 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 0,65
PUJB.1b 0,100 kg Abono mineral de liberación lenta 0,85 0,09
PUJU.2a 1,000 m² Tepe césped en rollo 6,00 6,00
PBAA.1a 0,150 m³ Agua 1,05 0,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,70 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06E.004 m² Impl tepe césped en placa
Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de césped en pla-
ca en una superficie menor de 500m2, comprendiendo la preparación del te-
rreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, incorporación de
10cm de tierra vegetal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, rulete-
ado y primer riego, sin incluir el transporte del material.

C26.16/UJPS.2ba

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
MOOJ11a 0,250 h Peón jardinero 12,51 3,13
MMMA45a 0,040 h Motocultor 26,81 1,07
MMMC21a 0,010 h Rodillo jardinería 5,00 0,05
PUJB.2a 0,005 m³ Mantillo 28,00 0,14
PUJB.2c 0,100 m³ Tierra vegetal arenosa 6,54 0,65
PUJB.1b 0,100 kg Abono mineral de liberación lenta 0,85 0,09
PUJU.2b 1,000 m² Tepe césped en placa 8,63 8,63
PBAA.1a 0,150 m³ Agua 1,05 0,16

20 de julio de 2018 Página 445



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,40 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06E.005 m² Cesped de esqueje
Césped de esqueje, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.C26.25

MOOJ.8a 0,030 h Oficial jardinero 14,47 0,43
MAT242ES 12,000 u Esqueje 0,25 3,00
PUJB.2a 0,001 m³ Mantillo 28,00 0,03
PUJB.1a 0,100 kg Abono mineral normal 0,65 0,07
PBAA.1a 0,015 m³ Agua 1,05 0,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06E.006 m² Pradera de cesped
Formación de pradera de césped de alta resistencia al pisoteo, incluyendo
los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y pri-
mer riego.

6.3.1

MOOJ.7a 0,075 h Oficial conductor 14,47 1,09
MOOJ11a 0,075 h Peón jardinero 12,51 0,94
MMMA45a 0,100 h Motocultor 26,81 2,68
MMMC21a 0,005 h Rodillo jardinería 5,00 0,03
PUJU.1b 0,050 kg Semillas césped rústico 7,50 0,38
PUJB.2a 0,020 m³ Mantillo 28,00 0,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06E.007 m² Pradera silvestre variada
Formación de pradera silvestre variada, incluyendo los trabajos de rastrilla-
do, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.

6.3.2

MOOJ.7a 0,075 h Oficial conductor 14,47 1,09
MOOJ11a 0,075 h Peón jardinero 12,51 0,94
MMMA45a 0,100 h Motocultor 26,81 2,68
MMMC21a 0,005 h Rodillo jardinería 5,00 0,03
PUJU1blo001ME 0,050 h Mezcla especial de semillas flor silvestre 3,00 0,15
PUJB.2a 0,020 m³ Mantillo 28,00 0,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU06L TRANSPLANTES
vU06L.001 u Trasplante de árbol Ø25cm

Trasplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso poda y formación de cepellón para la protección de las raíces, incluso
carga y transporte con camión grúa a una distancia máxima de 20 km

C26.09

MOOJ.8a 3,000 h Oficial jardinero 14,47 43,41
MOOJ11a 3,000 h Peón jardinero 12,51 37,53
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78
MMME.1dbd 1,800 h Retro de neum s/palafrtl 0,855m3 56,69 102,04
MMMT.1bb 1,860 h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16 126,78
PUJB.3a 1,970 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 29,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 372,10 7,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 379,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU06L.002 u Trasplante de arbolado
Transplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso poda y formación de cepellón para la protección de las raíces, incluso
carga y trasporte con camión grúa a su nueva ubicación y plantado, abona-
do y primer riego

6.2.18

MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 13,63 13,63
MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 14,47 14,47
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
MMME.1baa 0,500 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 25,22
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 110,80 2,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU06R RED DE RIEGO
APARTADO vU06RT TUBERIAS
SUBAPARTADO vU06RTP Tuberías PE
vU06RTP.001 m Tubería PE40 1.0MPa 90mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 90mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.08/EIRC.1ach

MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,40
MOOF11a 0,205 h Especialista fontanería 14,10 2,89
PURC.1ch 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 90mm 6,19 6,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.002 m Tubería PE80 1.0MPa 63mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 80 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201, totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.07/EIRC.1bcf

MOOF.8a 0,130 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,16
MOOF11a 0,130 h Especialista fontanería 14,10 1,83
PURC.2e 1,050 m Tubería PE80 1,0MPa 63mm 1,45 1,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.003 m Tubería PE40 0.63MPa 90mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 90mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.09/EIRC.1abh
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MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,40
MOOF11a 0,205 h Especialista fontanería 14,10 2,89
PURC.1bh 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 90mm 4,30 4,52
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,80 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.004 m Tubería PE40 0.4MPa 90mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 90mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.10/EIRC.1aah

MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,40
MOOF11a 0,205 h Especialista fontanería 14,10 2,89
PURC.1ah 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 90mm 2,72 2,86
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,20 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.005 m Tubería PE40 1.0MPa 75mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 75mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.11/EIRC.1acg

MOOF.8a 0,155 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,57
MOOF11a 0,155 h Especialista fontanería 14,10 2,19
PURC.1cg 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 75mm 4,31 4,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.006 m Tubería PE40 0.63MPa 75mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 75mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.12/EIRC.1abg

MOOF.8a 0,155 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,57
MOOF11a 0,155 h Especialista fontanería 14,10 2,19
PURC.1bg 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 75mm 2,97 3,12
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.007 m Tubería PE40 0.4MPa 75mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 75mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.13/EIRC.1aag

MOOF.8a 0,155 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,57
MOOF11a 0,155 h Especialista fontanería 14,10 2,19
PURC.1ag 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 75mm 1,89 1,98
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.008 m Tubería PE40 1.0MPa 63mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.14/EIRC.1acf

MOOF.8a 0,130 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,16
MOOF11a 0,130 h Especialista fontanería 14,10 1,83
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PURC.1cf 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 63mm 3,03 3,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,20 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.009 m Tubería PE40 0.63MPa 63mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.15/EIRC.1abf

MOOF.8a 0,130 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,16
MOOF11a 0,130 h Especialista fontanería 14,10 1,83
PURC.1bf 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 63mm 2,13 2,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,20 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.010 m Tubería PE40 1.0MPa 50mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 50mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.17/EIRC.1ace

MOOF.8a 0,085 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,41
MOOF11a 0,085 h Especialista fontanería 14,10 1,20
PURC.1ce 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 50mm 1,93 2,03
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.011 m Tubería PE40 0.63MPa 50mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 50mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.18/EIRC.1abe

MOOF.8a 0,085 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,41
MOOF11a 0,085 h Especialista fontanería 14,10 1,20
PURC.1be 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 50mm 1,34 1,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU06RTP.012 m Tubería PE40 0.4MPa 50mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 50mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.19/EIRC.1aae

MOOF.8a 0,085 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,41
MOOF11a 0,085 h Especialista fontanería 14,10 1,20
PURC.1ae 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 50mm 0,84 0,88
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.013 m Tubería PE40 1.0MPa 40mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 40mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.20/EIRC.1acd

MOOF.8a 0,065 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,08
MOOF11a 0,065 h Especialista fontanería 14,10 0,92
PURC.1cd 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 40mm 1,28 1,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,30 0,07
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.014 m Tubería PE40 0.63MPa 40mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 40mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.21/EIRC.1abd

MOOF.8a 0,065 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,08
MOOF11a 0,065 h Especialista fontanería 14,10 0,92
PURC.1bd 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 40mm 0,86 0,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.015 m Tubería PE40 0.4MPa 40mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 40mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.22/EIRC.1aad

MOOF.8a 0,065 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,08
MOOF11a 0,065 h Especialista fontanería 14,10 0,92
PURC.1ad 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 40mm 0,56 0,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.016 m Tubería PE40 1.0MPa 32mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.23/EIRC.1acc

MOOF.8a 0,060 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,99
MOOF11a 0,060 h Especialista fontanería 14,10 0,85
PURC.1cc 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 32mm 0,82 0,86
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.017 m Tubería PE40 0.63MPa 32mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.24/EIRC.1abc

MOOF.8a 0,060 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,99
MOOF11a 0,060 h Especialista fontanería 14,10 0,85
PURC.1bc 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 32mm 0,54 0,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.018 m Tubería PE40 0.4MPa 32mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 32mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.25/EIRC.1aac

MOOF.8a 0,060 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,99
MOOF11a 0,060 h Especialista fontanería 14,10 0,85
PURC.1ac 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 32mm 0,37 0,39
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,04
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.019 m Tubería PE40 1.0MPa 25mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 25mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.26/EIRC.1acb

MOOF.8a 0,055 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,91
MOOF11a 0,055 h Especialista fontanería 14,10 0,78
PURC.1cb 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 25mm 0,51 0,54
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.020 m Tubería PE40 0.63MPa 25mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 25mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.27/EIRC.1abb

MOOF.8a 0,055 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,91
MOOF11a 0,055 h Especialista fontanería 14,10 0,78
PURC.1bb 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 25mm 0,34 0,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.021 m Tubería PE40 1.0MPa 20mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 20mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.29/EIRC.1aca

MOOF.8a 0,055 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,91
MOOF11a 0,055 h Especialista fontanería 14,10 0,78
PURC.1ca 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 20mm 0,35 0,37
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU06RTP.022 m Tubería PE40 0.63MPa 20mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.63MPa (6atm) y un diámetro exterior de 20mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.30/EIRC.1aba

MOOF.8a 0,055 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,91
MOOF11a 0,055 h Especialista fontanería 14,10 0,78
PURC.1ba 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 20mm 0,23 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,90 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.023 m Tubería PE40 0.4MPa 63mm
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40 de presión nominal
de 0.4MPa (4atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimenta-
rio, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, compro-
bada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.16/EIRC.1aaf

MOOF.8a 0,130 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,16
MOOF11a 0,130 h Especialista fontanería 14,10 1,83
PURC.1af 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 63mm 1,34 1,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,40 0,11
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.024 m Tubería PE 110mm 10atm AD
Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de riego

incluso colocación

16.023

PURC.3bg 1,050 m Tubería PE100 1,0MPa 110mm 4,00 4,20
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,71
MOOA10a 0,180 h Ayudante construcción 13,63 2,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,40 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.025 m Tubería PE 110mm 6atm AD
Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego

incluso colocación

16.024

PURC.3ag 1,050 m Tubería PE100 0,63MPa 110mm 2,69 2,82
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,95
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.026 m Tubería PE 90mm 10 atm AD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de riego

incluso colocación

16.026

PURC.3bf 1,050 m Tubería PE100 1,0MPa 90mm 2,77 2,91
MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU06RTP.027 m Tubería PE 75mm 10atm AD
Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de riego

incluso colocación

16.029

PURC.3be 1,050 m Tubería PE100 1,0MPa 75mm 1,95 2,05
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA10a 0,070 h Ayudante construcción 13,63 0,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.028 m Tubería PE 63mm 10atm AD
Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de riego

incluso colocación

16.031

PURC.3bd 1,050 m Tubería PE100 1,0MPa 63mm 1,41 1,48
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MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.029 m Tubería PE 90mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.034

PURC.1ch 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 90mm 6,19 6,50
MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,05
MOOA10a 0,320 h Ayudante construcción 13,63 4,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,90 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.030 m Tubería PE 90mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.035

PURC.1bh 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 90mm 4,30 4,52
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,71
MOOA10a 0,180 h Ayudante construcción 13,63 2,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,70 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.031 m Tubería PE 90mm 4atm BD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.036

PURC.1ah 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 90mm 2,72 2,86
MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,52
MOOA10a 0,160 h Ayudante construcción 13,63 2,18
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,60 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.032 m Tubería PE 75mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.037

PURC.1cg 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 75mm 4,31 4,53
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA10a 0,070 h Ayudante construcción 13,63 0,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,20 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU06RTP.033 m Tubería PE 75mm 6 atm BD
Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.038

PURC.1bg 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 75mm 2,97 3,12
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU06RTP.034 m Tubería PE 75mm 4 atm BD
Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.039

PURC.1ag 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 75mm 1,89 1,98
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.035 m Tubería PE 63mm 10 atm BD
Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.040

PURC.1cf 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 63mm 3,03 3,18
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.036 m Tubería PE 63mm 6 atm BD
Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.041

PURC.1bf 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 63mm 2,13 2,24
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.037 m Tubería PE 63mm 4 atm BD
Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.042

PURC.1af 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 63mm 1,34 1,41
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,05
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.038 m Tubería PE 50mm 10 atm BD
Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.043

PURC.1ce 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 50mm 1,93 2,03
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.039 m Tubería PE 50mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.044

PURC.1be 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 50mm 1,34 1,41
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.040 m Tubería PE 50mm 4atm BD
Tubería de P.E. de 50 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.045

PURC.1ae 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 50mm 0,84 0,88
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.041 m Tubería PE 40mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.046

PURC.1cd 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 40mm 1,28 1,34
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.042 m Tubería PE 40mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.047

PURC.1bd 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 40mm 0,86 0,90
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MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.043 m Tubería PE 40mm 4atm BD
Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.048

PURC.1ad 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 40mm 0,56 0,59
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,020 h Ayudante construcción 13,63 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.044 m Tubería PE 32mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.049

PURC.1cc 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 32mm 0,82 0,86
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.045 m Tubería PE 32mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.050

PURC.1bc 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 32mm 0,54 0,57
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.046 m Tubería PE 32mm 4atm BD
Tubería de P.E. de 32 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.051

PURC.1ac 1,050 m Tubería PE40 0,4MPa 32mm 0,37 0,39
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,020 h Ayudante construcción 13,63 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU06RTP.047 m Tubería PE 25mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.052

PURC.1cb 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 25mm 0,51 0,54
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.048 m Tubería PE 25mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.053

PURC.1bb 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 25mm 0,34 0,36
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTP.049 m Tubería PE 20mm 10atm BD
Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 10 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.055

PURC.1ca 1,050 m Tubería PE40 1,0MPa 20mm 0,35 0,37
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.050 m Tubería PE 20mm 6atm BD
Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 6 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.056

PURC.1ba 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 20mm 0,23 0,24
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.051 m Tubería PE 110mm 4atm AD
Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de 4 atmosferas para red de riego
incluso colocación

16.025

P09033TU 1,050 m Tubería PE 110mm 4atm AD 3,39 3,56
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU06RTP.052 m Tubería PE 90mm 6atm AD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego in-
cluso colocación

16.027

P09035TU 1,050 m Tubería PE 90mm 6 atm AD 2,37 2,49
MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.053 m Tubería PE 90mm 4atm AD
Tubería de P.E. de 90 mm de diámetro de 4 atmosferas para red de riego in-
cluso colocación

16.028

P09036TU 1,050 m Tubería PE 90mm 4atm AD 2,31 2,43
MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTP.054 m Tubería PE 75mm 6atm AD
Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego in-
cluso colocación

16.030

P09038TU 1,050 m Tubería PE 75mm 6atm AD 1,63 1,71
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,020 h Ayudante construcción 13,63 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.055 m Tubería PE 63mm 6atm AD
Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego in-
cluso colocación

16.032

P09041TU 1,050 m Tubería PE 63mm 6atm AD 1,14 1,20
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RTP.056 m Tubería PE 25mm 4atm BD
Tubería de P.E. de 25 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.054

P09060TU 1,050 m Tubería PE 25mm 4 atm BD 0,32 0,34
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,020 h Ayudante construcción 13,63 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.057 m Tubería PE 20mm 4 atm BD
Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de 4 atmosferas de baja densidad

para red de riego incluso colocación.

16.057

P09063TU 1,050 m Tubería PE 20mm 4 atm BD 0,18 0,19
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19

20 de julio de 2018 Página 458



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOA10a 0,020 h Ayudante construcción 13,63 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.058 m Conducción PE ret Ø20 6 atm
Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 20 mm, presión
de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto
del 30% en concepto de uniones y accesorios

4.1.12

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
PIFC.6aabb 1,000 m Tubo PE 40 ø20mm 6atm 30%acc 0,85 0,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.059 m Conducción PE ret Ø25 6 atm
Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 25 mm, presión
de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto
del 30% en concepto de uniones y accesorios

4.1.13

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
PIFC.6abbb 1,000 m Tubo PE 40 ø25mm 6atm 30%acc 1,19 1,19
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.060 m Conducción PE ret Ø32 6 atm
Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 32 mm, presión
de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto
del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada en canalización de
PVC liso de 160 mm de diámetro no incluida, según NTE/IFA-13.

4.1.14

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
PIFC.6acbb 1,000 m Tubo PE 40 ø32mm 6atm 30%acc 1,92 1,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RTP.061 m Conducción PE ret Ø40 6 atm
Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40 de 40 mm, presión
de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto
del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada en canalización de
PVC liso de 160 mm de diámetro no incluida, según NTE/IFA-13.

4.1.15

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
PIFC.6adbb 1,000 m Tubo PE 40 ø40mm 6atm 30%acc 3,01 3,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RTP.062 m Conducción PE Ø16 c/goter sup
Conducción realizada con tubo de polietileno reticulado, de 16 mm. de diá-
metro con gotero, incluyendo uniones y accesorios, instalada en superficie y
comprobada.

4.1.17

MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 16,58 0,83
PURC.7bac 1,000 m Tubería gotero autocompensante c/100cm 0,24 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBAPARTADO vU06RTV Tuberías PVC
vU06RTV.001 m Tubería PVC 110mm 16atm

Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 16 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.007

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,33
MOOA10a 0,130 h Ayudante construcción 13,63 1,77
PUAC.4jaca 1,050 m Tb PVC jnt elas ø110 16atm 9,54 10,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTV.002 m Tubería PVC 110mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.008

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PUAC.4jaba 1,050 m Tb PVC jnt elas ø110 10atm 5,91 6,21
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTV.003 m Tubería PVC 90mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 90 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.009

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,33
MOOA10a 0,130 h Ayudante construcción 13,63 1,77
PUAC.4iaba 1,050 m Tb PVC jnt elas ø90 10atm 5,22 5,48
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RTV.004 m Tubería PVC 90mm 6atm
Tubería de P.V.C. de 90 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego
incluso colocación y montaje.

16.010

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PUAC.4iaaa 1,050 m Tb PVC jnt elas ø90 6atm 3,44 3,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTV.005 m Tubería PVC 75mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.012

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,76
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PUAC.4haba 1,050 m Tb PVC jnt elas ø75 10atm 3,72 3,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RTV.006 m Tubería PVC 75mm 6atm
Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego
incluso colocación y montaje.

16.013
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MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
PUAC.4haaa 1,050 m Tb PVC jnt elas ø75 6atm 2,45 2,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTV.007 m Tubería PVC 63mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 63 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.014

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,57
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
PUAC.4gaba 1,050 m Tb PVC jnt elas ø63 10atm 2,61 2,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RTV.008 m Tubería PVC 63mm 6atm
Tubería de P.V.C. de 63 mm de diámetro de 6 atmosferas para red de riego
incluso colocación y montaje.

16.015

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
PUAC.4gaaa 1,050 m Tb PVC jnt elas ø63 6atm 1,76 1,85
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU06RTV.009 m Tubería PVC 50mm 16atm
Tubería de P.V.C. de 50 mm de diámetro de 16 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.016

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
PUAC.4fbca 1,050 m Tb PVC jnt peg ø50 16atm 2,41 2,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTV.010 m Tubería PVC 50mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 50 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.017

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,050 h Ayudante construcción 13,63 0,68
PUAC.4fbba 1,050 m Tb PVC jnt peg ø50 10atm 1,51 1,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU06RTV.011 m Tubería PVC 40mm 16atm
Tubería de P.V.C. de 40 mm de diámetro de 16 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.018

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
PUAC.4ebca 1,050 m Tb PVC jnt peg ø40 16atm 1,71 1,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU06RTV.012 m Tubería PVC 40mm 10atm
Tubería de P.V.C. de 40 mm de diámetro de 10 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.019

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
PUAC.4ebba 1,050 m Tb PVC jnt peg ø40 10atm 1,08 1,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU06RTV.013 m Tubería PVC 32mm 16atm
Tubería de P.V.C. de 32 mm de diámetro de 16 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.020

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
PUAC.4dbca 1,050 m Tb PVC jnt peg ø32 16atm 1,11 1,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

€

vU06RTV.014 m Tubería PVC 25mm 16atm
Tubería de P.V.C. de 25 mm de diámetro de 16 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.021

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
PUAC.4cbca 1,050 m Tb PVC jnt peg ø25 16atm 0,68 0,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RTV.015 m Tubería PVC 20mm 20atm
Tubería de P.V.C. de 20 mm de diámetro de 20 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.022

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
PUAC.4bbda 1,050 m Tb PVC jnt peg ø20 20atm 0,56 0,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU06RTV.016 m Tubería PVC 110mm 20atm
Tubería de P.V.C. de 110 mm de diámetro de 20 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.006

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 13,63 2,86
P09011TU 1,050 m Tubería PVC 110mm 20atm 7,38 7,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,50 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU06RTV.017 m Tubería PVC 75mm 20atm
Tubería de P.V.C. de 75 mm de diámetro de 20 atmosferas para red de rie-
go incluso colocación y montaje.

16.011

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,38
MOOA10a 0,030 h Ayudante construcción 13,63 0,41
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P09019TU 1,050 m Tubería PVC 75mm 20atm 4,13 4,34
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU06RTV.018 m Tubería presión PVC 160mm 4atm
Tubería de presión de P.V.C. de 160 mm de diámetro y  p.n. de 4 atm, colo-

cada.

17.031

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
P11042TU 1,000 m Tubería PVC 160mm 4 atm 12,60 12,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,10 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU06RE ELEMENTOS DE RIEGO
vU06RE.001 u Valv compt fund cr met ø80mm

Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, de 80mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, pre-
sión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. To-
talmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.2d

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PUAV.2d 1,000 u Va compt fund cr met ø80mm 135,31 135,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 150,70 3,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU06RE.002 u Acometida goteo
Acometida de goteo, incluso colocaciónC20.01

MOOA.8a 3,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 71,40
MOOF.8a 3,750 h Oficial 1ª fontanería 16,58 62,18
MOOA12a 3,724 h Peón ordinario construcción 13,11 48,82
PURV.5af 1,000 u Válvula met comp cie met 2" 24,50 24,50
PBPC15baa 0,040 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 2,32
PBPM.1da 0,030 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,29
PFFC.2c 40,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 6,80
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 297,40 5,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU06RE.003 u Acometida con electroválvula
Acometida con electroválvula, incluso instalaciónC20.02

MOOA.8a 3,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 66,64
MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 58,03
MOOA12a 3,336 h Peón ordinario construcción 13,11 43,73
PURV.5af 1,000 u Válvula met comp cie met 2" 24,50 24,50
PURV18c 1,000 u Regulador de presión 2" 224,00 224,00
PBPC15baa 0,030 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 1,74
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PFFC.2c 40,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 6,80
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 506,00 10,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 516,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU06RE.004 u Acometida de servicios
Acometida de servicios, incluso colocaciónC20.03
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MOOA.8a 2,517 h Oficial 1ª construcción 19,04 47,92
MOOA12a 2,517 h Peón ordinario construcción 13,11 33,00
PBPC15baa 0,030 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 1,74
PBPM.1da 0,020 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,53
PFFC.2c 40,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 6,80
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 170,00 3,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU06RE.005 u Boca de riego Barcelona 40mm
Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión nominal 16 atm, soporta el
paso de vehículos pesados y con marcado AENOR.

C20.04/EIRA.5b

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,32
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 14,10 2,82
PURA.5b 1,000 u Boca Barcelona 40mm 168,00 168,00
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 1,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 176,10 3,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.006 u Boca de riego Barcelona 65mm
Boca de riego tipo Barcelona 65 mm con presión nominal 16 atm, soporta el
paso de vehículos pesados y con marcado AENOR.

C20.04/EIRA.5c

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 14,10 8,46
PURA.5c 1,000 u Boca Barcelona 65mm 170,00 170,00
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 1,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 190,30 3,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU06RE.007 u Boca de riego Valencia bronce 1"
Boca de riego tipo Valencia bronce enlace rápido 1" con presión nominal 16
atm, soporta el paso de vehículos pesados y con marcado AENOR.

EIRA.5a

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF11a 0,400 h Especialista fontanería 14,10 5,64
PURA.5a 1,000 u Boca Valencia bronce enlace rápido 1" 34,00 34,00
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 1,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 48,20 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU06RE.008 u Aspersor emergente turbina 3/4"
Aspersor emergente tipo turbina 3/4", boquillas intercambiables con alcance
regulable de 8 hasta 13 m y sector regulable de 40º hasta 360º, pistón emer-
gente, cubierta de goma, filtro y con rotación silenciosa, incluidos la válvula
anti-drenaje y todos los accesorios de unión, totalmente instalado, compro-
bado y en correcto estado de funcionamiento.

C20.32/EIRT.1a

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PURT.1a 1,000 u Aspersor emergente turbina 3/4" 13,80 13,80
PURT.2a 1,000 u Válvula anti-drenaje turbina 1,34 1,34
PURT.3a 1,000 u Accesorios de unión aspersor 2,70 2,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,20 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU06RE.009 u Programador riego eléctrico 8 est
Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sistema de pro-
gramación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por
eléctrico, incluso conectores, cableado y accesorios, totalmente instalado,
comprobado y listo para programar.

C20.35/EIRP.1be

MOOE.8a 1,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,31
MOOE11a 1,300 h Especialista electricidad 14,10 18,33
PURP.1be 1,000 u Programador riego eléctrico 8 est 105,00 105,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 143,60 2,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU06RE.010 m Instalación terminal goteo
Instalación terminal goteoC20.33

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MAT282 1,000 m Terminal de goteo 7,66 7,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,00 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RE.011 u Derivación red aspersión
Derivación red aspersiónC20.34

MOOF.8a 1,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 24,87
MAT283 1,000 u Materiales instalación mecánica aspersión 110,68 110,68
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 135,60 2,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU06RE.012 u Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal
Suministro e instalación de electroválvula de plástico de 2" de diámetro con
solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual de caudal, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexión y accesorios, totalmente ins-
talada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

C20.45/EIRV13aac

MOOF.8a 0,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 14,92
PURV15aac 1,000 u Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal 67,57 67,57
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 1,92
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,40 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU06RE.013 u Valv retn partd fund ø100 PN16
Válvula de retención de disco partido, colocado en tubería de abastecimien-
to de agua o en instalaciones de riego, de 100mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcio-
namiento.

C20.50/EIFV.6eab

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF11a 0,170 h Especialista fontanería 14,10 2,40
PUAV.6eab 1,000 u Va retn di partd ø100 PN16 75,56 75,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 83,80 1,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RE.014 u Valv compt fund cr met ø100mm
Válvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, pre-
sión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. To-
talmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

EIFV.2e

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
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MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 14,10 8,46
PUAV.2e 1,000 u Va compt fund cr met ø100mm 173,48 173,48
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 191,90 3,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU06RE.015 u Reposición de boca de riego
Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada.C20.55

MOOF.8a 4,640 h Oficial 1ª fontanería 16,58 76,93
MOOA.8a 4,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 87,58
MOOA12a 4,697 h Peón ordinario construcción 13,11 61,58
PURV12c 1,000 u Válvula de alivio rápido 1" 37,00 37,00
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 1,92
PBPC15baa 0,040 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 2,32
PBPM.1db 0,030 m³ Mto cto M-5 mec 64,99 1,95
PFFC.2c 4,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 0,68
PUCA32ab 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm 33,94 33,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 303,90 6,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RE.016 m Protección tubería riego cruces calzada
Protección de tubería de riego en cruce de calzadas de baja densidad para

red de riego incluso colocación.

16.058

MOOA.8a 2,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 39,03
MOOA10a 4,090 h Ayudante construcción 13,63 55,75
PBPC.2bbaa 0,170 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 10,27
PEAM.3aad 0,350 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 3,73 1,31
A05001CO 0,170 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 107,20 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RE.017 u Aspersor cabeza emergente 685HI
Aspersor cabeza emergente POP-UP GL-74 685 H/I.17.003

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
P11018AS 1,000 u Aspersor emergente 685HL 27,00 27,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,30 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU06RE.018 u Aspersor emergente pop-up 7600
Aspersor emergente POP-UP 7600 cabeza 760 ES/5.17.004

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
P11019AS 1,000 u Aspersor emergente cab-760 ES/5 43,77 43,77
P11021MA 1,000 u Manguito reducción 75-50 PVC 3,17 3,17
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,60 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RE.019 u Aspersor emergente pop-up GIL-74
Aspersor emergente POP-UP GIL-74" 680 HL/II.17.005

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
P11020AS 1,000 u Aspersor emergente 680HL 34,43 34,43
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,50 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.020 u Aspersor emergente PR-75
Aspersor emergente PR 75 PCSK, o modelo similar, incluso colocación y an-

claje.

17.006

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
P11001AS 1,000 u Aspersor emergente PR-75 PCSK 22,23 22,23
P11002DE 1,000 u Derivación Aspersor y Tubo 20mm 5,04 5,04
P11003RE 1,000 u Reducción 0,66 0,66
PBPC.5abaa 0,090 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 6,53
vU02MEC.005 0,100 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 3,20
UPCC.1c 0,210 t Transporte árido hasta 30 km 2,97 0,62
A05001CO 0,090 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,00 1,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RE.021 u Programador electrónico C.A 24V
Programador electrónico de corriente alterna 220/24 v con arranque grupo
de bombeo, de 8 estaciones, con selección de tiempos en minutos, transfor-
mador de 220/24 v y batería recargable para 30 días con cargador incorpo-
rado,  montado en armario con doble aislamiento, incluso conexión con ca-
ble antihumedad a cada uno de los elementos regulados.

17.010

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA10a 8,000 h Ayudante construcción 13,63 109,04
PURP.1be 1,000 u Programador riego eléctrico 8 est 105,00 105,00
P11033AR 1,000 u Armario prog. 8 estaciones 243,60 243,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 533,80 10,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 544,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RE.022 u Boca riego 1" en acera
Boca de riego de enlace rápido, cuerpo y tapa de bronce, con cierre tipo
ALLEN y protección de vinilo de 1" de diámetro interior incluso material de
anclaje y tubo drenante, en acera, totalmente colocada.

17.024

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA10a 1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63
P11034VA 1,000 u Válvula enlace rápido 1" bronce 98,66 98,66
P11015LL 1,000 u Llave enlace 18,13 18,13
P11016CO 1,000 u Codo loco 20,92 20,92
PBPC.5abaa 0,030 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 2,18
P09060TU 0,800 m Tubería PE 25mm 4 atm BD 0,32 0,26
A05003CO 0,030 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,28
A05001CO 0,030 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 173,20 3,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU06RE.023 u Boca riego 1" en jardines
Boca de riego de enlace rápido, cuerpo y tapa de fundición, con cierre tipo
ALLEN de 1" de diámetro interior incluso material de anclaje y tubo drenan-
te, en jardines totalmente colocada.

17.025

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
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MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
PURV12c 1,000 u Válvula de alivio rápido 1" 37,00 37,00
P11015LL 1,000 u Llave enlace 18,13 18,13
P11016CO 1,000 u Codo loco 20,92 20,92
PBPC.5abaa 0,030 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 2,18
P09060TU 0,800 m Tubería PE 25mm 4 atm BD 0,32 0,26
A05003CO 0,030 m³ Colocación hormigón en pozos 9,34 0,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,80 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU06RE.024 u Aspersor emergente SR-106
Aspersor emergente sectorial tipo SR-106, cuerpo de metal con carcasa y
tapa antivandálica, tobera de 4 mm incluso anclaje y tubo drenante colocado

17.026

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11036AS 1,000 u Aspersor emergente SR-106 19,11 19,11
P11002DE 1,000 u Derivación Aspersor y Tubo 20mm 5,04 5,04
P11003RE 1,000 u Reducción 0,66 0,66
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
P09060TU 0,800 m Tubería PE 25mm 4 atm BD 0,32 0,26
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,00 1,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RE.025 u Electroválvula de 2"
Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de caudal, instala-
ción de 24 v c/a conectada al programador con cable antihumedad totalmen-
te instalada.

17.027

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA10a 1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63
PURV15aac 1,000 u Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal 67,57 67,57
PBPC.5abaa 0,030 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 2,18
A05001CO 0,030 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,14
P11038CO 1,000 u Conexión electroválvula 2,70 2,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 105,30 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RE.026 u Válvula manual de fundición
Válvula manual de fundición, cierre compuerta de 100 mm de paso incluso
anclaje y colocación.

17.028

MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
P11039VA 1,000 u Válvula manual fundición 90,00 90,00
PBPC.5abaa 0,030 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 2,18
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 119,70 2,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU06RE.027 u Válvula retención 100mm 16atm
Válvula de retención de 100 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión,
incluso anclaje y colocación.

17.029

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
PUAV.6eab 1,000 u Va retn di partd ø100 PN16 75,56 75,56
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 128,40 2,57
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TOTAL PARTIDA ................................................... 131,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU06RE.028 u Ventosa de bola de 50mm 16atm
Ventosa de bola de 50 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión de tra-
bajo, incluso anclaje y colocación.

17.030

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11041VE 1,000 u Ventosa simple bola 50mm 16atm 76,02 76,02
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 128,90 2,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.029 u T de PVC de 160mm 16atm
T de PVC de 160 mm de diámetro y p.n. 16 atm, colocada incluso anclaje17.032

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11043TP 1,000 u T PVC 160mm 16atm 135,00 135,00
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 187,90 3,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.030 u Codo de 90 de PVC 160mm
Codo de 90 de PVC de 160 mm de diámetro interior, colocado incluso ancla-

je.

17.033

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
P11044CO 1,000 u Codo 90º PVC 160mm 23,54 23,54
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,80 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RE.031 u Válvula manual 150mm 10atm
Válvula manual de fundición cierre compuerta de 150 mm de paso y 10 atm
de p.n. Incluso anclaje y colocación.

17.034

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA10a 1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63
P11045VA 1,000 u Válvula manual compuerta 150mm 234,68 234,68
PBPC.5abaa 0,060 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 4,35
A05001CO 0,060 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,29
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 272,00 5,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 277,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€
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vU06RE.032 u Pasamuros fundición 100mm L=30cm
Pasamuros de fundición de 300 mm de longitud y 100 mm de diámetro inte-
rior, con bridas de conexión, colocado.

17.035

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
P11047PA 1,000 u Pasamuros fundición 100mm L=30cm 51,75 51,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 70,80 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU06RE.033 u Pasamuros fundición 50mm L=30cm
Pasamuros fundición de 300 mm de longitud y 50 mm de diámetro,  coloca-
do.

17.036

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
P11046PA 1,000 u Pasamuros fundición 50mm L=30cm 33,45 33,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,50 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.034 u Rejilla desagüe ac inox 300mm
Rejilla de desagüe de acero inoxidable de diámetro 300 mm fijada al marco
con tornillos, colocada.

17.037

MOOA10a 1,000 h Ayudante construcción 13,63 13,63
P11048RE 1,000 u Rejilla desagüe 300mm acero inoxidable 31,50 31,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,10 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU06RE.035 m Junta estanqueidad PVC
Junta de estanqueidad formada por bateaguas de PVC de colocación cen-
tral, de 200 mm de ancho, colocado, incluso p.p. De material de atado y pie-
zas especiales de intersección.

17.038

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
P11049BA 1,000 m Bateaguas 200mm PVC 4,57 4,57
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,90 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RE.036 u Colector aspiración 110mm 10atm
Colector de aspiración de PVC de 110 mm de diámetro exterior y 10 atm de
presión de trabajo, incluido pasamuros, filtro de entrada de 5 mm de paso y
llave compuerta dn-100 mm y pn 10 atm, colocado, incluso p.p. de piezas
especiales.

17.039

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
PUAC.4jaba 2,000 m Tb PVC jnt elas ø110 10atm 5,91 11,82
P11050AD 2,000 u Adaptador brida y uniones 110mm 8,85 17,70
P11039VA 1,000 u Válvula manual fundición 90,00 90,00
P11051AD 1,000 u Cabezal filtro 5mm de paso 452,94 452,94
P11047PA 1,000 u Pasamuros fundición 100mm L=30cm 51,75 51,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 689,60 13,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 703,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU06RE.037 u Colector distribución 90mm PVC
Colector de distribución de PVC de 90 mm de diámetro exterior y 10 atm de
presión de trabajo, equipado con válvula de esfera de 2", p.n. 16 atm, grifo
curvo, válvula de retención de 3" p.n. 16 atm,  manómetro con graduación
de 0-16 kg/cm2  esfera diámetro 63 mm y caja de acero inoxidable con ba-
ño de glicerina, incluso p.p. De piezas especiales de conexión a las distintas
tuberías que acceden al mismo, montado  y probado.

17.040

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
PUAC.4iaba 3,000 m Tb PVC jnt elas ø90 10atm 5,22 15,66
PIFG30g 1,000 u Valv esfera lat-niq ø2" 25,82 25,82
PURV.9a 1,000 u Grifo curvo 1/2" 3,70 3,70
P11054VA 1,000 u Válvula retención 3" 16atm 81,27 81,27
P11055MA 1,000 u Manómetro graduación 0-16kg/cm 18,90 18,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 210,70 4,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU06RE.038 u Ventosa de fundición aluminio 2"
Ventosa de fundición de aluminio de 2" de diámetro interior, colocada y pro-
bada.

17.041

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
P11056VE 1,000 u Ventosa fundición alum. 2" 93,87 93,87
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 110,20 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU06RE.039 u Electrobomba sumergible 1 CV
Electrobomba sumergible para achique de 1 cv de potencia, con boya de
control de nivel, tubería de impulsión de 2" de diámetro interior, conectada a
cuadro de maniobra completo, con salvamotor de tipo magnético, colocada
incluso tubería de conexión a desagüe y cuadro de maniobra totalmente
montado.

17.042

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
P11057EL 1,000 u Electrobomba sumergible 1CV 175,77 175,77
P11058CU 1,000 u Cuadro maniobra completo 198,78 198,78
P09019TU 3,000 m Tubería PVC 75mm 20atm 4,13 12,39
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 485,00 9,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 494,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RE.040 u Electroválvula de 3"
Electroválvula de 3" de diámetro interior con regulador de caudal de 15 a
100 m3/h, instalación 24 v c/a, conectada a la sonda eléctrica con cable anti-
humedad, totalmente instalada, incluso anclaje sobre base de hormigón.

17.043

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
P11059EL 1,000 u Electroválvula 3" 262,08 262,08
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
P11038CO 1,000 u Conexión electroválvula 2,70 2,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 366,70 7,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 373,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€
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vU06RE.041 u Válvula manual fundición 3"
Válvula manual de fundición, cierre compuerta, de 3" de paso y pn 16 atm,
incluso colocación y anclaje

17.044

MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11060VA 1,000 u Válvula manual compuerta 3" 16atm 243,00 243,00
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
A05001CO 0,050 m³ Colocación hormigón en zanjas 4,82 0,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 267,30 5,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU06RE.042 u Sonda eléctrica 3 elementos
Sonda eléctrica de 3 elementos, instalada y conectada a los elementos regu-
ladores (motor y electroválvula de llenado).

17.045

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
P11061SO 1,000 u Sonda eléctrica 3 elementos 59,04 59,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 87,60 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RE.043 u Boya para cierre automático 3"
Boya para cierre automático de tubería de alimentación de 3" de diámetro in-
terior, montada.

17.046

MOOA10a 1,500 h Ayudante construcción 13,63 20,45
P11062BO 1,000 u Boya cierre automático tubería 95,94 95,94
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 116,40 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RE.044 u Control visual de nivel depósito
Control visual de nivel del depósito formado por tubería de PVC transparen-
te de diámetro 50 mm y pn 16 atm, conectado a tubo pasamuros, con válvu-
la de compuerta de 2" debidamente calibrada y con indicación expresa del
nivel del rebosadero, totalmente acabado.

17.047

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
P11046PA 1,000 u Pasamuros fundición 50mm L=30cm 33,45 33,45
P11063TU 2,000 m Tubería PVC transparente 50mm 0,75 1,50
P11064VA 1,000 u Válvula manual compuerta 50mm 58,20 58,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 191,20 3,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU06RE.045 u Reposición arqueta riego
Reposición arqueta de riego, incluso conexión,  canalización, tuberías y em-
palmes, completamente terminada.

17.049

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PBPC.5abaa 0,050 m³ H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 3,63
P11031MA 1,000 u Marco y tapa aluminio de 20x20 7,21 7,21
P09063TU 1,500 m Tubería PE 20mm 4 atm BD 0,18 0,27
A05004EN 0,300 m² Encofrado en pozos 11,24 3,37
A04002MO 0,060 m³ Mortero M-450 78,29 4,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,80 0,66
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TOTAL PARTIDA ................................................... 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06RE.046 u Reposición de boca de riego
Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada17.050

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 152,32
MOOA10a 10,000 h Ayudante construcción 13,63 136,30
P11006EL 1,000 u Electroválvula NEV-20 97,02 97,02
PURV12c 1,000 u Válvula de alivio rápido 1" 37,00 37,00
PURA.5b 1,000 u Boca Barcelona 40mm 168,00 168,00
P11005AC 1,000 u Acometida red P.A 3,16 3,16
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 593,80 11,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 605,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU06RE.047 u Reposición conducción de riego
Reposición de conducción de riego, incluso excavación, tuberías de PVC y
de polietileno y p.p. de conexión y desconexión.

17.051

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA10a 0,600 h Ayudante construcción 13,63 8,18
P09063TU 1,500 m Tubería PE 20mm 4 atm BD 0,18 0,27
vU02MEC.005 0,300 m³ Excv de znj mman tierras 32,00 9,60
UPCC.1b 0,600 t Transporte árido hasta 20 km 1,98 1,19
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,70 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU06RE.048 u Válvula de acople rápido 1"
Instalación y montaje de válvula de acople rápido, tapa de bronce con cerra-
dura y conexión de 1".

4.1.5

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
PIFV6001VA 1,000 u Válvula de acople rápido en bronce, diámetro 1" hembra 29,41 29,41
PIFW2001NI 1,000 u NIPEL 1" 1,69 1,69
PURW.1dc 1,000 u Collarín de toma 50mm 1,49 1,49
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,20 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

€

vU06RE.049 u Inundador emergente
Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro y válvula antidre-
naje

4.1.6

MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 16,58 1,66
MOOF11a 0,100 h Especialista fontanería 14,10 1,41
PIFR10ind001IN 1,000 u Inundador emergente 15,00 15,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU06RE.050 u Juego válvula esf 1" (J)
Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave
de paso, reductor de presión de 1", manómetro de glicerina, instalación cen-
tralizada.

4.1.7

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
PURV.4c 1,000 u Válvula metálica esfera 1" 6,10 6,10
PURV17aa 1,000 u Elval 1" 30,00 30,00
PURV10ac 1,000 u Reductor presión sin racores 1" 22,00 22,00
PIFC.6acbb 2,000 m Tubo PE 40 ø32mm 6atm 30%acc 1,92 3,84
PURW.4a 3,655 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 7,02
PIFR77001MA 1,000 u Manómetro glicerina 0-10bar 11,96 11,96
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 97,50 1,95
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TOTAL PARTIDA ................................................... 99,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU06RE.051 u Juego válvula esf 1" (X)
Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave
de paso, manómetro de glicerina, instalación centralizada

4.1.18

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
PURV.4c 1,000 u Válvula metálica esfera 1" 6,10 6,10
PURV17aa 1,000 u Elval 1" 30,00 30,00
PIFR77001MA 1,000 u Manómetro glicerina 0-10bar 11,96 11,96
PURW.4a 2,408 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,92 4,62
PIEC.1aaaab 20,000 m Cbl Cu H07V-K  450/750V 1x2.5mm2 0,36 7,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,50 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU06M MODIFICADO DEL TERRENO
vU06M.001 m Contención de terreno con rocalla

Contención de jardineras con rocalla variada por medios manuales previa
preparación del terreno

2.5

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
PBRG001RO 0,250 t Rocalla variada 11,00 2,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06M.002 m² Preparación terreno manual
Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abo-
nado para plantación, realizada por medios manuales.

MOOJ11a 0,100 h Peón jardinero 12,51 1,25
PUJB.2b 0,560 kg Materia orgánica 0,05 0,03
PUJB.1a 0,020 kg Abono mineral normal 0,65 0,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU06M.003 m² Preparación terreno mecánica
Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abo-
nado para plantación, realizada por medios mecánicos.

MOOJ.8a 0,009 h Oficial jardinero 14,47 0,13
MOOJ11a 0,017 h Peón jardinero 12,51 0,21
MMMA48a 0,003 h Tractor agrícola 22,00 0,07
MMMA50a 0,003 h Acc arado/subsolador tractor 0,09 0,00
PUJB.2b 0,560 kg Materia orgánica 0,05 0,03
PUJB.1a 0,060 kg Abono mineral normal 0,65 0,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU06W VARIOS
vU06W.001 m² Arriate variado

Arriate variado compuesto por lavándula dentata, verbena hybrida, vinca ro-
sea y myrtus communis, incluso excavación de hoyos de 0.2x0.2 m., planta-
ción, aporte de tierra vegetal y primer riego.

C26.07

MOOJ.8a 0,100 h Oficial jardinero 14,47 1,45
PUJB.3a 0,310 m³ Tierra vegetal fertilizada 15,00 4,65
PUJV15d 3,000 u Vinca rosea 110-150cm alt 0,70 2,10
PUJV14b 2,000 u Verbena hybrida 30-50cm alt 0,55 1,10
PUJV.6a 2,000 u Lavándula dentata 1,20 2,40
PUJR25b 2,000 u Myrtus communis 31 y 40cm alt 2,37 4,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU06W.002 m Bordura acero galvanizado
Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar,
anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fija-
ción al terreno, eliminación de restos y limpieza.

5.10

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PUCA9001BO 1,000 m Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac 16,00 16,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,60 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU06W.003 u Protección arbolado
Protección del arbolado existente mediante la colocación de planchas de
madera, PVC o poliestireno expandido sobre los troncos, con el fin de evitar
golpes de maquinaria durante los trabajos de ajardinamiento, incluso previo
saneado y refaldado del ejemplar a proteger

6.2.17

MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 13,63 13,63
MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 14,47 14,47
MMMG13b 1,000 h Cmn grúa 12T 57,45 57,45
PUJW1001MA 1,000 u Material protección troncos arbolado 20,00 20,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 105,60 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU07 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS
SUBCAPÍTULO vU07B BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS
APARTADO vU07BH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
vU07BH.001 m Marca vial discon acrl 10 cm. M-1.3

Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.3, incluso lim-
pieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1xx5

MOON.8a 0,016 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,25
MOON.9a 0,020 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,30
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,002 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,05
PUSE.1a 0,072 kg Pintura acrílica 1,76 0,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.002 m Marca vial discon acrl 10 cm. M-1.10
Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.10, incluso
limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1xx6

MOON.8a 0,007 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,11
MOON.9a 0,010 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,15
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,002 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,05
PUSE.1a 0,072 kg Pintura acrílica 1,76 0,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.003 m Marca vial cont acrl 10 cm. M-2.2, M-2.6.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, continua tipo M-2.2, N-2.6, cierre de cebreados o similar, incluso limpie-
za previa de superficie y premarcado.

USIH13.1xx7

MOON.8a 0,006 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,09
MOON.9a 0,007 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,11
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,002 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,05
PUSE.1a 0,072 kg Pintura acrílica 1,76 0,13
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BH.004 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1xx8

MOON.8a 0,011 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,17
MOON.9a 0,011 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,17
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,03
MMMW.8xx1 0,001 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,01
PUSE.1a 0,080 kg Pintura acrílica 1,76 0,14
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07BH.005 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1xx9

MOON.8a 0,040 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,63
MOON.9a 0,050 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,76
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
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MMMW.8xx1 0,002 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,01
PUSE.1a 0,090 kg Pintura acrílica 1,76 0,16
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,60 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BH.006 m Marca vial cont acrl 15 cm. M-7.8, M-2.6. borde
Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da, continua en borde de calzada tipo M-2.6 o M-7.8, incluso limpieza previa
de superficie y premarcado.

USIH13.1x10

MOON.8a 0,007 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,11
MOON.9a 0,006 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,09
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,002 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,05
PUSE.1a 0,108 kg Pintura acrílica 1,76 0,19
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.007 m Marca vial discon acrl 15 cm. M-1.12, M-7.7 borde
Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da, discontinua en borde de calzada tipo M-1.12 o M-7.7, incluso limpieza
previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x11

MOON.8a 0,015 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,24
MOON.9a 0,015 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,23
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,002 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,05
PUSE.1a 0,108 kg Pintura acrílica 1,76 0,19
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07BH.008 m Marca vial cont.  acrl 15 cm. cuadrícula prohibición.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da, en cuadrícula para prohibición de parada en intersecciones, incluso lim-
pieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x12

MOON.8a 0,019 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,30
MOON.9a 0,018 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,27
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,002 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,01
PUSE.1a 0,135 kg Pintura acrílica 1,76 0,24
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07BH.009 m Marca vial cont.  acrl 15 cm. zigzag prohibición.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da, contínua en zigzag para prohibición o reserva de estacionamiento para
bus, taxi, carga-descarga, etc. realizado según planos, incluso limpieza pre-
via de superficie y premarcado.

USIH13.1x13

MOON.8a 0,065 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,03
MOON.9a 0,072 h Oficial 2ª pintura 15,14 1,09
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,002 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,01
PUSE.1a 0,135 kg Pintura acrílica 1,76 0,24
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07BH.010 m Marca vial cont acrl 20 cm.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 20 cm. de ancho, realmente pinta-
da, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x14

MOON.8a 0,010 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,16
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MOON.9a 0,010 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,15
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,002 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,01
PUSE.1a 0,180 kg Pintura acrílica 1,76 0,32
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.011 m Marca vial cont acrl 25 cm.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 25 cm. de ancho, realmente pinta-
da, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x15

MOON.8a 0,010 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,16
MOON.9a 0,010 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,15
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,003 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,02
PUSE.1a 0,230 kg Pintura acrílica 1,76 0,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.012 m Marca vial discon acrl 30 cm. M-1.7
Aplicación de pintura acrílica en banda de 30 cm. de ancho, realmente pinta-
da, discontinua tipo M-1.7, incluso limpieza previa de superficie y premarca-
do.

USIH13.1x16

MOON.8a 0,012 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,19
MOON.9a 0,015 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,23
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,005 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,14
PUSE.1a 0,216 kg Pintura acrílica 1,76 0,38
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07BH.013 m Marca vial cont acrl 30 cm.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 30 cm. de ancho, realmente pinta-
da, continua, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x17

MOON.8a 0,008 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,13
MOON.9a 0,008 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,12
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8aa 0,005 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 27,00 0,14
PUSE.1a 0,216 kg Pintura acrílica 1,76 0,38
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BH.014 m Marca vial cont acrl 40 cm.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 40 cm. de ancho, realmente pinta-
da, continua, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x18

MOON.8a 0,045 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,71
MOON.9a 0,047 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,71
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,032 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,22
PUSE.1a 0,360 kg Pintura acrílica 1,76 0,63
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07BH.015 m Marca vial cont acrl 50 cm.
Aplicación de pintura acrílica en banda de 50 cm. de ancho, realmente pinta-
da, continua, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x19

MOON.8a 0,050 h Oficial 1ª pintura 15,77 0,79
MOON.9a 0,060 h Oficial 2ª pintura 15,14 0,91
MMMW.2e 0,003 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,10
MMMW.8xx1 0,040 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,27
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PUSE.1a 0,450 kg Pintura acrílica 1,76 0,79
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.016 u Marca vial Flecha sencilla
Aplicación de pintura acrílica en flecha sencilla, cualquier diseño según pla-
nos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x20

MOON.8a 0,130 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,05
MOON.9a 0,248 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,75
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,096 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,65
PUSE.1a 1,080 kg Pintura acrílica 1,76 1,90
% 2,000 Costes Directos Complementarios 8,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07BH.017 u Marca vial Flecha doble
Aplicación de pintura acrílica en flecha doble, cualquier diseño según pla-
nos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x21

MOON.8a 0,210 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,31
MOON.9a 0,336 h Oficial 2ª pintura 15,14 5,09
MMMW.2e 0,014 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,46
MMMW.8xx1 0,174 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 1,18
PUSE.1a 1,958 kg Pintura acrílica 1,76 3,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,50 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BH.018 u Marca vial Flecha triple
Aplicación de pintura acrílica en flecha triple, cualquier diseño según planos,
incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x22

MOON.8a 0,285 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,49
MOON.9a 0,505 h Oficial 2ª pintura 15,14 7,65
MMMW.2e 0,021 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,69
MMMW.8xx1 0,240 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 1,63
PUSE.1a 2,700 kg Pintura acrílica 1,76 4,75
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,20 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07BH.019 u Marca vial Letra 0,8 m.
Aplicación de pintura acrílica en letra de 0,80 m. de altura para carril de bici-
cletas según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x23

MOON.8a 0,097 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,53
MOON.9a 0,155 h Oficial 2ª pintura 15,14 2,35
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMW.8xx1 0,010 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,07
PUSE.1a 0,127 kg Pintura acrílica 1,76 0,22
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07BH.020 u Marca vial Letra 1,6 m.
Aplicación de pintura acrílica en letra de 1,60 m. de altura según planos, in-
cluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x24

MOON.8a 0,128 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,02
MOON.9a 0,207 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,13
MMMW.2e 0,003 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,10
MMMW.8xx1 0,027 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,18
PUSE.1a 0,302 kg Pintura acrílica 1,76 0,53
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,00 0,12
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BH.021 u Marca vial símbolo "Ceda el Paso"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo de ceda el paso, incluso limpieza
previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x25

MOON.8a 0,137 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,16
MOON.9a 0,238 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,60
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,104 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,71
PUSE.1a 1,291 kg Pintura acrílica 1,76 2,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07BH.022 u Marca vial símbolo "diversidad funcional"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo normalizado de plaza reservada di-
versidad funcional, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x26

MOON.8a 0,140 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,21
MOON.9a 0,220 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,33
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,104 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,71
PUSE.1a 0,225 kg Pintura acrílica 1,76 0,40
% 2,000 Costes Directos Complementarios 6,90 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.023 u Marca vial símbolo "zona escolar"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "zona escolar", según planos, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x27

MOON.8a 0,193 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,04
MOON.9a 0,198 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,00
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,110 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,75
PUSE.1a 1,400 kg Pintura acrílica 1,76 2,46
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BH.024 u Marca vial símbolo "inicio zona 30"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "fin zona 30", según planos, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x28

MOON.8a 1,670 h Oficial 1ª pintura 15,77 26,34
MOON.9a 2,400 h Oficial 2ª pintura 15,14 36,34
MMMW.2e 0,040 h Barrdr rotación con aire 32,88 1,32
MMMW.8xx1 0,290 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 1,97
PUSE.1a 3,970 kg Pintura acrílica 1,76 6,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 73,00 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.025 u Marca vial símbolo "fin zona 30"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "inicio zona 30", según planos, in-
cluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x29

MOON.8a 1,490 h Oficial 1ª pintura 15,77 23,50
MOON.9a 2,010 h Oficial 2ª pintura 15,14 30,43
MMMW.2e 0,040 h Barrdr rotación con aire 32,88 1,32
MMMW.8xx1 0,240 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 1,63
PUSE.1a 3,510 kg Pintura acrílica 1,76 6,18
% 2,000 Costes Directos Complementarios 63,10 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU07BH.026 u Marca vial símbolo "carril bici o motos en acera"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "carril bici o motos en acera", inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x30

MOON.8a 0,095 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,50
MOON.9a 0,149 h Oficial 2ª pintura 15,14 2,26
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,03
MMMW.8xx1 0,010 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,07
PUSE.1a 0,201 kg Pintura acrílica 1,76 0,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07BH.027 u Marca vial símbolo "ceda el paso carril bici"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "ceda el paso en carril bici", incluso
limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x31

MOON.8a 0,135 h Oficial 1ª pintura 15,77 2,13
MOON.9a 0,232 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,51
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,104 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,71
PUSE.1a 0,274 kg Pintura acrílica 1,76 0,48
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07BH.028 u Marca vial símbolo "ciclocalle"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "ciclocalle",conformado por un pic-
tograma de bicicleta y dos galones a ambos lados del mismo, según planos,
incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x32

MOON.8a 0,283 h Oficial 1ª pintura 15,77 4,46
MOON.9a 0,306 h Oficial 2ª pintura 15,14 4,63
MMMW.2e 0,007 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,23
MMMW.8xx1 0,150 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 1,02
PUSE.1a 1,700 kg Pintura acrílica 1,76 2,99
% 2,000 Costes Directos Complementarios 13,30 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07BH.029 u Marca vial taco 50x50 cm. para paso peatones o ciclistas
Aplicación de pintura acrílica en taco cuadrangular de dimensiones 50x50
cm. de ancho, para conformación de paso de peatones o ciclistas, realmen-
te pintada, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x33

MOON.8a 0,089 h Oficial 1ª pintura 15,77 1,40
MOON.9a 0,097 h Oficial 2ª pintura 15,14 1,47
MMMW.2e 0,003 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,10
MMMW.8xx1 0,040 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,27
PUSE.1a 0,255 kg Pintura acrílica 1,76 0,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,70 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BH.030 u Marca vial símbolo "carril moto"
Aplicación de pintura acrílica en símbolo "carril para motocicletas", según
planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x34

MOON.8a 0,190 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,00
MOON.9a 0,298 h Oficial 2ª pintura 15,14 4,51
MMMW.2e 0,002 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07
MMMW.8xx1 0,020 h Maq pintabanda pulv manual 6,78 0,14
PUSE.1a 1,105 kg Pintura acrílica 1,76 1,94
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,70 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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vU07BH.031 u Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón
Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciuda-
danos con diversidad funcional en cordón, incluyendo líneas y símbolo, se-
gún planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x35

vU07BH.005 7,000 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos. 1,66 11,62
vU07BH.022 1,000 u Marca vial símbolo "diversidad funcional" 7,02 7,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 18,60 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07BH.032 u Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería
Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciu-
daddaos con diversidad funcional en batería, incluyendo líneas y símbolo,
según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x36

vU07BH.005 12,000 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos. 1,66 19,92
vU07BH.022 1,000 u Marca vial símbolo "diversidad funcional" 7,02 7,02
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26,90 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BH.033 u Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera.
Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos de motocicle-
tas en aceras, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, inclu-
so limpieza previa de superficie y premarcado.

USIH13.1x37

vU07BH.005 1,600 m Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos. 1,66 2,66
vU07BH.026 1,000 u Marca vial símbolo "carril bici o motos en acera" 4,29 4,29
% 2,000 Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07BH.034 m² Eliminación señalización horizontal con pintura negra
Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borrado provisio-
nal con pintura negra, incluso limpieza previa de la superficie.

USIH13.1x38

MOON.9a 0,215 h Oficial 2ª pintura 15,14 3,26
MMMW.2e 0,006 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,20
PUSE.1a1 0,900 kg Pintura negra borrado marca vial 1,80 1,62
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07BH.035 m² Eliminación señalización horizontal mediante decapante
Eliminación de señalización horizontal existente, mediante decapante, inclu-
so limpieza previa de la superficie.

USIH13.1x39

MOON.9a 0,500 h Oficial 2ª pintura 15,14 7,57
PUSE.1a2 3,000 kg Decapante 4,28 12,84
% 2,000 Costes Directos Complementarios 20,40 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BH.036 m² Fresado marca vial superficial
Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbo-
los , mediante fresadora manual.

USIH.4aa

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 13,63 1,23
MMMD12a 0,090 h Fresadora de pavimento 44,00 3,96
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,20 0,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU07BV SEÑALIZACIÓN VERTICAL
vU07BV.001 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1

Señal circular de 600 mm de diámetro, fijada mecánicamente a poste exis-
tente, incluso elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesa-
rias.

USIV.1caaa

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA.9a 0,170 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,57
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38 42,38
% 2,000 Costes Directos Complementarios 49,10 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07BV.002 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 horm
Señal circular de 600 mm de diámetro, fijada mecánicamente a poste de
sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado
mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excava-
ción, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1caab

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA.9a 0,380 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,75
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38 42,38
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 83,40 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU07BV.003 u Señal triangular 700 mm nivel retrorefl 1
Señal triangular de 700 mm de lado, fijada mecánicamente a poste existen-
te, incluso elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1cbaa1

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA.9a 0,170 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,57
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PUSE.6ba1 1,000 u Señal triangular 700 mm nivel 1 28,95 28,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 35,60 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07BV.004 u Señal triangular 700 mm nivel retrorefl 1 horm
Señal triangular de 700 mm de lado, fijada mecánicamente a poste de sus-
tentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado me-
diante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excava-
ción, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1cbab1

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA.9a 0,380 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,75
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6ba1 1,000 u Señal triangular 700 mm nivel 1 28,95 28,95
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 70,00 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07BV.005 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1
Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste existente, incluso elementos de suje-
ción, tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1ceaa

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
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MOOA.9a 0,170 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,57
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PUSE.6ea 1,000 u Señal octogonal 600 mm nivel 1 52,41 52,41
% 2,000 Costes Directos Complementarios 59,10 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07BV.006 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm
Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, con un nivel de retrorrefle-
xión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1ceab

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA.9a 0,380 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,75
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6ea 1,000 u Señal octogonal 600 mm nivel 1 52,41 52,41
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,50 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07BV.007 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1
Señal cuadrada de 600 mm de lado, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste existente, incluso elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias.

USIV.1ccaa

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA.9a 0,170 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,57
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PUSE.6ca 1,000 u Señal cuadrada 600 mm nivel 1 54,97 54,97
% 2,000 Costes Directos Complementarios 61,70 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BV.008 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1 horm
Señal cuadrada de 600 mm de lado, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2
mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de
50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y pie-
zas especiales necesarias.

USIV.1ccab

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA.9a 0,380 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,75
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6ca 1,000 u Señal cuadrada 600 mm nivel 1 54,97 54,97
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 96,00 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07BV.009 u Señal cuadrada 400 mm nivel retrorefl 1
Señal cuadrada de 400 mm de lado, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste existente, incluso elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias.

USIV.1ccaa1

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,24
MOOA.9a 0,170 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,57
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PUSE.6ca1 1,000 u Señal cuadrada 400 mm nivel 1 26,95 26,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 33,60 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€
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vU07BV.010 u Señal cuadrada 400 mm nivel retrorefl 1 horm
Señal cuadrada de 400 mm de lado, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2
mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de
50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y pie-
zas especiales necesarias.

USIV.1ccab1

MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,24
MOOA.9a 0,380 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,75
MMMT12a1 0,170 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 0,87
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6ca1 1,000 u Señal cuadrada 400 mm nivel 1 26,95 26,95
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 68,00 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BV.011 u Dos señales circulares 600 mm nivel retrorefl 1 horm
Dos señales circulares de 600 mm de diámetro, fijada mecánicamente a
poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hor-
migonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, inclu-
so excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales nece-
sarias.

USIV.1daab1

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
MMMT12a1 0,200 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 1,02
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6aa 2,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38 84,76
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 130,20 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BV.012 u Dos señales circular 600 y triángular 700 mm nivel retrorefl 1 horm
Dos señales, circular de 600 mm de diámetro y triangular de 700 mm., fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1daab2

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
MMMT12a1 0,200 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 1,02
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38 42,38
PUSE.6ba1 1,000 u Señal triangular 700 mm nivel 1 28,95 28,95
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 116,70 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BV.013 u Dos señales circular 600 y octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm
Dos señales, circular de 600 mm de diámetro y octogonal de 600 mm., fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

USIV.1daab3

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
MMMT12a1 0,200 u Vehículo ligero (sin conductor) 5,10 1,02
PBPC.2abba 0,175 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 10,15
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 42,38 42,38
PUSE.6ea 1,000 u Señal octogonal 600 mm nivel 1 52,41 52,41
PUSE.8a 3,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,05
% 2,000 Costes Directos Complementarios 140,20 2,80
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TOTAL PARTIDA ................................................... 143,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

€

APARTADO vU07BC CARTELES Y DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA
vU07BC.001 u Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m.

Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de di-
mensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lá-
mina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Total-
mente colocado.

USUA.2xx1

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 3,000 m Poste de aluminio 82,58 247,74
PUSE60bb1 0,400 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 296,77

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 619,40 12,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 631,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07BC.002 u Cartel informativo 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de di-
mensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lá-
mina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Total-
mente colocado.

USUA.2xx2

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 3,000 m Poste de aluminio 82,58 247,74
PUSE60bb1 0,520 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 385,80

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 708,40 14,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 722,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07BC.003 u Cartel informativo 2 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3,5 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones
de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II
y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura.
Totalmente colocado.

USUA.2xx3

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 3,500 m Poste de aluminio 82,58 289,03
PUSE60bb1 1,040 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 771,61

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.141,10 22,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.163,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€
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vU07BC.004 u Cartel informativo 3 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones
de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II
y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura.
Totalmente colocado.

USUA.2xx4

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 4,000 m Poste de aluminio 82,58 330,32
PUSE60bb1 1,560 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 1.157,41

vU01DP.008 0,400 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,94
UPCE.1fc1 0,400 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 7,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.585,00 31,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.616,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07BC.005 u Cartel informativo 4 cajones 130x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4,5 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajo-
nes de dimensiones 130 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Ni-
vel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de al-
tura. Totalmente colocado.

USUA.2xx5

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA.9a 1,250 h Oficial 2ª construcción 15,14 18,93
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 4,500 m Poste de aluminio 82,58 371,61
PUSE60bb1 2,080 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 1.543,21

vU01DP.008 0,400 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,94
UPCE.1fc1 0,400 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 7,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2.020,70 40,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.061,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BC.006 u Cartel informativo 1 cajón 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de di-
mensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lá-
mina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Total-
mente colocado.

USUA.2xx6

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 3,000 m Poste de aluminio 82,58 247,74
PUSE60bb1 0,640 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 474,84

vU01DP.008 0,400 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,94
UPCE.1fc1 0,400 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 7,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 812,20 16,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 828,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07BC.007 u Cartel informativo 2 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3,5 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones
de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II
y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura.
Totalmente colocado.

USUA.2xx7

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
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PUSE61x1 3,500 m Poste de aluminio 82,58 289,03
PUSE60bb1 1,280 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 949,67

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.325,60 26,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.352,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

€

vU07BC.008 u Cartel informativo 3 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones
de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II
y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura.
Totalmente colocado.

USUA.2xx8

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 4,000 m Poste de aluminio 82,58 330,32
PUSE60bb1 1,920 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 1.424,51

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.850,30 37,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.887,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU07BC.009 u Cartel informativo 4 cajones 160x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 4,5 m.
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajo-
nes de dimensiones 160 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Ni-
vel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de al-
tura. Totalmente colocado.

USUA.2xx9

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x1 4,000 m Poste de aluminio 82,58 330,32
PUSE60bb1 1,920 m² Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y

lámina antipintadas
741,93 1.424,51

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1.850,30 37,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.887,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU07BC.010 u Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.
Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm, con lámina re-
flexiva fluores  informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un ca-
jón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Ni-
vel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altu-
ra. Totalmente colocado.

USUA.2x10

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PUSE61x2 3,500 m Poste de aluminio estriado 25,71 89,99
PUSE60bb2 0,540 m² Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y

lámina antipintadas.
571,47 308,59

DDDV.2ab 0,040 m² Demol pav urb bald cerámica mec 2,16 0,09
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 473,40 9,47
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TOTAL PARTIDA ................................................... 482,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07BC.011 u Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.
Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm,  con lámina
reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre pos-
te de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

USUA.2x11

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE61x2 3,500 m Poste de aluminio estriado 25,71 89,99
PUSE60bb2 0,800 m² Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y

lámina antipintadas.
571,47 457,18

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 622,10 12,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 634,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

€

vU07BC.012 u Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.
Cartel de "Zona Escolar"  de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm,  con lá-
mina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

USUA.2x12

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE61x2 3,500 m Poste de aluminio estriado 25,71 89,99
PUSE60bb2 0,800 m² Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y

lámina antipintadas.
571,47 457,18

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 622,10 12,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 634,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

€

vU07BC.013 u Plancha de aluminio 1 mm. denominación vía pública. Pared o soporte.
Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y laca-
da, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa de denominación de
vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pa-
red o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.

USUA.2x13

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
PUSE60bb3 0,150 m² Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública 127,95 19,19
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29,40 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07BC.014 u Número de Policía sobre pared o soporte
Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y laca-
da, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pú-
blica, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o
soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.

USUA.2x14

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
PUSE60bb3 0,015 m² Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública 127,95 1,92
% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,20 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU07BC.015 u Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.
Cartel de "Zona Escolar"  de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm,  con lá-
mina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre
poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

USUA.2x15

MOOA.8a 0,310 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,90
MOOA.9a 0,620 h Oficial 2ª construcción 15,14 9,39
PUSE62x 1,000 u Placa anclaje soporte cartel informativo 49,00 49,00
PBPC.3aaaa 0,150 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 9,68
PUSE61x2 3,500 m Poste de aluminio estriado 25,71 89,99
PUSE60bb2 0,800 m² Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y

lámina antipintadas.
571,47 457,18

vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 622,10 12,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 634,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

€

vU07BC.016 u Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m
Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas
tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, monta-
das en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3
m de longitud, totalmente colocado.

USUA.2x16

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE61x3 1,000 m Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m. 115,70 115,70
PUSE60bb4 0,480 m² Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40)

m2
359,52 172,57

vU01DP.008 0,400 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,94
UPCE.1fc1 0,400 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 7,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 334,50 6,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 341,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU07BC.017 u Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m
Conjunto para denominación de una vía pública, formado por una placa tipo
cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas
en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m
de longitud, totalmente colocado.

USUA.2x17

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
PBPC.3aaaa 0,250 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 16,14
PUSE61x3 1,000 m Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m. 115,70 115,70
PUSE60bb4 0,240 m² Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40)

m2
359,52 86,28

vU01DP.008 0,400 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,94
UPCE.1fc1 0,400 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 7,26
% 2,000 Costes Directos Complementarios 248,20 4,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 490



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

APARTADO vU07BE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
vU07BE.001 m Barandilla modelo 200 galvanizada

Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso accesorios, total-
mente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx1

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
PBPC.3aaaa 0,200 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 12,91
PUSE65.1xx1 1,000 m Barandilla modelo 200 con placa de anclaje 69,42 69,42
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 93,50 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BE.002 m Barandilla modelo 201 galvanizada
Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso accesorios, total-
mente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx2

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
PBPC.3aaaa 0,200 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 12,91
PUSE65.1xx2 1,000 m Barandilla modelo 201 con placa de anclaje 53,24 53,24
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 77,30 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BE.003 m Barandilla modelo 210 galvanizada
Instalación de barandilla modelo 210 galvanizada, incluso accesorios, total-
mente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx3

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
PBPC.3aaaa 0,300 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 19,37
PUSE65.1xx3 1,000 m Barandilla modelo 210 con placa de anclaje 70,56 70,56
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,060 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 1,09
% 2,000 Costes Directos Complementarios 108,30 2,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07BE.004 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". Cimentación empotrada.
Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, in-
cluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx4

MOOA.8a 0,550 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,47
MOOA.9a 0,550 h Oficial 2ª construcción 15,14 8,33
PBPC.3aaaa 0,300 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 19,37
PUSE65.1xx5 1,000 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". 81,39 81,39
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,060 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 1,09
% 2,000 Costes Directos Complementarios 120,80 2,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU07BE.005 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". Cimentación no empotrada.
Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, in-
cluso accesorios, totalmente colocada con cimentación no empotrada.

USIC12.1xx5

MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 19,04 14,28
MOOA.9a 0,750 h Oficial 2ª construcción 15,14 11,36
PEWB.5a 1,000 u Taco químico ø12mm DIT 270 3,10 3,10
PEWW.20x1 1,000 u Taco de expansión, acero,  desde 11 hasta 15 cm colocado 4,46 4,46
PUSE65.1xx5 1,000 m Barandilla modelo "Pont de les Arts". 81,39 81,39
% 2,000 Costes Directos Complementarios 114,60 2,29
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TOTAL PARTIDA ................................................... 116,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BE.006 m Barandilla modelo "Blasco Ibáñez"
Instalación de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluso accesorios, total-
mente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx6

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 15,14 4,54
PBPC.3aaaa 0,200 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 12,91
PUSE65.1xx6 1,000 m Barandilla modelo "Blasco Ibáñez" 67,13 67,13
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,040 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 0,73
% 2,000 Costes Directos Complementarios 91,20 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07BE.007 m Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor.
Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diá-
metro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes
de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y termi-
nación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.

USIC12.1xx7

MOOA.8a 0,550 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,47
MOOA.9a 0,550 h Oficial 2ª construcción 15,14 8,33
PBPC.3aaaa 0,300 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 19,37
PUSE65.1xx7 1,000 m Valla  de cristal con postes de aluminio. 129,88 129,88
vU01DP.008 0,040 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,19
UPCE.1fc1 0,060 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 1,09
% 2,000 Costes Directos Complementarios 169,30 3,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07BE.008 m Valla malla 50x15mm c/cimentación
Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de
50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro
dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la cimentación
mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.

EMLV20a

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA.9a 0,330 h Oficial 2ª construcción 15,14 5,00
PULV44a 1,050 m Malla simple torsión 50x15 mm h=2m 1,50 1,58
PULV.2ac 0,660 u Poste cercado senc ø40 alt2.00 5,47 3,61
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
% 2,000 Costes Directos Complementarios 18,80 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07BE.009 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Circulación y Transportes"
Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Circulación y
Transportes" fijo de 70cm de altura anclado mecánicamente al soporte, in-
cluidos los pernos de anclaje.

EMUH.1ca1

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,120 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,82
PUSM.1ca1 1,000 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Circulación y Transportes" 70,00 70,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 75,60 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07BE.010 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Faro"
Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Faro" fijo de 70cm
de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

EMUH.1ca2

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,120 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,82
PUSM.1ca2 1,000 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Faro" 65,00 65,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 70,60 1,41
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TOTAL PARTIDA ................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07BE.011 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Circulación y Transportes". Sistema "Tente". Muelle incorporado.
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transpor-
tes" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmente colocado.

EMUH.1ca3

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,120 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,82
PUSM.1ca1 1,000 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Circulación y Transportes" 70,00 70,00
PEWW.20x2 3,000 u Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm. 0,59 1,77
PEWW.20x3 1,000 u Muelle sistema "Tente" para bolardo fundición. 30,10 30,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 107,50 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07BE.012 u Bolardo fund h=70cm. Mod. "Faro". Sistema "Tente". Muelle incorporado.
Suministro e instalación de bolardo de fundición Modelo "Faro" fijo de 70cm
de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

EMUH.1ca4

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,120 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,82
PUSM.1ca2 1,000 u Bolardo fund h=70cm Mod. "Faro" 65,00 65,00
PEWW.20x2 4,000 u Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm. 0,59 2,36
PEWW.20x3 1,000 u Muelle sistema "Tente" para bolardo fundición. 30,10 30,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 103,10 2,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07BE.013 m Barrera bionda BMSNA4/C ter adecuado
Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de contención nor-
mal, nivel de contención N2, ancho de trabajo W5, severidad ante el impac-
to Clase A y deflexión dinámica de 1.6 m, instalada en terreno adecuado
mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de sepa-
radores, conectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alinea-
da y montada, según O.C. 28/2009.

USIC.2aa

MOOA10a 0,053 h Ayudante construcción 13,63 0,72
MOOA.9a 0,173 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,62
MMMW22a 0,018 h Hincadora de postes 27,00 0,49
PUSE35a 1,000 m Tirante posterior BSMNA4/C 7,00 7,00
PUSE30a 1,000 m Valla metálica bionda 16,00 16,00
PUSE31ab 0,250 u Poste CPN-120 lg 2000 mm 17,00 4,25
PUSE32a 0,250 u Juego tornillería poste CPN 10,83 2,71
PUSE34a 0,250 u Separador estándar 10,26 2,57
PUSE24cb 0,125 u Captafaros barrera 2 caras 2,13 0,27
% 2,000 Costes Directos Complementarios 36,60 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BE.014 m Terminal barrera tipo bionda en forma "U"
Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocadaUSIC.2ca1

MOOA10a 0,053 h Ayudante construcción 13,63 0,72
MOOA.9a 0,173 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,62
PUSE30ax1 1,000 m Terminal de barrera tipo bionda en forma de "U" 14,00 14,00
PUSE32a 0,125 u Juego tornillería poste CPN 10,83 1,35
% 2,000 Costes Directos Complementarios 18,70 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU07BE.015 u Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado
Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C,
instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, in-
cluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, pieza angu-
lar, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada,
según O.C. 28/2009.

USIC.4aaa

MOOA10a 0,672 h Ayudante construcción 13,63 9,16
MOOA.9a 2,385 h Oficial 2ª construcción 15,14 36,11
MMMW22a 0,455 h Hincadora de postes 27,00 12,29
PUSE35a 13,000 m Tirante posterior BSMNA4/C 7,00 91,00
PUSE30a 12,000 m Valla metálica bionda 16,00 192,00
PUSE31ab 4,500 u Poste CPN-120 lg 2000 mm 17,00 76,50
PUSE31aa 2,000 u Poste CPN-120 lg 1500 mm 12,75 25,50
PUSE32a 6,500 u Juego tornillería poste CPN 10,83 70,40
PUSE34a 1,500 u Separador estándar 10,26 15,39
PUSE41a 1,000 u Tope final barrera bionda 19,00 19,00
PUSE40a 1,000 u Pieza angular barrera bionda 13,00 13,00
PUSE24cb 0,500 u Captafaros barrera 2 caras 2,13 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 561,40 11,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 572,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07BE.016 u Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado
Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C, ins-
talado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso
parte proporcional de separadores, conectores, pieza angular, tope final,
captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C.
28/2009.

USIC.4baa

MOOA10a 0,228 h Ayudante construcción 13,63 3,11
MOOA.9a 0,825 h Oficial 2ª construcción 15,14 12,49
MMMW22a 0,175 h Hincadora de postes 27,00 4,73
PUSE35a 4,000 m Tirante posterior BSMNA4/C 7,00 28,00
PUSE30a 4,000 m Valla metálica bionda 16,00 64,00
PUSE31ab 0,500 u Poste CPN-120 lg 2000 mm 17,00 8,50
PUSE31aa 2,000 u Poste CPN-120 lg 1500 mm 12,75 25,50
PUSE32a 2,500 u Juego tornillería poste CPN 10,83 27,08
PUSE41a 1,000 u Tope final barrera bionda 19,00 19,00
PUSE40a 1,000 u Pieza angular barrera bionda 13,00 13,00
PUSE24cb 0,500 u Captafaros barrera 2 caras 2,13 1,07
% 2,000 Costes Directos Complementarios 206,50 4,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 210,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07BE.017 m Barrera de seguridad tubo recto, empotrada.
Barrera de seguridad empotrada formada por un tubo de acero de 200 mm
de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocala-
da, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimenta-
ción empotrada.

USIC13.1xx1

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,050 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 3,23
PUSE66.1xx1 1,000 m Barrera seguridad tubo acero, tramos rectos o curvos r > 40m 83,78 83,78
vU01DP.008 0,250 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,21
UPCE.1fc1 0,250 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 4,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 126,90 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU07BE.018 m Barrera de seguridad tubo radio< 40m, empotrada
Barrera de seguridad empotrada en un tubo de acero de 200 mm de diáme-
tro y 4 mm de espesor y radio < 40m, galvanizada y termocalada en tramos
rectos, incluso soportes y embellecedores. Incluso parte proporcional de an-
clajes a tierra.

USIC13.1xx2

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,050 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 3,23
PUSE66.1xx2 1,000 m Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r < 40m 105,36 105,36
vU01DP.008 0,250 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 1,21
UPCE.1fc1 0,250 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 4,54
% 2,000 Costes Directos Complementarios 148,50 2,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07BE.019 m Barrera de seguridad tubo recto, anclada.
Barrera de seguridad anclada formada por un tubo de acero de 200 mm de
diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocalada,
incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con anclajes a te-
rreno.

USIC13.1xx3

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,200 h Oficial 2ª construcción 15,14 3,03
PUSE66.1xx1 1,000 m Barrera seguridad tubo acero, tramos rectos o curvos r > 40m 83,78 83,78
PEWB.5a 4,000 u Taco químico ø12mm DIT 270 3,10 12,40
PEWW.20x1 4,000 u Taco de expansión, acero,  desde 11 hasta 15 cm colocado 4,46 17,84
PBUA54c 0,200 l Res epoxi ancl qu 70,52 14,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 135,00 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07BE.020 m Barrera de seguridad tubo radio< 40m, anclada
Barrera de seguridad anclada en un tubo de acero de 200 mm de diámetro
y 4 mm de espesor y radio < 40m, galvanizada y termocalada en tramos rec-
tos, incluso soportes y embellecedores. Incluso parte proporcional de ancla-
jes a tierra.

USIC13.1xx4

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
PUSE66.1xx2 1,000 m Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r < 40m 105,36 105,36
PEWB.5a 4,000 u Taco químico ø12mm DIT 270 3,10 12,40
PEWW.20x1 4,000 u Taco de expansión, acero,  desde 11 hasta 15 cm colocado 4,46 17,84
PBUA54c 0,200 l Res epoxi ancl qu 70,52 14,10
% 2,000 Costes Directos Complementarios 154,80 3,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07BE.021 m Barrera simple de hormigón prefabricado
Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colocada.USIC.6a

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,51
MMMG13a 0,100 h Camión  grúa 6 T 44,69 4,47
PUSE50a 1,000 m Barrera simple de hormigón prefabricado 50,95 50,95
% 2,000 Costes Directos Complementarios 58,80 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

€
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vU07BE.022 u Captafaros 2 caras r abr
Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm2 por cara y superficie resisten-
te a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo de dos componentes, in-
cluso preparación de la superficie.

USIB.1bb

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
PBUA13b 0,050 kg Adhesivo epoxi rápido p/hormigón 12,59 0,63
PUSE24bb 1,000 u Captafaros calzada 2 caras r abr 2,59 2,59
% 2,000 Costes Directos Complementarios 5,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07BE.023 u Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h
Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo,
para una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por estructura de ace-
ro galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instala-
do y calibrado.

USIC.9ba

MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 76,16
MOOA.9a 8,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 121,12
PBPC.2bbaa 2,243 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 135,48
PEAM.3aaa 1,950 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 3,32
PUSE63ba 1,000 u Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h 26.062,00 26.062,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 26.398,10 527,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.926,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07BE.024 u Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h
Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo,
para una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por estructura de
acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente ins-
talado y calibrado.

USIC.9aa

MOOA.8a 4,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 83,78
MOOA.9a 8,800 h Oficial 2ª construcción 15,14 133,23
PBPC.2bbaa 3,163 m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 191,05
PEAM.3aaa 2,750 m² Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5 1,70 4,68
PUSE63aa 1,000 u Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h 28.667,60 28.667,60
% 2,000 Costes Directos Complementarios 29.080,30 581,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.661,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07BE.025 u Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn
Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con dos bandas
reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tor-
nillo, completamente colocado.

USIB.5aa

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MMMA20a 0,020 h Taladradora mecánica 1,79 0,04
PUSE22aa 1,000 u Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn 26,00 26,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 28,30 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07BE.026 u Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn
Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con dos bandas re-
flectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-torni-
llo, completamente colocado.

USIB.5ba

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MMMA20a 0,020 h Taladradora mecánica 1,79 0,04
PUSE22ba 1,000 u Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn 32,00 32,00
% 2,000 Costes Directos Complementarios 34,30 0,69
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TOTAL PARTIDA ................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

€

vU07BE.027 u Hito de arista convencional nivel 2 horm pref
Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135
cm de longitud, con un nivel de retrorreflexión 2, montado sobre cimenta-
ción de hormigón prefabricado, totalmente colocado.

USIB.2aaa

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,51
MMMW21a 0,050 h Ahoyadora 3,75 0,19
PUSE19a 1,000 u Pie pref hormigón p/hito 3,50 3,50
PUSE20aca 1,000 u Hito de arista convencional 135 cm nivel 2 12,75 12,75
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,90 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07BE.028 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado.
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de
0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero
galvanizado, cimentación empotrada, totalmente montado.

EMUI.1baa1

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA.9a 1,000 h Oficial 2ª construcción 15,14 15,14
PBPC.3aaaa 0,016 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 1,03
PUSM40baa1 1,000 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 14,48 14,48
vU01DP.008 0,080 m² Demol pav urb bald hidr mman 4,85 0,39
UPCE.1fc1 0,080 m² Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. 18,15 1,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 51,50 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07BE.029 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de
0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero
galvanizado anclada mediante tacos expansivos, totalmente montado.

EMUI.1baa2

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA.9a 0,200 h Oficial 2ª construcción 15,14 3,03
PUSM40baa1 1,000 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 14,48 14,48
PEWW.20x1 8,000 u Taco de expansión, acero,  desde 11 hasta 15 cm colocado 4,46 35,68
% 2,000 Costes Directos Complementarios 57,00 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07BE.030 m Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico.
Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plático con cuatro ban-
das reflectantes 

USIC12.1xx8

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 15,14 7,57
PEWB.5a 3,000 u Taco químico ø12mm DIT 270 3,10 9,30
USIC13.1xx5 1,000 u Módulo de limitación carriles plástico 36,20 36,20
% 2,000 Costes Directos Complementarios 62,60 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU07S SEMAFORIZACIÓN
APARTADO vU07SS SEMAFOROS,SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS
vU07SS.001 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en policarbonato.

Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbo-
nato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y
todos los elementos indispensables para su completa instalación. 

USSS.3x001

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8001 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato. 21,36 21,36
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.002 u Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm.
Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., incluso  junta de
goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para
su completa instalación. 

USSS.3x002

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8001a 1,000 u Cuerpo semáforo 12/100 mm. 31,22 31,22
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.003 u Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm.
Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., incluso  junta de
goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para
su completa instalación. 

USSS.3x003

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15
PUSS8001b 1,000 u Cuerpo semáforo 13/100 mm. 39,17 39,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.004 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N/B.
Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbo-
nato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y
todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Bajo.

USSS.3x004

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.005 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N.A.
Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbo-
nato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y
todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Alto.

USSS.3x005

MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 4,00 0,01
PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
MMMW23a 0,300 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 4,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU07SS.006 u Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en policarbonato.
Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm. de lado de
policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de
unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. 

USSS.3x006

MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 4,00 0,01
PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
MMMW30a 0,300 h Vehículo ligero. 5,75 1,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.007 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura.
Suministro y colocación lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figu-
ra.

USSS.3x007

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8004 1,000 u Lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura. 2,71 2,71
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.008 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. N/B.
Suministro y colocación lente de Ø 200 mm para semáforo de cualquier co-
lor y figura. Nivel Bajo.

USSS.3x008

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8005 1,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 5,11
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.009 u Suministro y colocación lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. N/A.
Suministro y colocación lente de Ø 200 mm para semáforo de cualquier co-
lor y figura. Nivel Alto.

USSS.3x009

MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 4,00 0,01
PUSS8005 1,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 5,11
MMMW23a 0,300 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 4,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.010 u Suministro y colocación lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura.
Suministro y colocación lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color
y figura.

USSS.3x010

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 2,60 0,01
PUSS8006 1,000 u Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura. 5,11 5,11
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.011 u Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.
Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.USSS.3x011

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 3,30 0,01
PUSS8007 1,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 3,80
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.012 u Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B.
Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Bajo.USSS.3x012

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 3,30 0,01
PUSS.8008 1,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 15,33
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.013 u Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A.
Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Alto.USSS.3x013

MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 4,40 0,01
PUSS.8008 1,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 15,33
MMMW23a 0,330 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.014 u Suministro y colocación lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W.
Suministro y colocación lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W.USSS.3x014

MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 0,70 0,00
PUSS8009b 1,000 u Lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W. 1,05 1,05
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

€

vU07SS.015 u Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. N/B.
Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. Nivel Bajo.USSS.3x015

PUSS8009a 1,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 9,42
vU07SM.004 0,150 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo. 5,11 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.016 u Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. N/A.
Suministro y colocación lámpara halógena 10 V. y 50 W. Nivel Alto.USSS.3x016

PUSS8009a 1,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 9,42
vU07SM.005 1,000 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto. 10,13 10,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.017 u Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.
Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.USSS.3x017

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA02 0,200 Medios Auxiliares 0,2% 3,30 0,01
PUSS8010 1,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 15,05
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€
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vU07SS.018 u Suministro y colocación foco Ø 100 mm. LEDs 230 o 42 V.
Suministro y colocación de foco LEDs de 100 mm. de diámetro para semáfo-
ro, tipo matricial en general o alta potencia en caso de siluetas o flechas, 
de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. Incluso pruebas. To-
talmente instalado.

USSS.3x018

PUSS71x1 1,000 u Foco para semáforo Ø 100 mm. LEDs. 230 o 42 V. 75,62 75,62
vU07SM.010 1,000 u Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs. 7,93 7,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.019 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. LEDs 230 o 42 V. N/B.
Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáfo-
ro, tipo matricial,  de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. In-
cluso pruebas. Nivel Bajo. Totalmente instalado.

USSS.3x019

PUSS71x2 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 87,61
vU07SM.001 1,000 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 12,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.020 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. LEDs 230 o 42 V. N/A.
Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáfo-
ro, tipo matricial,  de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. In-
cluso pruebas. Nivel Alto. Totalmente instalado.

USSS.3x020

PUSS71x2 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 87,61
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.021 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. Tranvía o Bus. LEDs 230 o 42 V. Blanco  N/B.
Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáfo-
ro, tipo matricial,  color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Incluso pruebas. Nivel Bajo. Totalmente instalado.

USSS.3x021

PUSS71x4 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o
42 V.

93,41 93,41

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.022 u Suministro y colocación foco Ø 200 mm. Tranvía o Bus. LEDs 230 o 42 V. Blanco. N/A.
Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de diámetro para semáfo-
ro, tipo matricial,  color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Incluso pruebas. Nivel Alto. Totalmente instalado.

USSS.3x022

PUSS71x4 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o
42 V.

93,41 93,41

vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU07SS.023 u Suministro y colocación foco 200 mm. de lado. LEDs 230 o 42 V.
Suministro y colocación de foco LEDs de 200 mm. de lado para semáforo, ti-
po matricial,  de cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x023

PUSS71x3 1,000 u Foco para semáforo 200 mm. de lado. LEDs. 230 o 42 V. 87,02 87,02
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.024 u Suministro y colocación semáforo 12/100 Incandescente 30W, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 100 mm.
de diámetro con lámparas incandescentes 30W, de cualquier color, barras,
triángulo, flechas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x024

PUSS8001a 1,000 u Cuerpo semáforo 12/100 mm. 31,22 31,22
PUSS8004 2,000 u Lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura. 2,71 5,42
PUSS8007 2,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 7,60
PUSS8009b 2,000 u Lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W. 1,05 2,10
vU07SM.003 0,260 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08 6,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.025 u Suministro y colocación semáforo 13/100 Incandescente 30W, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 100 mm.
de diámetro con lámparas Incandescente 30W, de cualquier color, barras,
triángulo, flechas o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x025

PUSS8001b 3,000 u Cuerpo semáforo 13/100 mm. 39,17 117,51
PUSS8004 3,000 u Lente semáforo Ø 100 mm. de cualquier color y figura. 2,71 8,13
PUSS8007 3,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 11,40
PUSS8009b 3,000 u Lámpara incandescente 220/230 V. y 30 W. 1,05 3,15
vU07SM.003 0,260 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08 6,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.026 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Halógeno, Policarbonato. N/B.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro con lámpara halógena, de cualquier color, barras, triángulo, fle-
chas o siluetas. Nivel bajo,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x026

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS8005 1,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 5,11
PUSS8007 1,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 3,80
PUSS8010 1,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 15,05
PUSS.8008 1,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 15,33
PUSS8009a 1,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 9,42
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.027 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Halógeno, Policarbonato. N/A.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro con lámpara halógena, de cualquier color, barras, triángulo, fle-
chas o siluetas. Nivel alto,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x027

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS8005 1,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 5,11
PUSS8007 1,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 3,80
PUSS8010 1,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 15,05
PUSS.8008 1,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 15,33
PUSS8009a 1,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 9,42
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17
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TOTAL PARTIDA ................................................... 90,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.028 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno, Policarbonato. N/B.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier color, barras, triángulo,
flechas o siluetas. Nivel Bajo,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x028

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS8005 2,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 10,22
PUSS8007 2,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 7,60
PUSS8010 2,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 30,10
PUSS.8008 2,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 30,66
PUSS8009a 2,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 18,84
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.029 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno, Policarbonato. N/A.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier color, barras, triángulo,
flechas o siluetas. Nivel alto,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x029

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS8005 2,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 10,22
PUSS8007 2,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 7,60
PUSS8010 2,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 30,10
PUSS.8008 2,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 30,66
PUSS8009a 2,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 18,84
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.030 u Suministro y colocación semáforo 13/200 Halógeno, Policarbonato. N/B.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier color, barras, triángulo,
flechas o siluetas. Nivel Bajo,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x030

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS8005 3,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 15,33
PUSS8007 3,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 11,40
PUSS8010 3,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 45,15
PUSS.8008 3,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 45,99
PUSS8009a 3,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 28,26
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.031 u Suministro y colocación semáforo 13/200 Halógeno, Policarbonato. N/A.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro con lámparas halógenas, de cualquier color, barras, triángulo,
flechas o siluetas. Nivel alto,  incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x031

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS8005 3,000 u Lente semáforo Ø 200 mm. de cualquier color y figura. 5,11 15,33
PUSS8007 3,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 11,40
PUSS8010 3,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 45,15
PUSS.8008 3,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 45,99
PUSS8009a 3,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 28,26
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 241,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU07SS.032 u Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con lámparas halógenas, de
cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x032

PUSS8003 2,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 53,00
PUSS8006 2,000 u Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura. 5,11 10,22
PUSS8007 2,000 u Portalámparas para semáforo. 3,80 7,60
PUSS8010 2,000 u Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. 15,05 30,10
PUSS.8008 2,000 u Reflector semáforo halógeno  200 mm. 15,33 30,66
PUSS8009a 2,000 u Lámpara halógena 10 V. y 50 W. 9,42 18,84
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SS.033 u Suministro y colocación semáforo 11/100 mm. LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 100 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. In-
cluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x033

PUSS8001 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato. 21,36 21,36
PUSS71x1 1,000 u Foco para semáforo Ø 100 mm. LEDs. 230 o 42 V. 75,62 75,62
vU07SM.003 0,260 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08 6,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.034 u Suministro y colocación semáforo 12/100 mm. LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 100 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. In-
cluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x034

PUSS8001 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato. 21,36 42,72
PUSS71x1 2,000 u Foco para semáforo Ø 100 mm. LEDs. 230 o 42 V. 75,62 151,24
vU07SM.003 0,260 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08 6,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.035 u Suministro y colocación semáforo 13/100 mm. LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 100 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas. In-
cluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x035

PUSS8001 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato. 21,36 64,08
PUSS71x1 3,000 u Foco para semáforo Ø 100 mm. LEDs. 230 o 42 V. 75,62 226,86
vU07SM.003 0,260 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm. 23,08 6,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 296,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.036 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x036

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS71x2 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 87,61
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU07SS.037 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x037

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS71x2 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 87,61
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.038 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x038

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS71x2 2,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 175,22
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.039 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x039

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS71x2 2,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 175,22
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.040 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x040

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS71x2 3,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 262,83
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 347,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.041 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, de cualquier color (excepto blanco), flechas o siluetas.
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x041

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS71x2 3,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. LEDs. 230 o 42 V. 87,61 262,83
vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 358,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.042 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x042

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS71x4 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 93,41
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42 V.
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.043 u Suministro y colocación semáforo 11/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 1 foco de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x043

PUSS8002 1,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 26,72
PUSS71x4 1,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 93,41

vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.044 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x044

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS71x4 2,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 186,82

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 244,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.045 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x045

PUSS8002 2,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 53,44
PUSS71x4 2,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 186,82

vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 255,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.046 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Bajo.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Bajo. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x046

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS71x4 3,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 280,23

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.047 u Suministro y colocación semáforo 13/200 mm. LEDs, Tranvía o Bus. Policarbonato. Nivel Alto.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 3 focos de 200 mm.
de diámetro LEDs, color blanco para Tranvía o Bus, (barras, triángulo, etc.).
Nivel Alto. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x047

PUSS8002 3,000 u Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato. 26,72 80,16
PUSS71x4 3,000 u Foco para semáforo Ø 200 mm. Blanco Tranvía o Bus. LEDs. 230 o

42 V.
93,41 280,23

vU07SM.002 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. 45,98 15,17
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TOTAL PARTIDA ................................................... 375,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.048 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de lado LEDs, de cualquier color y siluetas. Incluso pruebas. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x048

PUSS8003 2,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 53,00
PUSS71x3 2,000 u Foco para semáforo 200 mm. de lado. LEDs. 230 o 42 V. 87,02 174,04
vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 231,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.049 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC + PPI LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de lado LEDs PPC + PPI (Peatón con invidente) LEDs de cualquier color y
siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x049

PUSS8003 2,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 53,00
PUSS71x3 1,000 u Foco para semáforo 200 mm. de lado. LEDs. 230 o 42 V. 87,02 87,02
PUSS71x8 1,000 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en foco

de LEDs.
479,42 479,42

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 623,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.050 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPC + PPD LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de lado LEDs PPC + PPD (peatón con descontador) LEDs de cualquier co-
lor y siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x050

PUSS8003 2,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 53,00
PUSS71x3 1,000 u Foco para semáforo 200 mm. de lado. LEDs. 230 o 42 V. 87,02 87,02
PUSS71x6 1,000 u Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en peatón

o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.
557,32 557,32

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 701,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.051 u Suministro y colocación semáforo 12/200 mm. PPI + PPD LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm.
de lado LEDs PPI (peatón con invidentes) + PPD (peatón con descontador)
LEDs de cualquier color y siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x051

PUSS8003 2,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 53,00
PUSS71x8 1,000 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en foco

de LEDs.
479,42 479,42

PUSS71x6 1,000 u Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en peatón
o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.

557,32 557,32

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.094,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.052 u Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs, Policarbonato.
Suministro y montaje semáforo descontador independiente de LEDs en foco
de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x052

PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
PUSS71x5 1,000 u Descontador de LEDs en foco de 200 mm de lado. 540,52 540,52
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vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 571,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SS.053 u Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs,
Policarbonato.
Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto
(peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso pruebas. Totalmente instalado.

USSS.3x053

PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
PUSS71x6 1,000 u Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en peatón

o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.
557,32 557,32

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 588,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.054 u Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato.
Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes o  mixtas
peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, acciona-
miento por mando a distancia y bluetooth, incluso pruebas. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x054

PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
PUSS71x7 1,000 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, independiente.

Mando a distancia.
395,26 395,26

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 426,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.055 u Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o mixto, Policarbonato.
Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Invidentes incorpora-
do en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado,
accionamiento por mando a distancia o conexión bluetooth, incluso prue-
bas. Totalmente instalado.

USSS.3x055

PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
PUSS71x8 2,000 u Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en foco

de LEDs.
479,42 958,84

vU07SM.001 0,330 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. 12,99 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 989,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.056 u Suministro mando distancia invidentes, incluida batería.
Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, incluida batería,
probado y en perfecto funcionamiento

USSS.3x056

PUSS71x9 1,000 u Mando distancia invidentes 35,99 35,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.057 u Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes.
Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente, completo, in-
cluso suministro y montaje. Totalmente instalado.

USSS.3x057

MOOE.8a 0,260 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,06
MOOE12a 0,260 h Peón electricidad 13,18 3,43
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,50 0,15
PUSS71x9a 1,000 Actuador para paso de peatones con iluminación incandescente. 76,81 76,81
MMMW30a 0,260 h Vehículo ligero. 5,75 1,50
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€
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vU07SS.058 u Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs.
Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso suministro y mon-
taje. Totalmente instalado.

USSS.3x058

MOOE.8a 0,260 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,06
MOOE12a 0,260 h Peón electricidad 13,18 3,43
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,50 0,15
PUSS71x9b 1,000 Actuador para paso de peatones con iluminación LEDs. 81,23 81,23
MMMW30a 0,260 h Vehículo ligero. 5,75 1,50
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.059 u Suministro y colocación tapa actuador paso peatones.
Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Totalmente instalado.USSS.3x059

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,30 0,09
PUSS71x11 1,000 u Tapa actuador paso peatones. 8,64 8,64
MMMW30a 0,150 h Vehículo ligero. 5,75 0,86
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.060 u Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones.
Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Totalmente
instalado.

USSS.3x060

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,80 0,12
PUSS71x12 1,000 u Pulsador actuador paso de peatones. 3,10 3,10
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.061 u Suministro y colocación placa "para verde pulsar".
Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pulsador. Total-
mente instalado.

USSS.3x061

MOOE.8a 0,220 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,44
MOOE12a 0,220 h Peón electricidad 13,18 2,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,30 0,13
PUSS71x13 1,000 u Placa "para verde pulsar" en caja pulsador. 2,86 2,86
MMMW30a 0,220 h Vehículo ligero. 5,75 1,27
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.062 u Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador.
Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en caja de pul-
sador. Totalmente instalado.

USSS.3x062

MOOE.8a 0,220 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,44
MOOE12a 0,220 h Peón electricidad 13,18 2,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,30 0,13
PUSS71x14 1,000 u Placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. 4,08 4,08
MMMW30a 0,220 h Vehículo ligero. 5,75 1,27
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00
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TOTAL PARTIDA ................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.063 u Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas.
Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o bicicletas,
incluyendo abrazadera. Totalmente instalado.

USSS.3x063

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,40 0,03
PUSS71x15 1,000 u Placa metálica simbólica peatón o bici. 23,08 23,08
PUSS71x16 1,000 u Abrazadera placa metálica 3,36 3,36
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29
XXXX.3a 0,500 u Pequeño material 1,00 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.064 u Suministro y colocación abrazadera metálica.
Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Totalmente instala-
do.

USSS.3x064

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
PUSS71x16 1,000 u Abrazadera placa metálica 3,36 3,36
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.3a 0,500 u Pequeño material 1,00 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.065 u Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm de lado.
Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200 mm de lado.
Totalmente instalado.

USSS.3x065

MOOE.8a 0,260 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,06
MOOE12a 0,260 h Peón electricidad 13,18 3,43
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,50 0,15
PUSS8003 1,000 u Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato. 26,50 26,50
PUSS71x17 1,000 u Detector de Peatones por infrarrojos. 299,18 299,18
MMMW30a 0,260 h Vehículo ligero. 5,75 1,50
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 335,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.066 u Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos.
Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por in-
frarrojos. Totalmente instalado.

USSS.3x066

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,60 0,05
PUSS71x18 1,000 u Placa frontal semáforo detector peatones por infrarrojos. 4,28 4,28
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.067 u Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos.
Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x067

MOOE.8a 0,260 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,06
MOOE12a 0,260 h Peón electricidad 13,18 3,43
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,50 0,15
PUSS71x17 1,000 u Detector de Peatones por infrarrojos. 299,18 299,18
MMMW30a 0,260 h Vehículo ligero. 5,75 1,50
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
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XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.068 u Suministro y colocación columna empotrada de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación columna empotrada de acero galvanizado para sus-
tentación de caja de detectores, automatismos, contador, etc. de 0,80 m. de
altura y 0,1 m. de diámetro, incluso faldón de fundición y pintura con esmal-
te antióxido negro forja. Completamente instalada. 

USSS.3x068

PUSS71x19 1,000 u Columna para empotrar de 0,80 m. de altura de acero galvanizado
pintada en negro forja.

80,10 80,10

vU07SM.023 1,000 u Montaje o desmontaje columna hasta 1 m. 12,23 12,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SS.069 u Suministro y colocación columna anclada de 0,80 m. de altura y 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación columna de acero galvanizado anclada para susten-
tación de caja de detectores, automatismos, contador, etc. de 0,80 m. de al-
tura y 0,1 m. de diámetro, incluso faldón de fundición, pintados en negro for-
ja. Completamente instalada. 

USSS.3x069

PUSS71x20 1,000 u Columna con placa de anclaje de 0,80 m. de altura de acero
galvanizado pintada en negro forja.

114,45 114,45

PUSS71x24 1,000 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado
en negro forja.

22,00 22,00

PEWB.5a1 4,000 u Taco químico con tornillo, arandela y tuerca para anclaje columnas. 4,50 18,00
vU07SM.026 1,000 u Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo. 6,70 6,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.070 u Suministro y colocación columna empotrada hasta  2,40 m. de altura y 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación columna empotrada de acero galvanizado para sus-
tentación de semáforos, etc. hasta 2,40 m. de altura y 0,1 m. de diámetro,
incluso faldón de fundición, pintados en negro forja. Completamente instala-
da. 

USSS.3x070

PUSS71x21 1,000 u Columna para empotrar hasta 2,40 m. de altura y 0,10 m de
diámetro de acero galvanizado, pintada en negro forja.

86,15 86,15

PUSS71x24 1,000 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado
en negro forja.

22,00 22,00

vU07SM.024 1,000 u Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. 16,27 16,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.071 u Suministro y colocación columna anclada hasta 2,40 m. de altura y 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación columna anclada de acero galvanizado para susten-
tación de semáforos, etc. hasta 2,40 m. de altura y 0,1 m. de diámetro, inclu-
so faldón de fundición, pintados en negro forja. Completamente instalada. 

USSS.3x071

PUSS71x22 1,000 u Columna con placa de anclaje hasta 2,40 m. de altura de acero
galvanizado, pintada en negro forja.

104,00 104,00

PUSS71x24 1,000 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado
en negro forja.

22,00 22,00

PEWB.5a1 4,000 u Taco químico con tornillo, arandela y tuerca para anclaje columnas. 4,50 18,00
vU07SM.026 1,000 u Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo. 6,70 6,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.072 u Suministro y colocación columna empotrada de  4,00 m. de altura y 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación columna empotrada de acero galvanizado para sus-
tentación de semáforos, etc. de 4,00 m. de altura y 0,1 m. de diámetro, inclu-
so faldón de fundición, pintados en negro forja. Completamente instalada. 

USSS.3x072

PUSS71x23 1,000 u Columna para empotrar de 4,00 m. de altura y 0,10 m de diámetro
de acero galvanizado, pintada en negro forja.

174,00 174,00
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de acero galvanizado, pintada en negro forja.
PUSS71x24 1,000 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado

en negro forja.
22,00 22,00

vU07SM.025 1,000 u Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. 30,32 30,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 226,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.073 u Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, negro forja.
Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diá-
metro, en negro forja, totalmente instalado.

USSS.3x073

PUSS71x24 1,000 u Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado
en negro forja.

22,00 22,00

vU07SM.027 1,000 u Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de
diámetro.

2,88 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.074 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 95 mm, pintado en negro forja.
Suministro y colocación soporte para semáforo de 95 mm, pintado en negro
forja. Totalmente instalado.
 

USSS.3x074

PUSS71x25 1,000 u Soporte para semáforo de 95 mm pintado en negro forja. 35,42 35,42
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.075 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 212 mm. pintado en negro forja.
Suministro y colocación soporte para semáforo de 212 mm. pintado en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x075

PUSS71x26 1,000 u Soporte para semáforo de 212 mm. pintado en negro forja. 41,98 41,98
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.076 u Suministro y colocación soporte para semáforo de 420 mm. pintado en negro forja.
Suministro y colocación soporte para semáforo de 420 mm. pintado en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x076

PUSS71x27 1,000 u Soporte para semáforo de 420 mm. pintado en negro forja. 51,58 51,58
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.077 u Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja.
Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro for-
ja. Totalmente instalado.

USSS.3x077

PUSS71x28 1,000 u Soporte doble semáforo pintado en negro forja. 56,48 56,48
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.078 u Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja.
Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en negro forja.
Totalmente instalado.

USSS.3x078

PUSS71x29 1,000 u Soporte triple semáforo, pintado en negro forja. 39,50 39,50
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 512



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SS.079 u Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja.
Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro
forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin pro-
longador. Totalmente instalado.

USSS.3x079

PUSS71x31 1,500 u Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja de 6,00 m. de
altura y 3,50 m. de saliente.

462,60 693,90

vU07SM.030 1,000 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo
de 6m. de altura.

67,31 67,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 761,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU07SS.080 u Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura, pintado en negro forja.
Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en negro forja
"Modelo Valencia"  para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de
saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.

USSS.3x080

PUSS71x32 1,000 u Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo
Valencia" de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.

1.466,85 1.466,85

vU07SM.031 2,500 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo
modelo "Valencia".

100,99 252,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.719,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.081 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 0,30 m. pintada en negro forja.
Suministro y colocación alargadera para báculo de 0,30 m. pintada en negro
forja. Totalmente instalado.

USSS.3x081

PUSS71x33 1,000 u Alargadera para báculo de 0,30 m.  pintada en negro forja. 30,06 30,06
vU07SM.032 1,000 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de

cualquier longitud.
8,68 8,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.082 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en negro forja.
Suministro y colocación alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x082

PUSS71x34 1,000 u Alargadera para báculo de 1,00 m.  pintada en negro forja. 39,99 39,99
vU07SM.032 1,000 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de

cualquier longitud.
8,68 8,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.083 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en negro forja.
Suministro y colocación alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x083

PUSS71x35 1,000 u Alargadera para báculo de 2,00 m.  pintada en negro forja. 53,61 53,61
vU07SM.032 1,000 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de

cualquier longitud.
8,68 8,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.084 u Suministro y colocación alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en negro forja.
Suministro y colocación alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x084

PUSS71x36 1,000 u Alargadera para báculo de 3,00 m.  pintada en negro forja. 67,44 67,44
vU07SM.032 1,000 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de

cualquier longitud.
8,68 8,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU07SS.085 u Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple  pintada en negro forja.
Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple  pintada en ne-
gro forja. Totalmente instalado.

USSS.3x085

PUSS71x37 1,000 u Bajante báculo con soporte simple  pintada en negro forja. 33,00 33,00
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.086 u Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble  pintada en negro forja.
Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble  pintada en negro
forja.. Totalmente instalado.

USSS.3x086

PUSS71x38 1,000 u Bajante báculo con soporte doble  pintada en negro forja. 44,46 44,46
vU07SM.028 1,000 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.087 u Suministro y colocación portilla báculo  pintada en negro forja.
Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, incluso cerra-
dura. Totalmente instalado.

USSS.3x087

PUSS71x39 1,000 u Portilla báculo con cerradura  pintada en negro forja. 8,66 8,66
vU07SM.034 1,000 u Montaje o desmontaje portilla para báculo. 4,81 4,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.088 u Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.
Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.USSS.3x088

PEAW10x 1,000 u Perno anclaje ø 24 mm. 7,42 7,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.089 u Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm.
Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para conexión eléc-
trica. Totalmente instalado.

USSS.3x089

PUSS71x40 1,000 u Caja estanca 100 x 100 conexión eléctrica. 3,91 3,91
vU07SM.036 1,000 u Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion

eléctrica.
6,34 6,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.090 u Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o similar  pintado en negro
forja.
Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm.
o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de ai-
re y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad.
Totalmente instalado.

USSS.3x090

PUSS71x41 1,000 u Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado
en negro forja.

541,72 541,72

vU07SM.037 1,000 u Montaje o desmontaje armario. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 551,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.091 u Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o similar,  pintado en negro
forja.
Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm.
o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de ai-
re y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad.
Totalmente instalado.

USSS.3x091

PUSS71x42 1,000 u Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado
en negro forja pintado en negro forja.

574,17 574,17
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en negro forja pintado en negro forja.
vU07SM.037 1,000 u Montaje o desmontaje armario. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 583,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SS.092 u Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar,
pintado negro forja
Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador"
1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro for-
ja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerra-
dura de seguridad. Totalmente instalado.

USSS.3x092

PUSS71x41 1,000 u Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado
en negro forja.

541,72 541,72

PUSS71x43 1,000 u Presinstalación interior armario 1243x518x311 mm. o similar, para
regulador.

320,25 320,25

vU07SM.037 1,000 u Montaje o desmontaje armario. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 871,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SS.093 u Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio 1580x680x630 mm. o similar,
negro forja.
Suministro y colocación armario "preinstalado para Central, equipo interme-
dio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta 1500x700x325 mm. galvani-
zado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación
exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x093

PUSS71x42 1,000 u Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado
en negro forja pintado en negro forja.

574,17 574,17

PUSS71x44 1,000 u Presinstalación interior armario 1580x680x630 mm. o similar para
central, equipo intermedio.

345,76 345,76

vU07SM.037 1,000 u Montaje o desmontaje armario. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 929,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.094 u Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.
Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, galva-
nizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación
exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x094

PUSS71x45 1,000 u Armario metálico exterior hasta 548x406x279 mm. o similar, pintado
en negro forja.

157,40 157,40

vU07SM.037 1,000 u Montaje o desmontaje armario. 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

€

vU07SS.095 u Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador.
Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador.
Totalmente instalado.

USSR.3x095

PUSS71x45a 1,000 u Módulo para ampliación de armario de regulador. 650,98 650,98
vU07SM.054 1,000 u Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis. 19,97 19,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 670,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU07SS.096 u Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador.
Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. Totalmen-
te instalado.

USSS.3x096

PUSS71x46 1,000 u Bandeja soporte para detectores en regulador 24,12 24,12
vU07SM.038 0,300 u Montaje o desmontaje bandeja de detector. 6,34 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.097 u Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior.
Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. Completa-
mente instalado.
 

USSS.3x097

PUSS71x47 1,000 u Cerradura normal para armario exterior. 5,46 5,46
vU07SM.039 1,000 u Montaje o desmontaje cerradura. 6,71 6,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.098 u Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior.
Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior.
Completamente instalado.

USSS.3x098

PUSS71x48 1,000 u Cerradura alta seguridad para armario exterior. 48,06 48,06
vU07SM.039 1,000 u Montaje o desmontaje cerradura. 6,71 6,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.099 u Suministro y colocación toma de corriente.
Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador, termostato e
iluminación. Totalmente instalado.

USSS.3x099

PUSS71x49 1,000 u Toma de corriente. 25,66 25,66
vU07SM.040 1,000 u Montaje o desmontaje toma de corriente. 4,81 4,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.100 u Suministro y colocación llavín lateral.
Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.USSS.3x100

PUSS71x50 1,000 u Llavín lateral. 20,74 20,74
vU07SM.039 1,000 u Montaje o desmontaje cerradura. 6,71 6,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.101 u Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W.
Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente instalado.USSS.3x101

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,30 0,07
PUSS71x51 1,000 u Ventilador 230 V, 22 W. 32,73 32,73
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.102 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.
Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm  de dimensiones interiores. Total-
mente instalado.

USSS.3x102

PUCA32bd 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm 106,51 106,51
vU07SM.041 1,000 u Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o

diámetro.
18,60 18,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€
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vU07SS.103 u Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.
Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN
124 para arqueta de 60 x 60cm  de dimensiones interiores. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x103

MOOA.5a 0,100 h Encargado construcción 18,23 1,82
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,70 0,07
PUCA32bd1 1,000 u Tapa fundición C-250 arq 60X60mm 44,32 44,32
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.104 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.
Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm  de dimensiones interiores. Total-
mente instalado.

USSS.3x104

PUCA32bb 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 52,58 52,58
vU07SM.041 1,000 u Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o

diámetro.
18,60 18,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.105 u Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.
Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN
124 para arqueta de 40 x 40cm  de dimensiones interiores. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x105

MOOA.5a 0,100 h Encargado construcción 18,23 1,82
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,70 0,07
PUCA32bd1 1,000 u Tapa fundición C-250 arq 60X60mm 44,32 44,32
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.106 u Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.
Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro.
Clase D-400. Totalmente instalado.

USSS.3x106

PUCA11a1 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 101,24 101,24
vU07SM.041 1,000 u Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o

diámetro.
18,60 18,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.107 u Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.
Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase
D-400. Totalmente instalado.

USSS.3x107

MOOA.5a 0,100 h Encargado construcción 18,23 1,82
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,70 0,07
PUCA11a11 1,000 u Tapa registro modelo "Ostra" Clase D-400 101,24 101,24
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.108 u Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios.
Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. Totalmente
instalado.

USSS.3x108

EIEP.3a 1,000 u Placa Cu puesta tierra e 3mm 42,48 42,48
vU07SM.042 1,000 u Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra. 8,64 8,64
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TOTAL PARTIDA ................................................... 51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.109 u Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios.
Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Totalmente
instalada.

USSS.3x109

PIEP.1ba 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 18,74
vU07SM.042 1,000 u Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra. 8,64 8,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.110 m Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm.
Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización
de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x110

PIET.1fa1 1,000 m Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm. 6,23 6,23
vU07SM.043 1,000 m Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro

inferior a 100 mm.
1,93 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.111 m Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm.
Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización
de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x111

PIET.1ga1 1,000 m Tubo rígido de acero galvanizado de 50 mm. 8,23 8,23
vU07SM.043 1,000 m Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro

inferior a 100 mm.
1,93 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.112 m Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm.
Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente instalado.USSS.3x112

PIET.2da1 1,000 m Tubo flexible de 25 mm. 0,16 0,16
vU07SM.044 1,000 m Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro

inferior a 100 mm.
1,16 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.113 u Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA).
Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotu-
lación fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos. (PIA). Total-
mente instalado.

USSS.3x113

USUA.2x01 1,000 u Panel aluminio 4.5x2 m. PIA. 4.008,70 4.008,70
vU07SM.093 1,000 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. 270,66 270,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.279,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.114 u Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA).
Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA),
hasta 5 m de altura de gálibo. Totalmente instalado.

USSS.3x114

USIV.7cx1 1,000 u Poste para montaje en banderola de panel PIA hasta 5 m. de altura
de gálibo.

2.994,66 2.994,66

vU07SM.094 1,000 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel
P.I.A.

68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.063,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€
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vU07SS.115 u Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA).
Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la re-
presentación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de Panel Itinerarios Al-
ternativos (PIA), incluso detector de lámpara fundida. Totalmente instalado.

USSS.3x115

PUSS71x52 1,000 u Módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. Panel Itinerarios
Alternativos (PIA).

5.238,10 5.238,10

vU07SM.095 1,000 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A. 91,15 91,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.329,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.116 u Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA)
Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparca-
miento (PISA).  Totalmente instalado.

USSS.3x116

USUA.2x02 1,000 u Suministro y colocación  Panel aluminio 2,50 x 0,30 (PISA) 8
módulos.

23.510,92 23.510,92

vU07SM.099 1,000 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. 270,66 270,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.781,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.117 u Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos (PISA).
Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparcamientos (PI-
SA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.

USSS.3x117

USUA.2x03 1,000 u Poste aluminio montaje panel inicial aparcamientos de 8 módulos
(PISA) de 2.5 x 0.30 m.

2.586,29 2.586,29

vU07SM.100 1,000 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel
P.I.A.

68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.655,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

€

vU07SS.118 u Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m.
Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x
0,30 m. Totalmente instalado.

USSS.3x118

USUA.2x04 1,000 u Módulo Panel (PISA) 2,50 x0.30 m. 2.719,04 2.719,04
vU07SM.101 1,000 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A. 91,15 91,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.810,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.119 u Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.
Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PI-
SA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.

USSS.3x119

USUA.2x05 1,000 u Suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x
0,30 m.

1.245,21 1.245,21

vU07SM.102 2,000 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. 15,27 30,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.275,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.120 u Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA).
Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación pa-
ra panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m.
Totalmente instalado.

USSS.3x120

USUA.2x06 1,000 u Módulo unidad central y F. A  para panel inicial aparcamientos
(PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m.

3.314,80 3.314,80

vU07SM.103 1,000 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de
1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.

46,28 46,28
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3.361,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.121 u Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA).
Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso Aparcamientos
4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).

USSS.3x121

USUA.2x07 1,000 u Panel aluminio extrusionado de acceso a aparcamientos de 4
módulos de 1.90 x 0.30 m. (PAA).

12.133,99 12.133,99

vU07SM.104 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.202,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SS.122 u Suministro y colocación Poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA).
Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para montaje de Pa-
nel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. To-
talmente instalado.

USSS.3x122

USUA.2x08 1,000 u Poste aluminio telescópico PAA. 4 módulos. 1.568,45 1.568,45
vU07SM.105 1,000 u Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30

m. para panel P.I.S.A.
225,78 225,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.794,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.123 u Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos.
Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA), de
1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.

USSS.3x123

USUA.2x09 1,000 u Módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA). 2.474,93 2.474,93
vU07SM.106 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.543,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.124 u Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA).
Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación pa-
ra panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30
m. Totalmente instalado.

USSS.3x124

USUA.2x10 1,000 u Modulo unidad central y fuente de alimentacion Panel Acceso
Aparcamientos hasta 4 módulos de 1.90 x 0.30 m.

3.042,18 3.042,18

vU07SM.107 1,000 u Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A. 91,15 91,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.133,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.125 u Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano  (PAU) 2 módulos.
Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x 500 mm., 2
líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel
de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático supe-
rior y poste. 

USSS.3x125

USUA.2x13 1,000 u Panel alfanumérico urbano 2 módulos, poste y módulo superior. 27.554,47 27.554,47
vU07SM.097 2,000 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de

1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.
46,28 92,56

vU07SM.098 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.715,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU07SS.126 u Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano  (PAU) 1 módulo.
Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 lí-
neas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel
de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático supe-
rior y poste. 

USSS.3x126

USUA.2x14 1,000 u Panel alfanumérico urbano 1 módulo, poste y módulo superior. 15.415,50 15.415,50
vU07SM.097 1,000 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de

1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.
46,28 46,28

vU07SM.098 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.530,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.127 u Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU).
Suministro y colocación módulo informativo superior panel de 1.900 x 500
mm. (PAU). Totalmente instalado.

USSS.3x127

USUA.2x15 1,000 u Panel alfanumérico urbano 3 módulos, poste y módulo superior. 39.693,43 39.693,43
vU07SM.097 1,000 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de

1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.
46,28 46,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.739,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.128 u Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU)
Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano.
(PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de 120 mm.,
Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1
LED azul. Totalmente instalado. 

USSS.3x128

USUA.2x16 1,000 u Módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1.900 x 500
mm.

12.138,97 12.138,97

vU07SM.097 1,000 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de
1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.

46,28 46,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.185,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.129 u Suministro y colocación adaptación Panel
Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.USSS.3x129

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 8,60 0,17
USUA.2x17 1,000 u Adaptación panel. 1.283,87 1.283,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.292,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.130 u Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU).
Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en perfil de alumi-
nio para panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Totalmente instalado.

USSS.3x130

USUA.2x18 1,000 u Módulo informativo superior (PAU). 1.564,98 1.564,98
vU07SM.098 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.633,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU07SS.131 u Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.
Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000 x 1.000 mm.
Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m.
Totalmente instalada.

USSS.3x131

USUA.2x22 1,000 u Señal Oculta, Panel de LEDs (en su defecto Fibra Óptica) de 1.000 x
1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.

3.727,90 3.727,90

vU07SM.111 2,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A. 68,71 137,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.865,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SS.132 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para cámaras CCTV.
Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para
cámaras CCTV. Totalmente instalado.

USSS.3x132

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
USUA.2x23 1,000 u Poste metálico galvanizado de 6 m. de altura para cámaras. 453,60 453,60
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 520,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SS.133 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para cámaras CCTV.
Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para
cámaras CCTV. Totalmente instalado.

USSS.3x133

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
USUA.2x24 1,000 u Poste metálico galvanizado de 8 m. de altura para cámaras. 683,47 683,47
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SS.134 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para cámaras CCTV.
Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para
cámaras CCTV. Totalmente instalado.

USSS.3x134

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
USUA.2x25 1,000 u Poste metálico galvanizado de 15 m. de altura para cámaras. 1.779,91 1.779,91
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.869,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SS.135 u Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para cámaras CCTV.
Suministro y colocación Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para
cámaras CCTV. Totalmente instalado.

USSS.3x135

USUA.2x26 1,000 u Poste metálico galvanizado de 20 m. de altura para cámaras. 2.735,79 2.735,79
vU07SM.115 1,000 u Montaje o desmontaje controlador aparcamientos. 29,96 29,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.765,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.136 u Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio.
Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de
CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado.

USSS.3x136

USUA.2x27 1,000 u Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de
edificio.

1.725,60 1.725,60
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vU07SM.116 1,000 u Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio
para cámara de TV.

88,71 88,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.814,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SS.137 u Suministro y colocación protección poste metálico CCTV.
Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Totalmente insta-
lado.

USSS.3x137

USUA.2x28 1,000 u Protección para poste metálico CCTV. 242,00 242,00
vU07SM.117 1,000 u Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta

5 aspectos.
135,21 135,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 377,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

€

vU07SS.138 u Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV.
Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Total-
mente instalado.

USSS.2x138

USUA.2x29 1,000 u Sujeción de seguridad para cámara CCTV. 21,35 21,35
vU07SM.118 1,000 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90 55,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.139 u Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV.
Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Total-
mente instalado.

USSS.3x139

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMG14e 1,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 123,63
USUA.2x30 1,000 u Ménsula suplementaria para cámaras CCTV. 650,46 650,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 818,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SS.140 u Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.
Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara
CCTV. Totalmente instalado.

USSS.3x140

USUA.2x31 1,000 u Soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. 200,07 200,07
vU07SM.123 1,000 u Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV. 89,75 89,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU07SS.141 u Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas.
Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmente instalado.USSS.3x141

USUA.2x32 1,000 u Soporte corona para 4 cámaras fijas. 806,78 806,78
vU07SM.123 1,000 u Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV. 89,75 89,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 896,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SS.142 u Suministro y colocación soporte panorámico exterior.
Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmente instalado.USSS.3x142

USUA.2x34 1,000 u Soporte panorámico exterior. 1.669,04 1.669,04
vU07SM.127 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior

1200x700x300.
59,33 59,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.728,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€
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vU07SS.143 u Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste.
Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Totalmente ins-
talado.

USSS.3x143

USUA.2x35 1,000 u Armario de electrónica sobre poste. 594,66 594,66
vU07SM.119 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 653,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.144 u Suministro y colocación armario amplificador intermedio.
Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Totalmente instala-
do.

USSS.3x144

USUA.2x36 1,000 u Armario para amplificadores intermedios. 508,44 508,44
vU07SM.120 1,000 u Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios. 59,33 59,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 567,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SS.145 u Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior.
Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x
700 x 300 mm. Totalmente instalado.

USSS.3x145

USUA.2x37 1,000 u Armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm. 594,66 594,66
vU07SM.121 1,000 u Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para

cámara de TV.
223,59 223,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 818,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.146 u Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A.
UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHUKO, PLACAS,
ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, PRUEBAS, VERIFICA-
CIONES, ENSAYOS.
 

USSS.3x146

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,80 0,12
PIED24aaa1 1,000 u Toma corriente ind monof (2P+T) estanca, 16A. 9,94 9,94
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.147 u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos.
Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo téc-
nico 4 módulos  con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad re-
gulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.

USSS.3x147

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
USUA.2x38 1,000 u Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x.

Incluso 4 módulos.
194,01 194,01

MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 226,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SS.148 u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos.
Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo téc-
nico 6 módulos  con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad re-
gulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.

USSS.3x148

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
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USUA.2x39 1,000 u Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x.
Incluso 6 módulos.

293,78 293,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SS.149 u Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo.
Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo, apta para tráfi-
co pesado, lámparas de tecnología LEDs, resistente a condiciones meteoro-
lógicas adversas, integrable en cuadros de control de tráfico, base fija y
cuerpo extraíble, incluido parte de obra civil y conexionado mediante cablea-
do, . Totalmente instalado.
 

USSS.3x149

USUA.2x40 1,000 u Baliza luminosa empotrable en suelo lámparas LEDs. 267,85 267,85
MOOL.189 1,150 h Servicio de equipo tráfico. 72,35 83,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SS.150 u Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.
Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas em-
potrables en suelo. Totalmente instalada.

USSS.3x150

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90
USUA.2x41 1,000 u Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en

suelo.
67,20 67,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SS.151 u Suministro y colocación Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K.
Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio 200W /
20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o columna, IP67 para exte-
rior, incluso sistema de fijación a soporte, cableado y conexionado y todo el
material para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.

USSS.3x151

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00
USUA.2x42 1,000 u Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. IP67. 67,20 67,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SS.152 u Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con iluminación LEDs
intermitentes.
Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro pea-
tones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes, incluso soporte alumi-
nio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintura negro forja, abrazaderas y anclaje
cimentación. Totalmente instalado.

USSS.3x152

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW23a 0,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 7,75
XXXX.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00
USUA.2x43 1,000 u Señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada

con iluminación LEDs intermitentes y accesorios.
827,91 827,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 851,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€
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vU07SS.153 u Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía.
Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente instalado.USSS.3x153

vU07SM.171 1,000 u Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía. 15,86 15,86
USUA.2x44 1,000 u Receptor de señal para Bus o Tranvía. 657,19 657,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 673,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU07SC CABLES
vU07SC.001 m Suministro y colocación cable 1x0,5 mm2 Cu H05Z1-K  Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.

Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b -
d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 condutor de 0,5 mm
de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. 

PIEC15x001

PIEC.1baabg23 1,000 m Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,5 mm2. 0,19 0,19
vU07SM.011 0,005 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.002 m Suministro y colocación cable 1x0,75 mm2 Cu H05Z1-K  Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b -
d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 condutor de 0,75 mm
de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. 

PIEC15x002

PIEC.1baabg24 1,000 m Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,75 mm2. 0,23 0,23
vU07SM.011 0,005 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SC.003 m Suministro y colocación cable 1x4 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 4 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado. 

PIEC15x003

PIEC.1baabc 1,000 m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x4mm2 0,63 0,63
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SC.004 m Suministro y colocación cable 1x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 6 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x004

PIEC.1baabd 1,000 m Cbl Cu RV-K  Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2 0,88 0,88
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU07SC.005 m Suministro y colocación cable acometida 1x10 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 10 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x005

PIEC.1baabg 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, Cca, S1b - d1 - a1, 1x25
mm2

3,05 3,05

vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.006 m Suministro y colocación cable acometida 1x16 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 16 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x006

PIEC.1baabf 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x16mm2 2,05 2,05
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.007 m Suministro y colocación cable acometida 1x25 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 25 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x007

PIEC.1baabg 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, Cca, S1b - d1 - a1, 1x25
mm2

3,05 3,05

vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.008 m Suministro y colocación cable acometida 1x35 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1 . Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 35 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x008

PIEC.1baabh 1,000 m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, 1x35
mm2

4,26 4,26

vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SC.009 m Suministro y colocación cable acometida 1x35 mm2. Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV  Cca, S1b - d1 -
a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 35 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cu-
bierta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x009

PIEC.1baabg1 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x35 mm2. 6,75 6,75
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SC.010 m Suministro y colocación cable acometida 1x50 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 50 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x010

PIEC.1baabi 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV Cca, S1b - d1 - a1, 1x50 mm2 5,73 5,73
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€
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vU07SC.011 m Suministro y colocación cable acometida 1x50 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 -
a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 50 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cu-
bierta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x011

PIEC.1baabg2 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x50 mm2. 7,92 7,92
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SC.012 m Suministro y colocación cable acometida 1x70 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 70 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x012

PIEC.1baabj 1,000 m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x70 mm2 8,11 8,11
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.013 m Suministro y colocación cable acometida 1x70 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 -
a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 70 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cu-
bierta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x013

PIEC.1baabg3 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1.  0.6/1kV 1x70 mm2. 10,54 10,54
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU07SC.014 m Suministro y colocación cable acometida 1x95 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 -
a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 95 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y
comprobado.

PIEC15x014

PIEC.1baabk 1,000 m Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x95 mm2 10,62 10,62
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.015 m Suministro y colocación cable acometida 1x95 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 -
a1. para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 95 mm de sec-
ción con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cu-
bierta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión 2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x015

PIEC.1baabg4 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 1x 95 mm2. 13,14 13,14
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€
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vU07SC.016 m Suministro y colocación cable 2x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 6 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y compro-
bado.

PIEC15x016

PIEC.1baabg7 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 6 mm2. 1,49 1,49
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SC.017 m Suministro y colocación cable 2x6 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 6 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta ex-
terna de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x017

PIEC.1baabg8 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 6 mm2. 3,17 3,17
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.018 m Suministro y colocación cable 2x10 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 10 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y compro-
bado.

PIEC15x018

PIEC.1baabg9 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 10 mm2. 2,28 2,28
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SC.019 m Suministro y colocación cable 2x10 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 10 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta ex-
terna de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x019

PIEC.1baabg10 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 10 mm2. 4,32 4,32
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SC.020 m Suministro y colocación cable 2x16 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 16 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y compro-
bado.

PIEC15x020

PIEC.1baabg11 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 16 mm2. 3,02 3,02
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU07SC.021 m Suministro y colocación cable 2x16 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 16 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta ex-
terna de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x021

PIEC.1baabg12 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 16 mm2. 5,48 5,48
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.022 m Suministro y colocación cable 2x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x022

PIEC.1baabg13 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 1,5 mm2. 0,62 0,62
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.023 m Suministro y colocación cable 2x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x023

PIEC.1baabg14 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 1,5 mm2. 1,75 1,75
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SC.024 m Suministro y colocación cable 3x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x024

PIEC.1bbbba 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x1.5mm2 0,74 0,74
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SC.025 m Suministro y colocación cable 3x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x025

PIEC.1baabg15 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 1,5 mm2. 1,93 1,93
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU07SC.026 m Suministro y colocación cable 4x1,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x026

PIEC.1bbdba 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 4x1.5mm2 1,00 1,00
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SC.027 m Suministro y colocación cable 4x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x027

PIEC.1baabg16 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 4 x 1,5 mm2. 2,17 2,17
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.028 m Suministro y colocación cable 2x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x028

PIEC.1baabg17 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 2 x 2,5 mm2. 0,75 0,75
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.029 m Suministro y colocación cable 2x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 2 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x029

PIEC.1baabg18 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 2 x 2,5 mm2. 1,96 1,96
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SC.030 m Suministro y colocación cable 3x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.

PIEC15x030

PIEC.1bbbbb 1,000 m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2 1,12 1,12
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU07SC.031 m Suministro y colocación cable 3x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x031

PIEC.1baabg19 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 2,5 mm2. 2,27 2,27
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.032 m Suministro y colocación cable 4x2,5 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para
una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y com-
probado.
 

PIEC15x032

PIEC.1bbdbb 1,000 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 4x2.5mm2 1,51 1,51
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.033 m Suministro y colocación cable 4x2,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 2,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x033

PIEC.1baabg20 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 4 x 2,5 mm2. 2,58 2,58
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07SC.034 m Suministro y colocación cable 3x4 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 4 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta ex-
terna de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x034

PIEC.1baabg21 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 6 mm2. 3,81 3,81
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.035 m Suministro y colocación cable 3x6 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 3 condutores de 6 mm de sección con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubierta ex-
terna de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x035

PIEC.1baabg21 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 3 x 6 mm2. 3,81 3,81
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SC.036 m Suministro y colocación cable 10x1,5 mm2 Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. Armado.
Suministro y colocación cable de cobre tipo RVFV Cca, S1b - d1 - a1. para
una tensión de 0.6/1kV formado por 10 condutores de 1,5 mm de sección
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de fleje y cubier-
ta externa de PVC. Totalmente instalado y comprobado.

PIEC15x036

PIEC.1baabg22 1,000 m Cbl Cu RVFV Cca, S1b - d1 - a1. 0.6/1kV 10 x 1,5 mm2. 3,94 3,94
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56
PIEC.1baabg23 1,000 m Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,5 mm2. 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.037 m Suministro y colocación cable 1x16 mm2 bicolor para toma de tierra.
M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU" CON ZAHO-
RRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTADA 

PIEC15x037

PIEC.1aaaaf 1,000 m Cbl Cu H07V-K  450/750V 1x16mm2 2,20 2,20
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SC.038 m Suministro y colocación  cable de cobre heptafilar de 35 mm. Desnudo.
Suministro y colocación  cable de cobre desnudo heptafilar 35 mm. confor-
me al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instala-
do y comprobado.

PIEC15x038

PIEC11c 1,000 m Cable cobre desnudo 1x35 1,21 1,21
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.039 m Suministro y colocación torpedo para empalme.
Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.
Totalmente instalado.

PIEC15x039

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,30 0,09
PIEC.1xa1 1,000 m Torpedo de empalme de cable de cualquier tipo. 22,76 22,76
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SC.040 m Suministro y colocación cable de 2 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 2 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado
y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.

USSC.3a1

PUSS66b 1,000 m Cable ctrlz semaf 2pares ø 0.9mm. Apantallado y armado. 1,15 1,15
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.041 m Suministro y colocación cable de 4 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 4 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado
y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.

USSC.3a2

PUSS66d 1,000 m Cable ctrlz semaf 4pares ø 0.9mm. Apantallado y armado. 1,70 1,70
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU07SC.042 m Suministro y colocación cable de 8 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 8 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado
y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.

USSC.3a3

PUSS66g 1,000 m Cable ctrlz semaf 8pares ø 0.9mm 2,70 2,70
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.043 m Suministro y colocación cable de 10 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 10 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantalla-
do y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y compro-
bado.

USSC.3a4

PUSS66h 1,000 m Cable ctrlz semaf 10pares ø 0.9mm 2,95 2,95
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.044 m Suministro y colocación cable de 16 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 16 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantalla-
do y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y compro-
bado.

USSC.3a5

PUSS66i1 1,000 m Cable ctrlz semaf 16pares ø 0.9mm 4,50 4,50
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.045 m Suministro y colocación cable de 20 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable de 20 pares de 0,9 mm2. EAPSP.  Apantalla-
do y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y compro-
bado.

USSC.3a6

PUSS66j 1,000 m Cable ctrlz semaf 20pares ø 0.9mm 5,35 5,35
vU07SM.011 0,035 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.046 m Suministro y colocación cable  de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado.
Suministro y colocación cable  de 1 cuadrete EAPSP.  Apantallado y arma-
do con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.

USSC.3a7

PUSS66x1 1,000 ml Cable  de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado. 1,54 1,54
vU07SM.011 0,016 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU07SC.047 m Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local.
Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local, cu-
bierta libre de halógenos. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.4a1

PIAD.4bba 1,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 0,79 0,79
vU07SM.011 0,001 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.048 m Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local.
Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.4a2

PIAD.4bbb 1,000 m Cbl pares red dt FTP ctg 6 libre 1,07 1,07
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vU07SM.011 0,001 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU07SC.049 m Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo.
Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables de cualquier
tipo, en galeria de servicio, con dimensiones 15x100 mm. Totalmente insta-
lada.

EIEC.7bcba1

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,90 0,06
PIET.7bcba 1,050 m Band a galv perf 15x100 7,01 7,36
MMMW30a 0,005 h Vehículo ligero. 5,75 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.050 m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17.
Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Total-
mente instalado.

EIED.7a1

PEAA21a1 1,000 m Cable de acero para fiador línea aérea nº 17. 0,28 0,28
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SC.051 m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19.
Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Total-
mente instalado.

EIED.7a2

PEAA21a2 1,000 ml Cable de acero para fiador línea aérea nº 19. 0,37 0,37
vU07SM.011 0,012 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. 35,31 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.052 m Suministro y colocación cable de 2 fibras ópticas monomodo armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 2
fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8aab1

PIAD.8aab1 1,000 m Mang 2 fib monomodo cub ext 1,39 1,39
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SC.053 m Suministro y colocación cable de 2 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125 armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 2
fibras tipo multimodo 50/125 o 62,5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8acb1

PIAD.8acb1 1,000 m Mang 4 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 2,23 2,23
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU07SC.054 m Suministro y colocación cable de 4 fibras ópticas monomodo armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 4
fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8bab1

PIAD.8bab1 1,000 m Mang 4 fib monomodo cub ext 1,79 1,79
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SC.055 m Suministro y colocación cable de 4 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125 armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 2
fibras tipo multimodo 50/125 o 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8bcb1

PIAD.8acb1 1,000 m Mang 4 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 2,23 2,23
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.056 m Suministro y colocación cable de 6 fibras ópticas monomodo armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 6
fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8cab1

PIAD.8cab1 1,000 m Mang 6 fib monomodo cub ext 2,05 2,05
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SC.057 m Suministro y colocación cable de 6 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125 armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 6
fibras tipo multimodo 50/125 o 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8ccb1

PIAD.8ccb1 1,000 m Mang 6 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 2,71 2,71
MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,33
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.058 m Suministro y colocación cable de 12 fibras ópticas monomodo armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 12
fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8eab1

PIAD.8eab1 1,000 m Mang 12 fib monomodo cub ext 2,55 2,55
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MOOL.8a 0,025 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,41
MOOL.9a 0,025 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SC.059 m Suministro y colocación cable de 12 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125 armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 12
fibras tipo multimodo 50/125 o 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8ecb1

PIAD.8ecb1 1,000 m Mang 12 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 4,17 4,17
MOOL.8a 0,025 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,41
MOOL.9a 0,025 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.060 m Suministro y colocación cable de 24 fibras ópticas monomodo armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 24
fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8fab1

PIAD.8fab1 1,000 m Mang 24 fib monomodo cub ext 4,06 4,06
MOOL.8a 0,030 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,50
MOOL.9a 0,030 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SC.061 m Suministro y colocación cable de 24 fibras ópticas multimodo 50/125 o 62,5/125 armado.
Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubier-
ta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad de 24
fibras tipo multimodo 50/125 o 62.5/125, según las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.8fcb1

PIAD.8fcb1 1,000 m Mang 24 fib multimodo 50/125 o 62.5/125 cub ext 7,94 7,94
MOOL.8a 0,030 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,58 0,50
MOOL.9a 0,030 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,56 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.062 u Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras.
Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras por
cable, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.15x1

PIAD12x1 1,000 u Empalme fusión Fibras ópticas (hasta 8 fibras). 28,70 28,70
MOOL.186 0,500 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 16,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SC.063 u Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT.
Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT, por fibra, in-
cluso instalación y verificación.

EIAD.15X2

PIAD12x2 1,000 u Terminación de fibras en Centro Gestión de Tráfico. 53,31 53,31
MOOL.186 0,500 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 16,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU07SC.064 u Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.
Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.
Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.15x3

PIAD12x3 1,000 u Terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. 106,63 106,63
MOOL.186 1,000 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 32,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SC.065 u Suministro y colocación  caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).
Suministro y colocación  caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fi-
bras). Incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.

EIAD.15x4

PIAD12x4 1,000 u Caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). 227,10 227,10
MOOL.186 2,000 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 64,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 291,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SC.066 u Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras).
Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fi-
bras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

EIAD.15x5

PIAD12x5 1,000 u Torpedo simple conexión fibras ópticas. (hasta 32 fibras). 140,28 140,28
MOOL.186 2,000 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 64,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07SC.067 u Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).
Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fi-
bras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 
 

EIAD.15x6

PIAD12x6 1,000 u Empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras). 22,90 22,90
MOOL.186 0,500 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 16,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU07SC.068 u Suministro y colocación de jumper de fibra óptica.
Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso instalación y verifi-
cación. Totalmente instalado y comprobado. 
 

PIAD15x7

PIAD12x7 1,000 u Jumper de fibra óptica. 56,75 56,75
MOOL.186 0,117 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 3,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.069 m Suministro y colocación cable conexión RG59.
Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instalación y verifica-
ción. Totalmente instalado y comprobado. 
 

PIAD16x1

PIAD13x1 1,000 m Cable de conexión RG59. 1,76 1,76
MOOL.186 0,029 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SC.070 m Suministro y colocación cable conexión RG11.
Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instalación y verifica-
ción. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x2

20 de julio de 2018 Página 538



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PIAD13x2 1,000 m Cable de conexión RG11. 1,41 1,41
MOOL.186 0,016 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SC.071 u Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP.
Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso instalación
y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x3

PIAD13x3 1,000 u Conector RJ-45 para cable UTP. 0,87 0,87
MOOL.186 0,050 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SC.072 u Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP.
Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso instalación
y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x4

PIAD13x4 1,000 u Conector RJ-45 para cable FTP. 1,88 1,88
MOOL.186 0,050 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU07SC.073 u Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.
Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra, incluso ins-
talación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x5

PIAD13x5 1,000 u Adaptador RCA Hembra a BNC Hembra. 6,12 6,12
MOOL.186 0,050 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SC.074 u Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho.
Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, incluso instala-
ción y verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x6

PIAD13x6 1,000 u Adaptador S-VIDEO a RCA Macho. 7,73 7,73
MOOL.186 0,050 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SC.075 u Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo.
Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso instalación y
verificación. Totalmente instalado y comprobado. 

PIAD16x7

PIAD13x7 1,000 u Adaptador BNC Hembra aéreo. 5,51 5,51
MOOL.186 0,050 h Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables. 32,43 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU07SR REGULADORES,CENTRALES Y CCTV
vU07SR.001 u Suministro y colocación regulador modular electrónico CD..

Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce, sincroniza-
ble, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de ali-
mentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, uni-
dad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de me-
moria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP)
teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente insta-
lado.

USSR.1a001

PUSS16a0 1,000 u Regulador modular electrónico de cruce CD, sincronizable,
coordinable y centralizable (Sin Tarjetas de salidas).

1.969,68 1.969,68

vU07SM.052 1,000 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 32,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.001,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.002 u Suministro y colocación regulador modular electrónico IP.
Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sincronizable, co-
ordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimenta-
ción, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad
central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memo-
ria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) te-
clados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instala-
do.

USSR.1a002

PUSS16a1 1,000 u Regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y
centralizable.

3.035,15 3.035,15

vU07SM.052 1,000 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 32,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.067,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SR.003 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador IP con DLF y MID.
Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador
DLF y MID. Totalmente instalado.

USSR.1a003

PUSS101 1,000 u Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador DLF y MID. 341,83 341,83
vU07SM.053 1,000 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.004 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador con DLF.
Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador
DLF. Totalmente instalado.

USSR.1a004

PUSS102 1,000 u Módulo tarjeta de salidas 2 grupos para regulador DLF. 318,71 318,71
vU07SM.053 1,000 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.005 u Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador IP con DLF Y MID.
Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador
DLF y MID. Totalmente instalado.

USSR.1a005

PUSS104 1,000 u Módulo tarjeta de salidas 4 grupos para regulador DLF y MID. 512,24 512,24
vU07SM.053 1,000 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 523,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 540



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SR.006 u Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.
Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos detectores, para
rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás acceso-
rios. Totalmente instalado.

USSR.1a006

PUSS105 1,000 u Tarjeta detector cuádruple para rack en regulador. 469,49 469,49
vU07SM.053 1,000 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 481,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.007 u Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador.
Suministro y colocación tarjeta detector óctuple incluidos detectores, para
rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás acceso-
rios. Totalmente instalado.

USSR.1a007

PUSS106 1,000 u Tarjeta detector óctuple para rack en regulador. 789,84 789,84
vU07SM.053 1,000 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.008 u Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.
Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Total-
mente instalado.

USSR.1a008

PUSS107 1,000 u Tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. 230,98 230,98
vU07SM.052 0,330 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 10,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 241,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SR.009 u Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín.
Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. Totalmente
instalado.

USSR.1a009

PUSS108 1,000 u Kit de avance manual y piloto con llavín. 98,75 98,75
vU07SM.052 0,330 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 10,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.010 u Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP.
Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Totalmen-
te instalado.

USSR.1a010

PUSS109 1,000 u Tarjeta Unidad Central para regulador IP. 924,25 924,25
vU07SM.052 0,750 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 24,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 948,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.011 u Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador.
Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. Total-
mente instalado.

USSR.1a011

PUSS110 1,000 u Tarjeta fuente de alimentación para regulador. 322,26 322,26
vU07SM.052 0,500 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 16,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 338,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.012 u Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.
Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regula-
dor. Totalmente instalado.

USSR.1a012

PUSS111 1,000 u Tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. 60,36 60,36
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vU07SM.052 0,330 u Montaje o desmontaje regulador. 32,26 10,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.013 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador.
Suministro y colocación regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador.
Totalmente instalado.

USSR.1a013

PUSS112 1,000 u Regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador. 527,81 527,81
vU07SM.055 1,000 u Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos. 13,80 13,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 541,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SR.014 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador.
Suministro y colocación regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador.
Totalmente instalado.

USSR.1a014

PUSS113 1,000 u Regleta de salidas hasta 16 grupos para regulador. 630,72 630,72
vU07SM.056 1,000 u Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. 14,69 14,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SR.015 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador.
Suministro y colocación regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador.
Totalmente instalado.

USSR.1a015

PUSS114 1,000 u Regleta de salidas hasta 24 grupos para regulador. 807,29 807,29
vU07SM.056 1,000 u Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. 14,69 14,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 821,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.016 u Suministro y colocación regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador.
Suministro y colocación regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador.
Totalmente instalado.

USSR.1a016

PUSS115 1,000 u Regleta de salidas hasta 32 grupos para regulador. 926,05 926,05
vU07SM.056 1,000 u Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. 14,69 14,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 940,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.017 u Suministro y colocación chasis hasta 8 grupos.
Suministro y colocación chasis hasta 8 grupos. Totalmente instalado.USSR.1a017

PUSS116 1,000 u Chasis hasta 8 grupos. 920,12 920,12
vU07SM.057 1,000 u Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. 19,97 19,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 940,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.018 u Suministro y colocación chasis hasta 16 grupos.
Suministro y colocación chasis hasta 16 grupos. Totalmente instalado.USSR.1a018

PUSS117 1,000 u Chasis hasta 16 grupos. 970,23 970,23
vU07SM.057 1,000 u Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. 19,97 19,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 990,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07SR.019 u Suministro y colocación chasis hasta 32 grupos.
Suministro y colocación chasis hasta 32 grupos. Totalmente instalado.USSR.1a019

PUSS118 1,000 u Chasis hasta 32 grupos. 1.207,38 1.207,38
vU07SM.057 1,000 u Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. 19,97 19,97
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.227,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.020 Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS.
Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem
GPRS. Totalmente instalado.

USSR.1a020

PUSS.158a 1,000 u Equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. 430,00 430,00
vU07SM.091 1,000 u Montaje o desmontaje equipo informático. 29,96 29,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 459,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.021 u Suministro y colocación detector electromagnético simple.
Suministro y colocación detector electromagnético simple para una espira.
Totalmente instalado.

USSR.1a021

PUSS119 1,000 u Detector electromagnético simple. 317,91 317,91
vU07SM.061 1,000 u Montaje o desmontaje detector simple. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 328,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.022 u Suministro y colocación detector electromagnético doble.
Suministro y colocación detector electromagnético doble para dos espiras.
Totalmente instalado.

USSR.1a022

PUSS120 1,000 u Detector electromagnético doble. 365,23 365,23
vU07SM.062 1,000 u Montaje o desmontaje detector doble. 10,86 10,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 376,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.023 m Suministro y colocación espira para detector electromagnético.
Suministro y colocación espira para detector electromagnético, incluyendo
regata, cable con las vueltas necesarias y sellado con resina epoxi. Total-
mente instalado.

USSR.1a023

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,40 0,03
PUSS122 1,000 m Espira para detector electromagnético. 21,28 21,28
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.024 u Suministro y colocación intermitente doble.
Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente instalado.USSR.1a024

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
PUSS123 1,000 u Intermitente doble a 230V. 79,54 79,54
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU07SR.025 u Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L.
Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 reguladores lo-
cales mediante comunicación por cable de pares. Totalmente instalado.

USSR.1a025

PUSS124 1,000 u Equipo intermedio CSM. 32L. 16.704,57 16.704,57
vU07SM.065 1,000 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46 147,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.852,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

€
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vU07SR.026 u Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV.
Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia
CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Totalmente instalado.

USSR.1a026

PUSS125 1,000 u Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV. 14.314,44 14.314,44
vU07SM.065 1,000 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46 147,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.461,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.027 u Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V.
Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia
CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.

USSR.1a027

PUSS127 1,000 u Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de
vídeo.

6.389,39 6.389,39

vU07SM.065 1,000 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46 147,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.536,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.028 u Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU).
Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Total-
mente instalado.

USSR.1a028

PUSS128 1,000 u Equipo intermedio Estación Remota (ERU). 10.410,98 10.410,98
vU07SM.065 1,000 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46 147,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.558,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.029 u Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio.
Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo in-
termedio de cualquier tipo. Completamente instalado.

USSR.1a029

PUSS129 1,000 u Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio. 758,72 758,72
vU07SM.071 1,000 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. 147,46 147,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 906,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.030 u Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.
Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio (cualquier ti-
po) de 8 reguladores. Completamente instalado.

USSR.1a030

PUSS130 1,000 u Módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores. 801,92 801,92
vU07SM.066 1,000 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 812,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.031 u Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio.
Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio de cualquier
tipo. Totalmente instalado.

USSR.1a031

PUSS131 1,000 u Fuente alimentación equipo intermedio. 954,11 954,11
vU07SM.070 1,000 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. 19,97 19,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 974,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.032 u Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio.
Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de cualquier tipo.
Totalmente instalado.
 

USSR.1a032

PUSS132 1,000 u Unidad Central equipo intermedio. 906,39 906,39
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vU07SM.072 1,000 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 916,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.033 u Suministro y colocación  SAI hasta 3000 VA..
Suministro y colocación  SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 ho-
ras para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas para comunicaciones. To-
talmente instalado.

USSR.1a033

PUSS133 1,000 u SAI hasta 3000 VA. con autonomía mínima de 4 horas. 556,20 556,20
vU07SM.074 1,000 u Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo. 59,33 59,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 615,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.034 u Suministro y colocación  Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.
Suministro y colocación  Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos
SAI. Totalmente instalada.

USSR.1a034

PUSS133a 1,000 u Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. 165,30 165,30
vU07SM.073 1,000 u Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio

para 16 intersecciones.
10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.035 u Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida.
Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Totalmente
instalado.

USSR.1a035

PUSS134 1,000 u Módulo para 1 contador en acometida. 53,12 53,12
vU07SM.078 1,000 u Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.036 u Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida.
Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Totalmen-
te instalado.

USSR.1a036

PUSS135 1,000 u Módulo para 2 contadores en acometida. 89,32 89,32
vU07SM.079 1,000 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.037 u Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico.
Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, según normativa
suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta de verificación, ba-
ses seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos, tuer-
cas, etc. Totalmente instalado.

USSR.1a037

vU07SM.079 0,500 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores. 15,27 7,64
PUSS136 1,000 u Equipo medida consumo eléctrico. 416,40 416,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 424,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.038 u Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos.
Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 ele-
mentos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.

 

USSR.1a038

PUSS137 1,000 u Caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos. 73,45 73,45
vU07SM.076 1,000 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. 19,97 19,97

20 de julio de 2018 Página 545



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.039 u Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos.
Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 ele-
mentos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.

USSR.1a039

PUSS138 1,000 u Caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos. 138,88 138,88
vU07SM.076 1,000 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. 19,97 19,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.040 u Suministro y colocación placa distribución esquema 10.
Suministro y colocación placa distribución esquema 10 250/400 A,, según
normativa suministrador. Totalmente instalado.

USSR.1a040

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
PUSS139 1,000 u Placa distribución esquema 10 250/400 A. 275,90 275,90
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.041 u Suministro y colocación placa distribución esquema 11.
Suministro y colocación placa distribución esquema 11 250/400 A,, según
normativa suministrador. Totalmente instalado

USSR.1a041

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
PUSS140 1,000 u Placa distribución esquema 11 250/400 A. 536,05 536,05
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 571,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.042 u Suministro y colocación placa distribución esquema 7.
Suministro y colocación placa distribución esquema 7 250/400 A,, según
normativa suministrador. Totalmente instalado.

USSR.1a042

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
PUSS141 1,000 u Placa distribución esquema 7 250/400 A. 118,07 118,07
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07SR.043 u Suministro y colocación placa distribución esquema 1.
Suministro y colocación placa distribución esquema 1 250/400 A,, según
normativa suministrador. Totalmente instalado

USSR.1a043

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
PUSS142 1,000 u Placa distribución esquema 1 250/400 A. 25,73 25,73
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.044 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 2 x 40 A - 300 mA. Terciario.
Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 2 x 40 A -
300 mA. Terciario. Totalmente instalado.
 

USSR.1a044

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
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PIED.1bacaaac 1,000 u Intr difl 40A bip 300mA AC inst man 55,90 55,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.045 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 4 x 40 A - 300 mA. Terciario.
Suministro y colocación interruptor diferencial acometida hasta 4 x 40 A -
300 mA. Terciario. Totalmente instalado.

USSR.1a045

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED.1bbcaaac 1,000 u Intr difl 40A tetrap 300 mA AC inst man 90,43 90,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.046 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 2 x 63 A - 300 mA. Terciario.
Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 2 x 63 A - 300 mA.
Terciario. Totalmente instalado.

USSR.1a046

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED.1cacaaac 1,000 u Intr difl 63A bip 300 mA AC inst man 99,20 99,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SR.047 u Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 4 x 63 A - 300 mA. Terciario.
Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 4 x 63 A - 300 mA.
Terciario. Totalmente instalado.

USSR.1a047

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED.1cbcaaac 1,000 u Intr difl 63A tetrap 300mA AC inst man 119,24 119,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.048 u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  2 x 40 A. Terciario.
Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  2 x 40 A. Terciario. To-
talmente instalado.

USSR.1a048

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED50ncbac 1,000 u Intr mgnt 40A 2p C 6kA 27,34 27,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.049 u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  4 x 40 A. Terciario.
Suministro y colocación interruptor magnetotérmico  4 x 40 A. Terciario. To-
talmente instalado.

USSR.1a049

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED50nfbac 1,000 u Intr mgnt 40A 4p C 6kA 53,34 53,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.050 u Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA, rearmable.
Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A de
intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, pa-
ra corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua,
tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/indus-
trial. Totalmente instalado.

USSR.1a050

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED.1bacbabc 1,000 u Intr difl 40A bip 300mA A inst aut 138,95 138,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU07SR.051 u Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA, rearmable.
Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico  de 63A
de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A,
para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua,
tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/indus-
trial. Totalmente instalado.

USSR.1a051

vU07SM.080 1,000 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. 59,33 59,33
PIED.1cacbabc 1,000 u Intr difl 63A bip 300mA A inst aut 205,12 205,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.052 u Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (tipos 2 y 3).
Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fi-
na (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores, cámaras y armarios
de Al. Totalmente instalado.

USSR.1a052

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
PIED34a 1,000 u Protección contra sobretensiones 98,34 98,34
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.053 u Suministro y colocación fusible hasta 20 A.
Suministro y colocación fusible hasta 20 A. Totalmente instalado.USSR.1a053

PIED.5af 1,000 u Fusible cilíndrico 20 A. 0,75 0,75
vU07SM.082 1,000 u Montaje o desmontaje caja acometida. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.054 u Suministro y colocación fusible de 25 A.
Suministro y colocación fusible de 25 A. Totalmente instalado.USSR.1a054

PIED.5ag 1,000 u Fusible cilíndrico 25 A. 0,74 0,74
vU07SM.082 1,000 u Montaje o desmontaje caja acometida. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.055 u Suministro y colocación fusible de 32 A.
Suministro y colocación fusible de 32 A. Totalmente instalado.USSR.1a055

PIED.5ah 1,000 u Fusible cilíndrico 32A 0,74 0,74
vU07SM.082 1,000 u Montaje o desmontaje caja acometida. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.056 u Suministro y colocación fusible de 63 A.
Suministro y colocación fusible de 63 A. Totalmente instalado.USSR.1a056

PIED.5ak 1,000 u Fusible cilíndrico 63A 3,34 3,34
vU07SM.082 1,000 u Montaje o desmontaje caja acometida. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU07SR.057 u Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.
Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.
Totalmente instalado.

USSR.1a057

PUSS143 1,000 u Regleta de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. 1,46 1,46
vU07SM.083 1,000 u Montaje o desmontaje regleta "Nylon" 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.058 u Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo.
Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm.
Totalmente instalado.

USSR.1a058

PIEW.11 1,000 u Conector para cable de cualquier tipo, hata 50 mm. 1,55 1,55
vU07SM.084 1,000 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.059 u Suministro y colocación conector BNC.
Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.USSR.1a059

PIEW.12 1,000 u Conector BNC. 1,93 1,93
vU07SM.132 1,000 u Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC

intemperie para cable coaxial.
15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07SR.060 u Suministro y colocación conector tipo "T".
Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.USSR.1a060

PIEW.13 1,000 u Conector tipo "T" 5,28 5,28
vU07SM.084 0,050 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.061 u Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios.
Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente instalado.USSR.1a061

PIEW.14 1,000 u Terminador de 50 Ohmios. 2,41 2,41
vU07SM.084 1,000 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 10,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.062 u Suministro y colocación contador registrador aforos.
Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente instalado.USSR.1a062

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
PUSS144 1,000 u Contador registrador aforos. 3.700,00 3.700,00
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.717,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.063 m Suministro y colocación goma para contador aforos.
Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente instalado.USSR.1a063

PUSS145 1,000 m Goma para contador aforos. 3,79 3,79
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 18,20 0,36
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU07SR.064 u Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía.
Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instala-
do.

USSR.1a064

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
PUSS146 1,000 u Emisor telemando Bus - Tranvía. 439,14 439,14
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 503,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.065 u Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía.
Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Totalmente insta-
lado.

USRR.1a065

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
PUSS147 1,000 u Receptor telemando Bus - Tranvía. 657,20 657,20
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 721,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.066 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 400 VA.
Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 400 VA. Totalmente ins-
talado.

USSR.1a066

PUSS148 1,000 u SAI aplicaciones generales 400 VA. 144,73 144,73
vU07SM.159 1,000 u Montaje o desmontaje S.A.I. 59,42 59,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SR.067 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 600 VA.
Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 600 VA. Totalmente ins-
talado.

USSR.1a067

PUSS149 1,000 u SAI aplicaciones generales 600 VA. 303,26 303,26
vU07SM.159 1,000 u Montaje o desmontaje S.A.I. 59,42 59,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 362,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.068 u Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 1000 VA.
Suministro y colocación SAI aplicaciones generales 1000 VA. Totalmente
instalado.

USSR.1a068

PUSS150 1,000 u SAI aplicaciones generales 1000 VA. 637,52 637,52
vU07SM.159 1,000 u Montaje o desmontaje S.A.I. 59,42 59,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 696,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.069 u Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA.
Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fibra óptica PIA.
con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.

USSR.1a069

PUSS151 1,000 u Electrónica redundante PIA. 237,78 237,78
vU07SM.096 1,000 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. 15,27 15,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€
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vU07SR.070 u Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA.
Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA.
Totalmente instalado.

USSR.1a070

PUSS152 1,000 u Controlador para panel información aparcamientos PAA. 1.969,68 1.969,68
vU07SM.106 1,000 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A. 68,71 68,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.038,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.071 u Suministro y colocación controlador de aparcamientos.
Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Totalmente instalado.USSR.1a071

PUSS153 1,000 u Controlador de aparcamientos. 2.137,90 2.137,90
vU07SM.109 1,000 u Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación

para panel P.I.S.A.
158,47 158,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.296,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.072 u Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.
Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomo-
do. Totalmente instalado.

USSR.1a072

PUSS154 1,000 u Convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. 466,69 466,69
vU07SM.166 1,000 u Montaje o desmontaje conmutador 10/100. 30,14 30,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 496,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.073 u Suministro y colocación receptor telemando cuadretes.
Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Totalmente instala-
do.

USSR.1a073

PUSS155 1,000 u Receptor telemando cuadretes. 675,26 675,26
vU07SM.150 1,000 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de

cuadretes.
61,94 61,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 737,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07SR.074 u Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica.
Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Total-
mente instalado.

USSR.1a075

PUSS155a 1,000 u Receptor conversor telemando Fibra Óptica. 622,22 622,22
vU07SM.150 1,000 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de

cuadretes.
61,94 61,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 684,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.075 u Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.
Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O. Totalmen-
te instalado.

USSR.1a076

PUSS156 1,000 u Transmisor-Receptor de telemando F.O. 564,42 564,42
vU07SM.147 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 626,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.076 u Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.
Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, monomodo, mul-
ticanal. Totalmente instalado.

USSR.1a077

USSS.1a152 1,000 u Transmisor Fibra Óptica monomodo, multicanal. 2.470,52 2.470,52
vU07SM.147 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2.532,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.077 u Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.
Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. To-
talmente instalado.

USSR.1a078

USSS.1a153 1,000 u Receptor Fibra Óptica monomodo, multicanal. 1.261,28 1.261,28
vU07SM.147 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.323,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.078 u Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación.
Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Totalmente instala-
do. 

USSR.1a079

PUSS157 1,000 u Rack y fuente de alimentación. 854,31 854,31
vU07SM.149 1,000 u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. 91,32 91,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 945,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU07SR.079 u Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT.
Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. Totalmen-
te instalado.

USSR.1a080

PUSS158 1,000 u Módem fibra óptica telemenado en CGT. 622,21 622,21
vU07SM.152 1,000 u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara

o sala de control.
61,94 61,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 684,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.080 u Suministro y colocación Cámara TV analógica Color y B/N. Nivel Alto.
Suministro y colocación Cámara analógica TV Color para exterior IP66, IP
67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remo-
to. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos
de seguridad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings
de vídeo configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispen-
sables para su completa instalación. Totalmente instalado y verificado. Nivel
Alto.

USSR.1a081

PUSS159 1,000 u Cámara analógica TV Color para exterior. 590,00 590,00
MOOL.187 0,500 h Verificación equipo electrónico, mantenimiento y limpieza. 32,50 16,25
vU07SM.124 1,000 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90 55,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 662,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SR.081 u Suministro y colocación Cámara TV analógica Color y B/N. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Cámara analógica TV Color para exterior IP66, IP
67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remo-
to. Iluminación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos
de seguridad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings
de vídeo configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa para-
sol, soporte  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispen-
sables para su completa instalación. Totalmente instalado y verificado. Nivel
Bajo.

USSR.1a082

PUSS159 1,000 u Cámara analógica TV Color para exterior. 590,00 590,00
vU07SM.125 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33
MOOL.187 0,500 h Verificación equipo electrónico, mantenimiento y limpieza. 32,50 16,25
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TOTAL PARTIDA ................................................... 665,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.082 u Suministro y colocación Cámara TV IP. Color y B/N. Nivel Alto.
Suministro y colocación Cámara IP. TV Color para exterior IP66, IP 67, con
un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remoto. Ilumi-
nación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguri-
dad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo
configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa parasol, sopor-
te  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Totalmente instalado y verificado.  Nivel Alto.

USSR.1a083

PUSS160 1,000 u Cámara IP TV Color para exterior. 815,14 815,14
vU07SM.124 1,000 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90 55,90
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 884,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.083 u Suministro y colocación Cámara TV IP. Color y B/N. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Cámara IP. TV Color para exterior IP66, IP 67, con
un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfoque y zoom remoto. Ilumi-
nación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguri-
dad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo
configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa parasol, sopor-
te  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Totalmente instalado y verificado.  Nivel Bajo.

USSR.1a084

PUSS160 1,000 u Cámara IP TV Color para exterior. 815,14 815,14
vU07SM.125 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 887,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.084 u Suministro y colocación Cámara IP. Lectura de Matrículas B/N. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Cámara IP Lectura de Matrículas B/N. Resolución
1280x 960 o superior, 4 MP o superior, 25 f.p.s., incluso objetivo, iluminador
infrarrojo, carcasa para exterior IP66 y soporte a columna o pared, incluida
unidad de proceso OCR, protocolo H264 o superior y licencias según Pliego
de Condiciones. Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para
su perfecto funcionamiento. Nivel Bajo.

USSR.1a085

PUSS195 1,000 u Cámara IP. Reconocimiento Matrículas (OCR) B/N. 2.860,28 2.860,28
vU07SM.125 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.932,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.085 u Suministro y colocación Cámara IP color Día/Noche obtención contexto. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Cámara IP fija color día/noche con resolución
1920x1080, 4 MP o superior,  incluso objetivo, carcasa para exterior IP66 y
soporte a columna o pared, protocolo H264 o superior, según pliego de con-
diciones. Totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su per-
fecto funcionamiento. Nivel Bajo.

USSR.1a086

PUSS196 1,000 u Cámara IP color Día/Noche obtención contexto. Nivel Bajo. 563,54 563,54
vU07SM.125 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30
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TOTAL PARTIDA ................................................... 636,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.086 u Suministro y colocación Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. Nivel Alto.
Suministro y colocación Cámara IP Domotizada (giro 360º) TV Color para
exterior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfo-
que y zoom remoto y máscaras de privacidad y pre posicionamiento. Ilumi-
nación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguri-
dad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo
configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa parasol, sopor-
te  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Totalmente instalado y verificado.  Nivel Alto.

USSR.1a087

PUSS161 1,000 u Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. 2.358,47 2.358,47
vU07SM.124 1,000 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. 55,90 55,90
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.427,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.087 u Suministro y colocación Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Cámara IP Domotizada (giro 360º) TV Color para
exterior IP66, IP 67, con un mínimo de 4 MP o superior y 25 f.p.s. con enfo-
que y zoom remoto y máscaras de privacidad y pre posicionamiento. Ilumi-
nación mínima color 0,16 lux y 0,3 lux en B/N, incluidos protocolos de seguri-
dad de acceso y retrasmisión de vídeo con al menos 2 streamings de vídeo
configurables  y protocolo H264 o superior. Incluidos carcasa parasol, sopor-
te  de montaje, cadena seguridad y todos los elementos indispensables pa-
ra su completa instalación. Totalmente instalado y verificado.  Nivel Bajo.

USSR.1a088

PUSS161 1,000 u Cámara TV IP Domotizada (Giro 360º). Color y B/N. 2.358,47 2.358,47
vU07SM.125 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. 59,33 59,33
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.431,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

€

vU07SR.088 u Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior. Nivel Alto.
Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior para cámaras de
CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.

USSR.1a089

PUSS197 1,000 u Soporte Panorámico  Exterior para cámara CCTV. 1.589,56 1.589,56
vU07SM.127 1,000 u Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior

1200x700x300.
59,33 59,33

MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.662,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.089 u Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior. Nivel Bajo.
Suministro y colocación Soporte Panorámico  exterior para cámaras de
CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instala-
do.

USSR.1a090

PUSS197 1,000 u Soporte Panorámico  Exterior para cámara CCTV. 1.589,56 1.589,56
vU07SM.128 1,000 u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo. 136,13 136,13
MOOL.191 0,500 h Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV. 26,59 13,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.738,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€
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vU07SR.090 u Suministro y colocación Amplificador intermedio.
Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente instalado y ve-
rificado.

USSR.1a091

vU07SM.066 1,000 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27 10,27
PUSS162 1,000 u Amplificador intermedio. 975,59 975,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 985,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.091 u Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico.
Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico de ví-
deo, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.

USSR.1a092

vU07SM.066 1,000 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27 10,27
PUSS163 1,000 u Amplificador receptor simétrico / asimétrico. 966,20 966,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 976,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.092 u Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial.
Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja
sobre poste, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.

USSR.1a093

vU07SM.066 1,000 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. 10,27 10,27
PUSS164 1,000 u Amplificador transmisor simétrico / coaxial. 719,64 719,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 729,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SR.093 u Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.
Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.
Totalmente instalado y verificado.

USSR.1a094

vU07SM.131 0,500 u Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificacdor TV
de cualquier tipo.

43,13 21,57

PUSS165 1,000 u Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. 513,48 513,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 535,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.094 u Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial.
Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Total-
mente instalado y verificado.

USSR.1a095

vU07SM.084 1,000 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 10,27
PUSS166 1,000 u Conector BNC intemperie para cable coaxial. 4,92 4,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.095 u Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar.
Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con ca-
pacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas, ampliación
matriz con Fuente de Alimentación, paneles ciegos, cables de unión y unida-
des de ventilación necesarias. Totalmente instalado y verificado.

USSR.1a096

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
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%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 2,000 h Vehículo ligero. 5,75 11,50
PUSS167 1,000 u Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar. 2.332,80 2.332,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.403,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.096 u Suministro y colocación Batería 12 V. 24 A/H.
Suministro y colocación Batería 12 V. 24 A/H. Totalmente instalada y verifi-
cada.

USSR.1a097

vU07SM.158 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94
PUSS169 1,000 u Batería 12 V. 24 A/H. 78,75 78,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SR.097 u Suministro y colocación Batería 12V. 17 A/H.
Suministro y colocación Batería 12 V. 17 A/H. Totalmente instalada y verifi-
cada.

USSR.1a098

vU07SM.158 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94
PUSS170 1,000 u Batería 12 V. 17 A/H. 64,84 64,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.098 u Suministro y colocación Batería 12V. 40 A/H.
Suministro y colocación Batería 12 V. 40 A/H. Totalmente instalada y verifi-
cada.

USSR.1a099

vU07SM.158 1,000 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. 61,94 61,94
PUSS171 1,000 u Batería 12V. 40 A/H. 137,76 137,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.099 u Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP.
Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Totalmente instala-
do y verificado.

USSR.1a100

vU07SM.084 1,000 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 10,27
PUSS173 1,000 u Conector RJ-45 para cable UTP. 0,83 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU07SR.100 u Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP.
Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Totalmente instala-
do y verificado.

USSR.1a101

vU07SM.084 1,000 u Montaje o desmontaje módulo un contador. 10,27 10,27
PUSS174 1,000 u Conector RJ-45 para cable FTP. 1,79 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.101 u Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video.
Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. In-
corporando 6 entradas y compatibilidad formato MPEG 4. Totalmente insta-
lado y verificado.

USSR.1a102

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,30 0,09
MMMW30a 0,150 h Vehículo ligero. 5,75 0,86
PUSS1750 1,000 u Equipo intermedio de servicios multimedia video. 5.338,52 5.338,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.343,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SR.102 u Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232.
Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Totalmente insta-
lado.

USSR.1a103

MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,70 0,01
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29
PUSS175 1,000 u Convertidor RS 422/485 - RS 232. 102,45 102,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.103 u Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).
Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). Total-
mente instalado.

USSR.1a104

vU07SM.169 1,000 u Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo. 15,36 15,36
PUSS176 1,000 u Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). 109,64 109,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

€

vU07SR.104 u Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundida.
Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundi-
da. Totalmente instalado.

USSR.1a105

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS177 1,000 u Tarjeta de salidas 4 Grupos detector  lámpara fundida. 531,87 531,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 533,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.105 u Suministro y colocación  Módulo comunicaciones IP.
Suministro y colocación  Módulo comunicaciones IP.USSR.1a106

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS178 1,000 u Módulo comunicaciones IP. 181,47 181,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.106 u Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.
Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Total-
mente instalado.

USSR.1a107

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS179 1,000 u Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. 295,08 295,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SR.107 u Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra.
Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Totalmen-
te instalado.

USSR.1a108

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS180 1,000 u Adaptador RCA hembra a BNC hembra. 6,25 6,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.108 u Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho.
Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Totalmente insta-
lado.

USSR.1a109
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MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS181 1,000 u Adaptador S-video a RCA macho. 5,61 5,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.109 u Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo.
Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Totalmente instala-
do.

USSR.1a110

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
PUSS182 1,000 u Adaptador BNC hembra aéreo. 3,71 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.110 u Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control.
Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Total-
mente instalado.

USSR.1a111

PUSS183 1,000 u Dispositivo remoto de adquisición y control. 1.021,80 1.021,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.021,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.111 u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.
Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500
VA. Totalmente instalado.

USSR.1a112

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE12a 4,000 h Peón electricidad 13,18 52,72
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 115,20 2,30
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS184 1,000 u Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. 370,67 370,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 493,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.112 u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.
Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC
1000 VA. Totalmente instalado.

USSR.1a113

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE12a 4,000 h Peón electricidad 13,18 52,72
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 115,20 2,30
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS185 1,000 u Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. 452,12 452,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 575,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.113 u Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G  detector a 42 VAC.
Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC.
Totalmente instalado.
 

USSR.1a114

PUSS186 1,000 u Kit para detección lámpara fundida. 41,39 41,39
PUSS187 1,000 u Conjunto de resistencias y condensador conversión tarjeta a 42 V. 21,05 21,05
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU07SR.114 u Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.
Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.
Totalmente instalado.

USSR.1a115

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
USRR.1a108 1,000 u Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. 3.087,00 3.087,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.122,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU07SR.115 u Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.
Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. To-
talmente instalado.

USSR.1a116

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,60 0,13
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS189 1,000 u Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. 214,39 214,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.116 u Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.
Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Totalmente ins-
talado.

USSR.1a117

PUSS190 1,000 u Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. 81,15 81,15
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 87,70 1,75
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.117 u Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.
Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres ban-
dejas. Totalmente instalado.

USSR.1a118

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,60 0,13
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS191 1,000 u Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. 432,03 432,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 441,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SR.118 u Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.
Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco ban-
dejas. Totalmente instalado.

USSR.1a119

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,60 0,13
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS192 1,000 u Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. 574,61 574,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 584,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

€

vU07SR.119 u Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL.
Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmente instalado.USSR.1a120

MOOE12a 0,020 h Peón electricidad 13,18 0,26
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,30 0,01
MMMW30a 0,020 h Vehículo ligero. 5,75 0,12
PUSS193a 1,000 u Router 24 puertos, ADSL. 862,24 862,24
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TOTAL PARTIDA ................................................... 862,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU07SR.120 u Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100.
Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente instalado.USSR.1a121

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,30 0,07
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS193 1,000 u Conmutador 8P 10/100. 299,00 299,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 305,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.121 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a122

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS194 1,000 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 2.705,24 2.705,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.725,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SR.122 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
4x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a123

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS198 1,000 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP 2.700,00 2.700,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.720,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.123 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
2x10GE-SFP.

USSR.1a124

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS199 1,000 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP 3.146,50 3.146,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.166,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.124 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP.

USSR.1a125

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS200 1,000 u Conmutador Layer 2 48 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP 3.300,00 3.300,00
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3.320,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.125 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a126

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS201 1,000 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 1.800,00 1.800,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.820,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.126 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
4x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a127

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS202 1,000 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x1GE-SFP 2.514,78 2.514,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.535,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.127 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
2x10GE-SFP.

USSR.1a128

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS203 1,000 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 2x10GE-SFP 2.400,00 2.400,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.420,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SR.128 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y
4x10GE-SFP.

USSR.1a129

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS204 1,000 u Conmutador Layer 2 24 puertos 10/100/1000 y 4x10GE-SFP 2.529,80 2.529,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.550,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.129 u Suministro y colocación Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a130

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
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%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS205 1,000 u Conmutador Layer 2 10 puertos 10/100/1000 y 2x1GE-SFP 805,10 805,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.130 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 12x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 3 48 puertos 10/100/1000 y
2x1GE-SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a131

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS206 1,000 u Conmutador Layer 3 12x1GE-SFP. 5.184,25 5.184,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.204,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.131 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP. Totalmente ins-
talado.

USSR.1a132

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS207 1,000 u Conmutador Layer 3 24x1GE-SFP. 8.401,36 8.401,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.421,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

€

vU07SR.132 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o 10GE)  SFP.
Suministro y colocación Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o
10GE)  SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a133

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS208 1,000 u Conmutador Layer 3 8x1GE-SFP + 4x(1GE o 10GE)  SFP. 6.954,78 6.954,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.975,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU07SR.133 u Suministro y colocación Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o 10GE)  SFP.
'Suministro y colocación Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o
10GE)  SFP. Totalmente instalado.

USSR.1a134

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS209 1,000 u Conmutador Layer 3 16x1GE-SFP + 8x(1GE o 10GE)  SFP. 10.174,54 10.174,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.194,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€
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vU07SR.134 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestionable.
Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestio-
nable.

USSR.1a135

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS215 1,000 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. No gestionable. 302,40 302,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.135 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestionable.
Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestiona-
ble.

USSR.1a136

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS216 1,000 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial. Gestionable. 596,40 596,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 616,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.136 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP No gestionable.
Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE
SFP No gestionable.

USSR.1a137

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS217 1,000 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP No gestionable. 702,40 702,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 722,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.137 u Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP Gestionable.
Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE
SFP Gestionable.

USSR.1a138

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS218 1,000 u Conmutador 8 puertos 10/100 industrial x 2 GE SFP. Gestionable. 1.305,70 1.305,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.326,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07SR.138 u Suministro CPU en Rack.
Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado exis-
tente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos nece-
sarios y especificados en el Pliego de Condiciones.

USSR.1a139

PUSS219 1,000 u Ordenador CPU en Rack. 1.925,30 1.925,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.925,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€
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vU07SR.139 u Suministro Servidor CPU en Rack.
Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al merca-
do existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elemen-
tos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.

USSR.1a140

PUSS219a 1,000 u Servidor CPU en Rack. 5.380,00 5.380,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

€

vU07SR.140 u Suministro Cabina de discos para 24 unidades.
Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades. (Sin incluir dis-
cos).

USSR.1a141

PUSS237 1,000 u Cabina de discos Fibra Óptica. 3.575,50 3.575,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.575,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.141 u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).
Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).USSR.1a142

PUSS220 1,000 u Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos). 1.890,00 1.890,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.890,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

€

vU07SR.142 u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)
Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)USSR.1a143

PUSS221 1,000 u Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos). 3.120,40 3.120,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.120,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.143 u Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).
Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).USSR.1a144

PUSS222 1,000 u Consola multi acceso servidores SIT. (KVM). 1.085,47 1.085,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.085,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.144 u Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.
Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.USSR.1a145

PUSS224 1,000 u Puerto 10/100/1000 Base T 120,00 120,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

€

vU07SR.145 u Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.
Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.USSR.1a146

PUSS225 1,000 u Puerto Gygabit 1000 Base LX/LH SFP. 170,00 170,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS

€

vU07SR.146 u Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.
Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.USSR.1a147

PUSS226 1,000 u Puerto TenGygabit 10G Base LX/LH SFP. 3.172,00 3.172,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.172,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

€

vU07SR.147 u Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.
Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.USSR.1a148

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
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MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PUSS223 1,000 u Switch 24 x GE. Fibre Channel. 1.105,20 1.105,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.125,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SR.148 u Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM.
Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM.USSR.1a149

PUSS227 1,000 u Puerto FibreChannel 8 Gigabit MM. 395,00 395,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 395,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU07SR.149 u Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM.
Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM.USSR.1a150

PUSS228 1,000 u Puerto FibreChannel 16 Gigabit MM. 900,00 900,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS

€

vU07SR.150 u Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM.
Suministro Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM.USSR.1a151

PUSS230 1,000 u Puerto FibreChannel 8 Gigabit SM. 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS

€

vU07SR.151 u Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM.
Suministro Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM.USSR.1a152

PUSS231 1,000 u Puerto FibreChannel 16 Gigabit SM. 1.700,00 1.700,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS

€

vU07SR.152 u Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.
Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital para visuali-
zar en reproductores de vídeo de código abierto H264, gestionable median-
te protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.

USSR.1a153

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS232 1,000 u Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. 2.378,56 2.378,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.396,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

€

vU07SR.153 u Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.
Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a digital proce-
dente de codificadores o cámaras IP  mediante protocolo ONVIF S y G, so-
portando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264, totalmente estándares, pa-
ra montaje en Rack 19". Totalmente instalado.

USSR.1a154

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS232a 1,000 u Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. 5.245,00 5.245,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.262,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SR.154 u Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.
Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para
16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y trasmitir, gestionable mediante
protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19".

USSR.1a155

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS232b 1,000 u Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP. 1.400,00 1.400,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.417,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SR.155 u Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad).
Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que
facilita la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de las divisio-
nes realizadas.

USSR.1a156

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
PUSS232c 1,000 u Divisor de pantalla (Quad). 413,98 413,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 431,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SR.156 u Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación.
Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación. Totalmente
instalada.

USSR.1a157

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,20 0,14
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44
PUSS233 1,000 u Protección combinada sobretensiones alimentación. 368,37 368,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 377,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SR.157 u Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión.
Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. To-
talmente instalada.

USSR.1a158

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,20 0,14
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44
PUSS234 1,000 u Protección sobretensiones línea de transmisión. 158,61 158,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 167,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU07SR.158 u Suministro equipo móvil de comunicación.
Suministro equipo móvil de comunicación.USSR.1a159

PUSS235 1,000 u Equipo de comunicación para tarjeta SIM. 145,26 145,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SR.159 u Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.
Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.USSR.1a160

PUSS168 1,000 u Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU07SM MONTAJES
vU07SM.001 h Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.

Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diá-
metro o lado, incluso invidentes y accesorios afines internos y de sustenta-
ción incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel bajo.

MAAA.001

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.002 h Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diá-
metro o lado y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo me-
dios auxiliares y pequeño material. Nivel alto.

MAAA.002

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
PIEW.3b 1,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,10
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.003 h Montaje o  desmontaje semáforo 100mm.
Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y accesorios afi-
nes internos y de sustentación; incluyendo medios auxiliares y pequeño ma-
terial.

MAAA.003

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 15,60 0,31
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.004 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo.
Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.MAAA.004

MOOE12a 0,266 h Peón electricidad 13,18 3,51
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,50 0,07
MMMW30a 0,266 h Vehículo ligero. 5,75 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.005 u Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.MAAA.005

MOOE12a 0,350 h Peón electricidad 13,18 4,61
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,60 0,09
MMMW23a 0,350 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 5,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU07SM.006 u Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.
Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.MAAA.006

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
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%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.007 u Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.MAAA.007

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
MMMW23a 0,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 7,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.008 u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo.
Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs.
Nivel Bajo.

MAAA.008

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.009 u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs.
Nivel Alto.

MAAA.009

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
MMMW23a 0,300 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 4,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.010 u Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs.
Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de LEDs. MAAA.010

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,20 0,14
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.011 h Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.
Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.MAAA.011

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.012 h Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.
Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.MAAA.012

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75

20 de julio de 2018 Página 568



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU07SM.013 u Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa  perforada invidentes.
Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa  perforada inviden-
tes.

MAAA.013

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,80 0,12
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.014 u Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.
Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.MAAA.014

MOOE12a 0,400 h Peón electricidad 13,18 5,27
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,30 0,11
MMMW30a 0,400 h Vehículo ligero. 5,75 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.015 u Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.
Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.MAAA.015

MOOE12a 0,240 h Peón electricidad 13,18 3,16
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,20 0,06
MMMW30a 0,240 h Vehículo ligero. 5,75 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.016 u Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.
Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.MAAA.016

MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,40 0,09
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.017 u Montaje o desmontaje microinterruptor.
Montaje o desmontaje microinterruptor.MAAA.017

MOOE12a 0,225 h Peón electricidad 13,18 2,97
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,00 0,06
MMMW30a 0,225 h Vehículo ligero. 5,75 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.018 u Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.
Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.MAAA.018

MOOE12a 0,225 h Peón electricidad 13,18 2,97
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,00 0,06
MMMW30a 0,225 h Vehículo ligero. 5,75 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.019 u Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.
Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.MAAA.019

MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,00 0,08
MMMW30a 0,300 h Vehículo ligero. 5,75 1,73
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.020 u Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.
Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.MAAA.020

MOOE12a 0,220 h Peón electricidad 13,18 2,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,90 0,06
MMMW30a 0,220 h Vehículo ligero. 5,75 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.021 u Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.
Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarro-
jos. 

MAAA.021

MOOE12a 0,240 h Peón electricidad 13,18 3,16
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,20 0,06
MMMW30a 0,240 h Vehículo ligero. 5,75 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.022 u Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.
Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.MAAA.022

MOOE12a 0,400 h Peón electricidad 13,18 5,27
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,30 0,11
MMMW30a 0,400 h Vehículo ligero. 5,75 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.023 u Montaje o desmontaje columna hasta 1 m.
Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyendo medios
auxiliares y pequeño material.

MAAA.023

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,90 0,08
MOOE12a 0,625 h Peón electricidad 13,18 8,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.024 u Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m.
Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, incluyendo medios
auxiliares y pequeño material.

MAAA.024

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,30 0,13
MOOE12a 0,750 h Peón electricidad 13,18 9,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.025 u Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m.
Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, incluyendo medios
auxiliares y pequeño material.

MAAA.025

MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
MOOE12a 0,800 h Peón electricidad 13,18 10,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 17,60 0,35
MMMW23a 0,800 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 12,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU07SM.026 u Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.
Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.MAAA.026

MOOE12a 0,200 h Peón electricidad 13,18 2,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,60 0,05
MMMG12a 0,070 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 4,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.027 u Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.
Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1 m. de diáme-
tro.

MAAA.027

MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,04
MMMW30a 0,150 h Vehículo ligero. 5,75 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.028 u Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.
Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.MAAA.028

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,60 0,13
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.029 u Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.
Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.MAAA.029

MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,70 0,01
MMMW30a 0,050 h Vehículo ligero. 5,75 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.030 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.
Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m.
de altura.

MAAA.030

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.031 u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".
Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo
"Valencia".

MAAA.031

MOOE.8a 2,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 35,15
MOOE12a 2,250 h Peón electricidad 13,18 29,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 64,80 1,30
MMMW23a 2,250 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 34,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.032 u Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.
Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cual-
quier longitud. 

MAAA.032

MOOE12a 0,300 h Peón electricidad 13,18 3,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,00 0,08
MMMW23a 0,300 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 4,65
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.033 u Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.
Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.MAAA.033

MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,04
MMMW23a 0,150 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SM.034 u Montaje o desmontaje portilla para báculo.
Montaje o desmontaje portilla para báculo. MAAA.034

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,30 0,07
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.035 u Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.
Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo. MAAA.035

MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,04
MMMW30a 0,150 h Vehículo ligero. 5,75 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.036 u Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.
Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.MAAA.036

MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,40 0,09
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.037 u Montaje o desmontaje armario.
Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvanizada de cual-
quier tamaño y en cualquier posición. 

MAAA.037

MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 6,60 0,13
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.038 u Montaje o desmontaje bandeja de detector.
Montaje o desmontaje bandeja de detector.MAAA.038

MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,40 0,09
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.039 u Montaje o desmontaje cerradura.
Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de seguridad, lla-
vín, etc. para armario exterior. 

MAAA.039

MOOE12a 0,350 h Peón electricidad 13,18 4,61
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,60 0,09
MMMW30a 0,350 h Vehículo ligero. 5,75 2,01
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.040 u Montaje o desmontaje toma de corriente.
Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador, termostato
e iluminación. 

MAAA.040

MOOE12a 0,250 h Peón electricidad 13,18 3,30
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,30 0,07
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.041 u Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.
Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier tamaño o diá-
metro.

MAAA.041

MOOA.5a 0,250 h Encargado construcción 18,23 4,56
MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,30 0,19
PBPM.1da 0,100 m³ Mto cto M-5 man 76,49 7,65
MMMW30a 0,250 h Vehículo ligero. 5,75 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.042 u Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.
Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos los acceso-
rios necesarios. 

MAAA.042

MOOE12a 0,450 h Peón electricidad 13,18 5,93
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 5,90 0,12
MMMW30a 0,450 h Vehículo ligero. 5,75 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.043 m Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.
Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior
a 100 mm.

MAAA.043

MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,30 0,03
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.044 m Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.
Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100
mm.

MAAA.044

MOOE12a 0,060 h Peón electricidad 13,18 0,79
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,80 0,02
MMMW30a 0,060 h Vehículo ligero. 5,75 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.045 u Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.
Montaje o desmontaje 
caja general de protección de acometida.

MAAA.045

MOOE12a 0,580 h Peón electricidad 13,18 7,64
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 7,60 0,15
MMMW30a 0,580 h Vehículo ligero. 5,75 3,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€
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vU07SM.046 u Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.
Montaje  o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. MAAA.046

MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,87
MOOE12a 0,120 h Peón electricidad 13,18 1,58
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 3,50 0,07
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01
XXXX.1a 0,010 h Instrumento de medida 0,18 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.047 m Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10.
Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de
15x10. 

MAAA.047

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE12a 0,050 h Peón electricidad 13,18 0,66
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1,40 0,03
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.048 m Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.
Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19. MAAA.048

MOOE.8a 0,012 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,19
MOOE12a 0,012 h Peón electricidad 13,18 0,16
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,40 0,01
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.049 m Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.
Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado. MAAA.049

MOOE.8a 0,016 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,25
MOOE12a 0,016 h Peón electricidad 13,18 0,21
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,50 0,01
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.050 u Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.
Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado. MAAA.050

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.051 h Montaje o desmontaje equipo electrónico.
Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, detector, repe-
tidor de sincronismos y material electrónico en general). 

MAAA.051

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU07SM.052 u Montaje o desmontaje regulador.
Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincroni-
zado. 

MAAA.052

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.053 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.
Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comu-
nicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de ali-
mentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructu-
ra, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regula-
dor o equipo intermedio.

MAAA.053

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.054 u Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis.
Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Grupos.MAAA.054

MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
MOOE12a 0,660 h Peón electricidad 13,18 8,70
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 19,00 0,38
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.055 u Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos.
Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador mo-
dular. 

MAAA.055

MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
MOOE12a 0,450 h Peón electricidad 13,18 5,93
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 13,00 0,26
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.056 u Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos.
Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos para regula-
dor. 

MAAA.056

MOOE.8a 0,480 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,50
MOOE12a 0,480 h Peón electricidad 13,18 6,33
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 13,80 0,28
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.057 u Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.
Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. MAAA.057

MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
MOOE12a 0,660 h Peón electricidad 13,18 8,70
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 19,00 0,38
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SM.058 u Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA.
Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regulador con cam-
bio de tensión. 

MAAA.058

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.059 u Montaje o desmontaje regulador.
Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincroni-
zado. 

MAAA.059

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.060 u Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.
Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comu-
nicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de ali-
mentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructu-
ra, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regula-
dor o equipo intermedio.

MAAA.060

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,330 h Vehículo ligero. 5,75 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.061 u Montaje o desmontaje detector simple.
Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple. MAAA.061

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.062 u Montaje o desmontaje detector doble.
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble. MAAA.062

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE12a 0,350 h Peón electricidad 13,18 4,61
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 10,10 0,20
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.063 u Montaje o desmontaje detector cuádruple.
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuádruple. MAAA.063

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SM.064 u Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia.
Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmutación simple
o doble. 

MAAA.064

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.065 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.
Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. MAAA.065

MOOE.8a 5,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 78,10
MOOE12a 5,000 h Peón electricidad 13,18 65,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 144,00 2,88
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SM.066 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.
Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo interme-
dio, para control de hasta 48 intersecciones. 

MAAA.066

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.067 u Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.
Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.MAAA.067

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.068 u Montaje o desmontaje detector simple.
Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple. MAAA.068

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.069 u Montaje o desmontaje detector doble.
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble. MAAA.069

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE12a 0,350 h Peón electricidad 13,18 4,61
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 10,10 0,20
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.070 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.
Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.MAAA.070

MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
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MOOE12a 0,660 h Peón electricidad 13,18 8,70
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 19,00 0,38
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.071 u Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.
Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. MAAA.071

MOOE.8a 5,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 78,10
MOOE12a 5,000 h Peón electricidad 13,18 65,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 144,00 2,88
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU07SM.072 u Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.
Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo interme-
dio, para control de hasta 48 intersecciones. 

MAAA.072

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.073 u Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.
Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 in-
tersecciones. 

MAAA.073

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.074 u Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.
Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.MAAA.074

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.075 u Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.
Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.MAAA.075

MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
MOOE12a 0,660 h Peón electricidad 13,18 8,70
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 19,00 0,38
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.076 u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.
Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.MAAA.076

MOOE.8a 0,660 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,31
MOOE12a 0,660 h Peón electricidad 13,18 8,70
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 19,00 0,38
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
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TOTAL PARTIDA ................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.077 u Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.
Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.MAAA.077

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.078 u Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.
Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.MAAA.078

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.079 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores.
Montaje o desmontaje módulo dos contadores.MAAA.079

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.080 u Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.
Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.MAAA.080

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.081 u Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.
Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.MAAA.081

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.082 u Montaje o desmontaje caja acometida.
Montaje o desmontaje caja acometida.MAAA.082

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.083 u Montaje o desmontaje regleta "Nylon"
Montaje o desmontaje regleta "Nylon" MAAA.083

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
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%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.084 u Montaje o desmontaje módulo un contador.
Montaje o desmontaje módulo un contador.MAAA.084

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.085 u Montaje o desmontaje módulo dos contadores.
Montaje o desmontaje módulo dos contadores.MAAA.085

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.086 u Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.
Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.MAAA.086

MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE12a 2,500 h Peón electricidad 13,18 32,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 72,00 1,44
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.087 u Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.
Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.MAAA.087

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 93,72
MOOE12a 6,000 h Peón electricidad 13,18 79,08
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 172,80 3,46
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.088 u Montaje o desmontaje fusible cerámico.
Montaje o desmontaje fusible cerámico.MAAA.088

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.089 u Montaje o desmontaje regleta "Nylon"
Montaje o desmontaje regleta "Nylon" MAAA.089

MOOE.8a 0,330 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,15
MOOE12a 0,330 h Peón electricidad 13,18 4,35
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 9,50 0,19
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SM.090 u Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.
Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador. MAAA.090

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MOOE12a 0,150 h Peón electricidad 13,18 1,98
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 4,30 0,09
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.091 u Montaje o desmontaje equipo informático.
Montaje o desmontaje equipo informático.MAAA.091

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.092 u Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasificador.
Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasificador. MAAA.092

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.093 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.
Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extru-
sionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.

MAAA.093

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 93,72
MOOE12a 6,000 h Peón electricidad 13,18 79,08
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 172,80 3,46
MMMW23a 6,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 93,00
XXXX.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.094 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.
Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5
m. de altura de gálibo.

MAAA.094

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
XXXX.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.095 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A.
Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para repre-
sentación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de
lámpara fundida. 

MAAA.095

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00
XXXX.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
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XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.096 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.
Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time
Out" (5 min). Panel P.I.A.

MAAA.096

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.097 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.
Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50
m. para panel P.A.U.

MAAA.097

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
XXXX.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.098 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.
Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.MAAA.098

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
XXXX.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
XXXX.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.099 u Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.
Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extru-
sionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.

MAAA.099

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 93,72
MOOE12a 6,000 h Peón electricidad 13,18 79,08
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 172,80 3,46
MMMW23a 6,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 93,00
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.100 u Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.
Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5
m. de altura de gálibo.

MAAA.100

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU07SM.101 u Montaje o desmontaje de módulo de fibra óptica para panel P.I.A.
Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para repre-
sentación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de
lámpara fundida. 

MAAA.101

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.102 u Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.
Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time
Out" (5 min). Panel P.I.A.

MAAA.102

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.103 u Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.
Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50
m. para panel P.A.U.

MAAA.103

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.104 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.
Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.MAAA.104

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.105 u Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A.
Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8 módulos de
2,5x0,30 m.,Panel P.I.S.A. Información Aparcamientos.

MAAA.105

MOOE.8a 5,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 78,10
MOOE12a 5,000 h Peón electricidad 13,18 65,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 144,00 2,88
MMMW23a 5,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 77,50
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 225,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.106 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.
Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Inicial Aparca-
mientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m.

MAAA.106
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MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.107 u Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A.
Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos de 2,50 x
0,30 m.

MAAA.107

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.108 u Montaje o desmontaje de alargador poste de panel P.I.S.A
Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo de panel ini-
cial aparcamientos de 2,5x0,30 m.

MAAA.108

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.109 u Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A.
Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para
panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.

MAAA.109

MOOE.8a 3,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 54,67
MOOE12a 3,500 h Peón electricidad 13,18 46,13
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 100,80 2,02
MMMW23a 3,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 54,25
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU07SM.110 u Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel P.A.A.
Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4 módulos de
1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamientos P.A.A.

MAAA.110

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW23a 3,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 46,50
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.111 u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A.
Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para montaje de pa-
nel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.

MAAA.111
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MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW23a 1,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 23,25
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU07SM.112 u Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A.
Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparcamientos de
1,90x0,30 m.

MAAA.112

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,00 1,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.113 u Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.A.A.
Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de alimentación
para panel P.A.A- de acceso a aparcamintos de hasta 4 módulos de
1,90x0,30 m.

MAAA.113

MOOE.8a 2,750 h Oficial 1ª electricidad 15,62 42,96
MOOE12a 2,750 h Peón electricidad 13,18 36,25
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 79,20 1,58
MMMW23a 2,750 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 42,63
PIEW.3b 4,000 u Pequeño material eléctrico 0,10 0,40
PIEW.3a 1,000 u Pequeño material 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.114 h Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.
Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto. MAAA.114

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMG14e 1,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 82,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.115 u Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.
Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.MAAA.115

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.116 u Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.
Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cá-
mara de TV.

MAAA.116

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU07SM.117 u Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.
Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspec-
tos.

MAAA.117

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW23a 3,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 46,50
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU07SM.118 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.
Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.MAAA.118

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.119 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.
Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.MAAA.119

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.120 u Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.
Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.MAAA.120

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.121 u Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.
Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de
TV.

MAAA.121

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMG14e 2,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 164,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SM.122 u Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.
Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cá-
mara de TV.

MAAA.122

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU07SM.123 u Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.
Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.MAAA.123

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW23a 2,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 31,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SM.124 u Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.
Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.MAAA.124

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.125 u Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.
Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.MAAA.125

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.126 u Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.
Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.MAAA.126

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.127 u Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.
Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior
1200x700x300.

MAAA.127

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.128 u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo.
Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.MAAA.128

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE12a 4,000 h Peón electricidad 13,18 52,72
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 115,20 2,30
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1a 0,650 h Instrumento de medida 0,18 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 587



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

vU07SM.129 u Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.MAAA.129

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMG14e 0,500 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 41,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.130 u Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.
Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.
.

MAAA.130

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 42,00 0,84
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
MMMW23a 1,000 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 15,50
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1a 0,650 h Instrumento de medida 0,18 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.131 u Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificacdor TV de cualquier tipo.
Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificacdor TV de cual-
quier tipo.

MAAA.131

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 1,000 h Vehículo ligero. 5,75 5,75
MMMW23a 0,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 7,75
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1a 0,650 h Instrumento de medida 0,18 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU07SM.132 u Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.
Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para
cable coaxial.

MAAA.132

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.133 u Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.
Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.MAAA.133

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW30a 0,400 h Vehículo ligero. 5,75 2,30
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.134 u Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas.
Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 en-
tradas y 2 salidas.

MAAA.134
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MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE12a 2,500 h Peón electricidad 13,18 32,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 72,00 1,44
MMMW30a 0,400 h Vehículo ligero. 5,75 2,30
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SM.135 u Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida
Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida.
Ampliación matriz con fuente de alimentación, paneles ciegos, cable de
unión, 3 unidades.

MAAA.135

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 93,72
MOOE12a 6,000 h Peón electricidad 13,18 79,08
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 172,80 3,46
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.136 u Montaje o demsontaje video-controlador para matriz de conmutación.
Montaje o demsontaje video-controlador para matriz de conmutación.MAAA.136

MOOE.8a 58,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 905,96
MOOE12a 58,000 h Peón electricidad 13,18 764,44
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 1.670,40 33,41
MMMW30a 8,000 h Vehículo ligero. 5,75 46,00
XXXX.1a 5,000 h Instrumento de medida 0,18 0,90
XXXX.1b 3,000 h Osciloscopio. 0,37 1,11
XXXX.1e 1,000 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.752,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU07SM.137 u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.
Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.MAAA.137

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE12a 4,000 h Peón electricidad 13,18 52,72
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 115,20 2,30
MMMG14e 4,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 329,68
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04
XXXX.1a 0,650 h Instrumento de medida 0,18 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 450,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU07SM.138 u Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.
Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y te-
lemando digital.

MAAA.138

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE12a 1,500 h Peón electricidad 13,18 19,77
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 43,20 0,86
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€
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vU07SM.139 u Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.
Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digi-
tal.

MAAA.139

MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE12a 2,500 h Peón electricidad 13,18 32,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 72,00 1,44
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU07SM.140 u Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.
Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de con-
mutación.

MAAA.140

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.141 u Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.
Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.MAAA.141

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.142 u Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel
Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel.MAAA.142

MOOE.8a 20,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 312,40
MOOE12a 20,000 h Peón electricidad 13,18 263,60
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 576,00 11,52
MMMW30a 2,000 h Vehículo ligero. 5,75 11,50
XXXX.1a 3,000 h Instrumento de medida 0,18 0,54
XXXX.1b 1,500 h Osciloscopio. 0,37 0,56
XXXX.1e 0,500 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 600,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.143 u Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.
Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para
cable coaxial.

MAAA.143

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€
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vU07SM.144 u Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.
Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificado-
res intermedios.

MAAA.144

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.145 u Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.
Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control
por Grupo.

MAAA.145

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.146 u Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.
Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.MAAA.146

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.147 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.
Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.MAAA.147

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.148 u Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.
Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.MAAA.148

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.149 u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.
Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.MAAA.149

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
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%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.150 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.
Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.MAAA.150

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.151 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.
Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.MAAA.151

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.152 u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.
Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala
de control.

MAAA.152

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.153 m Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.
Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.MAAA.153

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,31
MOOE12a 0,020 h Peón electricidad 13,18 0,26
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 0,60 0,01
MMMW30a 0,001 h Vehículo ligero. 5,75 0,01
XXXX.1a 0,030 h Instrumento de medida 0,18 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU07SM.154 u Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.
Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cá-
mara de TV.

MAAA.154

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
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MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
MMMW23a 0,500 h Camión grúa con cesta 10 m. 15,50 7,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU07SM.155 u Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.
Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cá-
mara de TV.

MAAA.155

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMG14e 2,000 h Cmn grúa cesta 35 m 82,42 164,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU07SM.156 u Montaje o desmontaje procesador digital.
Montaje o desmontaje procesador digital. MAAA.156

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 0,500 h Instrumento de medida 0,18 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.157 u Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".
Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".MAAA.157

MOOE.8a 8,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 124,96
MOOE12a 8,000 h Peón electricidad 13,18 105,44
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 230,40 4,61
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 0,500 h Instrumento de medida 0,18 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.158 u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.
Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.MAAA.158

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.159 u Montaje o desmontaje S.A.I.
Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).MAAA.159

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 0,500 h Instrumento de medida 0,18 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.160 u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.
Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.MAAA.160

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
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MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.161 u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.
Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.MAAA.161

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.162 u Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de red o telefonia (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).
Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de red o telefo-
nia (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).

MAAA.162

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE12a 0,100 h Peón electricidad 13,18 1,32
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 2,90 0,06
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.163 u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.
Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala
de control.

MAAA.163

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,500 h Vehículo ligero. 5,75 2,88
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
XXXX.1b 0,250 h Osciloscopio. 0,37 0,09
XXXX.1e 0,050 h Registrador variaciones de tensión. 0,75 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU07SM.164 u Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.
Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.MAAA.164

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 13,18 39,54
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 86,40 1,73
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU07SM.165 u Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.
Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.MAAA.165

MOOE.8a 5,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 78,10
MOOE12a 5,000 h Peón electricidad 13,18 65,90
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 144,00 2,88
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18
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TOTAL PARTIDA ................................................... 147,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU07SM.166 u Montaje o desmontaje conmutador 10/100.
Montaje o desmontaje conmutador 10/100.MAAA.166

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE12a 1,000 h Peón electricidad 13,18 13,18
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 28,80 0,58
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU07SM.167 u Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.
Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.MAAA.167

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU07SM.168 u Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.
Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.MAAA.168

MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE12a 2,500 h Peón electricidad 13,18 32,95
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 72,00 1,44
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 1,000 h Instrumento de medida 0,18 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU07SM.169 u Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.
Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.MAAA.169

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 0,500 h Instrumento de medida 0,18 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU07SM.170 u Montaje o desmontaje S.A.I.
Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).MAAA.170

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE12a 2,000 h Peón electricidad 13,18 26,36
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 57,60 1,15
MMMW30a 0,100 h Vehículo ligero. 5,75 0,58
XXXX.1a 0,500 h Instrumento de medida 0,18 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU07SM.171 u Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.
Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.MAAA.171

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE12a 0,500 h Peón electricidad 13,18 6,59
%MA2 2,000 % Medios auxiliares 2% 14,40 0,29
MMMW30a 0,200 h Vehículo ligero. 5,75 1,15
XXXX.1a 0,100 h Instrumento de medida 0,18 0,02
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TOTAL PARTIDA ................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU08 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPÍTULO vU08P PROTECTORES
vU08P.001 u Protección rejilla metálica

Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de árboles de
200cm de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y entrepaño
de montantes cuadrados de 30x30mm cada 12cm.

C27.25/UJPT.3a

MOOJ.8a 0,025 h Oficial jardinero 14,47 0,36
MOOJ11a 0,015 h Peón jardinero 12,51 0,19
PUJW.6a 1,000 u Protección rejilla metálica 6,50 6,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU08P.002 u Reparación rejilla en protección de tronco de árbol
Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de cualquier
modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormigón, totalmente coloca-
da

C27.26

MOOJ11a 0,200 h Peón jardinero 12,51 2,50
PUJW.6a 1,000 u Protección rejilla metálica 6,50 6,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU08P.003 m Baran hrz s/travñ pasam 100mm
Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizonta-
les de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí 5cm, con pasamanos
de 100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm, balaustres de anclaje
de diámetro 35x2.5mm y patillas de anclaje separadas 1.00m.

C27..30/EFSB14i

MOOA.8a 0,850 h Oficial 1ª construcción 19,04 16,18
MOOA12a 0,850 h Peón ordinario construcción 13,11 11,14
MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 16,58 3,32
PFDB48i 1,000 m Baran hrz s/travñ pasam 100 94,15 94,15
PBPM.1da 0,001 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,08
%0400 4,000 % Costes Directos Complementarios 124,90 5,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU08P.004 u Protector impacto contenedor
Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado
por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm, totalmente instala-
do.

EMUC.4a

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MMMA.4ba 0,300 h Compr diésel 4m3 3,05 0,92
MMMD.1aa 0,300 h Martll picador 80mm 3,28 0,98
PBPC15bbb 0,020 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,16
PUSC.4a 1,000 u Protector de impacto contenedor 27,00 27,00
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 36,60 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08J JARDINERAS
vU08J.001 u Jardinera metal Ø1.3x0.5

Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esférica, de di-
mensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris forja,
con tres soportes de apoyo, incluso elementos de fijación, totalmente monta-
da.

C27.21/EMUJ.1eo

PUSM52eo 1,000 u Jardinera metal Ø1.3x0.5 m 350,00 350,00
PBPC15bbb 0,100 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 5,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 355,80 7,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 362,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU08J.002 u Jardinera hormigón Ø1.30x1.05
Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensiones
Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montada.

C27.22/EMUJ.1eo

PUSM52bh 1,000 u Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 m 975,00 975,00
PBPC15bbb 0,100 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 5,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 980,80 19,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.000,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU08J.003 u Desplazamiento jardinera
Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubicación ya sea
provisional o definitiva

C27.23

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMMT.1bb 0,280 h Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC 68,16 19,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,50 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU08J.004 u Reparación de jardinera
Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material hasta su com-
pleta restauración y colocación en su posición definitiva

C27.24

MOOA.8a 3,331 h Oficial 1ª construcción 19,04 63,42
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,40 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08C CONTENEDORES y PAPELERAS
vU08C.001 u Papelera acero Ø37x54 cm

Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico y acabado
con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cubeta de Ø37x54cm y 55l
de capacidad, descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura
en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elemen-
tos de fijación, totalmente montada.

C27.06/EMUP.4ab

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PUSM44ab 1,000 u Papelera acero Ø37x54 cm 55,00 55,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,40 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU08C.002 u Papelera doble basculante de acero
Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de capacidad
fabricada en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón superior y al-
ma de redondo de acero de 12mm, sistema de vaciado por cerradura con
soporte de tubo de acero fijado mecánicamente sobre base de hormigón en
masa, totalmente montada.

C27.07/EMUP.6a

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA11a 0,120 h Peón especializado construcción 13,63 1,64
PUSM54a 1,000 u Papelera doble basculante acero 108,00 108,00
PBPC15bbb 0,063 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,65
PUSE.8a 1,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 6,35
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 123,50 2,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU08C.003 u Papelera  PE 50 l
Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y 50litros de ca-
pacidad, formada por cuerpo abatible para descarga, tapa con chapa metáli-
ca apaga-cigarrillos y sistema de cierre, fijada mecánicamente a poste de
acero galvanizado empotrado en base de hormigón en masa, totalmente
montada.

C27.08/EMUP.5aa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PUSM45aa 1,000 u Papelera  PE 50 l 52,00 52,00
PUSE.8a 1,300 m Poste 80x40x2 mm 6,35 8,26
PBPC15bbb 0,063 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,30 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU08C.004 u Papelera plástico 50 l. mod.1
Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, según , modelo
normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, anclada con flejes metálicos
a báculos o señales de un solo vaso.

6.1.1/08C001

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUSM2hdaPA 1,000 u Papelera plástico 50l. mod. 1 70,00 70,00
PUSE.8a 1,300 m Poste 80x40x2 mm 6,35 8,26
PBPO11ab 0,063 m³ HNE-15/P/20 obra 68,74 4,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,80 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08B BANCOS
vU08B.001 u Banco p/exteriores piedra caliza

Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de longitud y de
10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo material, in-
cluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.

C27.01/EMUB.9a

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 13,63 0,41
PUSM37a 1,000 u Banco p/exteriores piedra caliza 465,00 465,00
PBPC15bbb 0,063 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 478,60 9,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 488,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

€

vU08B.002 u Banco mad est met 180x70 c/respaldo
Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y respaldo de
listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al
carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colo-
res, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos
de fijación.

C27.04/EMUB.3bbc

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PUSM31bbc 1,000 u Banco mad est met 180x70 cm c/respaldo 322,00 322,00
PBPC15bbb 0,063 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 339,10 6,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 345,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

€

vU08B.003 u Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo
Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y respaldo de
listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al
carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colo-
res, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos
de fijación.

C27.05/EMUB.3aba

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 13,11 2,36
PUSM31aba 1,000 u Silla/ón mad est met 60x70 cm c/respaldo 253,00 253,00
PBPC15bbb 0,063 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 264,70 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU08B.004 u Banco Neobarcino FDBenito
Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710
mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos
y limpieza.

6.1.5

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBPO11bb 0,039 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 2,74
PUJA35001BA 1,000 u Banco Neobarcino o similar 180,00 180,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 214,90 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU08B.005 u Silla Neobarcino FDBenito
Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710
mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos
y limpieza.

6.1.6

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUJA35001SI 1,000 u Silla Neobarcino o similar 180,00 180,00
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PBPO11bb 0,039 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 2,74
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 214,90 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU08B.006 u Mesa de picnic
Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de gui-
nea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso tratamientos de pintu-
ras, colocación, eliminación de restos y limpieza.

6.1.10

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PUSM3174001ME 1,000 u Mesa de picnic 280,00 280,00
PBPO11bb 0,100 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 296,70 5,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU08B.007 u Banco viejo
Colocación de banco viejoemivasa

MMMD.3af 0,700 h Compr portátil caudal 12m3 11,63 8,14
MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 28,56
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 13,11 19,67
PBPC.2abba 0,150 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 8,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 65,10 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU08I JUEGOS INFANTILES
vU08I.001 u Columpio h=2.00 2plaza gama est

Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama
estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de acero galva-
nizado en caliente y cadenas y rodamientos de acero inoxidable, fijado me-
cánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, total-
mente montado conforme a la UNE EN-1176.

C27.11/EMJC.1cba

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA12a 1,333 h Peón ordinario construcción 13,11 17,48
PUSI.5cba 1,000 u Columpio h=2.00 2plaza gama est 680,00 680,00
PBPC15bbb 0,025 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 1,45
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 737,00 14,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 751,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU08I.002 u Tobogán 1.70x3.50m gama est
Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m de altura y
3.50m de largo, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176, fa-
bricado con tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable,
fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montado según UNE EN-1176..

C27.10/EMJT.1ba

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA12a 1,333 h Peón ordinario construcción 13,11 17,48
PUSI.4ba 1,000 u Tobogán 1.70x3.50m gama est 520,00 520,00
PBPC15bbb 0,125 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 7,24
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 582,80 11,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 594,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU08I.003 u Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est
Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama es-
tándar fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con punto de
caída amortiguada con muelles de acero provisto de dispositivos antipellizco
de poliamida, fijado mecánicamente sobre dados de hormigón, incluso ele-
mentos de fijación, totalmente montado según UNE EN 1176-1177.

C27.12/EMJB.1aaa

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 0,666 h Peón ordinario construcción 13,11 8,73
PUSI.2aaa 1,000 u Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est 635,00 635,00
PBPC15bbb 0,062 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 3,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 666,40 13,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 679,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU08I.004 u Est mad 1 torre gama est
Suministro e instalación de estructura de madera para juegos compuesta
por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2 aguas, un to-
bogán de poliéster y un escalera de gama estándar, fijado mecánicamente
sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente monta-
do según UNE EN-1176.

C27.13/EMJE.1aa

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA12a 1,332 h Peón ordinario construcción 13,11 17,46
PUSI.7aa 1,000 u Est mad 1 torre gama est 1.700,00 1.700,00
PBPC15bbb 0,250 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 14,49
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.770,00 35,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.805,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU08I.005 u Est cuerdas 3 m gama est
Suministro e instalación de estructura de cuerdas de 3 m, gama estándar y
altura libre de caída 2 m, certificación TUV según norma europea UNE
EN-1176 y americana ASTM F1487, fabricado con cuerda tipo Hércules for-
mada por 6 hileras de cable de acero galvanizado y recubierta con hilo de
poliamida, elementos estructurales de acero galvanizado en caliente, cabe-
zal de mástil de aluminio macizo, cubre postes de goma negra, diámetro de
la cuerda 19/21 mm, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón de di-
mensiones según indicaciones fabricante, incluso elementos de fijación, to-
talmente montado.

C27.14/EMJD.1aa

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 38,08
MOOA12a 1,332 h Peón ordinario construcción 13,11 17,46
PUSI15aa 1,000 u Est cuerdas 3 m cld est 7.575,00 7.575,00
PBPC15bbb 3,500 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 202,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7.833,40 156,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.990,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU08I.006 m Formación de perímetro arenero
Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormigón
40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mortero de cemento
por su cara superior e interior, bordes redondeados, incluso cimentación de
apoyo de 40x40 con HA25 con mallazo diam6 20x20 B500s

5.11

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93
PFFH21aae 13,000 u Bloque AD-HEA 200 R4/I 0,70 9,10
PBPM.1da 0,040 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,06
PEAA.3ca 2,000 kg Acero corru B 500 S ø6 0,65 1,30
PBPO11bb 0,200 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 14,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,20 0,74
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TOTAL PARTIDA ................................................... 37,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU08I.007 m Juego Excavadora HPC
Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o simi-
lar, incluyendo transporte, montaje y obra civil

6.1.9

MOOA.8a 11,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 209,44
MOOA12a 11,000 h Peón ordinario construcción 13,11 144,21
PUSM22hp001JU 1,000 u Juego Excavadora o similar 2.061,00 2.061,00
PBPO11bb 0,100 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.421,70 48,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.470,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

€

vU08I.008 u Juego tobogán recto talud 2m
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset
120610M, o similar, completamente terminado.

6.1.11

MOOA.8a 17,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 323,68
MOOA12a 17,000 h Peón ordinario construcción 13,11 222,87
PUSMh001JU 1,000 u Juego tobogán recto talud 2m 3.128,00 3.128,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.748,40 74,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.823,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

€

vU08I.009 u Juego mixto tobogán+trepa 137115M
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset
120610M, o similar, completamente terminado

6.1.12

MOOA.8a 33,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 628,32
MOOA12a 33,000 h Peón ordinario construcción 13,11 432,63
PUSMh416001JU 1,000 u Juego mixto tobogán+trepa Lappset 137115M o similar 4.950,00 4.950,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6.084,80 121,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.206,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU08I.010 u Juego tobogán ancho talud 2m
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset
120610M, o similar, completamente terminado.

6.1.13

MOOA.8a 22,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 418,88
MOOA12a 22,000 h Peón ordinario construcción 13,11 288,42
PUSMh446001JU 1,000 u Juego tobogán ancho talud 2m 3.993,00 3.993,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4.774,20 95,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.869,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU08I.011 u Juego muelle Lappset o similar
Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, completamente ter-
minado.

6.1.14

MOOA.8a 7,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 133,28
MOOA12a 7,000 h Peón ordinario construcción 13,11 91,77
PUSM034001JU 1,000 u Juego muelle tipo Froggy/Vaiven Lappset o similar 1.010,00 1.010,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.308,90 26,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.335,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

€
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vU08I.012 u Escalera de traviesas a:1,10 m
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset
120610M, o similar, completamente terminado

6.1.15

MOOA.8a 7,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 133,28
MOOA12a 7,000 h Peón ordinario construcción 13,11 91,77
PUSMh998001ES 1,000 u Escalera de traviesas a:1,10 m 1.327,32 1.327,32
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.626,30 32,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.658,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU08I.013 u Rampa de madera para escalar con rollizos 2m
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset
120610M, o similar, completamente terminado

6.1.16

MOOA.8a 21,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 399,84
MOOA12a 21,000 h Peón ordinario construcción 13,11 275,31
PUSMh999001RA 1,000 u Rampa de madera con rollizos 2m 3.880,00 3.880,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4.629,00 92,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.721,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU08I.014 u Juego depósito arena hexagonal
Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o simi-
lar, incluyendo transporte, montaje y obra civil

6.1.17

MOOA.8a 11,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 218,96
MOOA12a 11,500 h Peón ordinario construcción 13,11 150,77
PUSM105001DE 1,000 u Depósito arena hexagonal 2.089,00 2.089,00
PBPO11bb 0,100 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 7,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.465,80 49,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.515,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU08I.015 u Juego tobogán New Finno 137017M
Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset 137017M, o
similar, completamente terminado

6.1.18

MOOA.8a 11,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 209,44
MOOA12a 11,000 h Peón ordinario construcción 13,11 144,21
PUSM017001JU 1,000 u Juego tobogán New Finno 137017M o similar 1.692,00 1.692,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.119,50 42,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.161,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU08I.016 u Juego muelle Polka 10254 Lappset similar
Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset similar, comple-
tamente terminado.

6.1.19

MOOA.8a 15,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 285,60
MOOA12a 15,000 h Peón ordinario construcción 13,11 196,65
PUSM254001JU 1,000 u Juego muelle Polka 10254 Lappset similar 2.285,00 2.285,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.841,10 56,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.897,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€
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vU08I.017 u Columpio doble asient plano y neumático
Suministro y montaje de columpio doble Lappset 137414M+216+217 simi-
lar, completamente terminado

6.1.20

MOOA.8a 7,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 133,28
MOOA12a 7,000 h Peón ordinario construcción 13,11 91,77
PUSM414001CO 1,000 u Columpio doble asient plano y neumático 1.061,00 1.061,00
PBPO11bb 1,050 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 73,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.359,90 27,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.387,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU08D ELEMENTOS DEPORTIVOS
vU08D.001 u Aparato de gimnasia

Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos, completamente
terminado

6.1.7

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PUSM2015001AP 1,000 u Aparato biosaludable mayores 230,00 230,00
PBPC.3abba 0,500 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 32,28
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 294,40 5,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU08D.002 u Formación de petanca
Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con tableros de pino
silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terreno, completamente termina-
do.

6.1.8

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
PBMN.8a 1,008 m³ Pino silvestre primera 450,00 453,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 485,80 9,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 495,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU08D.003 u Conjunto aparatos musculación
Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación LAPPSET
incluyendo barras para press francesa y abdominales, banco de abdomina-
les, espaldera, brazos y pectorales con tu peso y caderas laterales y brazos,
o similar, completamente terminado.

6.1.21

MOOA.8a 14,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 266,56
MOOA12a 14,000 h Peón ordinario construcción 13,11 183,54
PUSMzm001CO 1,000 u Conjunto aparatos musculación descrito 2.205,00 2.205,00
PBPC.3abba 2,000 m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 129,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.784,20 55,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.839,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 605



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO vU08H HORQUILLAS y BOLARDOS
vU08H.001 u Hito fundición alt 70

Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 70
cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola superior de 12 cm. de diá-
metro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y lim-
pieza.

C27.17

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC15baa 0,010 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 0,58
PUSM15a 1,000 u Hito fund alt 70 60,27 60,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,90 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU08H.002 u Bolardo fund h=80cm
Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de altura ancla-
do mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

C27.18/EMUH.1da

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PUSM.1da 1,000 u Bolardo fund h=80cm 78,75 78,75
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,10 1,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU08H.003 u Colocación de bolardo
Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de anclaje y au-
xiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su caso, del material restante
de anteriores instalaciones en la vía pública

C27.19

MOOA.8a 0,570 h Oficial 1ª construcción 19,04 10,85
MOOA12a 0,579 h Peón ordinario construcción 13,11 7,59
PBPC15baa 0,010 m³ HNE-15 plástica TM 40 57,95 0,58
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU08H.004 u Colocación de baliza contenedor
Colocación de balizas de señalización para contenedores.C01.18

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,04 7,62
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24
MAT010 0,011 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 1,05
MAT011 0,130 m³ Agua 1,44 0,19
MAT012 0,200 t Arena amarilla 8,50 1,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU08H.005 u Bolardo viejo
Colocación de bolardo viejoemivasa

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MMMD.3af 0,200 h Compr portátil caudal 12m3 11,63 2,33
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PBPC.2abba 0,014 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,20 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08F FUENTES
vU08F.001 u Fuente bebedero fundición

Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de altura de sec-
ción circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón, desagüe en cu-
beta delantera de d=35 cm y h=10 cm, acabada con imprimación y dos ca-
pas de oxirón negro de forja, incluso conexiones a redes de abastecimiento
y evacuación de aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

C27.09/EMUF.2a

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,04 5,71
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
PUSM56a 1,000 u Fuente fundición 680,00 680,00
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 691,20 13,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 705,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU08F.002 u Fuente bebedero mod. Atlas
Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimentación, piezas es-
peciales y peana, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ci-
clo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos
y limpieza.

4.3.9

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
PUSM38001FU 1,000 u Fuente ATLAS F.D.BENITO o equivalente 392,80 392,80
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 444,40 8,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 453,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

€

vU08F.003 u Fuente bebedero mod. Valencia inc peana
Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimentación, pie-
zas especiales y peana de piedra, arquetón de desagüe homologado por el
Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, elimina-
ción de restos y limpieza.

4.3.10

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 13,11 13,11
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
PUSM25001FU 1,000 u Fuente bebedero md Valencia descrita 600,00 600,00
PBPC15bbb 0,050 m³ HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 651,60 13,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 664,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08S SOPORTES DE BICICLETAS
vU08S.001 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s

Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m,
con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, fija-
do mecánicamente a suelo, totalmente montado.

C27.20/EMUI.1baa

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 13,11 1,57
PUSM40baa 1,000 u Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s 50,00 50,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 55,40 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU08S.002 u Conjunto 3 aparcabicicletas recto
Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de acero galva-
nizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al suelo mediante tornillos
inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. Altura total 700 mm.
Ancho 700 mm incluso colocación, anclajes y tornillería

6.1.3

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,04 9,52
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
PUSMrect001AP 3,000 u Aparcabicicletas U invertida acero galvanizado 30,00 90,00
PBPO11bb 0,053 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 3,73
PBUT11aa 24,000 u Tornillo autr 6.3x70  a c/aran 0,18 4,32
PEAP01001PL 6,000 u Placa anclaje, 200x200x5 mm. c/anclajes. 3,00 18,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 132,10 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU08L CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN
vU08L.001 u Señalización zona de perros

Señalización de zona de perros con poste redondo de madera de acacia y
señal prismática con panel de información refl. 70x20 y poste metálico a
una altura aproximada de 1,90 m.

6.1.4

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,14
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 13,11 0,79
PBPO11bb 0,016 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 1,13
PUJW14i 1,000 m Rollizo madera acacia ø 15cm 61,88 61,88
PUSE.8a 2,000 m Poste 80x40x2 mm 6,35 12,70
PUSM3851PI 1,000 m Pie Señal 3PS3G Ecoralia o equivalente 28,15 28,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 105,80 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU08L.002 u Poste viejo
Colocación poste viejoemivasa

MMMD.3af 0,500 h Compr portátil caudal 12m3 11,63 5,82
MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
PBPC.2abba 0,014 m³ H 20 blanda TM 20 I 58,00 0,81
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,10 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU08M CERRAMIENTOS TELA METÁLICA
vU08M.001 m Cerc malla ST alt100 s/bay

Cercado de 100cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dis-
puestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte propor-
cional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y
aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y des-
puntes.

6.1.2/EMLC.1aa

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,86
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04
PULV.1a 1,020 m² Tela metálica 50/14 enrejados 2,10 2,14
PULV.2aa 0,300 u Poste cercado senc ø40 alt1.00 6,22 1,87
PULV.2ba 0,030 u Poste cercado extr ø40 alt1.00 15,91 0,48
PULV.2ca 0,030 u Poste cercado esq ø40 alt1.00 22,25 0,67
PULV.3a 0,200 u Tornillo tensor cercado reja 0,29 0,06
PBPM.1da 0,002 m³ Mto cto M-5 man 76,49 0,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU09 FUENTES ORNAMENTALES
SUBCAPÍTULO vU09T TUBERÍAS DE ACERO
vU09T.001 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/8"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3/8" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbaa 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3/8" 2,71 2,71
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU09T.002 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1/2"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1/2" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbba 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1/2" 3,63 3,63
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,70 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09T.003 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/4"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3/4" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbca 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3/4" 4,41 4,41
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,40 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09T.004 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbda 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1" 6,57 6,57
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09T.005 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/4"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1 1/4" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbea 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1 1/4" 8,39 8,39
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,40 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09T.006 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/2"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1 1/2" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbfa 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø1 1/2" 9,74 9,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,38
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TOTAL PARTIDA ................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU09T.007 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 2" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbga 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø2" 13,61 13,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU09T.008 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2 1/2"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 2 1/2" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbha 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø2 1/2" 17,57 17,57
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU09T.009 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbia 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3" 22,84 22,84
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,90 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09T.010 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3 1/2"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3 1/2" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbja 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø3 1/2" 26,59 26,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 29,60 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU09T.011 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø4"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 4" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbka 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø4" 33,67 33,67
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,70 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09T.012 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø5"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 5" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbla 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø5" 45,54 45,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,60 1,46
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TOTAL PARTIDA ................................................... 50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU09T.013 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø6"
Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 6" de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.1cbma 1,000 m Tb acero galvanizado liso c/sold ø6" 54,17 54,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 57,20 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU09P PIEZAS VARIAS
APARTADO vU09PC CURVAS Y CODOS
vU09PC.001 u Curva 90º macho-hembra 1/8"-1/4"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1/8" a 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,060 h Oficial 2ª fontanería 16,56 0,99
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
PIFC.mP17GE005 1,000 u Codo acero galvan. M-H 1/8"-1/4".DN4-6 mm 1,40 1,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PC.002 u Curva 90º macho-hembra 3/8"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,075 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,24
MOOA10a 0,075 h Ayudante construcción 13,63 1,02
PIFC.mP17GE010 1,000 u Codo acero galvan.M-H 3/8".DN10 mm 1,29 1,29
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PC.003 u Curva 90º macho-hembra 1/2"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE015 1,000 u Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm 0,85 0,85
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.004 u Curva 90º macho-hembra 3/4"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,140 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,32
MOOA10a 0,140 h Ayudante construcción 13,63 1,91
PIFC.mP17GE020 1,000 u Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm 1,11 1,11
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,30 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU09PC.005 u Curva 90º macho-hembra 1"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1". Instalada.

MOOF.9a 0,140 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,32
MOOA10a 0,140 h Ayudante construcción 13,63 1,91
PIFC.mP17GE025 1,000 u Codo acero galvan.M-H 1". DN25 mm 1,83 1,83
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PC.006 u Curva 90º macho-hembra 1 1/4"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,170 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,82
MOOA10a 0,170 h Ayudante construcción 13,63 2,32
PIFC.mP17GE030 1,000 u Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm 3,34 3,34
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PC.007 u Curva 90º macho-hembra 1 1/2"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
MOOA10a 0,250 h Ayudante construcción 13,63 3,41
PIFC.mP17GE035 1,000 u Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 4,50 4,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PC.008 u Curva 90º macho-hembra 2"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,350 h Oficial 2ª fontanería 16,56 5,80
MOOA10a 0,350 h Ayudante construcción 13,63 4,77
PIFC.mP17GE040 1,000 u Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm 6,48 6,48
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,10 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PC.009 u Curva 90º macho-hembra 2 1/2"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 2 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE045 1,000 u Codo acero galvan.M-H 2 1/2". DN63 mm 21,06 21,06
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 33,10 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU09PC.010 u Curva 90º macho-hembra 3"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3". Instalada.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE055 1,000 u Codo acero galvan.M-H 3". DN80 mm 31,46 31,46
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 43,50 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU09PC.011 u Curva 90º macho-hembra 3 1/2"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,700 h Oficial 2ª fontanería 16,56 11,59
MOOA10a 0,700 h Ayudante construcción 13,63 9,54
PIFC.mP17GE050 1,000 u Codo acero galvan.M-H 3 1/2".DN88mm 38,36 38,36
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,50 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU09PC.012 u Curva 90º macho-hembra 4"
Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 4". Instalada.

MOOF.9a 0,700 h Oficial 2ª fontanería 16,56 11,59
MOOA10a 0,700 h Ayudante construcción 13,63 9,54
PIFC.mP17GE060 1,000 u Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm 45,24 45,24
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 66,40 1,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PC.013 u Curva 90º hembra 1/8"-1/4"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE245 1,000 u Curva de 90º hembra Ø1/8" - 1/4" 1,27 1,27
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.014 u Curva 90º hembra 3/8"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE250 1,000 u Curva de 90º hembra Ø3/8" 1,15 1,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PC.015 u Curva 90º hembra 1/2"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE255 1,000 u Curva de 90º hembra Ø1/2" 1,25 1,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PC.016 u Curva 90º hembra 3/4"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE260 1,000 u Curva de 90º hembra Ø3/4" 1,89 1,89
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.017 u Curva 90º hembra 1"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1". Instalada.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE265 1,000 u Curva de 90º hembra Ø1" 2,69 2,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,30 0,19
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PC.018 u Curva 90º hembra 1 1/4"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE270 1,000 u Curva de 90º hembra Ø1 1/4" 4,68 4,68
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PC.019 u Curva 90º hembra 1 1/2"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE275 1,000 u Curva de 90º hembra Ø1 1/2" 5,78 5,78
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU09PC.020 u Curva 90º hembra 2"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE280 1,000 u Curva de 90º hembra Ø2" 8,47 8,47
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 13,80 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU09PC.021 u Curva 90º hembra 2 1/2"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 2 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE285 1,000 u Curva de 90º hembra Ø2 1/2" 25,29 25,29
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,40 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PC.022 u Curva 90º hembra 3"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE290 1,000 u Curva de 90º hembra Ø3" 34,15 34,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 43,20 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PC.023 u Curva 90º hembra 3 1/2"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE295 1,000 u Curva de 90º hembra Ø3 1/2" 66,12 66,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 75,20 2,26
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TOTAL PARTIDA ................................................... 77,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PC.024 u Curva 90º hembra 4"
Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 4". Instalada.

MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
PIFC.mP17GE300 1,000 u Curva de 90º hembra Ø4" 60,90 60,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 76,00 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU09PC.025 u Curva 90º macho 1/8" a 1/4"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE305 1,000 u Curva de 90º macho Ø1/8" - Ø1/4" 1,89 1,89
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09PC.026 u Curva 90º macho 3/8"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE310 1,000 u Curva de 90º macho Ø3/8" 2,04 2,04
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.027 u Curva 90º macho 1/2"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE315 1,000 u Curva de 90º macho Ø1/2" 2,35 2,35
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU09PC.028 u Curva 90º macho 3/4"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE320 1,000 u Curva de 90º macho Ø3/4" 2,54 2,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,30 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU09PC.029 u Curva 90º macho 1"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1". Instalada.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE325 1,000 u Curva de 90º macho Ø1" 3,79 3,79
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,60 0,23
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.030 u Curva 90º macho 1 1/4"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE330 1,000 u Curva de 90º macho Ø1 1/4" 7,57 7,57
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09PC.031 u Curva 90º macho 1 1/2"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE335 1,000 u Curva de 90º macho Ø1 1/2" 10,22 10,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09PC.032 u Curva 90º macho 2"
Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE340 1,000 u Curva de 90º macho Ø2" 13,43 13,43
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 19,50 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PC.033 u Codo 90º hembra 1/8"-1/4"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1/8" a 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE345 1,000 u Codo a 90º hembra Ø1/8"-Ø1/4" 0,78 0,78
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.034 u Codo 90º hembra 3/8"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE350 1,000 u Codo a 90º hembra Ø3/8" 0,62 0,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU09PC.035 u Codo 90º hembra 1/2"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE355 1,000 u Codo a 90º hembra Ø1/2" 0,46 0,46
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,09
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PC.036 u Codo 90º hembra 3/4"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE360 1,000 u Codo a 90º hembra Ø3/4" 0,64 0,64
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU09PC.037 u Codo 90º hembra 1"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1". Instalada.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE365 1,000 u Codo a 90º hembra Ø1" 1,00 1,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PC.038 u Codo 90º hembra 1 1/4"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE370 1,000 u Codo a 90º hembra Ø1 1/4" 1,89 1,89
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PC.039 u Codo 90º hembra 1 1/2"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE375 1,000 u Codo a 90º hembra Ø1 1/2" 2,49 2,49
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU09PC.040 u Codo 90º hembra 2"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE380 1,000 u Codo a 90º hembra Ø2" 3,52 3,52
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU09PC.041 u Codo 90º hembra 2 1/2"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 2 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
MOOA10a 0,250 h Ayudante construcción 13,63 3,41
PIFC.mP17GE385 1,000 u Codo a 90º hembra Ø2 1/2" 10,82 10,82
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 18,40 0,55
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TOTAL PARTIDA ................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PC.042 u Codo 90º hembra 3"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3". Instalada.

MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
MOOA10a 0,250 h Ayudante construcción 13,63 3,41
PIFC.mP17GE390 1,000 u Codo a 90º hembra Ø3" 17,15 17,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 24,70 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PC.043 u Codo 90º hembra 3 1/2"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE395 1,000 u Codo a 90º hembra Ø3 1/2" 28,80 28,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,90 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

€

vU09PC.044 u Codo 90º hembra 4"
Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 4". Instalada.

MOOF.9a 0,450 h Oficial 2ª fontanería 16,56 7,45
MOOA10a 0,450 h Ayudante construcción 13,63 6,13
PIFC.mP17GE400 1,000 u Codo a 90º hembra Ø4" 26,85 26,85
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40,40 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU09PM MANGUITOS
vU09PM.001 u Manguito derecha 1/8"-1/4"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 1/8" a 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE125 1,000 u Manguito ac.galv 1/8"-1/4". DN3-6 mm 1,05 1,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PM.002 u Manguito derecha 3/8"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 3/8". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE130 1,000 u Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm 1,12 1,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PM.003 u Manguito derecha 1/2"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFW14ab 1,000 u Mangt a galv ø15mm 1,73 1,73
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,10 0,12
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU09PM.004 u Manguito derecha 3/4"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 3/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFW14bb 1,000 u Mangt a galv ø20mm 2,33 2,33
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,70 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PM.005 u Manguito derecha 1"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 1". Instalado.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFW14cb 1,000 u Mangt a galv ø25mm 3,11 3,11
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PM.006 u Manguito derecha 1 1/4"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 1 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFW14db 1,000 u Mangt a galv ø32mm 5,90 5,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,50 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PM.007 u Manguito derecha 1 1/2"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 1 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFW14eb 1,000 u Mangt a galv ø40mm 6,71 6,71
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU09PM.008 u Manguito derecha 2"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 2". Instalado.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFW14fb 1,000 u Mangt a galv ø50mm 12,17 12,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 15,90 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PM.009 u Manguito derecha 2 1/2"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 2 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFW14gb 1,000 u Mangt a galv ø65mm 27,37 27,37
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 31,10 0,93
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PM.010 u Manguito derecha 3"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 3". Instalado.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFW14hb 1,000 u Mangt a galv ø80mm 35,79 35,79
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 39,60 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09PM.011 u Manguito derecha 3 1/2"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 3 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE175 1,000 u Manguito ac.galv. 3 1/2". DN93 mm 30,67 30,67
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 35,20 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU09PM.012 u Manguito derecha 4"
Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2964, de 4". Instalado.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE180 1,000 u Manguito ac.galv. 4". DN100 mm 42,12 42,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,20 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PM.013 u Manguito der-izq 1/8"- 1/4"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1/8" a 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE185 1,000 u Manguito ac.galv der-iza 1/8"-1/4" 1,22 1,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PM.014 u Manguito der-izq 3/8"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3/8". Instalado.

MOOF.9a 0,160 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,65
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
MOOF12a 0,080 h Peón fontanería 13,18 1,05
PIFC.mP17GE190 1,000 u Manguito ac.galv. der-izq 3/8" 0,80 0,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PM.015 u Manguito der-izq 1/2"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE195 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 1/2" 1,21 1,21
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09PM.016 u Manguito der-izq 3/4"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3/4". Instalado.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE200 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 3/4" 0,96 0,96
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09PM.017 u Manguito der-izq 1"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1". Instalado.

MOOF.9a 0,120 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,99
MOOA10a 0,120 h Ayudante construcción 13,63 1,64
PIFC.mP17GE205 1,000 u Maguito ac.galv der-izq 1" 1,21 1,21
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PM.018 u Manguito der-izq 1 1/4"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE210 1,000 u Maguito ac.galv der-iza 1 1/4" 2,09 2,09
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PM.019 u Manguito der-izq 1 1/2"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE215 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 1 1/2" 2,75 2,75
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,30 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PM.020 u Manguito der-izq 2"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 2". Instalado.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE220 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 2" 4,73 4,73
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,00 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PM.021 u Manguito der-izq 2 1/2"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 2 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
MOOA10a 0,250 h Ayudante construcción 13,63 3,41
PIFC.mP17GE225 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 2 1/2" 15,35 15,35
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 22,90 0,69
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TOTAL PARTIDA ................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PM.022 u Manguito der-izq 3"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3". Instalado.

MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
MOOA10a 0,250 h Ayudante construcción 13,63 3,41
PIFC.mP17GE230 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 3" 20,01 20,01
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,60 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PM.023 u Manguito der-izq 3 1/2"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE235 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 3 1/2" 31,07 31,07
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40,10 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09PM.024 u Manguito der-izq 4"
Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 4". Instalado.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE240 1,000 u Manguito ac.galv der-izq 4" 42,92 42,92
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 52,00 1,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU09PT TÉS
vU09PT.001 u Té 1/8"-1/4"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1/8" a
1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE065 1,000 u Te acero galvan. 1/8"-1/4". DN4-6mm 1,14 1,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PT.002 u Té 3/8"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3/8".
Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE070 1,000 u Te acero galvan.3/8".DN10 mm 1,60 1,60
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU09PT.003 u Té 1/2"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1/2".
Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE075 1,000 u Te acero galvan.1/2".DN15 mm 1,00 1,00
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PT.004 u Té 3/4"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3/4".
Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE080 1,000 u Te acero galvan.3/4".DN20 mm 1,46 1,46
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,50 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PT.005 u Té 1"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1".
Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE085 1,000 u Te acero galvan. 1". DN25 mm 2,20 2,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PT.006 u Té 1 1/4"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1
1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE090 1,000 u Te acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 3,92 3,92
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,90 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU09PT.007 u Té 1 1/2"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1
1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,140 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,32
MOOA10a 0,140 h Ayudante construcción 13,63 1,91
PIFC.mP17GE095 1,000 u Te acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 5,10 5,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PT.008 u Té 2"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 2".
Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE100 1,000 u Te acero galvan. 2". DN50 mm 7,72 7,72
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,20 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PT.009 u Té 2 1/2"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 2
1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE105 1,000 u Te acero galvan. 2 1/2". DN63 mm 26,82 26,82
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 31,30 0,94
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU09PT.010 u Té 3"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3".
Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE110 1,000 u Te acero galvan. 3". DN75 mm 32,26 32,26
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,80 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PT.011 u Té 3 1/2"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3
1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE115 1,000 u Te acero galvan. 3 1/2". DN90 mm 47,22 47,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 52,50 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PT.012 u Té 4"
Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 4".
Instalada.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE120 1,000 u Te acero galvan. 4". DN100 mm 62,18 62,18
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 68,20 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU09PT.013 u Té reducida 1/8"-1/4"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1/8" a 1/4". Ins-
talada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE405 1,000 u Té reducida de fundición Ø1/8" - Ø1/4" 2,00 2,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PT.014 u Té reducida 3/8"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE410 1,000 u Té reducida de fundición Ø3/8" 2,00 2,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PT.015 u Té reducida 1/2"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE415 1,000 u Té reducida de fundición Ø1/2" 2,00 2,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU09PT.016 u Té reducida 3/4"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE420 1,000 u Té reducida de fundición Ø3/4" 2,44 2,44
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09PT.017 u Té reducida 1"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1". Instalada.

MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
PIFC.mP17GE425 1,000 u Té reducida de fundición Ø1" 2,72 2,72
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,50 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PT.018 u Té reducida 1 1/4"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1 1/4". Instala-
da.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE430 1,000 u Té reducida de fundición Ø1 1/4" 3,37 3,37
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09PT.019 u Té reducida 1 1/2"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1 1/2". Instala-
da.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE435 1,000 u Té reducida de fundición Ø1 1/2" 3,75 3,75
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PT.020 u Té reducida 2"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE440 1,000 u Té reducida de fundición Ø2" 5,17 5,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PT.021 u Té reducida 2 1/2"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2 1/2". Instala-
da.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE445 1,000 u Té reducida de fundición Ø2 1/2" 19,04 19,04
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 28,10 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PT.022 u Té reducida 3"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
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MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE450 1,000 u Té reducida de fundición Ø3" 23,02 23,02
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 32,10 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PT.023 u Té reducida 3 1/2"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3 1/2". Instala-
da.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE455 1,000 u Té reducida de fundición Ø3 1/2" 24,55 24,55
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 33,60 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PT.024 u Té reducida 4"
Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 4". Instalada.

MOOF.9a 0,450 h Oficial 2ª fontanería 16,56 7,45
MOOA10a 0,450 h Ayudante construcción 13,63 6,13
PIFC.mP17GE460 1,000 u Té reducida de fundición Ø4" 24,89 24,89
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 38,50 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

APARTADO vU09PP TAPONES
vU09PP.001 u Tapón macho 1/8"-1/4"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1/8" a 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE465 1,000 u Tapón macho de fundición Ø1/8"-Ø1/4" 0,66 0,66
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU09PP.002 u Tapón macho 3/8"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3/8". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE470 1,000 u Tapón macho de fundición Ø3/8" 0,43 0,43
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PP.003 u Tapón macho 1/2"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE475 1,000 u Tapón macho de fundición Ø1/2" 0,40 0,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,80 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PP.004 u Tapón macho 3/4"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
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PIFC.mP17GE480 1,000 u Tapón macho de fundición Ø3/4" 0,50 0,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

€

vU09PP.005 u Tapón macho 1"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE485 1,000 u Tapón macho de fundición Ø1" 0,69 0,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PP.006 u Tapón macho 1 1/4"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1 1/4". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE490 1,000 u Tapón macho de fundición Ø1 1/4" 1,05 1,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PP.007 u Tapón macho 1 1/2"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,080 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,32
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción 13,63 1,09
PIFC.mP17GE495 1,000 u Tapón macho de fundición de Ø1 1/2" 1,36 1,36
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09PP.008 u Tapón macho 2"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 2". Instalado.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE500 1,000 u Tapón macho de fundición Ø2" 2,10 2,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PP.009 u Tapón macho 2 1/2"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 2 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE505 1,000 u Tapón macho de fundición Ø2 1/2" 5,16 5,16
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PP.010 u Tapón macho 3"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3". Instalado.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE510 1,000 u Tapón macho de fundición Ø3" 6,32 6,32
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,60 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PP.011 u Tapón macho 3 1/2"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3 1/2". Instalado.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE515 1,000 u Tapón macho de fundición Ø3 1/2" 11,24 11,24
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,30 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU09PP.012 u Tapón macho 4"
Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 4". Instalado.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE520 1,000 u Tapón macho de fundición Ø4" 10,74 10,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,80 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU09PV VARIOS
vU09PV.001 u Brida redonda 3/8"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3/8". Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE525 1,000 u Brida redonda de fundición Ø3/8" 4,37 4,37
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,40 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PV.002 u Brida redonda 1/2"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 16,56 1,66
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 13,63 1,36
PIFC.mP17GE530 1,000 u Brida redonda de fundición Ø1/2" 4,37 4,37
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,40 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PV.003 u Brida redonda 3/4"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3/4". Instalada.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE535 1,000 u Brida redonda de fundición Ø3/4" 4,64 4,64
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09PV.004 u Brida redonda 1"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1". Instalada.

MOOF.9a 0,125 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,07
MOOA10a 0,125 h Ayudante construcción 13,63 1,70
PIFC.mP17GE540 1,000 u Brida redonda de fundición Ø1" 5,02 5,02
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU09PV.005 u Brida redonda 1 1/4"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1 1/4". Instalada.

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PIFC.mP17GE545 1,000 u Brida redonda de fundición Ø1 1/4" 6,18 6,18
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU09PV.006 u Brida redonda 1 1/2"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,175 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,90
MOOA10a 0,175 h Ayudante construcción 13,63 2,39
PIFC.mP17GE550 1,000 u Brida redonda de fundición Ø1 1/2" 6,77 6,77
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09PV.007 u Brida redonda 2"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 2". Instalada.

MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 13,63 2,73
PIFC.mP17GE555 1,000 u Brida redonda de fundición Ø2" 7,70 7,70
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU09PV.008 u Brida redonda 2 1/2"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 2 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,300 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,97
MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 13,63 4,09
PIFC.mP17GE560 1,000 u Brida redonda de fundición Ø2 1/2" 9,54 9,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 18,60 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU09PV.009 u Brida redonda 3"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3". Instalada.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE565 1,000 u Brida redonda de fundición Ø3" 12,99 12,99
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,10 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09PV.010 u Brida redonda 3 1/2"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3 1/2". Instalada.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE570 1,000 u Brida redonda de fundición Ø3 1/2" 13,07 13,07
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,10 0,75
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TOTAL PARTIDA ................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09PV.011 u Brida redonda 4"
Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 4". Instalada.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE575 1,000 u Brida redonda de fundición Ø4" 16,15 16,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 28,20 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU09PV.012 u Tobera latón abanico
Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a 2"
de diámetro. Instalada.

MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
MOOA10a 0,500 h Ayudante construcción 13,63 6,82
PIFC.mP17GE580 1,000 u Tobera latón abanico 41,05 41,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 56,20 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PV.013 u Tobera latón pulveriz. Ø8 mm
Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE585 1,000 u Tobera latón pulveriz. Ø8mm 21,56 21,56
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 33,60 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PV.014 u Tobera latón pulveriz. Ø15 mm
Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.

MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
MOOA10a 0,400 h Ayudante construcción 13,63 5,45
PIFC.mP17GE590 1,000 u Tobera latón pulveriz. Ø15mm 46,90 46,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,00 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09PV.015 u Grifo pulsador fuente beber
Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber, en latón

MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
MOOA10a 0,150 h Ayudante construcción 13,63 2,04
PURV.mP26FA030 1,000 u Grifo pulsador fuente beber 29,52 29,52
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,00 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU09V VÁLVULAS
vU09V.001 u Válvula compuerta latón 1/4"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PURV.mP26VC110 1,000 u Válvula comp.latón rosca D=1/4" 3,85 3,85
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU09V.002 u Válvula compuerta latón 3/8"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/8" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35a 1,000 u Valv compuerta lat ø10mm(3/8") 3,66 3,66
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09V.003 u Válvula compuerta latón 1/2"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35b 1,000 u Valv compuerta lat ø15mm(1/2") 4,37 4,37
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU09V.004 u Válvula compuerta latón 3/4"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35c 1,000 u Valv compuerta lat ø20mm(3/4") 5,30 5,30
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09V.005 u Válvula compuerta latón 1"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior,
colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35d 1,000 u Valv compuerta lat ø25mm(1") 7,69 7,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09V.006 u Válvula compuerta latón 1 1/4
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35e 1,000 u Valv compuerta lat ø32mm(1 1/4") 11,59 11,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€
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vU09V.007 u Válvula compuerta latón 1 1/2
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/2" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35f 1,000 u Valv compuerta lat ø40mm(1 1/2") 16,48 16,48
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,50 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU09V.008 u Válvula compuerta latón 2"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2" de diámetro interior,
colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35g 1,000 u Valv compuerta lat ø50mm(2") 25,22 25,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,20 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU09V.009 u Válvula compuerta latón 2 1/2
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2 1/2" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35h 1,000 u Valv compuerta lat ø65mm(2 1/2") 43,12 43,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 48,10 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09V.010 u Válvula compuerta latón 3"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3" de diámetro interior,
colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

PIFG35i 1,000 u Valv compuerta lat ø80mm(3") 57,97 57,97
MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 62,90 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09V.011 u Válvula compuerta latón 4"
Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior,
colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG35j 1,000 u Valv compuerta lat ø100mm(4") 97,33 97,33
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 102,30 3,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09V.012 u Válvula husillo bronce ø40 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 40 mm, i/juntas y p.p. de acceso-
rios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG.mP17XR250 1,000 u Válv.comp. bronce Ø40mm i/husillo 68,70 68,70
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 73,70 2,21
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TOTAL PARTIDA ................................................... 75,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU09V.013 u Válvula husillo bronce ø50 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 50 mm.i/juntas y p.p. de acceso-
rios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 16,58 2,49
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 16,56 2,48
PIFG.mP17XR260 1,000 u Válv.comp. bronce Ø50mm i/husillo 73,15 73,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 78,10 2,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09V.014 u Válvula husillo bronce ø60 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 60 mm. i/juntas y p.p. de acceso-
rios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,32
MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
PIFG.mP17XR270 1,000 u Válv.comp. bronce Ø60mm i/husillo 80,79 80,79
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 87,40 2,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09V.015 u Válvula husillo bronce ø70 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 70 mm.  i/juntas y p.p. de acceso-
rios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,32
MOOF.9a 0,200 h Oficial 2ª fontanería 16,56 3,31
PIFG.mP17XR280 1,000 u Válv.comp. bronce Ø70mm i/husillo 87,80 87,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 94,40 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU09V.016 u Válvula husillo bronce ø80 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 80 mm. i/juntas y p.p. de acceso-
rios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,15
MOOF.9a 0,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 4,14
PIFG.mP17XR290 1,000 u Válv.comp. bronce Ø80mm i/husillo 111,20 111,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 119,50 3,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU09V.017 u Válvula husillo bronce ø100 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 100 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
PIFG.mP17XR300 1,000 u Válv.comp. bronce Ø100mm i/husillo 131,28 131,28
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 144,50 4,34
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TOTAL PARTIDA ................................................... 148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU09V.018 u Válvula husillo bronce ø125 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 125 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF.9a 0,400 h Oficial 2ª fontanería 16,56 6,62
PIFG.mP17XR310 1,000 u Válv.comp. bronce Ø125mm i/husillo 178,95 178,95
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 192,20 5,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU09V.019 u Válvula husillo bronce ø150 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 150 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
PIFG.mP17XR320 1,000 u Vávl.comp. bronce Ø150mm i/husillo 212,40 212,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 229,00 6,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09V.020 u Válvula husillo bronce ø175 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 175 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
PIFG.mP17XR330 1,000 u Válv.comp. bronce Ø175mm i/husillo 264,73 264,73
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 281,30 8,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU09V.021 u Válvula husillo bronce ø200 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 200 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
PIFG.mP17XR340 1,000 u Válv.comp. bronce Ø200mm i/husillo 291,69 291,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 308,30 9,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU09V.022 u Válvula husillo bronce ø250 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 250 mm. i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.
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MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF.9a 0,500 h Oficial 2ª fontanería 16,56 8,28
PIFG.mP17XR350 1,000 u Válv.comp. bronce Ø250mm i/husillo 424,65 424,65
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 441,20 13,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 454,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09V.023 u Válvula husillo bronce ø300 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 300 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 0,700 h Oficial 1ª fontanería 16,58 11,61
MOOF.9a 0,700 h Oficial 2ª fontanería 16,56 11,59
PIFG.mP17XR360 1,000 u Válv.comp. bronce Ø300mm i/husillo 594,60 594,60
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 617,80 18,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 636,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU09V.024 u Válvula husillo bronce ø350 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 350 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58
MOOF.9a 1,000 h Oficial 2ª fontanería 16,56 16,56
PIFG.mP17XR370 1,000 u Vávl.comp. bronce Ø350mm i/husillo 864,98 864,98
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 898,10 26,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 925,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU09V.025 u Válvula husillo bronce ø400 mm
Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 400 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

MOOF.8a 1,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 20,73
MOOF.9a 1,250 h Oficial 2ª fontanería 16,56 20,70
PIFG.mP17XR380 1,000 u Válv.comp. bronce Ø400mm i/husillo 985,42 985,42
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.026,90 30,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.057,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU09V.026 u Valv fund elas brd ø40 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 40mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF11a 0,400 h Especialista fontanería 14,10 5,64
PUAV.1aaa 1,000 u Va compt brd hus ø40 10/16atm 82,66 82,66
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 94,90 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU09V.027 u Valv fund elas brd ø50 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 50mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PUAV.1aba 1,000 u Va compt brd hus ø50 10/16atm 98,10 98,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 113,40 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09V.028 u Valv fund elas brd ø65 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 65mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PUAV.1aca 1,000 u Va compt brd hus ø65 10/16atm 117,99 117,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 133,30 2,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

€

vU09V.029 u Valv fund elas brd ø80 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 14,10 7,05
PUAV.1ada 1,000 u Va compt brd hus ø80 10/16atm 131,31 131,31
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,70 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU09V.030 u Valv fund elas brd ø100 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 14,10 8,46
PUAV.1aea 1,000 u Va compt brd hus ø100 10/16atm 156,80 156,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 175,20 3,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09V.031 u Valv fund elas brd ø125 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 125mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,750 h Oficial 1ª fontanería 16,58 12,44
MOOF11a 0,750 h Especialista fontanería 14,10 10,58
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PUAV.1afa 1,000 u Va compt brd hus ø125 10/16atm 268,80 268,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 291,80 5,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU09V.032 u Valv fund elas brd ø150 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 14,92
MOOF11a 0,900 h Especialista fontanería 14,10 12,69
PUAV.1aga 1,000 u Va compt brd hus ø150 10/16atm 270,07 270,07
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 297,70 5,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09V.033 u Valv fund elas brd ø200 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 200mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 21,55
MOOF11a 1,300 h Especialista fontanería 14,10 18,33
PUAV.1aha 1,000 u Va compt brd hus ø200 10/16atm 468,08 468,08
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 508,00 10,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 518,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU09V.034 u Valv fund elas brd ø250 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 26,53
MOOF11a 1,600 h Especialista fontanería 14,10 22,56
PUAV.1aia 1,000 u Va compt brd hus ø250 10/16atm 797,13 797,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 846,20 16,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 863,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€

vU09V.035 u Valv fund elas brd ø300 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 31,50
MOOF11a 1,900 h Especialista fontanería 14,10 26,79
PUAV.1aja 1,000 u Va compt brd hus ø300 10/16atm 1.037,36 1.037,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.095,70 21,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.117,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU09V.036 u Valv fund elas brd ø350 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 350mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 2,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 39,79
MOOF11a 2,400 h Especialista fontanería 14,10 33,84
PUAV.1aka 1,000 u Va compt brd hus ø350 10/16atm 2.005,97 2.005,97
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.079,60 41,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.121,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU09V.037 u Valv fund elas brd ø400 PN10/16
Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 400mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 2,900 h Oficial 1ª fontanería 16,58 48,08
MOOF11a 2,900 h Especialista fontanería 14,10 40,89
PUAV.1ala 1,000 u Va compt brd hus ø400 10/16atm 2.930,32 2.930,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.019,30 60,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.079,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU09V.038 u Valv retn crto fund ø50 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 50mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,15
MOOF11a 0,120 h Especialista fontanería 14,10 1,69
PUAV.6bba 1,000 u Va retn crto recrr ø50 PN10 78,82 78,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,70 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU09V.039 u Valv retn crto fund ø65 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 65mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOF11a 0,150 h Especialista fontanería 14,10 2,12
PUAV.6cba 1,000 u Va retn crto recrr ø65 PN10 95,47 95,47
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 102,60 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU09V.040 u Valv retn crto fund ø80 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 80mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOF11a 0,150 h Especialista fontanería 14,10 2,12
PUAV.6dba 1,000 u Va retn crto recrr ø80 PN10 106,83 106,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 113,90 2,28
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TOTAL PARTIDA ................................................... 116,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU09V.041 u Valv retn crto fund ø100 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF11a 0,170 h Especialista fontanería 14,10 2,40
PUAV.6eba 1,000 u Va retn crto recrr ø100 PN10 132,61 132,61
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 140,80 2,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU09V.042 u Valv retn crto fund ø125 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 125mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF11a 0,170 h Especialista fontanería 14,10 2,40
PUAV.6fba 1,000 u Va retn crto recrr ø125 PN10 192,46 192,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 200,70 4,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU09V.043 u Valv retn crto fund ø150 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 150mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 14,10 2,82
PUAV.6gba 1,000 u Va retn crto recrr ø150 PN10 265,97 265,97
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 275,40 5,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 280,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU09V.044 u Valv retn crto fund ø200 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 200mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª fontanería 16,58 6,63
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 14,10 2,82
PUAV.6hba 1,000 u Va retn crto recrr ø200 PN10 434,93 434,93
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 444,40 8,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 453,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

€

vU09V.045 u Valv retn crto fund ø250 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF11a 0,220 h Especialista fontanería 14,10 3,10
PUAV.6iba 1,000 u Va retn crto recrr ø250 PN10 643,29 643,29
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 653,90 13,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 666,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU09V.046 u Valv retn crto fund ø300 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 300mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF11a 0,220 h Especialista fontanería 14,10 3,10
PUAV.6jba 1,000 u Va retn crto recrr ø300 PN10 985,02 985,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 995,60 19,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.015,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU09V.047 u Valv retn crto fund ø350 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 350mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,250 h Especialista fontanería 14,10 3,53
PUAV.6kba 1,000 u Va retn crto recrr ø350 PN10 1.098,67 1.098,67
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.110,50 22,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.132,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU09V.048 u Valv retn crto fund ø400 PN10
Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de
agua o en instalaciones de riego, de 400mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con mar-
cado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 16,58 8,29
MOOF11a 0,250 h Especialista fontanería 14,10 3,53
PUAV.6lba 1,000 u Va retn crto recrr ø400 PN10 1.804,10 1.804,10
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.815,90 36,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.852,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU10 SERVICIOS NO MUNICIPALES
SUBCAPÍTULO vU10T DISTRIBUCION DE TELEFONIA
vU10TC CABLEADO Y EMPALMES

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00 €

vU10TZ ZANJAS, CANALIZACIÓN O PRISMA
vU10TZ.001 1,000 m Zanja tf 0.25x0.60m 2Ø40mm PVC i/exc 7,97 7,97
vU10TZ.002 1,000 m Zanja tf 0.25x0.60m 2Ø40mm PVC 7,06 7,06
vU10TZ.003 1,000 m Zanja tf 0.25x0.70m 4Ø40mm PVC i/exc 11,43 11,43
vU10TZ.004 1,000 m Zanja tf 0.25x0.70m 4Ø40mm PVC 10,37 10,37
vU10TZ.005 1,000 m Zanja tf 0.30x0.65m 2Ø63mm PVC i/exc 10,13 10,13
vU10TZ.006 1,000 m Zanja tf 0.30x0.65m 2Ø63mm PVC 8,95 8,95
vU10TZ.007 1,000 m Zanja tf 0.30x0.75m 4Ø63mm PVC i/exc 13,28 13,28
vU10TZ.008 1,000 m Zanja tf 0.30x0.75m 4Ø63mm PVC 11,91 11,91
vU10TZ.009 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 6Ø63mm PVC i/exc 20,38 20,38
vU10TZ.010 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 6Ø63mm PVC 18,33 18,33
vU10TZ.011 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 8Ø63mm PVC i/exc 22,86 22,86
vU10TZ.012 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 8Ø63mm PVC 20,81 20,81
vU10TZ.013 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 2Ø110mm PVC i/exc 15,43 15,43
vU10TZ.014 1,000 m Zanja tf 0.45x0.75m 2Ø110mm PVC 13,38 13,38
vU10TZ.015 1,000 m Zanja tf 0.45x0.90m 4Ø110mm PVC i/exc 22,78 22,78
vU10TZ.016 1,000 m Zanja tf 0.45x0.90m 4Ø110mm PVC 20,32 20,32
vU10TZ.017 1,000 m Prisma canalización 1 cond H<=0.9m 31,86 31,86
vU10TZ.018 1,000 m Prisma canalización 2 cond H<0.9m 35,61 35,61
vU10TZ.019 1,000 m Prisma canalización 4 cond H<=1.05m 43,27 43,27
vU10TZ.020 1,000 m Prisma canalización 6 cond H<=1.30m 53,86 53,86
vU10TZ.021 1,000 m Prisma canalización 8 cond H<=1.30m 61,62 61,62
vU10TZ.022 1,000 m Prisma canalización 16 cond H<=1.30m 89,87 89,87
vU10TZ.023 1,000 m Prisma canalización 1 cond H<=0.9m PE corrugado 21,18 21,18
vU10TZ.024 1,000 m Prisma canalización 2 cond H<=0.9m PE corrugado 22,99 22,99
vU10TZ.025 1,000 m Prisma canalización 4 cond H<=1.05m PE corrugado 28,44 28,44
vU10TZ.026 1,000 m Prisma canalización 6 cond H<=1.30m PE corrugado 39,64 39,64
vU10TZ.027 1,000 m Canal. Telef. 2 pvc 110 acera 24,50 24,50
vU10TZ.028 1,000 m Canal. Telef. 2 pvc 110 calzada 26,16 26,16
vU10TZ.029 1,000 m Canal. Telef. 4 pvc 110 acera 41,64 41,64
vU10TZ.030 1,000 m Canal. Telef. 4 pvc 110 calzada 43,29 43,29
vU10TZ.031 1,000 m Canal. Telef. 6 pvc 110 acera 57,65 57,65
vU10TZ.032 1,000 m Canal. Telef. 6 pvc 110 calzada 60,96 60,96
vU10TZ.033 1,000 m Canal. Telef. 8/4/110 pvc acera 72,68 72,68
vU10TZ.034 1,000 m Canal. Telef. 8/4/110 pvc calzada 74,35 74,35
vU10TZ.035 1,000 m Canalización telefónica tetratubo pe ø40 mm 8,25 8,25
vU10TZ.036 1,000 m Canalización telefónica tritubo pe ø40 mm 6,84 6,84
vU10TZ.037 1,000 m Canal. Telef. Tritubo hormigón 19,26 19,26
vU10TZ.038 1,000 m Canal. Telef. Tetratubo hormigón 17,12 17,12
vU10TZ.039 1,000 m Canal. 6x125mm 0.4x1m 52,54 52,54
vU10TZ.040 1,000 m Canal. 6/12x125mm 0.6x1m 79,55 79,55
vU10TZ.041 1,000 m Canalización telefónica 1/ø63 tb pvc 4,79 4,79
vU10TZ.042 1,000 m Canalización telefónica 1/ø110 tb pvc 6,91 6,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.260,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU10TA ARQUETAS Y CAMARAS REGISTRO
vU10TA.001 1,000 u Arqueta tipo D 786,00 786,00
vU10TA.002 1,000 u Arqueta in situ tipo DM 574,00 574,00
vU10TA.003 1,000 u Arqueta tipo H 544,00 544,00
vU10TA.004 1,000 u Arqueta tipo M 181,56 181,56
vU10TA.005 1,000 u Arqueta 0.8x0.8x1m 347,59 347,59
vU10TA.006 1,000 u Arqueta 1x1x1m 479,16 479,16
vU10TA.007 1,000 u Tapa y cerco arqueta tipo d 395,08 395,08
vU10TA.008 1,000 u Tapa y cerco arqueta tipo h 274,19 274,19
vU10TA.009 1,000 u Tapa y cerco arqueta tipo m 50,08 50,08
vU10TA.010 1,000 u Arqueta prefabricada tipo m 209,56 209,56
vU10TA.011 1,000 u Arq. Telef. Prefab. Tipo df-iii c/tapa 853,18 853,18
vU10TA.012 1,000 u Arq. Telef. Prefab. Tipo hf-iii c/tapa 578,17 578,17
vU10TA.013 1,000 u Cámara registro pref. G-brf-c 5.800,48 5.800,48
vU10TA.014 1,000 u Cámara registro pref. G-abpf-c 11.875,63 11.875,63
vU10TA.015 1,000 u Cámara serie R tipo GBR 4.599,00 4.599,00
vU10TA.016 1,000 u Cámara serie R resto 6.073,00 6.073,00
vU10TA.017 1,000 u Cámara serie P tipo ABP (2,20) 5.991,00 5.991,00
vU10TA.018 1,000 u Cámara serie P resto (2,20) 8.382,00 8.382,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 47.993,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU10TV VARIOS
vU10TV.001 1,000 u Soporte distanciador ø 110/4 0,53 0,53
vU10TV.002 1,000 u Soporte distanciador ø 110/8 0,94 0,94
vU10TV.003 1,000 u Soporte distanciador ø 63/4 0,37 0,37
vU10TV.004 1,000 u Regleta soportacables tipo a 27,78 27,78
vU10TV.005 1,000 u Regleta soportacables tipo b 19,92 19,92
vU10TV.006 1,000 u Regleta soportacables tipo c 34,20 34,20
vU10TV.007 1,000 u Rejilla de fundición 18,33 18,33
vU10TV.008 1,000 m Subconductos PEAD 40mm 8,32 8,32
vU10TV.009 1,000 m Perforación muro hasta 70cm i/fosa ataque 83,43 83,43
vU10TV.010 1,000 m Mandrilado y limp canal. existente mmec 0,58 0,58
vU10TV.011 1,000 m Tendido fibra óptica 1,42 1,42
vU10TV.012 1,000 m Perforación horizontal 216,44 216,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 412,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU10E DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO vU10ED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
vU10ED.001 u Mat. paso línea aérea a subterránea

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de
MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pe-
queño material, totalmente instalado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
PIEP.2f 1,000 u Placa toma tierra 500x500x2.5mm 130,10 130,10
PIEC11d 20,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 33,80
PIEW.m01D150 5,000 u Pequeño material 1,25 6,25
PIFC.mP17GS110 3,000 u Tubo acero galvan. 4". DN100 mm 41,29 123,87
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 326,20 9,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 335,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.002 u Autoválvula s/columna existente
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre
columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado
0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección totalmente instalados.

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE.9a 4,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 66,24
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
EIER.mP15AC050 3,000 u Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA 172,27 516,81
PIEP.1ba 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 18,74
PIEC11d 10,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 16,90
PIEW11.v01 1,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 748,60 22,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 771,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.003 u Seccionadores unipo. 630 a
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente ins-
talados.

MOOE.8a 3,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 48,42
MOOE.9a 3,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 51,34
EIER.mP15AC060 3,000 u Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A 140,00 420,00
MMMG12b 3,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 200,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 719,90 21,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 741,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU10ED.004 u Seccionadores unipol. Tipo XS
Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente insta-
lados.
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MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE.9a 3,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 49,68
MMMG12b 3,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 200,10
EIER.mP15AC065 3,000 u Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS 170,00 510,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 806,60 24,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 830,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.005 u Seccionadores unipol. Tipo SXS
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente ins-
talados.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 46,86
MOOE.9a 3,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 49,68
MMMG12b 3,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 200,10
EIER.mP15AC070 3,000 u Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00 540,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 836,60 25,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 861,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.006 u Material antiescalo inst.
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para to-
rres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según
normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

MOOE.8a 1,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 26,55
MOOE.9a 1,700 h Oficial 2ª electricidad 16,56 28,15
PIAR.mP15AH090 1,000 u Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,68 211,68
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 266,40 7,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.007 u Torre metálica de celosía c.2000
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000
kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Ten-
sión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.

MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 62,48
MOOE.9a 4,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 66,24
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
MMMG12b 2,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 133,40
PIEP.1ba 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 18,74
PUSE.mP15AH070 1,000 u Apoyo met.galv. 14C-2000 789,55 789,55
PIEC11d 15,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 25,35
PIEW11.v01 10,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 7,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.157,70 34,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.192,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ED.008 u Cruceta a-2500
Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud
(UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
EESA.mP15AH085 1,000 u Cruceta A-2500 113,43 113,43
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 212,30 6,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€
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vU10ED.009 u Torre metálica tubular
Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta
de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de
una sola pieza instalada (sin cimentación).

MOOE.8a 5,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 85,91
MOOE.9a 5,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 91,08
MOOA10a 5,500 h Ayudante construcción 13,63 74,97
PIAR.mP15AH075 1,000 u Torre metálica tubular h=11m 250kg 477,66 477,66
PIEP.1ba 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 18,74
PIEC11d 20,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 33,80
PIEW11.v01 12,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 8,88
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 791,00 23,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 814,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.010 u Soporte autoválvula
Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) total-
mente instalado sobre columna existe.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
EIER.mP15AC055 1,000 u Soporte autoválvulas 67,31 67,31
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 166,20 4,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.011 u Cruceta tubular bóveda
Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU 6706 A), insta-
lada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de
la Compañía Eléctrica, instalada.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
EESA.mP15AH080 1,000 u Cruceta bóveda BC1-15 I.B. 291,78 291,78
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 390,70 11,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.012 u Poste de hormigón 11/400
Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de al-
tura y 400 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la
Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,74
MOOE.9a 1,200 h Oficial 2ª electricidad 16,56 19,87
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES110 1,000 u Poste de hormigón 11/400 413,48 413,48
PBPC.2aaaa 0,957 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 55,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 574,30 17,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 591,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU10ED.013 u Poste de hormigón 11/630
Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de al-
tura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la
Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil)

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,74
MOOE.9a 1,200 h Oficial 2ª electricidad 16,56 19,87
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES120 1,000 u Poste de hormigón 11/630 496,82 496,82
PBPC.2aaaa 0,957 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 55,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 657,60 19,73
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TOTAL PARTIDA ................................................... 677,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.014 u Poste de hormigón 13/630
Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m de al-
tura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la
Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,74
MOOE.9a 1,200 h Oficial 2ª electricidad 16,56 19,87
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES140 1,000 u Poste de hormigón 13/630 658,44 658,44
PBPC.2aaaa 1,573 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 91,23
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 855,00 25,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 880,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU10ED.015 u Soporte de seccionadores
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) to-
talmente instalado sobre columna existente.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PIAR.mP15AH095 1,000 u Soporte seccionadores 51,60 51,60
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 150,50 4,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

€

vU10ED.016 u Aislador de suspensión v70bs
Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para
suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
MMMG12b 0,100 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 6,67
PIAR.mP15AH100 1,000 u Aislador suspensión V70BS 8,51 8,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 18,40 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.017 u Horquilla bola HBU 16/16
Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de sus-
pensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
MMMG12b 0,050 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 3,34
PIAR.mP15AH170 1,000 u Horquilla bola HBU 16/16 2,29 2,29
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,20 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.018 u Rótula R16P
Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C)
(UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
MMMG12b 0,050 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 3,34
PIAR.mP15AH175 1,000 u Rótula R16P 3,90 3,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,90 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU10ED.019 u Grapa agarre GA.1
Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión
(RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,94
MOOE.9a 0,060 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,99
MMMG12b 0,060 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 4,00
PIAR.mP15AH180 1,000 u Grapa amarre GA.1 1,61 1,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,50 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.020 u Botella interior 150/240 mm2
Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor
de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a
tierra, totalmente instalada.

MOOE.8a 1,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 24,99
MOOE.9a 1,600 h Oficial 2ª electricidad 16,56 26,50
PIAR.mP15AH185 1,000 u Botella interior 150/240 mm2 64,13 64,13
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 115,60 3,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.021 u Cortacircuito de expulsión 24 kv
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para secciona-
miento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),
instalado.

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE.9a 1,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 24,84
MMMG12b 1,500 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 100,05
PIAR.mP15AH190 1,000 u Cortacircuito expulsión 24 kV 43,58 43,58
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 191,90 5,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU10ED.022 m Cable al. ac. la56
Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero
LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.

MOOE.8a 0,068 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,06
MOOE.9a 0,068 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,13
MMMG12b 0,001 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 0,07
PIEC.mP15AC045 1,000 m Cable Al. AC. LA56 0,88 0,88
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.023 u CT compañía 3L+P 400 kVA edf supf
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to, de cuatro funciones, tres de línea y una de protección (fusibles), transfor-
mador de 400 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y
baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metálica
del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, total-
mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
proyecto tipo MT 2.11.01.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC18b 1,000 u Edificio pref p/CT 446x238x305 cm 8.400,00 8.400,00
PUEC.5b 1,000 u Equipo cpto SF6 3L+P (S-131-C) 11.275,00 11.275,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6db 1,000 u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00 9.450,00
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PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7bb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 400 kVA 1.100,00 1.100,00
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 39.723,10 1.191,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.914,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.024 u CT compañía 3L+P 630 kVA edf supf
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to, de cuatro funciones, tres de línea y una de protección (fusibles), transfor-
mador de 630 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y
baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metálica
del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, total-
mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
proyecto tipo MT 2.11.01.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC18b 1,000 u Edificio pref p/CT 446x238x305 cm 8.400,00 8.400,00
PUEC.5b 1,000 u Equipo cpto SF6 3L+P (S-131-C) 11.275,00 11.275,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6eb 1,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00 13.175,00
PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7cb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 630 kVA 1.200,00 1.200,00
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 43.548,10 1.306,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.854,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.025 u CT compañía 3L+2P 400+630 kVA edf supf
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to, de cinco funciones, tres de línea y dos de protección (fusibles), dos trans-
formadores de 400+630 kVA de potencia, dos cuadros de baja tensión,
puentes de media y baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio,
protección metálica del transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad
y maniobra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento, según proyecto tipo MT 2.11.01.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC18d 1,000 u Edificio pref p/CT 608x238x305 cm 11.825,00 11.825,00
PUEC.5d 1,000 u Equipo cpto SF6 3L+2P (S-232-C) 15.025,00 15.025,00
PUEC.7aa 2,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 2.350,00
PUEC.6db 1,000 u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00 9.450,00
PUEC.6eb 1,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00 13.175,00
PUEC.8a 2,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 5.950,00
PUEC.7bb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 400 kVA 1.100,00 1.100,00
PUEC.7cb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 630 kVA 1.200,00 1.200,00
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
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PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 2,000 u Protección transformador 220,00 440,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 65.643,10 1.969,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 67.612,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.026 u CT compañía 2L+P 630 kVA edf supf
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fusibles), transforma-
dor de 630 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y ba-
ja tensión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metálica del
transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyec-
to tipo MT 2.11.01.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC18a 1,000 u Edificio pref p/CT 328x238x305 cm 7.575,00 7.575,00
PUEC.5a 1,000 u Equipo cpto SF6 2L+P (S-121-C) 8.600,00 8.600,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6eb 1,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00 13.175,00
PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7cb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 630 kVA 1.200,00 1.200,00
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40.048,10 1.201,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.249,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.027 u CT compañía 2L+P 630 kVA
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio de otros usos
acondicionado, compuesto por equipo de corte y aislamiento, de tres funcio-
nes, dos de línea y una de protección (fusibles), transformador de 630 kVA
de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja tensión, pues-
tas a tierra de protección y servicio, protección metálica del transforma-
dor/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT
2.11.03.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC.5a 1,000 u Equipo cpto SF6 2L+P (S-121-C) 8.600,00 8.600,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6eb 1,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00 13.175,00
PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7cb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 630 kVA 1.200,00 1.200,00
PUEC16ab 1,000 u PT protección lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 31.818,10 954,54
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32.772,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.028 u CT compañía 2L+P 400 kVA
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio de otros usos
acondicionado, compuesto por equipo de corte y aislamiento, de tres funcio-
nes, dos de línea y una de protección (fusibles), transformador de 400 kVA
de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja tensión, pues-
tas a tierra de protección y servicio, protección metálica del transforma-
dor/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT
2.11.03.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC.5a 1,000 u Equipo cpto SF6 2L+P (S-121-C) 8.600,00 8.600,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6db 1,000 u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00 9.450,00
PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7bb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 400 kVA 1.100,00 1.100,00
PUEC16ab 1,000 u PT protección lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 27.993,10 839,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.832,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.029 u CT compañía 2L+P 400 kVA edf supf
Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fusibles), transforma-
dor de 400 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y ba-
ja tensión, puestas a tierra de protección y servicio, protección metálica del
transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyec-
to tipo MT 2.11.01.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 156,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 14,10 141,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC18a 1,000 u Edificio pref p/CT 328x238x305 cm 7.575,00 7.575,00
PUEC.5a 1,000 u Equipo cpto SF6 2L+P (S-121-C) 8.600,00 8.600,00
PUEC.7aa 1,000 u Cables de conexión MT 1.175,00 1.175,00
PUEC.6db 1,000 u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00 9.450,00
PUEC.8a 1,000 u Cuadro BT p/CT compañía 2.975,00 2.975,00
PUEC.7bb 1,000 u Cables de conexión BT p/trafo con P = 400 kVA 1.100,00 1.100,00
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
PUEC16bb 1,000 u PT servicio lineal ext edf 630,00 630,00
PUEC17a 1,000 u PT protección int edf 925,00 925,00
PUEC17b 1,000 u PT servicio int edf 925,00 925,00
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad y maniobra 325,00 325,00
vU10ED.129 1,000 u Equipo alumbrado CT/CE 600,00 600,00
PUEC11a 1,000 u Protección transformador 220,00 220,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36.223,10 1.086,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.309,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU10ED.030 u CTC-30 C/CB2S/3 superficie
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación
de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos ba-
ses portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).

MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12d 1,500 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 118,11
PIEW11.v01 20,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 14,80
PIAR.mP15BA040 1,000 u CTC-30 C/CB2S/3 superficie 4.054,00 4.054,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4.273,50 128,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.401,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU10ED.031 u Prefabricado superfi.ct.3 posic
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas,
incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para
tres transformadores sin incluir montaje eléctrico.

MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 13,63 27,26
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12d 1,500 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 118,11
PIAR.mP15BA020 1,000 u Prefabricado supef.CT.3 posic 13.804,63 13.804,63
PIEW11.v01 20,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 14,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 14.024,10 420,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.444,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.032 u Centro de seccionamiento compañía 3l
Centro de maniobra y seccionamiento, alojado en módulo prefabricado de
hormigón de maniobra exterior, compuesto por equipo de corte y aislamien-
to de media tensión con aislamiento integral en gas con tres funciones de lí-
nea, interconexiones directas por cable de media y baja tensión, puesta a
tierra de protección, alumbrado y servicios auxiliares, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 6,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 93,72
MOOE11a 6,000 h Especialista electricidad 14,10 84,60
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
MMMG12a 2,000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66
PUEC25b 1,000 u Centro de seccionamiento 3L 12.587,50 12.587,50
PUEC16aa 1,000 u PT protección anillo rectangular ext edf 1.285,00 1.285,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 14.191,70 425,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.617,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.033 u Prefabricado superf.ct.2 posic
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas,
incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para
dos transformadores sin incluir montaje eléctrico.

PIAR.mP15BA070 1,000 u Prefabricado superf.CT. 2 posi 11.702,34 11.702,34
PIEW11.v01 20,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 14,80
AMME.mU02BD090 4,500 m³ Exc.desmonte m/mec.terr.tránsito <2000 m3 3,21 14,45
AMMR.mU02ER030 9,000 m³ Relleno mina/pozo tolerable 16,37 147,33
MOOE.9a 4,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 66,24
MOOA10a 4,000 h Ayudante construcción 13,63 54,52
MOOA12a 4,000 h Peón ordinario construcción 13,11 52,44

20 de julio de 2018 Página 651



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MMMG12d 1,500 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 118,11
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12.170,20 365,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.535,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.034 u Prefabricado superf ct. 1 posic
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas,
incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para
un transformador sin incluir montaje eléctrico.

PIAR.mP15BA080 1,000 u Prefabricado superf.CT.1 posi 7.323,18 7.323,18
PIEW11.v01 20,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 14,80
AMME.mU02BD090 4,500 m³ Exc.desmonte m/mec.terr.tránsito <2000 m3 3,21 14,45
AMMR.mU02ER030 9,000 m³ Relleno mina/pozo tolerable 16,37 147,33
MOOE.9a 3,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 49,68
MOOA10a 3,000 h Ayudante construcción 13,63 40,89
MOOA12a 3,000 h Peón ordinario construcción 13,11 39,33
MMMG12d 1,500 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 118,11
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7.747,80 232,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.980,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.035 u Celda de línea
Suministro y montaje de celda de línea formada por cabina metálica prefa-
bricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensio-
nes: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN
60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24
Kv/630 A., 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de
puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, totalmen-
te instalada.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUEC.1a 1,000 u Celda de línea 400A 2.675,00 2.675,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2.806,10 84,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.890,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.036 u Celda de protección
Celda de protección de transformador, formada por cabina metálica prefabri-
cada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensiones:
375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN
60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24
Kv/630 A., con 3 fusibles A.P.R. con sus mordazas, 3 aisladores testigos in-
dicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa seccionado-
ra mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUEC.2a 1,000 u Celda prot c/ruptofusible In=400 A 3.500,00 3.500,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3.631,10 108,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.739,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.037 u Celda reflexión motorizada
Suministro y montaje de celda de reflexión motorizada (UNE-EN 60298), se-
gún modelo homologado por las compañías eléctricas, totalmente instalada.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
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MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUEC.mP15BB030 1,000 u Celda reflexión motorizada 4.126,76 4.126,76
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4.257,80 127,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.385,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.038 u Celda ref. moto. detector de paso
Celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta (UNE-EN
60298), según modelo homologado por las Compañías Eléctricas, totalmen-
te instalada.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUEC.mP15BB040 1,000 u Celda refl.motor. detec. paso 4.814,59 4.814,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4.945,70 148,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.094,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.039 u Celda medida
Celda de medida con dimensiones exteriores de 800 x 850 x 1800 (UNE-EN
60298) y capacidad para alojar en su interior los transformadores de medida
de tensión e intensidad, incluyendo los mismos, instalado según normas de
las compañías eléctricas.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUEC.4a 1,000 u Celda de medida 6.150,00 6.150,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6.281,10 188,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.469,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.040 u Red de tierra para neutro
Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores
constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sec-
ción incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobriza-
do de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.

MOOE.9a 4,601 h Oficial 2ª electricidad 16,56 76,19
PIEP.1ba 8,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 149,92
PIEC11d 20,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 33,80
EIEE.mP15AD060 15,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 8,21 123,15
PIEW11.v01 12,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 8,88
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 391,90 11,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 403,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU10ED.041 u Red de tierra para herrajes
Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por con-
ductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable desnu-
do LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo ca-
ja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y
2 m. de longitud, totalmente instalada.

MOOE.9a 8,090 h Oficial 2ª electricidad 16,56 133,97
PIEP.1ba 8,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 2m 18,74 149,92
PIEC11d 20,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 33,80
EIEE.mP15AD060 15,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 8,21 123,15
PIEW11.v01 27,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 19,98
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 460,80 13,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU10ED.042 u Materiales de seguridad
Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de
guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulmina-
do, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5
Kgs. totalmente instalados.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 8,28
SSIM.2b 1,000 u Guantes dieléctricos alta tens 12,99 12,99
PIIE.1cd 1,000 u Exti porta CO2 5 kg 92,29 92,29
SSEB.mP31SV250 1,000 u Ver.de aus.de ten. con pértiga telescópica 18,00 18,00
SSEB.mP31SV260 1,000 u Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV 45,00 45,00
SSEB.mP31SV270 1,000 u Reanimador para respiración artificial 39,00 39,00
SSEB.mP31SV280 1,000 u Manta ignifuga para extinción de incendios 12,00 12,00
PUSE.mP31SC010 2,000 u Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,12 4,24
PUSE.mP31SC020 2,000 u Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,79 5,58
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 245,20 7,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.043 u Transformador de potencia 630kva
Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración ma-
nual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media
tensión regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de eleva-
ción, incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + -
5% de 630 KVA de potencia.

MOOE.8a 12,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 187,44
MOOE.9a 12,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 198,72
MMMG12b 3,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 200,10
PUEC.6eb 1,000 u Transformador 630 kVA aisl aceite 13.175,00 13.175,00
PIEW11.v01 14,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 10,36
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 13.771,60 413,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.184,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.044 u Transformador de  1000 kva
Transformador de 1000 kVA (UNE 21428). Según normas de la Compañía
suministradora, totalmente instalado.

MOOE.8a 15,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 234,30
MOOE.9a 15,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 248,40
MMMG12b 4,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 266,80
PUEC.6ga 1,000 u Transformador 1000 kVA aisl seco 19.300,00 19.300,00
PIEW11.v01 14,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 10,36
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 20.059,90 601,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.661,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.045 u Transformador de  400kva
Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración ma-
nual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media
tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de eleva-
ción. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + -
5%, de 400 HVA de potencia.

MOOE.8a 11,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 171,82
MOOE.9a 11,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 182,16
MMMG12b 3,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 200,10
PUEC.6db 1,000 u Transformador 400 kVA aisl aceite 9.450,00 9.450,00
PIEW11.v01 14,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 10,36
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10.014,40 300,43
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TOTAL PARTIDA ................................................... 10.314,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.046 m Conduc. Unipolar 1x95 heprz1 (ib)
Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20
kV de 1 X 95 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PUEM.1a 1,000 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x95 6,50 6,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,10 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.047 m Conduc. Unipolar 1x150 heprz1 (ib)
Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20
kV de 1 x 150 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PUEM.1b 1,000 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x150 7,00 7,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.048 m Conduc. Unipolar 1x240 heprz1 (ib)
Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20
kV de 1 X 240 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PUEM.1c 1,000 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 8,00 8,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU10ED.049 m Conduc. Unipolar 1x400 heprz1 (ib)
Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20
kV de 1 X 400 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

PUEM.1d 1,000 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x400 11,00 11,00
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.050 m Conduc. Unipolar 1x150 rhz1 (endesa)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x150 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC031 1,000 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16 9,63 9,63
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.051 m Conduc. Unipolar 1x240 rhz1 (endesa)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC032 1,000 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16 12,41 12,41
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,42
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TOTAL PARTIDA ................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.052 m Conduc. Unipolar 1x400 rhz1 (endesa)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

PIEC.mP15AC033 1,000 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16 18,80 18,80
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 20,40 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.053 m Conduc. Unipolar 1x95 rhz1-2ol (uf)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X95 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC040 1,000 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x95 9,53 9,53
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.054 m Conduc. Unipolar 1x150 rhz1-2ol (uf)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X150 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC041 1,000 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x150 10,95 10,95
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.055 m Conduc. Unipolar 1x240 rhz1-2ol (uf)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC042 1,000 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x240 13,90 13,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 15,50 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.056 m Conduc. Unipolar 1x400 rhz1-2ol (uf)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.mP15AC043 1,000 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x400 19,50 19,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,10 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.057 m Conductor tripolar 3x150mm2
Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE
21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
EIER.mP15AC115 1,000 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2 44,51 44,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 47,70 1,43
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TOTAL PARTIDA ................................................... 49,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.058 m Conductor tripolar 3x240mm2
Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE
21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.

EIER.mP15AC120 1,000 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2 55,57 55,57
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 15,62 2,34
MOOE.9a 0,150 h Oficial 2ª electricidad 16,56 2,48
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 60,40 1,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU10ED.059 u Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv
Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150
ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.

PIAR.mP15AH195 1,000 u Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV 245,62 245,62
MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 23,43
MOOE.9a 1,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 24,84
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 293,90 8,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ED.060 u Conjunto borna p3p
Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240
mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instala-
da.

PIAR.mP15AH110 1,000 u Conjunto borna P3P 1.010,87 1.010,87
MOOE.8a 3,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 54,67
MOOE.9a 3,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 57,96
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.123,50 33,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.157,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU10ED.061 u Empalme unipolar 150/240 12/20 kv
Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV
(UNE 21115) totalmente terminado.

PIAR.mP15AH140 1,000 u Empalme unipolar 150/240 12/20kV 260,43 260,43
MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE.9a 2,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 41,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 340,90 10,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU10ED.062 u Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv
Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV
(UNE 21115) totalmente terminado.

PIAR.mP15AH145 1,000 u Empalme tripolar 3x150/240 12/20kV 933,05 933,05
MOOE.8a 5,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 85,91
MOOE.9a 5,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 91,08
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.110,00 33,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.143,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.063 u Empalme mixto p3p 150/240
Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115),
totalmente terminado.

PIAR.mP15AH150 1,000 u Empalme mixto P3P 150/240 1.115,24 1.115,24
MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 39,05
MOOE.9a 2,500 h Oficial 2ª electricidad 16,56 41,40
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.195,70 35,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.231,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU10ED.064 u Botella interior 1x150/240 mm
Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv
de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.

PIAR.mP15AH185 1,000 u Botella interior 150/240 mm2 64,13 64,13
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 96,30 2,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU10ED.065 m Cinta señalizadora
Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.

MOOE.9a 0,013 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,22
PUEB.5a 1,000 m Cinta señalizadora 0,12 0,12
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ED.066 m Tubería verde 110mm une 50086
Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y re-
lleno de zanja.

MOOE.9a 0,019 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,31
PIET.6f 1,000 m Tubo PE corrugado db capa 110 mm 2,25 2,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.067 m Tubería roja 160 mm une 50086
Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y re-
lleno de zanja.

PIET.6h 1,000 m Tubo PE corrugado db capa 160 mm 3,75 3,75
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.068 u Armario 2 líneas fenosa
Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartido-
ras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

EIAM.mP15AB010 1,000 u Armario 2 líneas Fenosa 726,23 726,23
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 735,90 22,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 757,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.069 u Armario 4 líneas fenosa
Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas reparti-
doras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

EIAM.mP15AB020 1,000 u Armario 4 líneas Fenosa 929,09 929,09
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE.9a 0,350 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 940,40 28,21
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TOTAL PARTIDA ................................................... 968,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.070 u Armario 6 líneas fenosa
Suministro y montaje de armario de reparto BTV para seis líneas repartido-
ras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

EIAM.mP15AB030 1,000 u Armario 6 líneas Fenosa 1.408,57 1.408,57
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE.9a 0,400 h Oficial 2ª electricidad 16,56 6,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.421,40 42,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.464,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.071 u Armario 2 líneas iberdrola
Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartido-
ras según normas de Iberdrola totalmente instalado.

EIAM.mP15AB040 1,000 u Armario 2 líneas Iberdrola 973,14 973,14
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 982,80 29,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.012,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.072 u Armario 4 líneas iberdrola
Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas reparti-
doras según normas de Iberdrola totalmente instalado.

EIAM.mP15AB050 1,000 u Armario 4 líneas Iberdrola 1.466,44 1.466,44
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE.9a 0,350 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.477,70 44,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.522,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.073 u Armar. 1 abonado monof. Fenosa
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado monofásico, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente ins-
talado sin incluir obra civil.

EIAM.mP15AB060 1,000 u Armar. 1 abonado monof.Fenosa 435,80 435,80
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 445,50 13,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 458,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.074 u Armar. 2 abonado monof. Fenosa
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abo-
nados monofásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente
instalado sin incluir obra civil.

EIAM.mP15AB070 1,000 u Armar.2 abonados monof.Fenosa 437,61 437,61
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE.9a 0,350 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 448,90 13,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 462,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€
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vU10ED.075 u Armar.1 abonado trifásico fenosa
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado trifásico , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instala-
do sin incluir obra civil.

EIAM.mP15AB080 1,000 u Armar.1 abonado trifás.Fenosa 452,34 452,34
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE.9a 0,400 h Oficial 2ª electricidad 16,56 6,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 465,20 13,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 479,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.076 u Armar.2  abonado trifásico fenosa
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abo-
nados trifásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente insta-
lado sin incluir obra civil.

EIAM.mP15AB090 1,000 u Armar.2 abonados trifá.Fenosa 494,13 494,13
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
MOOE.9a 0,450 h Oficial 2ª electricidad 16,56 7,45
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 508,60 15,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 523,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.077 u Armar.1abonado monof iberdrola
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir
obra civil.

EIAM.mP15AB100 1,000 u Armar.1 abona.monof.Iberdrola 273,54 273,54
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 283,20 8,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 291,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU10ED.078 u Armar.2 abonado monof. Iberdrola
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abo-
nados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin in-
cluir obra civil.

EIAM.mP15AB110 1,000 u Armar.1 abona.trifá.Iberdrola 305,37 305,37
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 315,00 9,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.079 u Armar.1 abonado trif. Iberdrola
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado trifásico , según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir
obra civil.

EIAM.mP15AB110 1,000 u Armar.1 abona.trifá.Iberdrola 305,37 305,37
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE.9a 0,400 h Oficial 2ª electricidad 16,56 6,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 318,20 9,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 327,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€
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vU10ED.080 u Armar.2 abonado trif. Iberdrola
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abo-
nados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin in-
cluir obra civil.

EIAM.mP15AB120 1,000 u Armar.2 abona.trifá.Iberdrola 360,08 360,08
MOOE.8a 0,450 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,03
MOOE.9a 0,450 h Oficial 2ª electricidad 16,56 7,45
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 374,60 11,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 385,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

€

vU10ED.081 m Conductor unipolar 1x95 mm2
Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K
0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1X95 mm2. de sección.

PIEC.2af 1,000 m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x95mm 2,13 2,13
MOOE.8a 0,033 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,52
MOOE.9a 0,033 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,55
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU10ED.082 m Conductor unipolar 1x50mm2
Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K
0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

MOOE.8a 0,025 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,39
MOOE.9a 0,025 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,41
PIEC.2ad 1,000 m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x50mm 1,30 1,30
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.083 m Conductor unipolar 1x150 mm2
Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K
0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

PIEC.2ah 1,000 m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x150mm 3,10 3,10
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,62
MOOE.9a 0,040 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,66
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ED.084 m Conductor unipolar 1x240 mm2
Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K
0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,78
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,83
PIEC.2aj 1,000 m Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x240mm 4,76 4,76
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.085 u Conexión bimetálica 1x50 mm2
Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio
de 1 x 50 mm2 de sección.

EIER.mP15AC075 1,000 u Terminal bimetálico 1x50mm2 4,59 4,59
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,38
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TOTAL PARTIDA ................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.086 u Conexión bimetálica 1x95 mm2
Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio
de 1x95 mm2 de Sección.

EIER.mP15AC080 1,000 u Terminal bimetálico 1x95mm2 4,59 4,59
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,69
MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,97
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.087 u Conexión bimetálica 1x150 mm2
Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio
de 1 x 1 50 mm2 de sección.

EIER.mP15AC085 1,000 u Terminal bimetálico 1x150mm2 6,10 6,10
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,47
MOOE.9a 0,350 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,40 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.088 u Conexión bimetálica 1x240 mm2
Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio
de 1 x 1 240 mm2 de sección.

EIER.mP15AC090 1,000 u Terminal bimetálico 1x240mm2 8,33 8,33
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,25
MOOE.9a 0,400 h Oficial 2ª electricidad 16,56 6,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.089 u Derivación al/al 240/50 mm2
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante
de cremallera termorretractil, instalada.

EIEE.mP15AC125 1,000 u Derivación Al/Al 240/50 mm2 12,32 12,32
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
MOOE.9a 0,600 h Oficial 2ª electricidad 16,56 9,94
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 31,60 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.090 u Derivación al/al 240/50 mm2 (resina)
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instala-
da.

EIEE.mP15AC130 1,000 u Derivación Al/Al 240/50 mm2 (Resina) 17,46 17,46
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,93
MOOE.9a 0,700 h Oficial 2ª electricidad 16,56 11,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40,00 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.091 u Derivación al/al 240/150 mm2
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislan-
te de cremallera termorretractil, instalada.

EIEE.mP15AC135 1,000 u Derivación Al/Al 240/150 mm2 14,49 14,49
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,93
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MOOE.9a 0,700 h Oficial 2ª electricidad 16,56 11,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,00 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU10ED.092 u Derivación al/al 240/150 mm2 (resina)
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, insta-
lada.

EIEE.mP15AC140 1,000 u Derivación Al/Al 240/150 mm2 (Resina) 17,46 17,46
MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
MOOE.9a 0,800 h Oficial 2ª electricidad 16,56 13,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 43,20 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ED.093 u Derivación al/al 240/240 mm2
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con manta aislan-
te de cremallera termorretractil, instalada.

EIEE.mP15AC145 1,000 u Derivación Al/Al 240/240 mm2 20,92 20,92
MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
MOOE.9a 0,800 h Oficial 2ª electricidad 16,56 13,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 46,70 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.094 u Derivación al/al 240/240 mm2 (resina)
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con resina, insta-
lada.

EIEE.mP15AC150 1,000 u Derivación Al/Al 240/240 mm2 (Resina) 17,46 17,46
MOOE.8a 0,900 h Oficial 1ª electricidad 15,62 14,06
MOOE.9a 0,900 h Oficial 2ª electricidad 16,56 14,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 46,40 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ED.095 u Derivación al/al 150/50 mm2
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante
de cremallera termorretractil, instalada.

EIEE.mP15AC155 1,000 u Derivación Al/Al 150/50 mm2 13,93 13,93
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 15,62 9,37
MOOE.9a 0,600 h Oficial 2ª electricidad 16,56 9,94
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 33,20 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.096 u Derivación al/al 150/50 mm2 (resina)
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instala-
da.

EIEE.mP15AC160 1,000 u Derivación Al/Al 150/50 mm2 (Resina) 17,46 17,46
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,93
MOOE.9a 0,700 h Oficial 2ª electricidad 16,56 11,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40,00 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€
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vU10ED.097 u Derivación al/al 150/150 mm2
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislan-
te de cremallera termorretractil, instalada.

EIEE.mP15AC165 1,000 u Derivación Al/Al 150/150 mm2 17,70 17,70
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,93
MOOE.9a 0,700 h Oficial 2ª electricidad 16,56 11,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 40,20 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.098 u Derivación al/al 150/150 mm2 (resina)
Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión
de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, insta-
lada.

EIEE.mP15AC170 1,000 u Derivación Al/Al 150/150 mm2 (Resina) 17,46 17,46
MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,62 12,50
MOOE.9a 0,800 h Oficial 2ª electricidad 16,56 13,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 43,20 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ED.099 u Cartucho fusible 160 a
Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 160 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
PIED.5bo 1,000 u Fusible de cuchilla 160A 14,54 14,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 18,70 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.100 u Cartucho fusible 250 a
Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 250 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
PIED.5bq 1,000 u Fusible de cuchilla 250A 26,46 26,46
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,60 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.101 u Cartucho fusible 315 a
Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 315 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
PIED.5br 1,000 u Fusible de cuchilla 315A 31,85 31,85
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,00 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.102 u Cartucho fusible 400 a
Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 400 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
PIED.5bs 1,000 u Fusible de cuchilla 400A 41,87 41,87
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 46,00 1,38
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TOTAL PARTIDA ................................................... 47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.103 u Empalme uni. Al/al 150/240mm2 - b.t.
Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente termina-
do.

MOOE.8a 0,230 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,59
MOOE.9a 0,230 h Oficial 2ª electricidad 16,56 3,81
PIAR.mP15AH155 1,000 u Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T. 25,15 25,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 32,60 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.104 u Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t.
Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.

PIAR.mP15AH160 1,000 u Empalme mixto tetra150/240mm - B.T. 95,54 95,54
MOOE.8a 1,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 17,18
MOOE.9a 1,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 18,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 130,90 3,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.105 u Car. Fusible m.t. Celda de protección 25 a
Suministro y montaje de cartucho fusible de 25 A, para alta tensión, alojado
en el interior de celda de protección de transformador de 400 kVA, instalado.

PIED.mP15BB120 1,000 u Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A 60,28 60,28
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 68,10 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10ED.106 m Car. Fusible m.t. Celda de protección 40 a
Suministro y montaje de cartucho fusible de 40 A, para alta tensión, alojado
en el interior de celda de protección de transformador de 630 kVA, instalado.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
PIED.mP15BB130 1,000 u Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A 61,68 61,68
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 69,50 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ED.107 m Cartucho fusible m.t. Celda protección 63 a
Suministro y montaje de cartucho fusible de 63 A, para alta tensión, alojado
en el interior de celda de protección de transformador de 1000 kVA, instala-
do.

PIED.mP15BB140 1,000 u Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A 65,32 65,32
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 73,10 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.108 u Con.man.ter. conex. Líneas al u.f.
Conjunto de manguitos termorretractil  de colores para conexión de líneas
de aluminio  U.F. instalado.

PIAR.mP15AH200 1,000 u Con.man.ter. conexión líneas Al U.F. 6,40 6,40
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU10ED.109 u Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a.
Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.

PIAR.mP15AH205 1,000 u Zócalo ampliación salida B.T. 400 A. 113,66 113,66
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 145,80 4,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU10ED.110 m Desmontaje línea aérea p.p. Torres
Desmontaje de línea aérea p.p. torres.

MOOE.9a 0,040 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,66
MOOA10a 0,040 h Ayudante construcción 13,63 0,55
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 13,11 0,52
MMMG12b 0,040 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 2,67
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.111 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x25/54,6
Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fija-
dor de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 25/54,6
mm2, instalado.

MOOE.8a 0,440 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,87
EIER.mP15AC095 1,000 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2 3,22 3,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ED.112 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x50/54,6
Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fija-
dor de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 50/54,6
mm2, instalado.

EIER.mP15AC100 1,000 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2 4,01 4,01
MOOE.8a 0,440 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,87
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU10ED.113 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x95/54,6
Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fija-
dor de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 95/54,6
mm2, instalado.

EIER.mP15AC105 1,000 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2 7,08 7,08
MOOE.8a 0,440 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,87
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.114 m Línea iv al trenzado neutro fij. 3x150/80
Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fija-
dor de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 150/80
mm2, instalado.

EIER.mP15AC110 1,000 m Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2 10,82 10,82
MOOE.8a 0,440 h Oficial 1ª electricidad 15,62 6,87
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,70 0,53
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TOTAL PARTIDA ................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

vU10ED.115 u Conjunto paso aéreo/subterráneo completo
Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctri-
ca de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90
mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo
y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.

MOOE.8a 0,748 h Oficial 1ª electricidad 15,62 11,68
MOOE.9a 0,748 h Oficial 2ª electricidad 16,56 12,39
PIEC11d 10,000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 16,90
PIEP.2f 1,000 u Placa toma tierra 500x500x2.5mm 130,10 130,10
PIEW11.v01 10,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 7,40
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 178,50 5,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU10ED.116 u Poste madera creosotada 10 m
Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.

MOOE.8a 1,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 17,18
MOOE.9a 1,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 18,22
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
EESM.mP01EW060 1,000 u Poste de madera creosotada 10 m. 64,55 64,55
PBPC.2aaaa 0,957 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 55,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 222,20 6,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU10ED.117 u Poste de hormigón 9/160
Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuer-
zo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,74
MOOE.9a 1,200 h Oficial 2ª electricidad 16,56 19,87
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES070 1,000 u Poste de hormigón 9/160 246,34 246,34
PBPC.2aaaa 0,837 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 48,55
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 400,20 12,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 412,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU10ED.118 u Poste de hormigón 11/160
Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuer-
zo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

MOOE.8a 1,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,31
MOOE.9a 1,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 21,53
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES090 1,000 u Poste de hormigón 11/160 316,88 316,88
PBPC.2aaaa 0,957 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 55,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 480,90 14,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 495,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ED.119 u Poste de hormigón 9/250
Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuer-
zo en punta  (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

MOOE.8a 1,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 17,18
MOOE.9a 1,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 18,22
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MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES080 1,000 u Poste de hormigón 9/250 277,16 277,16
PBPC.2aaaa 0,837 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 48,55
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 427,80 12,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 440,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.120 u Poste de hormigón 11/250
Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuer-
zo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

MOOE.8a 1,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,74
MOOE.9a 1,200 h Oficial 2ª electricidad 16,56 19,87
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES100 1,000 u Poste de hormigón 11/250 370,71 370,71
PBPC.2aaaa 0,957 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 55,51
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 531,50 15,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 547,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU10ED.121 u Poste de hormigón 13/250
Poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuer-
zo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

MOOE.8a 1,300 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,31
MOOE.9a 1,300 h Oficial 2ª electricidad 16,56 21,53
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PUSE.mP03ES130 1,000 u Poste de hormigón 13/250 465,44 465,44
PBPC.2aaaa 1,573 m³ H 20 plástica TM 40 I 58,00 91,23
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 665,20 19,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ED.122 u Conjunto piezas amarre poste m/h
Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,91
MOOE.9a 0,250 h Oficial 2ª electricidad 16,56 4,14
MMMG12b 0,250 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 16,68
EESM.mP01EW070 1,000 u Conjunto piezas amarre poste M/H 21,10 21,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 45,80 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU10ED.123 m Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste
Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.

MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,62
MOOE.9a 0,040 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,66
MMMG12b 0,040 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 2,67
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.124 u Empalme iv entre línea sub/aérea
Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 15,62
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 16,56
MMMG12b 1,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 66,70
PIAR.mP15AH165 1,000 u Empalme IV entre línea sub / aérea 40,84 40,84
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 139,70 4,19
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TOTAL PARTIDA ................................................... 143,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ED.125 u Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2
Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o to-
ma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de la
fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transpor-
te y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 1,90
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PUCA33.v01 1,000 u Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,44 147,44
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 150,70 4,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU10ED.126 u Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía
Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre
solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente,
con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la ba-
se y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cer-
co normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de canalización
de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

MOOA.8a 0,114 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,17
MOOA12a 0,726 h Peón ordinario construcción 13,11 9,52
MOOA16.v01 5,142 h Cuadrilla construcción 39,23 201,72
PBAA.1a 0,208 m³ Agua 1,05 0,22
PBRA16.v01 0,072 m³ Arena de miga cribada 25,00 1,80
PBPC.2abaa 0,036 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,09
PBPC.3aaaa 0,320 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 20,66
PUCA33.v01 1,000 u Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,44 147,44
PBPM.1ca 0,082 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 6,56
PBPM.1da 0,372 m³ Mto cto M-5 man 76,49 28,45
MMMG12d 0,014 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 1,10
MMME.1cbc 0,194 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 9,39
MMMH.5a 0,032 h Vibrador gas alta frec 2agj 6,34 0,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 431,30 12,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 444,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

€

vU10ED.127 u Arqueta doble con tapa normalizada por compañía
Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre
solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente,
con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10 m en la ba-
se y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de ta-
pa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T"
invertida,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de
acometida a las parcelas.

MOOA.8a 0,223 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,25
MOOA12a 0,965 h Peón ordinario construcción 13,11 12,65
MOOA16.v01 7,274 h Cuadrilla construcción 39,23 285,36
PBRA16.v01 0,072 m³ Arena de miga cribada 25,00 1,80
PBAA.1a 0,289 m³ Agua 1,05 0,30
PBPC.2abaa 0,036 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,09
PBPC.3aaaa 0,520 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 33,57
PFFC.2a 1.287,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 167,31
PUCA33.v01 2,000 u Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,44 294,88
PBPM.1ca 0,122 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 9,75
PBPM.1da 0,518 m³ Mto cto M-5 man 76,49 39,62
MMMG12d 0,023 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 1,81
MMME.1cbc 0,313 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 15,15
MMMH.5a 0,052 h Vibrador gas alta frec 2agj 6,34 0,33
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 868,90 26,07
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TOTAL PARTIDA ................................................... 894,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ED.128 u Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla
Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por
la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con conductor
de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm2 de sección y derivación
en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía su-
ministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la
instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fusi-
bles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra ci-
vil de colocación armario de caja general de protección.

MOOA.8a 0,174 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,31
MOOA10a 0,060 h Ayudante construcción 13,63 0,82
MOOA11a 1,800 h Peón especializado construcción 13,63 24,53
MOOA12a 2,526 h Peón ordinario construcción 13,11 33,12
MOOA16.v01 5,580 h Cuadrilla construcción 39,23 218,90
MOOE.8a 1,902 h Oficial 1ª electricidad 15,62 29,71
MOOE.9a 1,942 h Oficial 2ª electricidad 16,56 32,16
PBRA16.v01 0,414 m³ Arena de miga cribada 25,00 10,35
PBAA.1a 0,220 m³ Agua 1,05 0,23
PBPC.2abaa 0,036 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,09
PBPC.3aaaa 0,770 m³ H 25 plástica TM 40 IIa 64,55 49,70
PFFC.2a 977,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,13 127,01
PBUC.6c 0,019 kg Puntas a p/const 19x90 caja 5kg 1,48 0,03
PUCA33.v01 1,000 u Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,44 147,44
EIEE.mP15AC225 4,000 u Derivación en T kit 1x50 mm2 61,00 244,00
PIEC.9ao 12,000 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x240 28,40 340,80
PIET.6f 6,000 m Tubo PE corrugado db capa 110 mm 2,25 13,50
PUEB.5a 3,000 m Cinta señalizadora 0,12 0,36
PIEW11.v01 21,000 u Material auxiliar eléctrico 0,74 15,54
PIPP27.v01 4,000 u Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,69 2,76
PIED53.v01 1,000 u Juego de fusibles en línea 25,54 25,54
PFPE9.mP15BV090 1,000 u Placa de material aislante 37,38 37,38
PBPL11.v01 0,004 m³ Pasta de yeso negro 123,65 0,49
PBPM.1ca 0,098 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 7,83
PBPM.1da 0,394 m³ Mto cto M-5 man 76,49 30,14
MMMG12d 0,014 h Grúa autopropulsada 30T 78,74 1,10
MMME.1cbc 0,194 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 9,39
MMME.7a 0,600 h Retroexcavadora con martillo 89,00 53,40
MMMT.5bbb 0,033 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 1,40
vU11ED.002 0,360 m³ Canon vert residuo mezclado 14,03 5,05
MMMH.5a 0,032 h Vibrador gas alta frec 2agj 6,34 0,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.468,30 44,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.512,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10ED.129 u Equipo alumbrado CT/CE
Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de emergencia y
señalización para edificio de centro de entrega o de transformación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

€
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APARTADO vU10ET RECOGIDA, TRANSPORTE Y MONTAJE
vU10ET.001 u Montaje C.T. M.B.

Recogida, transporte y montaje de C.T.  mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado
por la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,030 h Oficial 1ª electricidad 15,62 16,09
MOOE.9a 1,030 h Oficial 2ª electricidad 16,56 17,06
MMMG13b 1,030 h Cmn grúa 12T 57,45 59,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 92,30 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.002 u Montaje C.T. MINIBLOC
Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-
BLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,030 h Oficial 1ª electricidad 15,62 16,09
MOOE.9a 1,030 h Oficial 2ª electricidad 16,56 17,06
MMMG13b 1,030 h Cmn grúa 12T 57,45 59,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 92,30 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.003 u Montaje CTC. 30
Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aporta-
do por la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,030 h Oficial 1ª electricidad 15,62 16,09
MOOE.9a 1,030 h Oficial 2ª electricidad 16,56 17,06
MMMG13b 1,030 h Cmn grúa 12T 57,45 59,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 92,30 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.004 u Montaje MINISUB
Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400
kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,307 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,42
MOOE.9a 1,307 h Oficial 2ª electricidad 16,56 21,64
MOOA10a 1,307 h Ayudante construcción 13,63 17,81
MMMG13b 0,490 h Cmn grúa 12T 57,45 28,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 88,00 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ET.005 u R.T.M. celda línea
Recogida, transporte y montaje de celda de línea.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13a 1,583 h Camión  grúa 6 T 44,69 70,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU10ET.006 u R.T.M. celda protección
Recogida, transporte y montaje de celda de protección.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13a 1,583 h Camión  grúa 6 T 44,69 70,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€
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vU10ET.007 u R.T.M. celda de reflexión motorizada
Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13a 1,583 h Camión  grúa 6 T 44,69 70,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU10ET.008 u R.T.M. cel. de ref. mot. con det. de paso falta
Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detec-
tor de paso  de falta.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13a 1,583 h Camión  grúa 6 T 44,69 70,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU10ET.009 u R.T.M. celda de seccionamiento
Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13a 1,583 h Camión  grúa 6 T 44,69 70,74
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 135,10 4,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU10ET.010 u R.T.M. celda de media
Recogida, transporte y montaje de celda de medida.

MOOE.8a 3,241 h Oficial 1ª electricidad 15,62 50,62
MOOE.9a 3,241 h Oficial 2ª electricidad 16,56 53,67
MMMG13a 2,160 h Camión  grúa 6 T 44,69 96,53
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 200,80 6,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ET.011 u R.T.M. puente de  M.T. con bornas enchufables
Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.

MOOE.8a 1,441 h Oficial 1ª electricidad 15,62 22,51
MOOE.9a 1,441 h Oficial 2ª electricidad 16,56 23,86
MMMG13a 0,722 h Camión  grúa 6 T 44,69 32,27
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 78,60 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

€

vU10ET.012 u R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas
Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro sali-
das.

MOOE.8a 2,024 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,61
MOOE.9a 2,024 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,52
MMMG13a 0,506 h Camión  grúa 6 T 44,69 22,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 87,70 2,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ET.013 u R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas
Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión
para cuatro salidas.

MOOE.8a 2,024 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,61
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MOOE.9a 2,024 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,52
MMMG13a 0,506 h Camión  grúa 6 T 44,69 22,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 87,70 2,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ET.014 u R.T.M. cuadro de contadores m.t.
Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.

MOOE.8a 2,024 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,61
MOOE.9a 2,024 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,52
MMMG13a 0,506 h Camión  grúa 6 T 44,69 22,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 87,70 2,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ET.015 u R.T.M. transformador de 400 kva
Recogida, transporte y montaje de Transformador de 400 KVA.

MOOE.8a 3,862 h Oficial 1ª electricidad 15,62 60,32
MOOE.9a 3,862 h Oficial 2ª electricidad 16,56 63,95
MMMG13b 1,545 h Cmn grúa 12T 57,45 88,76
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 213,00 6,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU10ET.016 u R.T.M. transformador de 630 kva
Recogida, transporte y montaje de Transformador de 630 KVA.

MOOE.8a 3,961 h Oficial 1ª electricidad 15,62 61,87
MOOE.9a 3,961 h Oficial 2ª electricidad 16,56 65,59
MMMG13b 1,485 h Cmn grúa 12T 57,45 85,31
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 212,80 6,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU10ET.017 u R.T.M. transformador de 1000 kva
Recogida, transporte y montaje de Transformador de 1000 KVA.

MOOE.8a 6,149 h Oficial 1ª electricidad 15,62 96,05
MOOE.9a 6,149 h Oficial 2ª electricidad 16,56 101,83
MMMG13b 3,075 h Cmn grúa 12T 57,45 176,66
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 374,50 11,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 385,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU10ET.018 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X150mm2 RHZ1(U.F.)
Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X150 mm2

MOOE.8a 0,046 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,72
MOOE.9a 0,046 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,76
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.019 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X240mm2 RHZ1(U.F.)
Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X240 mm2

MOOE.8a 0,046 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,72
MOOE.9a 0,046 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,76
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,05

20 de julio de 2018 Página 673



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.020 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X150mm2 HEPRZ1(IB.)
Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo
HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X150 mm2

MOOE.8a 0,046 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,72
MOOE.9a 0,046 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,76
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.021 m R.T.M. cond. 12/20 KV.1X240mm2 HEPRZ1(IB.)
Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo
HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X240 mm2

MOOE.8a 0,046 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,72
MOOE.9a 0,046 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,76
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.022 u R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior
Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para
conductor de 150/240 mm2.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ET.023 u R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV
Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para con-
ductor de 150/240 mm2.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ET.024 u R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV
Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de
150/240 mm2.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ET.025 u R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm2
Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de
150/240 mm2.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 16,56 1,66
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,10
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10ET.026 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x50 mm2
Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio Al RV
0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 50 mm2 de sección.

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,31
MOOE.9a 0,020 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,33
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.027 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x95 mm2
Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamien-
to Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 95 mm2 de sección.

MOOE.8a 0,021 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,33
MOOE.9a 0,021 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,35
MMMG13a 0,010 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,45
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU10ET.028 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x150 mm2
Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamien-
to Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 150 mm2 de sección.

MOOE.8a 0,027 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,42
MOOE.9a 0,027 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,45
MMMG13a 0,012 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.029 m R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV. 1x240 mm2
Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamien-
to Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 240 mm2 de sección.

MOOE.8a 0,046 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,72
MOOE.9a 0,046 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,76
MMMG13a 0,005 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,22
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.030 u R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ...
Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densi-
dad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)

MOOE.9a 0,026 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,43
MMMG13a 0,012 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

€

vU10ET.031 u R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ...
Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densi-
dad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)

MOOE.9a 0,026 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,43
MMMG13a 0,012 h Camión  grúa 6 T 44,69 0,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

€
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vU10ET.032 u R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A.
Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.

MOOE.8a 0,946 h Oficial 1ª electricidad 15,62 14,78
MOOE.9a 0,946 h Oficial 2ª electricidad 16,56 15,67
MMMG13b 0,237 h Cmn grúa 12T 57,45 13,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 44,10 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.033 u R.T.M. conjunto de autoválvulas
Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.

MOOE.8a 2,615 h Oficial 1ª electricidad 15,62 40,85
MOOE.9a 2,615 h Oficial 2ª electricidad 16,56 43,30
MMMG13b 0,785 h Cmn grúa 12T 57,45 45,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 129,30 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10ET.034 u R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A
Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente de 630 A.

MOOE.8a 2,615 h Oficial 1ª electricidad 15,62 40,85
MOOE.9a 2,615 h Oficial 2ª electricidad 16,56 43,30
MMMG13b 0,785 h Cmn grúa 12T 57,45 45,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 129,30 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10ET.035 u R.T.M. conjunto de seccionadores XS
Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente tipo Xs.

MOOE.8a 2,615 h Oficial 1ª electricidad 15,62 40,85
MOOE.9a 2,615 h Oficial 2ª electricidad 16,56 43,30
MMMG13b 0,785 h Cmn grúa 12T 57,45 45,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 129,30 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10ET.036 u R.T.M. conjunto de seccionadores SXS
Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente tipo SXS.

MOOE.8a 2,615 h Oficial 1ª electricidad 15,62 40,85
MOOE.9a 2,615 h Oficial 2ª electricidad 16,56 43,30
MMMG13b 0,785 h Cmn grúa 12T 57,45 45,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 129,30 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10ET.037 u R.T.M. soporte de autoválvulas instalado
Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente insta-
lado sobre columna existente.

MOOE.8a 1,321 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,63
MOOE.9a 1,321 h Oficial 2ª electricidad 16,56 21,88
MMMG13b 0,925 h Cmn grúa 12T 57,45 53,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 95,70 2,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU10ET.038 u R.T.M. soporte seccionadores instalado
Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente ins-
talado sobre columna existente.

MOOE.8a 1,321 h Oficial 1ª electricidad 15,62 20,63
MOOE.9a 1,321 h Oficial 2ª electricidad 16,56 21,88
MMMG13b 0,925 h Cmn grúa 12T 57,45 53,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 95,70 2,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ET.039 u R.T.M. material antiescalo instalado
Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de
la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,141 h Oficial 1ª electricidad 15,62 17,82
MOOE.9a 1,141 h Oficial 2ª electricidad 16,56 18,89
MMMG13a 0,815 h Camión  grúa 6 T 44,69 36,42
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 73,10 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ET.040 u R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior
Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para
conductor de 150/240 mm2.

MOOE.8a 1,211 h Oficial 1ª electricidad 15,62 18,92
MOOE.9a 1,211 h Oficial 2ª electricidad 16,56 20,05
MMMG13a 0,605 h Camión  grúa 6 T 44,69 27,04
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 66,00 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.041 u R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14
Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de al-
tura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 4,052 h Oficial 1ª electricidad 15,62 63,29
MOOE.9a 4,052 h Oficial 2ª electricidad 16,56 67,10
MOOA10a 4,052 h Ayudante construcción 13,63 55,23
MMMG13b 2,532 h Cmn grúa 12T 57,45 145,46
MMMG12b 3,039 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 202,70
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 533,80 16,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 549,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10ET.042 u R.T.M. cruceta A.2500, instalada
Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de
longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 1,442 h Oficial 1ª electricidad 15,62 22,52
MOOE.9a 1,442 h Oficial 2ª electricidad 16,56 23,88
MMMG12b 0,577 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 38,49
MMMG13b 0,577 h Cmn grúa 12T 57,45 33,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 118,00 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ET.043 u R.T.M. torre metálica tubular
Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvaniza-
do hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas
de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,690 h Oficial 1ª electricidad 15,62 42,02
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MOOE.9a 2,690 h Oficial 2ª electricidad 16,56 44,55
MOOA10a 2,690 h Ayudante construcción 13,63 36,66
MMMG12b 2,000 h Grúa autopropulsada 20T 66,70 133,40
MMMG13b 2,000 h Cmn grúa 12T 57,45 114,90
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 371,50 11,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU10ET.044 u R.T.M. poste de hormigón 11/400
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
11 m. de altura y 400 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compa-
ñía Eléctrica.

MOOE.8a 2,102 h Oficial 1ª electricidad 15,62 32,83
MOOE.9a 2,102 h Oficial 2ª electricidad 16,56 34,81
MMMG13b 1,314 h Cmn grúa 12T 57,45 75,49
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,10 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU10ET.045 u R.T.M. poste de hormigón 11/630
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
11 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compa-
ñía Eléctrica.

MOOE.8a 2,103 h Oficial 1ª electricidad 15,62 32,85
MOOE.9a 2,103 h Oficial 2ª electricidad 16,56 34,83
MMMG13b 1,314 h Cmn grúa 12T 57,45 75,49
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,20 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10ET.046 u R.T.M. poste de hormigón 13/630
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
13 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compa-
ñía Eléctrica.

MOOE.8a 2,146 h Oficial 1ª electricidad 15,62 33,52
MOOE.9a 2,146 h Oficial 2ª electricidad 16,56 35,54
MMMG13b 1,288 h Cmn grúa 12T 57,45 74,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,10 4,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU10ET.047 u R.T.M. aislador susp. U70BS
Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de  vidrio templa-
do de un solo plato para suspensión de línes de Media Tensión, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,059 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,92
MOOE.9a 0,059 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,98
MMMG13b 0,030 h Cmn grúa 12T 57,45 1,72
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10ET.048 u R.T.M. horquilla bola HBU 16/16
Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,016 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,25
MOOE.9a 0,016 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,26
MMMG13b 0,016 h Cmn grúa 12T 57,45 0,92
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ET.049 u R.T.M. rótula R 16 P
Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de
suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,058 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,91
MOOE.9a 0,058 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,96
MMMG13b 0,013 h Cmn grúa 12T 57,45 0,75
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU10ET.050 u R.T.M. grapa amarre GA-1
Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisla-
dores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,015 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,23
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,25
MMMG13b 0,015 h Cmn grúa 12T 57,45 0,86
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,30 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ET.051 u R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV
Recogida, transporte y montaje de cortacicuito expulsión de 24 kV, según
normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,324 h Oficial 1ª electricidad 15,62 5,06
MOOE.9a 0,324 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,37
MMMG13b 0,324 h Cmn grúa 12T 57,45 18,61
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 29,00 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10ET.052 u R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56
Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma
de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía
Eléctrica.

MOOE.9a 0,022 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,36
MMMG13b 0,004 h Cmn grúa 12T 57,45 0,23
MOOA10a 0,022 h Ayudante construcción 13,63 0,30
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10ET.053 m R.T.M.LÍN.IV Al tre. neutro fiador 3x25/54,6
Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ
0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 25/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión,
según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,029 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,45
MOOE.9a 0,029 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,48
MMMG13b 0,012 h Cmn grúa 12T 57,45 0,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10ET.054 m R.T.M.LÍN.IV Al tre. neutro fiador 3x50/54,6
Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ
0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión,
según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,027 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,42
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MOOE.9a 0,027 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,45
MMMG13b 0,020 h Cmn grúa 12T 57,45 1,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU10ET.055 m R.T.M. lín. iv al tre. neutro fiador 3x95/54,6
Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ
0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión,
según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,032 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,50
MOOE.9a 0,032 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,53
MMMG13b 0,025 h Cmn grúa 12T 57,45 1,44
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.056 m R.T.M. lín. iv al tre. neutro fiador 3x150/80
Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ
0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 150/80 para líneas aéreas de Baja Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 0,049 h Oficial 1ª electricidad 15,62 0,77
MOOE.9a 0,049 h Oficial 2ª electricidad 16,56 0,81
MMMG13b 0,024 h Cmn grúa 12T 57,45 1,38
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU10ET.057 u R.T.M. poste de madera creosotada 10 m.
Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m.
para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

MOOE.8a 0,640 h Oficial 1ª electricidad 15,62 10,00
MOOE.9a 0,640 h Oficial 2ª electricidad 16,56 10,60
MMMG13b 0,582 h Cmn grúa 12T 57,45 33,44
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 54,00 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10ET.058 u R.T.M. poste de hormigón 9/160
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13b 1,376 h Cmn grúa 12T 57,45 79,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,40 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ET.059 u R.T.M. poste de hormigón 11/160
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13b 1,376 h Cmn grúa 12T 57,45 79,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,40 4,30
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TOTAL PARTIDA ................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ET.060 u R.T.M. poste de hormigón 9/250
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13b 1,376 h Cmn grúa 12T 57,45 79,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,40 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ET.061 u R.T.M. poste de hormigón 11/250
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13b 1,376 h Cmn grúa 12T 57,45 79,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,40 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ET.062 u R.T.M. poste de hormigón 13/250
Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de
13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 15,62 31,24
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 16,56 33,12
MMMG13b 1,376 h Cmn grúa 12T 57,45 79,05
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 143,40 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10ET.063 u R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H
Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H,
para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

MOOE.8a 0,315 h Oficial 1ª electricidad 15,62 4,92
MOOE.9a 0,315 h Oficial 2ª electricidad 16,56 5,22
MMMG13a 0,138 h Camión  grúa 6 T 44,69 6,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU10G DISTRIBUCION DE GAS
vU10G.001 m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11

Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 32 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir exca-
vación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65
MOOF12a 0,220 h Peón fontanería 13,18 2,90
PIGT31abaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11 1,10 1,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,70 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU10G.002 m Tb PE 100 p/gas ø32mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 32 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de
río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65
MOOF12a 0,220 h Peón fontanería 13,18 2,90
PIGT31bbaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø32mm SDR 11 1,26 1,26
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,80 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10G.003 m Tb PE 80 p/gas ø63mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 63 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir exca-
vación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,260 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,31
MOOF12a 0,260 h Peón fontanería 13,18 3,43
PIGT31adaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø63mm SDR 11 4,10 4,10
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.004 m Tb PE 100 p/gas ø63mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 63 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 100 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de
río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,260 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,31
MOOF12a 0,260 h Peón fontanería 13,18 3,43
PIGT31bdaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø63mm SDR 11 4,27 4,27
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,00 0,36
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TOTAL PARTIDA ................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.005 m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 90 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir excava-
ción y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,280 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,64
MOOF12a 0,280 h Peón fontanería 13,18 3,69
PIGT31aeaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11 8,26 8,26
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.006 m Tb PE 100 p/gas ø90mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 90 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de
río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,280 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,64
MOOF12a 0,280 h Peón fontanería 13,18 3,69
PIGT31beaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø90mm SDR 11 8,63 8,63
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.007 m Tb PE 80 p/gas ø110mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 110 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir excava-
ción y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
MOOF12a 0,300 h Peón fontanería 13,18 3,95
PIGT31afaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø110mm SDR 11 12,17 12,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,10 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10G.008 m Tb PE 100 p/gas ø110mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 110 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en rollos de 50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de
río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 16,58 4,97
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MOOF12a 0,300 h Peón fontanería 13,18 3,95
PIGT31bfaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø110mm SDR 11 12,80 12,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,70 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.009 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 160 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF12a 0,350 h Peón fontanería 13,18 4,61
PIGT31agaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 11 26,01 26,01
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,40 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU10G.010 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 160 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técni-
co de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF12a 0,350 h Peón fontanería 13,18 4,61
PIGT31bgaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 11 27,15 27,15
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,60 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.011 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 200 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF12a 0,450 h Peón fontanería 13,18 5,93
PIGT31ahaa 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 11 40,17 40,17
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 53,60 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€
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vU10G.012 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 11
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color negro con
bandas naranjas marcado según UNE EN 1555; de 200 mm de diámetro no-
minal, resistencia mínima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 10 bar, sumi-
nistrado en barras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de are-
na de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técni-
co de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF12a 0,450 h Peón fontanería 13,18 5,93
PIGT31bhaa 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 11 42,34 42,34
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 55,70 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU10G.013 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 160 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en ba-
rras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin in-
cluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF12a 0,350 h Peón fontanería 13,18 4,61
PIGT31agba 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø160mm SDR 17,6 16,86 16,86
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,30 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.014 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color naranja mar-
cado según UNE EN 1555; de 160 mm de diámetro nominal, resistencia mí-
nima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80
MOOF12a 0,350 h Peón fontanería 13,18 4,61
PIGT31bgba 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø160mm SDR 17,6 17,69 17,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 28,10 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10G.015 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 200 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en ba-
rras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin in-
cluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF12a 0,450 h Peón fontanería 13,18 5,93
PIGT31ahba 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø200mm SDR 17,6 26,25 26,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 39,60 1,19
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TOTAL PARTIDA ................................................... 40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.016 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color naranja mar-
cado según UNE EN 1555; de 200 mm de diámetro nominal, resistencia mí-
nima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,46
MOOF12a 0,450 h Peón fontanería 13,18 5,93
PIGT31bhba 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø200mm SDR 17,6 27,62 27,62
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 41,00 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU10G.017 m Tb PE 80 p/gas ø250mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 250 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en ba-
rras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin in-
cluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF12a 0,600 h Peón fontanería 13,18 7,91
PIGT31aiba 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø250mm SDR 17,6 39,91 39,91
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 57,80 1,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU10G.018 m Tb PE 100 p/gas ø250mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color naranja mar-
cado según UNE EN 1555; de 250 mm de diámetro nominal, resistencia mí-
nima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95
MOOF12a 0,600 h Peón fontanería 13,18 7,91
PIGT31biba 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø250mm SDR 17,6 42,98 42,98
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 60,80 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10G.019 m Tb PE 100 p/gas ø315mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de alta densidad para redes
de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 100 de color naranja mar-
cado según UNE EN 1555; de 315 mm de diámetro nominal, resistencia mí-
nima requerida (MRS) de 10 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en barras
de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir
excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,800 h Oficial 1ª fontanería 16,58 13,26
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MOOF12a 0,800 h Peón fontanería 13,18 10,54
PIGT31bjba 1,000 m Tb PE 100 p/gas ø315mm SDR 17,6 68,08 68,08
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 91,90 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10G.020 m Tb PE 80 p/gas ø315mm SDR 17,6
Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para re-
des de distribución de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo
marcado según UNE EN 1555; de 315 mm de diámetro nominal, resistencia
mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional normalizada SDR
17,6 y presión máxima de operación MOP de 0.40 bar, suministrado en ba-
rras de 8 y 12 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin in-
cluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,800 h Oficial 1ª fontanería 16,58 13,26
MOOF12a 0,800 h Peón fontanería 13,18 10,54
PIGT31ajba 1,000 m Tb PE 80 p/gas ø315mm SDR 17,6 63,60 63,60
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 87,40 2,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU10G.021 m Tb acero p/gas c/sold ø2"mm
Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura de calidad
S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la protección contra la corro-
sión según UNE 60310:2011, para redes de distribución de combustibles ga-
seosos; de 2" mm de diámetro nominal, colocado en zanja sobre capa de
arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,460 h Oficial 1ª fontanería 16,58 7,63
MOOF12a 0,460 h Peón fontanería 13,18 6,06
PIFC.1aaga 1,000 m Tb acero negro liso c/sold ø2" 7,81 7,81
PRCP.8bbb 0,016 l Impr sob Fe mate nj 12,20 0,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 21,70 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10G.022 m Malla avisadora
Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de
zanjas.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 19,04 0,19
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
PIGT.mP19WW020 1,000 m Malla avisadora 0,69 0,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU10G.023 u Acometida PE 100 SDR 11 p/gas øtb 20 lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de
alta densidad, tipo PE 100, de 20 mm de diámetro nominal y hasta 3 m de
longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo un incremen-
to sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (unio-
nes y accesorios); collarín de toma en carga con salida de 20 de diámetro
sobre red general de distribución de 63 mm de diámetro para enlace entre
la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 3/4" de diámetro alojada en arqueta de dimensiones inte-
riores 38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida in-
teriormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundi-
ción (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y uti-
lización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de es-
tanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,106 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,06
MOOA12a 1,106 h Peón ordinario construcción 13,11 14,50
MOOF.8a 2,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 36,81
MOOF12a 2,220 h Peón fontanería 13,18 29,26
PFFC.2c 48,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 8,16
PBPM.1da 0,021 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,61
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 3,34
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
PBPC.2abaa 0,043 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,49
PIGT28b 1,000 u Llave esfera lat ø3/4´´ 5,96 5,96
PIGT35ba 1,000 u Collarín de toma 63mm 23,22 23,22
EIGC.1baad 3,150 m Tb PE 100 p/gas ø20mm SDR 11 50%acc 7,52 23,69
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 226,20 6,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.024 u Acometida PE 80 SDR 11 p/gas øtb 90 lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de
media densidad, tipo PE 80, de 90 mm de diámetro nominal y hasta 3 m de
longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo un incremen-
to sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (unio-
nes y accesorios); collarín de toma en carga con salida de 90 de diámetro
sobre red general de distribución de 90 mm de diámetro para enlace entre
la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 4" de diámetro alojada en arqueta de dimensiones interio-
res 63x63x80 cm, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida inte-
riormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundi-
ción (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y uti-
lización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de es-
tanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 2,382 h Oficial 1ª construcción 19,04 45,35
MOOA12a 2,382 h Peón ordinario construcción 13,11 31,23
MOOF.8a 3,108 h Oficial 1ª fontanería 16,58 51,53
MOOF12a 3,108 h Peón fontanería 13,18 40,96
PFFC.2c 120,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 20,40
PBPM.1da 0,052 m³ Mto cto M-5 man 76,49 3,98
PRCM.5ccb 0,073 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 9,02
PUCA32ae 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 70X70mm 125,10 125,10
PBPC.2abaa 0,085 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 4,93
PIGT28i 1,000 u Llave esfera lat ø4´´ 171,40 171,40
PIGT35de 1,000 u Collarín de toma 90mm 57,42 57,42
EIGC.1aead 3,150 m Tb PE 80 p/gas ø90mm SDR 11 50%acc 21,13 66,56
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 627,90 18,84
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TOTAL PARTIDA ................................................... 646,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU10G.025 u Acometida PE 80 SDR 11 p/gas øtb 32 lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de
media densidad, tipo PE 80, de 32 mm de diámetro nominal y hasta 3 m de
longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo un incremen-
to sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (unio-
nes y accesorios); collarín de toma en carga con salida de 32 de diámetro
sobre red general de distribución de 63 mm de diámetro para enlace entre
la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 1  ¼" de diámetro alojada en arqueta de dimensiones in-
teriores 38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5
cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enluci-
da interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de
fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, compro-
bada y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prue-
ba de estanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,106 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,06
MOOA12a 1,106 h Peón ordinario construcción 13,11 14,50
MOOF.8a 2,664 h Oficial 1ª fontanería 16,58 44,17
MOOF12a 2,664 h Peón fontanería 13,18 35,11
PFFC.2c 48,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 8,16
PBPM.1da 0,021 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,61
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 3,34
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
PBPC.2abaa 0,043 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,49
PIGT28d 1,000 u Llave esfera lat ø1  ¼´´ 13,41 13,41
PIGT35bb 1,000 u Collarín de toma 63mm 23,22 23,22
EIGC.1abad 3,150 m Tb PE 80 p/gas ø32mm SDR 11 50%acc 8,36 26,33
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 249,50 7,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.026 u Acometida acero p/gas øtb 1" lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de acero con solda-
dura de 1" de diámetro y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula
de acometida incluyendo la protección contra la corrosión según UNE
60310:2011 y un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con
salida de 1" de diámetro sobre red general de distribución de 80 mm de diá-
metro para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada
por válvula de esfera de latón niquelado de 1" de diámetro alojada en arque-
ta de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo
perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2;
colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y ce-
rrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006
(no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,106 h Oficial 1ª construcción 19,04 21,06
MOOA12a 1,106 h Peón ordinario construcción 13,11 14,50
MOOF.8a 2,220 h Oficial 1ª fontanería 16,58 36,81
MOOF12a 2,220 h Peón fontanería 13,18 29,26
PFFC.2c 48,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 8,16
PBPM.1da 0,021 m³ Mto cto M-5 man 76,49 1,61
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 3,34
PUCA32ac 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm 56,14 56,14
PBPC.2abaa 0,043 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 2,49
PIGT28c 1,000 u Llave esfera lat ø1´´ 8,80 8,80
PIGT37a 1,000 u Cabezal toma carga tb acero c/salida 1"" 15,27 15,27
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PIGT38c 1,000 u Banda p/cabezal toma carga tb acero 80mm 17,86 17,86
EIGC.2add 3,150 m Tb acero p/gas c/sold ø1"mm 50%acc 26,91 84,77
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 300,10 9,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.027 u Acometida acero p/gas øtb 1 1/2" lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de acero con solda-
dura de 1 1/2" de diámetro y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la vál-
vula de acometida incluyendo la protección contra la corrosión según UNE
60310:2011 y un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con
salida de 1 1/2" de diámetro sobre red general de distribución de 80 mm de
diámetro para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida for-
mada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" de diámetro alojada
en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con fábrica
de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de es-
pesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos);
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Re-
glamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,688 h Oficial 1ª construcción 19,04 32,14
MOOA12a 1,688 h Peón ordinario construcción 13,11 22,13
MOOF.8a 2,886 h Oficial 1ª fontanería 16,58 47,85
MOOF12a 2,886 h Peón fontanería 13,18 38,04
PFFC.2c 80,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 13,60
PBPM.1da 0,035 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,68
PRCM.5ccb 0,048 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 5,93
PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
PBPC.2abaa 0,063 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 3,65
PIGT28e 1,000 u Llave esfera lat ø1 ½´´ 21,04 21,04
PIGT37c 1,000 u Cabezal toma carga tb acero c/salida 1 1/2"" 19,69 19,69
PIGT38c 1,000 u Banda p/cabezal toma carga tb acero 80mm 17,86 17,86
EIGC.2afd 3,150 m Tb acero p/gas c/sold ø1 1/2"mm 50%acc 30,57 96,30
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 400,00 12,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 411,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU10G.028 u Acometida acero p/gas øtb 2" lg 3 m
Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de acero con solda-
dura de 2" de diámetro y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula
de acometida incluyendo la protección contra la corrosión según UNE
60310:2011 y un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto
de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con
salida de 2" de diámetro sobre red general de distribución de 80 mm de diá-
metro para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada
por válvula de esfera de latón niquelado de 2" de diámetro alojada en arque-
ta de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con fábrica de ladrillo
perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2;
colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y ce-
rrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006
(no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,688 h Oficial 1ª construcción 19,04 32,14
MOOA12a 1,688 h Peón ordinario construcción 13,11 22,13
MOOF.8a 3,108 h Oficial 1ª fontanería 16,58 51,53
MOOF12a 3,108 h Peón fontanería 13,18 40,96
PFFC.2c 80,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 13,60
PBPM.1da 0,035 m³ Mto cto M-5 man 76,49 2,68
PRCM.5ccb 0,048 t Mortero industrial GP CSIV W2 123,53 5,93
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PUCA32ad 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm 79,04 79,04
PBPC.2abaa 0,063 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 3,65
PIGT28f 1,000 u Llave esfera lat ø2´´ 30,24 30,24
PIGT37d 1,000 u Cabezal toma carga tb acero c/salida 2"" 19,69 19,69
PIGT38c 1,000 u Banda p/cabezal toma carga tb acero 80mm 17,86 17,86
EIGC.2agd 3,150 m Tb acero p/gas c/sold ø2"mm 50%acc 33,10 104,27
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 423,70 12,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.029 u Accesorios tub. acero 1 1/2"
Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 1 1/2",  de acuer-
do con las especificaciones de las compañías suministradoras.

MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,04 11,42
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 13,11 7,87
PIGT.1de 2,400 u Racor ø1 ½´´T igual p/ins gas 5,85 14,04
PIGT.1fe 1,800 u Racor ø1 ½´´codo db p/ins gas 3,51 6,32
PIFC.mP19TAW070 1,800 u Reducción tubería de acero 1 1/2" 2,00 3,60
PIFC.mP19TAW080 1,100 u Brida tubería de acero 1 1/2" 3,00 3,30
PIFC.mP19TAW090 2,500 u Weldolet tubería de acero 1 1/2" 1,43 3,58
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 50,10 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.030 u Accesorios tubería acero 2"
Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 2", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 13,33
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
PIGT.1df 2,400 u Racor ø2´´T igual p/ins gas 17,56 42,14
PIFC.mP19TAW120 1,800 u Reducción tubería de acero 2" 2,30 4,14
PQTA.mP19TAW130 1,100 u Brida tubería de acero 2" 3,10 3,41
PIFC.mP19TAW140 2,500 u Weldolet tubería de acero 2" 1,45 3,63
PIGT.1ff 1,800 u Racor ø2´´codo db p/ins gas 8,65 15,57
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 91,40 2,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU10G.031 u Accesorios tubería acero 3"
Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 3", de acuerdo
con las especificaciones de las compañías suministradoras.

MOOA.8a 1,050 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,99
MOOA12a 1,050 h Peón ordinario construcción 13,11 13,77
PIFC.mP19TAW150 2,400 u Te tubería de acero 3" 9,00 21,60
PIFC.mP19TAW160 1,800 u Codo tubería de acero 3" 6,50 11,70
PIFC.mP19TAW170 1,800 u Reducción tubería de acero 3" 3,10 5,58
PIFC.mP19TAW180 1,100 u Brida tubería de acero 3" 3,70 4,07
PIFC.mP19TAW190 2,500 u Weldolet tubería de acero 3" 1,57 3,93
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 80,60 2,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

€

vU10G.032 u Accesorios tubería acero 4"
Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 4", de acuerdo
con las especificaciones de las compañías suministradoras.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 22,85
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 13,11 15,73
PIFC.mP19TAW200 2,400 u Te tubería de acero 4" 9,20 22,08
PIFC.mP19TAW210 1,800 u Codo tubería de acero 4" 7,00 12,60
PIFC.mP19TAW220 1,800 u Reducción tubería de acero 4" 4,00 7,20
PIFC.mP19TAW230 1,100 u Brida tubería de acero 4" 5,00 5,50
PIFC.mP19TAW240 2,500 u Weldolet tubería de acero 4" 2,00 5,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 91,00 2,73
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TOTAL PARTIDA ................................................... 93,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.033 u Accesorios tubería acero 6"
Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 6", de acuerdo
con las especificaciones de las compañías suministradoras.

MOOA.C01 1,900 h Cuadrilla C 32,15 61,09
PIFC.mP19TAW250 2,400 u Te tubería de acero 6" 11,00 26,40
PIFC.mP19TAW260 1,800 u Codo tubería de acero 6" 10,00 18,00
PIFC.mP19TAW270 1,800 u Reducción tubería de acero 6" 6,50 11,70
PIFC.mP19TAW280 1,100 u Brida tubería de acero 6" 5,40 5,94
PIFC.mP19TAW290 2,500 u Weldolet tubería de acero 6" 2,80 7,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 130,10 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU10G.034 u Accesorios tubería acero 8"
Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 8", de acuerdo
con las especificaciones de las compañías suministradoras.

MOOA.C01 1,900 h Cuadrilla C 32,15 61,09
PIFC.mP19TAW300 2,400 u Te tubería de acero 8" 13,00 31,20
PIFC.mP19TAW310 1,800 u Codo tubería de acero 8" 11,00 19,80
PIFC.mP19TAW320 1,800 u Reducción tubería de acero 8" 7,00 12,60
PIFC.mP19TAW330 1,100 u Brida tubería de acero 8" 6,00 6,60
PIFC.mP19TAW340 2,500 u Weldolet tubería de acero 8" 3,00 7,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 138,80 4,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU10G.035 u Protección catódica
Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de
16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela
de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y ca-
ja estanca.

MOOA.C01 0,250 h Cuadrilla C 32,15 8,04
PIGD.mP18GW060 1,000 u Protección catódica 146,73 146,73
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 154,80 4,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU10G.036 u Ánodo de sacrificio
Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especificaciones de la
compañía suministradora.

PIMH.6a 1,000 u Ánodo de magnesio 70,26 70,26
MOOE.8a 0,480 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,50
MOOE.9a 0,480 h Oficial 2ª electricidad 16,56 7,95
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 85,70 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU10G.037 u Placa radiografía
Placa de radiografía de película D-4.

MOOA.C01 0,010 h Cuadrilla C 32,15 0,32
CCDB.mP19RW010 1,000 u Placa radiografía 42,59 42,59
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 42,90 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€
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vU10G.038 u Conexión red exist. s/refuerzo
Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tu-
bería de 1" a 4".

MOOA.C01 0,630 h Cuadrilla C 32,15 20,25
PIFC.mP19WW030 1,000 u T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4" 2.004,24 2.004,24
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2.024,50 60,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.085,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU10G.039 u Conexión red exist. c/refuerzo
Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en
tubería de 1" a 4".

MOOA.C01 0,630 h Cuadrilla C 32,15 20,25
PIFC.mP19WW040 1,000 u T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4" 2.794,64 2.794,64
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 2.814,90 84,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.899,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU10G.040 u Conexión tubería exist. Ø63 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,630 h Cuadrilla C 32,15 20,25
PIET.mP19WW100 1,000 u T simple 63 mm 15,86 15,86
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,10 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU10G.041 u Conexión tubería exist. Ø90 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,680 h Cuadrilla C 32,15 21,86
PIET.mP19WW120 1,000 u T simple 90 mm 28,06 28,06
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 49,90 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU10G.042 u Conexión tubería exist. Ø110 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,710 h Cuadrilla C 32,15 22,83
PIET.mP19WW140 1,000 u T simple 110 mm 36,60 36,60
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,40 1,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU10G.043 u Conexión tubería exist. Ø160 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,730 h Cuadrilla C 32,15 23,47
PIET.mP19WW160 1,000 u T simple 160 mm 69,54 69,54
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 93,00 2,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU10G.044 u Conexión tubería exist. Ø200 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,750 h Cuadrilla C 32,15 24,11
PIET.mP19WW180 1,000 u T simple 200 mm 107,36 107,36
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 131,50 3,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€
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vU10G.045 u Conexión tubería exist. Ø250 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,780 h Cuadrilla C 32,15 25,08
PIET.mP19WW200 1,000 u T simple 250 mm 141,52 141,52
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 166,60 5,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

vU10G.046 u Conexión tubería exist. Ø315 mm
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 0,810 h Cuadrilla C 32,15 26,04
PIET.mP19WW220 1,000 u T simple 315 mm 230,58 230,58
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 256,60 7,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU10G.047 u Conexión tubería exist. Ø 1 1/2"
Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.

MOOA.C01 1,000 h Cuadrilla C 32,15 32,15
PIFC.mP19WW060 1,000 u T simple hasta 8" 1.225,20 1.225,20
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.257,40 37,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.295,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10G.048 u Arqueta válvulas ø 2", 3", 4"
Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4"de ø nominal , construi-
da con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de
gas, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,700 h Oficial 1ª construcción 19,04 32,37
MOOA11a 1,700 h Peón especializado construcción 13,63 23,17
MMMH.5c 0,450 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,64
PBPC.2abaa 0,400 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 23,20
PBPM.1ca 0,680 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 54,36
PFFC.2b 1.640,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 262,40
PEAM.3aba 0,430 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25 0,54
PRRB.mP01LG080 2,000 u Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,75 1,50
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 398,20 11,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 410,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU10G.049 u Arqueta válvulas ø 6" y 8"
Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas
con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas,
totalmente instalada.

MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 13,63 40,89
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 57,12
MMMH.5c 0,754 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 1,07
PBPC.2abaa 1,049 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 60,84
PBPM.1ca 1,230 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 98,33
PFFC.2b 1.800,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 288,00
PEAM.3aba 0,670 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25 0,84
PRRB.mP01LG080 2,500 u Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,75 1,88
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 549,00 16,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 565,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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vU10G.050 u Arqueta para acometida de gas
Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas
de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.

MOOA.8a 2,100 h Oficial 1ª construcción 19,04 39,98
MOOA11a 2,000 h Peón especializado construcción 13,63 27,26
MMMH.5c 0,680 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,97
PBPC.2abaa 0,400 m³ H 20 plástica TM 20 I 58,00 23,20
PBPM.1ca 0,240 m³ Mto cto M-7,5 man 79,94 19,19
PEAM.3aba 0,810 m² Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5 1,25 1,01
PRRB.mP01LG070 3,000 u Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5 0,75 2,25
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 113,90 3,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU10G.051 u Sum. y col. rejilla aireación
Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.

MOOA.C01 0,400 h Cuadrilla C 32,15 12,86
PIVV.mP19WR030 1,000 u Rejilla aireación 50,00 50,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 62,90 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10G.052 u Puerta acceso 1 hoja
Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.

MOOA.C01 1,000 h Cuadrilla C 32,15 32,15
PFTA.9cb 1,000 u Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej 96,68 96,68
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 128,80 3,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU10G.053 u Rejilla sumidero
Suministro y colocación de rejilla de sumidero.

MOOA.C01 0,400 h Cuadrilla C 32,15 12,86
PUCA.mP19WR020 1,000 u Rejilla de 360x360 50,00 50,00
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 62,90 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU10G.054 u Pasa muros banda de neopreno
Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.

MOOA.C01 0,200 h Cuadrilla C 32,15 6,43
PUCA.mP19WW080 1,000 u Pasamuros banda de neopreno 16,45 16,45
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.055 u Escalera pates
Suministro y colocación de escalera de pates.

MOOA.C01 0,300 h Cuadrilla C 32,15 9,65
PUCA24a 3,000 u Pate PP p/pozo 4,38 13,14
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 22,80 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU10G.056 u Tapa doble hoja
Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, incluyendo trans-
porte a obra.

MOOA.C01 1,000 h Cuadrilla C 32,15 32,15
PUCA.mP19WW090 1,000 u Tapa doble hoja 362,57 362,57
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 394,70 11,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 406,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10G.057 u Va esfera ø32mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 32mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 16,58 3,32
MOOM11a 0,250 h Especialista metal 14,10 3,53
PIGT34d 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø32mm 96,80 96,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 103,70 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU10G.058 u Va esfera ø40mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 40mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 16,58 3,32
MOOM11a 0,250 h Especialista metal 14,10 3,53
PIGT34e 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø40mm 107,42 107,42
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 114,30 3,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU10G.059 u Va esfera ø50mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 50mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 16,58 4,15
MOOM11a 0,300 h Especialista metal 14,10 4,23
PIGT34f 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø50mm 140,48 140,48
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 148,90 4,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU10G.060 u Va esfera ø65mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 65mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,300 h Oficial 1ª metal 16,58 4,97
MOOM11a 0,350 h Especialista metal 14,10 4,94
PIGT34g 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø65mm 171,80 171,80
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 181,70 5,45
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TOTAL PARTIDA ................................................... 187,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU10G.061 u Va esfera ø80mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 80mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,400 h Oficial 1ª metal 16,58 6,63
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 14,10 6,35
PIGT34h 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø80mm 216,70 216,70
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 229,70 6,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10G.062 u Va esfera ø100mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 100mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,450 h Oficial 1ª metal 16,58 7,46
MOOM11a 0,500 h Especialista metal 14,10 7,05
PIGT34i 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø100mm 309,34 309,34
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 323,90 9,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

€

vU10G.063 u Va esfera ø125mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 125mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,550 h Oficial 1ª metal 16,58 9,12
MOOM11a 0,600 h Especialista metal 14,10 8,46
PIGT34j 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø125mm 535,57 535,57
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 553,20 16,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 569,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU10G.064 u Va esfera ø150mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 150mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,650 h Oficial 1ª metal 16,58 10,78
MOOM11a 0,700 h Especialista metal 14,10 9,87
PIGT34k 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø150mm 755,13 755,13
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%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 775,80 23,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 799,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU10G.065 u Va esfera ø200mm p/ins gas
Válvula de esfera con marcado CE de 200mm de diámetro, conexiones por
racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, pa-
ra baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas,
certificados, homologaciones y ensayos,  totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOM.8a 0,750 h Oficial 1ª metal 16,58 12,44
MOOM11a 0,800 h Especialista metal 14,10 11,28
PIGT34l 1,000 u Va esf p/ins gas viv ø200mm 1.329,81 1.329,81
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.353,50 40,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.394,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU11 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO vU11P TRATAMIENTOS PREVIOS
vU11P.001 m³ Separación residuos en fracciones

Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demoli-
ción (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan

GGAR.1a

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,04 19,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU11A ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
APARTADO vU11AP RESIDUOS PELIGROSOS
vU11AP.001 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3
con residuos procedentes de la construcción y demolición considerados co-
mo peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselle-
ría de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General
de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligro-
sos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente depen-
diendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifi-
cación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

€

APARTADO vU11AC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11AC.001 m³ Desesc man casc pla hrz

Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demoli-
ción ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de
trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

DDDS.2a

MOOA12a 2,250 h Peón ordinario construcción 13,11 29,50
PBAA.1a 0,003 m³ Agua 1,05 0,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,50 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU11AC.002 m³ Carga escombros a contenedor
Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedeci-
do.

C02.10

MOOA12a 0,952 h Peón ordinario construcción 13,11 12,48
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,50 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU11AC.003 m³ Crg man resid escom en conte
Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre
contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1aa

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€
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vU11AC.004 m³ Crg mec resid H en cmn
Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo
de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1bb

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 13,11 0,33
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,67
MMMT.5aaa 0,015 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,39
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU11AC.005 m³ Crg mec resid C en cmn
Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (in-
cluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1cb

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 13,11 0,33
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,67
MMMT.5aaa 0,015 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,39
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU11AC.006 m³ Crg man resid met en conte
Carga manual de residuos metálicos sobre contenedor (no incluido en el
precio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1da

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11AC.007 m³ Crg man resid mad en conte
Carga manual de residuos de madera sobre contenedor (no incluido en el
precio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1ea

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11AC.008 m³ Crg man resid vdr en conte
Carga manual de residuos de vidrio sobre contenedor (no incluido en el pre-
cio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1fa

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11AC.009 m³ Crg man resid plas en conte
Carga manual de residuos de plástico sobre contenedor (no incluido en el
precio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1ga

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11AC.010 m³ Crg man resid ppl en conte
Carga manual de residuos de papel o cartón sobre contenedor (no incluido
en el precio), incluso humedecido de la carga.

GGCR.1ha

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,34
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TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11AC.011 u Transporte conte escom <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos o centro de valorización o eliminación situado a <20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3aa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.012 u Transporte conte escom >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3ab

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU11AC.013 u Transporte conte met <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3da

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.014 u Transporte conte met >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3db

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU11AC.015 u Transporte conte mad <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de madera producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3ea

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.016 u Transporte conte mad >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de madera producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3eb
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU11AC.017 u Transporte conte vdr <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de vidrio producidos en obras de construcción y demolición hasta ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valori-
zación o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3fa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.018 u Transporte conte vdr >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de vidrio producidos en obras de construcción y demolición hasta ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valori-
zación o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3fb

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU11AC.019 u Transporte conte plas <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de plástico producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3ga

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.020 u Transporte conte plas >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de plástico producidos en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valo-
rización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste
de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3gb

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

vU11AC.021 u Transporte conte ppl <20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de papel o cartón producidos en obras de construcción y demolición
hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro
de valorización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar
el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3ha

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11AC.022 u Transporte conte ppl >20km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de resi-
duos de papel o cartón producidos en obras de construcción y demolición
hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro
de valorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar
el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

GGCR.3hb
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

€

APARTADO vU11AT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11AT.001 m³ Carga material de excavación

Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo
de espera de éste), incluso humedecido de la carga.

GGCT.1a

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 13,11 0,33
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,67
MMMT.5aaa 0,015 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,39
%0150 1,500 % Costes Directos Complementarios 1,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU11AT.002 m³ Crg y transp tierras <20km
Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCT.2ba

vU11AT.001 1,000 m³ Carga material de excavación 1,41 1,41
MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,90 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

vU11AT.003 m³ Crg y transp tierras >20km
Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo
ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCT.2bb

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,90 0,10
vU11AT.001 1,000 m³ Carga material de excavación 1,41 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU11E ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO
vU11E.001 u Contenedor 1m3 residuos peligrosos

Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacenamiento de re-
siduos considerados como peligrosos, a vertedero específico o gestor de re-
siduos autorizado, incluido alquiler, entrega, recogida, transporte, tasas y cá-
nones de vertido del contenedor

PATRrp1001CO 1,000 u Contenedor residuos peligrosos 1 m3 inc transporte 150,00 150,00
PADW01p001CA 1,000 u Canon y tasas de vertedero residuos peligrosos 120,00 120,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 270,00 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU11E.002 u Coste vertido resid c/amianto 1m3
Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valencia-
na en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional,
así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGEP.1aa

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

€

vU11E.003 u Coste vertido resid met 1kg
Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados por sustan-
cias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peli-
grosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autoriza-
dos de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según
R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana.

GGEP.1bd

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU11E.004 u Coste vertido resid plas 1m3
Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sus-
tancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), conside-
rados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro
de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o
eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGEP.1ca

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

€
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vU11E.005 u Coste vertido tierras c/hdrcb 220l
Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hidrocarburos (in-
cluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la
Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos
para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

GGEP.1fc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

€

SUBCAPÍTULO vU11L ELEMENTOS CON AMIANTO
vU11L.001 m² Gestión placas cubierta fibrocemento

Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibro-
cemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el ca-
non del vertedero de los residuos generados. 

GGFF.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU11L.002 m Ret tubo FC Ø<200mm
Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento de
hasta 200mm de diámetro realizada con medios mecánicos y personal auto-
rizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon
del vertedero de los residuos generados.

GGFF.2a

MOOA.8a 0,105 h Oficial 1ª construcción 19,04 2,00
MOOA12a 0,210 h Peón ordinario construcción 13,11 2,75
MMME.1baa 0,040 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 2,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU11L.003 m Ret tubo FC Ø200>d>700mm
Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento de
entre 400 y 700mm de diámetro realizada con medios mecánicos y personal
autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el ca-
non del vertedero de los residuos generados.

GGFF.2b

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 19,04 6,66
MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 13,11 9,18
MMME.1baa 0,300 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 15,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,00 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU11L.004 m Ret tubo FC Ø>700mm
Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento
mayores de 700mm de diámetro realizada con medios mecánicos y perso-
nal autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el
canon del vertedero de los residuos generados.

GGFF.2c

MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 19,04 8,00
MOOA12a 0,840 h Peón ordinario construcción 13,11 11,01
MMME.1baa 0,450 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 22,70
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,70 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU11G GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
vU11G.001 m² Reper. gest.resid.en derribos edif. forj.madera

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plan-
tas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vi-
gas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo,
cubierta plana a la catalana o inclinada con viguerío de madera, tablero de
rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo
en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita,
aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros ma-
teriales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo co-
mo escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, ári-
dos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera,
plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales
con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Inclui-
da la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el trata-
miento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con
más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un
tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materia-
les reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU11G.002 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plan-
tas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo
y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta
plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan inclui-
dos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básica-
mente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, am-
pliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materia-
les procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla
de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos
no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pe-
queña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fraccio-
nes y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con ele-
mentos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que
se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda in-
cluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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vU11G.003 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plan-
tas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo
y metálica, forjados de vigueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cu-
bierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan
incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo
básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modifica-
da, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de
materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con
mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros
residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como
una pequeña proporción de materiales con yeso.Incluida la separación en
fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo
con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de ye-
so, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto.
Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU11G.004 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plan-
tas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier ti-
po, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con
tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo
en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita,
aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros ma-
teriales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo co-
mo escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, ári-
dos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera,
plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales
con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así co-
mo o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos ur-
banos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte
recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selecti-
va de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU11G.005 m² Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plan-
tas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier ti-
po con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con table-
ro, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los
materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque
tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales.
Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como es-
combro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos,
material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plás-
tico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con
yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o
el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urba-
nos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte reci-
biendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva
de materiales reutilizables.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU11G.006 m² Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica
en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta
metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cual-
quier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares,
sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas
las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamen-
te su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, amplia-
da o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales
procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de
inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no
peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña
proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el
canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos vo-
luminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separa-
rá y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido
también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU11G.007 m² Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón
Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escom-
bros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica
en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta ,
incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto
placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Inclu-
yendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran
algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la des-
crita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con
otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del de-
rribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormi-
gón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como
madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de
materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de verti-
do, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y
residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se car-
gará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la re-
tirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU11G.008 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucios
Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cual-
quier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y trans-
porte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos auto-
rizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de resi-
duos procedentes de obras en general con mezcla de materiales  inertes co-
mo hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligro-
sos como madera, plástico, cartón, metal etc. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€
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vU11G.009 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso
Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de
cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y
transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos
autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de es-
combros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir
de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc,
junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros re-
siduos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU11G.010 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos
Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de
cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y
transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos
autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de es-
combros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materia-
les heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU11G.011 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas
Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capa-
cidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del
contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, se-
paración en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros proce-
dentes de derribos incluyendo la gestión de residuos  a base de productos
de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su
mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, vi-
guerio en malas condiciones etc. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU11G.012 m³ Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda
Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capaci-
dad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del con-
tenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, sepa-
ración en fracciones y canon de vertido. Tratamiento y la gestión de restos
de poda de especies arbóreas. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU11G.013 m³ Serv. entrega, recog. gest. residuos, escombros mat.aislante
Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, con-
siderando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor.
Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en
fracciones y canon de vertido. Tratamiento de  residuos procedentes de
obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho,
lana o fibra de vidrio etc.
 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€
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vU11G.014 h Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo
Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplaza-
miento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus insta-
laciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lu-
nes a viernes de 8.00h a 18.00h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU11G.015 h Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas
Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el
emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes
de 8.00h a 18.00h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

€

vU11G.016 h Camión succión aguas resid. servicio mín. en festivos
Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplaza-
miento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus insta-
laciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lu-
nes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

€

vU11G.017 h Camión succión aguas resid. horas sucesivas festivos
Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el
emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo en festivos de lu-
nes a viernes de 18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

€

vU11G.018 m³ Evacuación de escombros con polea manual
Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas altas supe-
riores a la primera hasta el contenedor de la calle, en condiciones de extre-
ma dificultad.

MOOA12a 2,410 h Peón ordinario construcción 13,11 31,60
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,60 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

vU11G.019 m³ Carga y transporte manual de escombros
Carga y transporte de escombros de manera manual con carretilla hasta el
contenedor correspondiente, para los casos en que por estrechez de las ca-
lles no sea accesible un camión o contenedor directamente.

MOOA12a 2,050 h Peón ordinario construcción 13,11 26,88
MMHA17a 0,100 u Carretilla chapa 110l 64,40 6,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 33,30 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU11G.020 m³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado
Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de un pie o pie
y medio, con compresor, con retirada de escombros manual y carga, y sin
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA11a 2,614 h Peón especializado construcción 13,63 35,63
MMMA.4ba 1,651 h Compr diésel 4m3 3,05 5,04
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MMMD.1aa 1,651 h Martll picador 80mm 3,28 5,42
% 2,000 Costes Directos Complementarios 46,10 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU11T TRANSPORTE
APARTADO vU11TC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11TC.001 m3 Transp escom <20km

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densi-
dad media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consi-
derando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

GGCR.2aaa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.002 m3 Transp escom >20km
Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densi-
dad media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situa-
do a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, conside-
rando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comuni-
tat Valenciana.

GGCR.2aba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU11TC.003 m3 Transp H <20km
Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 conside-
rados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a ver-
tedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de dis-
tancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuel-
ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2baa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.004 m3 Transp H >20km
Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3 conside-
rados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a ver-
tedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distan-
cia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2bba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€
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vU11TC.005 m3 Transp C <20km
Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad media 2.00
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y sue-
los contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2caa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.006 m3 Transp C >20km
Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad media 2.00
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de
20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y sue-
los contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2cba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU11TC.007 m3 Transp met <20km
Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distan-
cia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2daa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.008 m3 Transp met >20km
Transporte de residuos metálicos de densidad media 7.00 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia
realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2dba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU11TC.009 m3 Transp mad <20km
Transporte de residuos de madera de densidad media 0.90 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distan-
cia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2eaa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€
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vU11TC.010 m3 Transp mad >20km
Transporte de residuos de madera de densidad media 0.90 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia
realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2eba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU11TC.011 m3 Transp vdr <20km
Transporte de residuos de vidrio de densidad media 2.50 t/m3 considerados
como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia re-
alizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2faa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.012 m3 Transp vdr >20km
Transporte de residuos de vidrio de densidad media 2.50 t/m3 considerados
como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero
o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar-
ga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2fba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

vU11TC.013 m3 Transp plas <20km
Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distan-
cia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2gaa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.014 m3 Transp plas >20km
Transporte de residuos de plástico de densidad media 1.30 t/m3 considera-
dos como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a verte-
dero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia
realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2gba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€
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vU11TC.015 m3 Transp ppl <20km
Transporte de residuos de papel o cartón de densidad media 0.80 t/m3 con-
siderados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de
distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos con-
taminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2haa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TC.016 m3 Transp ppl >20km
Transporte de residuos de papel o cartón de densidad media 0.80 t/m3 con-
siderados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de dis-
tancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuel-
ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

GGCR.2hba

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€

APARTADO vU11TT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11TT.001 m3 Transp tierras <20km

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa auto-
rizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.

GGCT.2aa

MMMT.5cca 0,050 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 2,45
% 2,000 Costes Directos Complementarios 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU11TT.002 m3 Transp tierras >20km
Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autori-
zada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.

GGCT.2ab

MMMT.5cca 0,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
% 2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vU11N TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO
APARTADO vU11NC RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
vU11NC.001 m³ Transporte <20 km + canon escombro mezclado

Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de escombro
mezclado

GGCR.2aaa 1,000 m³ Transp escom <20km 2,50 2,50
vU11C.002 1,000 m³ Canon vert residuo mezclado 14,03 14,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU11NC.002 m³ Transporte >20 km + canon escombro mezclado
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de escombro
mezclado

GGCR.2aba 1,000 m³ Transp escom >20km 5,01 5,01
vU11C.002 1,000 m³ Canon vert residuo mezclado 14,03 14,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

vU11NC.003 m³ Transporte <20 km + canon hormigón
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de hormigón

GGCR.2baa 1,000 m³ Transp H <20km 2,50 2,50
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU11NC.004 m³ Transporte >20 km + canon hormigón
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de hormigón

GGCR.2bba 1,000 m³ Transp H >20km 5,01 5,01
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU11NC.005 m³ Transporte <20 km + canon res cerámicos
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de residuos
cerámicos

GGCR.2caa 1,000 m³ Transp C <20km 2,50 2,50
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU11NC.006 m³ Transporte >20km + canon res cerámicos
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de residuos ce-
rámicos

GGCR.2cba 1,000 m³ Transp C >20km 5,01 5,01
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU11NC.007 m³ Transporte <20km + canon madera
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de madera

GGCR.2eaa 1,000 m³ Transp mad <20km 2,50 2,50
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14
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TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU11NC.008 m³ Transporte >20km + canon madera
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de madera

GGCR.2eba 1,000 m³ Transp mad >20km 5,01 5,01
vU11C.001 1,000 m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU11NC.009 m³ Transporte <20km + canon metal
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de metal

GGCR.2daa 1,000 m³ Transp met <20km 2,50 2,50
vU11C.004 1,000 m³ Canon vert met-vid 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU11NC.010 m³ Transporte >20km + canon metal
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de metal

GGCR.2dba 1,000 m³ Transp met >20km 5,01 5,01
vU11C.004 1,000 m³ Canon vert met-vid 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11NC.011 m³ Transporte <20km + canon vidrio
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de vidrio

GGCR.2faa 1,000 m³ Transp vdr <20km 2,50 2,50
vU11C.004 1,000 m³ Canon vert met-vid 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU11NC.012 m³ Transporte >20km + canon vidrio
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de vidrio

GGCR.2fba 1,000 m³ Transp vdr >20km 5,01 5,01
vU11C.004 1,000 m³ Canon vert met-vid 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU11NC.013 m³ Transporte <20km + canon plast
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de plástico

GGCR.2gaa 1,000 m³ Transp plas <20km 2,50 2,50
vU11C.003 1,000 m³ Canon vert residuo plast 22,12 22,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU11NC.014 m³ Transporte >20km + canon plast
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de plástico

GGCR.2gba 1,000 m³ Transp plas >20km 5,01 5,01
vU11C.003 1,000 m³ Canon vert residuo plast 22,12 22,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€
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vU11NC.015 m³ Transporte <20km + canon pap/cart
Transporte a menos de 20 km de distancia y canon de vertido de papel o
cartón

GGCR.2haa 1,000 m³ Transp ppl <20km 2,50 2,50
vU11C.005 1,000 m³ Canon vert residuo pap/cart 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU11NC.016 m³ Transporte >20km + canon pap/cart
Transporte a más de 20 km de distancia y canon de vertido de papel o car-
tón

GGCR.2hba 1,000 m³ Transp ppl >20km 5,01 5,01
vU11C.005 1,000 m³ Canon vert residuo pap/cart 12,37 12,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU11NT TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
vU11NT.001 m³ Transporte <20km + canon tierras
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
vU11CE.001 1,000 m³ Canon vertido residuos de excavación 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU11NT.002 m³ Transporte >20km + canon tierras
GGCT.2ab 1,000 m³ Transp tierras >20km 5,01 5,01
vU11CE.001 1,000 m³ Canon vertido residuos de excavación 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU11C CANON DE VERTIDO
APARTADO vU11CC RESIDUOS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
vU11C.001 m³ Canon vert residuo cer/h/mad

Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera, considerados
como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero espe-
cífico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reci-
clado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU11C.002 m³ Canon vert residuo mezclado
Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, con-
siderados como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a verte-
dero específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutili-
zación, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

€

vU11C.003 m³ Canon vert residuo plast
Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como residuos no peli-
grosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de resi-
duos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas
de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€
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vU11C.004 m³ Canon vert met-vid
Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o
gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado,
otras formas de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU11C.005 m³ Canon vert residuo pap/cart
Canon de vertido de papel o cartón, considerados como residuos no peligro-
sos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valo-
rización o eliminación en último caso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU11CE RESIDUOS EXCAVACIÓN
vU11CE.001 m³ Canon vertido residuos de excavación

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte procedentes de
la excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO vU12C PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO vU12CE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
vU12CE.001 u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo poli-
valente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fue-
gos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y pro-
tegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIIE.1be

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 43,51 43,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 49,60 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

vU12CE.002 u Exti porta polv ABC 12 kg
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo poli-
valente ABC y 12 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-233B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación
de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIIE.1bh

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PIIE.1bh 1,000 u Exti porta polv ABC 12 kg 68,32 68,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,50 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU12CE.003 u Exti porta polv ABC 2 kg
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo poli-
valente ABC y 2 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fue-
gos de tipo A, B y C con una eficacia 8A-34B-C, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vál-
vula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso sopor-
te para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIIE.1bb

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PIIE.1bb 1,000 u Exti porta polv ABC 2 kg 27,44 27,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 33,60 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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vU12CE.004 u Exti porta polv ABC 3 kg
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo poli-
valente ABC y 3 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fue-
gos de tipo A, B y C con una eficacia 13A-55B-C, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vál-
vula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso sopor-
te para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

EIIE.1bc

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 13,63 6,13
PIIE.1bc 1,000 u Exti porta polv ABC 3 kg 33,38 33,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,50 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12CE.005 u Exti aut polv ABC 6 kg
Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatu-
ra de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-
pulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión inter-
na, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instala-
ciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de mon-
taje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

EIIE.2a

MOOA11a 0,600 h Peón especializado construcción 13,63 8,18
PIIE.2a 1,000 u Exti aut polv ABC 6 kg 66,43 66,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 74,60 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12CS SEÑALIZACIÓN
vU12CS.001 u Señal de prohibición

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altu-
ra, incluso colocación.

SSSP.1a

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSP.1a 0,333 u Señal de prohibición 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,20 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU12CS.002 u Señal de peligro
Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.

SSSP.7a1

MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 13,63 13,63
MPSP.1a1 1,000 u Señal de  peligro 31,57 31,57
MPSP.7a 1,000 u Soporte acero galvanizado 13,30 13,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 58,50 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU12CS.003 u Señal de advertencia
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m
de altura, incluso colocación.

SSSP.2a
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MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSP.2a 0,333 u Señal de advertencia 20,13 6,70
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12CS.004 u Señal de obligación
Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altu-
ra, incluso colocación.

SSSP.3a

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSP.3a 0,333 u Señal de obligación 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,20 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

€

vU12CS.005 u Señal de indicación
Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

SSSP.4a

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSP.4a 0,333 u Señal de indicación 27,66 9,21
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,00 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU12CS.006 u Cono PVC 70cm refl EG1
Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG nivel 1, in-
cluso colocación.

SSSS.4db

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MPSS.4db 1,000 u Cono PVC 70cm refl EG1 37,74 37,74
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 38,40 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12CS.007 u Cono PVC 50cm refl EG1
Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión EG nivel 1, in-
cluso colocación.

SSSS.4cb

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MPSS.4cb 1,000 u Cono PVC 50cm refl EG1 16,32 16,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,00 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU12CS.008 u Panel direccional 165x45cm
Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, in-
cluso colocación.

SSSP.5b

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSP.5b 1,000 u Panel direccional 165x45cm 91,02 91,02
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 92,40 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€

vU12CS.009 u Paleta señalizadora reflectante a dos caras.
Paleta señalizadora reflectante a dos caras. STOP/PASO.SSSP.8a1

vU12CS.010 1,000 u Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP 18,62 18,62
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,60 0,19
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TOTAL PARTIDA ................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12CS.010 u Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP
Paleta manual paso alternativo Flecha/STOPMPSS.101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12CS.011 u Valla móvil galvanizada Amtz 5
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvani-
zados colocados sobre bases de hormigón, amortizable en 5 usos incluso
colocación.

C30.04/SSST.2a

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,04 3,81
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MPST.2a 0,200 u Valla móvil galvanizada 30,00 6,00
MPST.5a 0,200 u Soporte metálico 8,70 1,74
MPST.4a 0,200 u Base de hormigón 6,95 1,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12CS.012 u Valla móvil p/peatones Amtz 5
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la coloca-
ción.

SSST.3a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MPST.3a 0,200 u Valla móvil p/peatones 47,59 9,52
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,80 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU12CS.013 u Baliza lumi amarillo interm
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para
una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.

SSSA.5a

MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 13,63 6,82
MPSA.5a 1,000 u Baliza lumi amarillo interm 15,47 15,47
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,30 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12CS.014 u Baliza lumi rojo fijo
Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una intensidad
luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36
MPSA.5b 1,000 u Baliza lumi rojo fijo 15,47 15,47
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,80 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

€

vU12CS.015 m Cinta señalizadora
Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja sub-
terránea.

EIED.5a

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 13,11 0,13
PUEB.5a 1,050 m Cinta señalizadora 0,12 0,13
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€
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vU12CS.016 u Banda bicolor (250m)
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m
de longitud, incluso colocación.

SSSS.3a

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MPSS.3a 1,000 u Banda bicolor 13,39 13,39
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,10 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

€

vU12CS.017 m² Malla tejido sintético antipolvo
Malla tejido sintético protección polvo verde o negra, incluso suministro y co-
locación.

C30.05

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
PNIA.11a01 1,000 m² Malla tejido sintético protección polvo verde o negra 1,71 1,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU12CS.018 m Banderola c/sop existente
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y
blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación.

SSSS.2a

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,11 0,66
MPSS.2a 1,000 m Banderola c/sop existente 0,41 0,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU12CS.019 m Barrera de seguridad de hormigón
Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y blanco total-
mente colocada

C30.30

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,04 4,76
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
MMMT.1ab 0,125 Cmm grúa autocg 13t s/JIC 53,48 6,69
MPST.7a01 1,000 u Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey 48,77 48,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 66,80 1,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

vU12CS.020 m Barrera de seguridad de polietileno
Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno, color rojo y
blanco, rellena de arena, totalmente colocada

C30.29

MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 13,11 3,28
MPST.8a01 1,000 u Barrera de seguridad rígida polietileno, New Jersey 54,95 54,95
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,20 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU12CC COORDINACIÓN Y CONTROL
vU12CC.001 h Formación en seguridad y salud

Formación en seguridad y salud en el trabajo

vU12CC.007 1,000 h Formación trabajadores 15,00 15,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,00 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU12CC.002 h Reunión del comité de seguridad y salud
Reunión del comité de seguridad y salud

SSFR.1a 1,000 u Reunión mensual Comité 98,40 98,40
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 98,40 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12CC.003 h Reconocimiento médico
Reconocimiento médico

MPMR.1a 1,000 u Reconocimiento médico anual 110,00 110,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 110,00 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU12CC.004 h Coordinador en seguridad y salud
Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

MO010CO 1,000 h Coordinador seguridad y salud 29,85 29,85
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU12CC.005 h Técnico de seguridad
Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención de Riesgos
Laborales- 

MOOY.4a001 1,000 h Grado + master habilitante o ingeniero. Nivel 3 meces. 32,00 32,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,00 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12CC.006 u Material individual didáctico
Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

SSFF.2a 1,000 u Material individual didáctico 14,18 14,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU12CC.007 h Formación trabajadores
Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas de seguridad
y salud.

SSFF.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

€
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APARTADO vU12CI INSTALACIONES
vU12CI.001 u Interruptor difl 30M 25A amtz 1

Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal,
para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

C30.06

MO005 0,250 h Oficial 1ª electricista 11,88 2,97
PIED.1aabbaac 1,000 u Intr difl 25A bip 30mA A inst man 85,43 85,43
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 88,40 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU12CI.002 u Interruptor difl 300M 40A amtz 1
Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nomi-
nal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

C30.07

MO005 0,250 h Oficial 1ª electricista 11,88 2,97
PIED.1bacbaac 1,000 u Intr difl 40A bip 300mA A inst man 86,59 86,59
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 89,60 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU12CI.003 u Transformador 24V 1000W AMTZ 7
Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V.
y de 1000 W., amortizable en siete usos.

C30.08

MO005 0,250 h Oficial 1ª electricista 11,88 2,97
EIEL19.a01 1,000 u Transformador seguridad 230/24v 46,77 46,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,70 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12CI.004 m Lín ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm
Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV-K
0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo corrugado simple de
PVC de diámetro 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tie-
rra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEP.6aa

MOOA.9a 0,200 h Oficial 2ª construcción 15,14 3,03
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 15,62 1,56
PIEC.1baabf 1,050 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x16mm2 2,05 2,15
PIET.3cb 1,050 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc 0,26 0,27
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU12CI.005 u Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m
Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por electrodo
de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento co-
bre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

EIEP.1aa

MOOE11a 0,150 h Especialista electricidad 14,10 2,12
PIEP.1aa 1,000 u Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m 14,05 14,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU12CI.006 u Soldadura aluminotérmica
Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional
de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso en-
cendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEP.8a

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 15,62 3,12
PIEP.4a 1,000 u Soldadura aluminotérmica 3,92 3,92
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12CO OTROS
vU12CO.001 u Pasarela metálica hasta 2 m de longitud

Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y 1 m de an-
cho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuer-
pos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.

MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 15,14 1,51
MAT307PA 1,000 u Pasarela metálica hasta 2 m 95,10 95,10
MPCB.6a 2,000 u Barandilla p/guardacuerpo 8,38 16,76
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 113,40 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vU12CO.002 u Pasarela metálica hasta 4 m de longitud
Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y 1 m de an-
cho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuer-
pos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.

MOOA.9a 0,150 h Oficial 2ª construcción 15,14 2,27
MPCB.6a 4,000 u Barandilla p/guardacuerpo 8,38 33,52
MAT309PA 1,000 u Pasarela metálica hasta 4m 243,50 243,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 279,30 2,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU12CO.003 u Banqueta aislante con patas antideslizantes
Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada soportada
por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma o desmontables o abati-
bles con dispositivo de bloqueo que impida que se plieguen cuando estén
en posición de uso. Hasta una tensión de 36 kV.

SSCV001ES 1,000 u Escalera tres peldaños antideslizante 19,90 19,90
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,90 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

vU12HE.007 u Botiquín urgencia
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.SSBE10a

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 49,44 49,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 52,10 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12HE.010 u Botiquín portátil urgencias
Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.SSBE10a1

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMBE10a1 1,000 u Botiquín portátil urgencias 21,71 21,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,30 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU12CO.006 u Reconocimiento médico
Reconocimiento médicoSSCM.1a

SSCM.1 1,000 u Reconocimiento médico 51,00 51,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,00 0,51
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TOTAL PARTIDA ................................................... 51,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12HE.015 u Unidad equipo respiración
Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300
bares.

SSCM.2a

SSCM.2 1,000 u Unidad equipo respiración autónoma 620,00 620,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 620,00 6,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 626,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU12I PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO vU12IC CABEZA
vU12IC.001 u Casco de protección

Casco protección estándar

MPIC.2a 1,000 u Casco prot estándar 2,38 2,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,40 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU12IC.002 u Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos con-
tra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbuquejo, según UNE-EN
812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

SSIC.1b

MPIC.1b 1,000 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 7,10 7,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,10 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12IO OÍDO
vU12IO.001 u Orejeras antirruido

Orejeras antirruido

MPIO.1ag 1,000 u Orejera estándar 36 22,03 22,03
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU12IO.002 u Protector auditivo estándar 25 dB
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una
arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según
UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SSIO.1aa

MPIO.1aa 1,000 u Orejera estándar 25 10,21 10,21
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12IO.003 u Protector antiruido tipo tapón con cordón
Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma
con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenua-
ción acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-
nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Sumi-
nistrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

SSIO.3a

MPIO.3a 1,000 u Tapón con cordón 0,95 0,95
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,00 0,01
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TOTAL PARTIDA ................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12IJ OJOS Y CARA
vU12IJ.001 u Gafa protectora

Gafa protectora

MPIJ.1aba 1,000 u Ga est reg básica 10,30 10,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

€

vU12IJ.002 u Pantalla p/soldadura el
Pantalla para soldadura el

MPIJ.2b 1,000 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 25,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,00 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU12IJ.003 u Gafas protectoras alta velocidad.
Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta velocidad regulable,
con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Confor-
midad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

SSIJ.1dbc

MPIJ.1dbc 1,000 u Ga partc alt vel reg UV y a-ra 15,30 15,30
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,30 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU12IJ.004 u Pantalla p/soldadura eléctrica
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtran-
te curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según nor-
ma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.

SSIJ.2b

MPIJ.2b 1,000 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 25,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,00 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU12IV VIAS RESPIRATORIAS
vU12IV.001 u Mascarilla p/pintura

Mascarilla para pintura

MPIV.1d 1,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23 15,23
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,20 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12IV.002 u Mascarilla autofiltrante
Mascarilla autofiltrante

MPIV.1b 1,000 u Mascarilla papel c/válvula 2,00 2,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

€

vU12IV.003 u Máscara respiratoria buconasal
Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada
para vapores orgánicos e inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, decla-
ración de conformidad y folleto informativo.

SSIV.2a

MPIV.2a 1,000 u Máscara buconasal 21,20 21,20
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12IV.004 u Mascarilla papel desechable
Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partí-
culas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo noti-
ficado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

SSIV.1a

MPIV.1a 1,000 u Mascarilla papel 1,20 1,20
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,20 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vU12IV.005 u Unidad equipo respiración
Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300
bares.

SSCM2001 1,000 u Unidad equipo respiración autónoma 620,00 620,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 620,00 6,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 626,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

vU12IV.006 u Filtro mascarilla
Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras,
según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-
cado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

SSIV.3a

MPIV.3a 1,000 u Filtro mascarilla 2,90 2,90
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,90 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU12IM MANOS  Y BRAZOS
vU12IM.001 u Juego guantes dieléctricos baja tens

Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja
tensión.

MPIM.2a 1,000 u Guantes dieléctricos baja tens 42,85 42,85
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 42,90 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU12IM.002 u Juego guantes dieléctricos alta tens
Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en alta ten-
sión.

MPIM.2b 1,000 u Guantes dieléctricos alta tens 51,43 51,43
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 51,40 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU12IM.003 u Guantes riesgos mecánicos.
Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzo-
nado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN
388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Confor-
midad y Folleto informativo.

SSIM.1bc

MPIM.1bc 1,000 u Guantes ri mec alg punz 13,77 13,77
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,80 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12IM.004 u Guantes contra agentes químicos.
Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc su-
perplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma
UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

SSIM.1fh

MPIM.1fh 1,000 u Guantes contra ag alg-pvc 1,12 1,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,10 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

€

vU12IM.005 u Guantes sold serraje vacuno
Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo pa-
ra la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SSIM.1de

MPIM.1de 1,000 u Guantes sold serraje vacuno 3,75 3,75
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU12IP PIES Y PIERNAS
vU12IP.001 u Polaina prot mec/term

Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general

MPIP.3a 1,000 u Polaina prot mecánica/térmica 8,61 8,61
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU12IP.002 u Bota seguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de
poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y
UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 1,000 u Bota seguridad 18,64 18,64
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,60 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12IP.003 u Bota de seguridad impactos y perforaciones
Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra
con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por
R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, decla-
ración de Conformidad y Folleto informativo.

SSIP.1ca

MPIP.1ca 1,000 u Bota a-impt y perf 42,84 42,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 42,80 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

vU12IP.004 u Zapato dieléctrico
Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante y puntera
de plástico rígido.

SSIP.5a

MPIP.5a 0,500 u Zapato dieléctrico 18,94 9,47
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,50 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU12IP.005 u Bota antiagua puntera y plant
Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con
puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN
ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, in-
cluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

SSIP.1gb

MPIP.1gb 1,000 u Bota antiagua puntera y plant 17,07 17,07
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 17,10 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU12IT PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
vU12IT.001 u Mandil cuero p/soldadura

Mandil de cuero para trabajos de soldadura

MPIX.6a 1,000 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 10,38
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,40 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12IT.002 u Cinturón seguridad de sujeción
Cinturón de seguridad de sujeción

MPIX.7a 1,000 u Cintu seg sujeción 23,51 23,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 23,50 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU12IT.003 u Mono trabajo 1 pieza
Mono trabajo de una pieza de algodón

MPIX.1a 1,000 u Mono trabajo 1 pieza 14,52 14,52
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,50 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU12IT.004 u Chaqueta c/capucha y pantalón
Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico

MPIX.3a 1,000 u Chaqueta c/capucha y pantalón 10,50 10,50
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,50 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12IT.005 u Traje nylon cremallera
Traje de nylon con cremallera y bolsillos

MPIX.4a 1,000 u Traje nylon cremallera 21,96 21,96
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,00 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU12IT.006 u Vestido impermeable p./o.publicas, pvc 0.4mm
Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públi-
cas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vivo

MAT352VE 1,000 u Vestido impermeable p/o.públicas, pvc 0.4mm 27,36 27,36
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,40 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12IT.007 u Mono trabajo 1 pieza
Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de
nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la
cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SSIX.1a

MPIX.1a 1,000 u Mono trabajo 1 pieza 14,52 14,52
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,50 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU12IT.008 u Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre
Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN
358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto in-
formativo.

SSIX.7b

MPIX.7b 1,000 u Cintu seg suspensión 1pto amarre 43,97 43,97
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 44,00 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12IT.009 u Arnés con 2 puntos de amarre
Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y
evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con
dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto.

SSIX13b

MPIX13b 1,000 u Arnés c/2 pto amarre 57,12 57,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 57,10 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12IA TRONCO Y ABDOMEN
vU12IA.001 u Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad

MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 5,60
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,60 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU12IA.002 u Chaquetón antifrío
Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida también
acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cor-
dones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342
y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

SSIT.1a1

MPIT.1a1 1,000 u Chaquetón  tres cuartos con antifrío 32,15 32,15
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,20 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU12IA.003 u Faja elástica
Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multielástico
con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente para todo tipo de activi-
dades.

SSIT11a

MPIT11a1 1,000 u Faja lumbar 26,35 26,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 26,40 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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SSIX.6a u Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN
340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-
cado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

C31.11

MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,50 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12IR OTROS
vU12IR.001 u Kit elementos protección individual

Kit básico de elementos de protección individual compuesto de:
- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produ-

cidos contra objetos inmóviles, estándar
- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produ-

cidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta
- Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos
- Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección

antivaho
- Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón teji-

do punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma
- Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por me-

dio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación
acústica de 30 dB
- Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C.
- Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones

y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad
- Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo

con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en
la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho
- Traje nylon con cremallera y bolsillos
- Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a

las partículas
- Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable dos

usos
- Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro,

amortizable en cinco usos.

MPIC.1a 1,000 u Casco ctr golpes estándar 2,38 2,38
MPIC.1b 1,000 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 7,10 7,10
MPIC.5a 1,000 u Casco con protección auditiva 46,36 46,36
MPIJ.1aba 1,000 u Ga est reg básica 10,30 10,30
MPIM.1bc 1,000 u Guantes ri mec alg punz 13,77 13,77
MPIO.1ad 1,000 u Orejera estándar 30 16,83 16,83
MPIP.1fb 1,000 u Bota antiagua caña alta 6,51 6,51
MPIP.1aa 1,000 u Bota seguridad 18,64 18,64
MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 5,60
MPIX.4a 1,000 u Traje nylon cremallera 21,96 21,96
MPIV.1a 1,000 u Mascarilla papel 1,20 1,20
MPIP.3a 0,500 u Polaina prot mecánica/térmica 8,61 4,31
MPIJ.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 160,00 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU12IR.002 u Cinturón seg sujeción amtz 4usos
Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.C31.12

MAT347 0,250 u Cinturón seguridad sujeción 27,36 6,84
SSIX.7e 1,000 u Cintu seg para caídas 25,25 25,25
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,10 0,64
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU12H HIGIENE Y BIENESTAR
APARTADO vU12HC CASETAS
vU12HC.001 me Alquiler caseta comedor

Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6.00x2.40m, de
acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada,
suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación.

MMBC.8d 1,000 me Csta almacén alqu 6.00x2.40m 93,25 93,25
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 93,30 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

vU12HC.002 me Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4.00x2.35m con ais-
lamiento y ventana de 100x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de
protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo
de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

SSBC.2bcb

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.2bcb 1,000 me Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ 55,14 55,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 66,90 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

vU12HC.003 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con ais-
lamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de
protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo
de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

SSBC.2ccb

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.2ccb 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 55,77 55,77
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 67,60 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

€

vU12HC.004 me Csta alqu ch galv 1.90x3.25
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de
superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada
de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral
de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hi-
drófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espe-
sor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la
colocación.

SSBC.4bba

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.4bba 1,000 me Csta alqu ch galv 1.90x3.25 88,59 88,59
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 100,40 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU12HC.005 me Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2
de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en
arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm
de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm,
puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero
galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tie-
rra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una poten-
cia de 1500W, incluida la colocación.

SSBC.4bec
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MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.4bec 1,000 me Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl 160,56 160,56
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 172,40 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU12HC.006 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m con aisla-
miento y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lava-
bo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior
y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

SSBC.2abb

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.2abb 1,000 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/ 70,03 70,03
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 81,80 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU12HC.007 me Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y venta-
na de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca
o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro
grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior),
interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

SSBC.2bba

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.2bba 1,000 me Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/ 66,22 66,22
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 78,00 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

€

vU12HC.008 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y venta-
na de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca
o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e
instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interrup-
tor y dos enchufes, incluida la colocación.

SSBC.2cba

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.2cba 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62 63,62
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 75,40 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU12HC.009 me Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de
superficie, con ventana de 0.84x070m de aluminio anodizado, con reja y
cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa de ducha y lavabo
de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida
la colocación.

SSBC.4abb

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.4abb 1,000 me Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo 140,24 140,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 152,00 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€
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vU12HC.010 me Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de
superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con re-
ja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de tanque bajo, dos
urinarios, dos placas de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos,
suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores
de madera en los compartimentos, incluida la colocación.

SSBC.4acd

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,11 11,80
MMBC.4acd 1,000 me Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl 311,71 311,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 323,50 3,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

APARTADO vU12HE EQUIPAMIENTO CASETAS
vU12HE.001 u Banco metálico p/5 personas

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.SSBE.5a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.5a 0,500 u Banco metálico p/5 personas 58,71 29,36
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 30,70 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12HE.002 u Mesa metálica p/10 personas
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, 
amortizable en 2 usos.

SSBE.4a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.4a 0,500 u Mesa metálica p/10 personas 101,97 50,99
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 52,30 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12HE.003 u Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj pro-
gramador.

SSBE.7a

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MMBE.7a 0,200 u Horno microondas 129,27 25,85
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 36,30 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU12HE.004 u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.SSBE.8a

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 15,62 7,81
MMBE.8a 0,333 u Radiador eléctrico 1000w 52,76 17,57
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,40 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12HE.005 u Percha cabinas p/duchas/wc
Percha en cabinas para duchas y WC.SSBE.2a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 5,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,40 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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vU12HE.006 u Espejo p/vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.SSBE.1a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 29,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU12HE.007 u Botiquín urgencia
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.SSBE10a

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 49,44 49,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 52,10 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU12HE.008 u Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue
Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un hue-
co de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa laminada en frío, acero
ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en for-
ma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e in-
ferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos lla-
ves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

SSBE.9aaa

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.9aaa 0,333 u Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue 91,67 30,53
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU12HE.009 u Recipiente recg desperdicios
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.SSBE.6a

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31
MMBE.6a 1,000 u Recipiente recg desperdicios 33,58 33,58
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,90 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU12HE.010 u Botiquín portátil urgencias
Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.SSBE10a1

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,11 2,62
MMBE10a1 1,000 u Botiquín portátil urgencias 21,71 21,71
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 24,30 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU12HE.011 u Kit equipamiento p/vestuario y aseos
Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de:

- Dos espejos
- Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 per-

sonas
- Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas
- Recipiente para recogida de desperdicios
- Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altu-

ra, fabricada en chapa laminada en frío, cerradura
individual con dos llaves
- Diez perchas para duchas y WC

MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
MMBE.4a 1,000 u Mesa metálica p/10 personas 101,97 101,97
MMBE.5a 2,000 u Banco metálico p/5 personas 58,71 117,42
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MMBE.6a 2,000 u Recipiente recg desperdicios 33,58 67,16
MMBE.9caa 10,000 u Taq met 40x50x180cm 1alt 1hue 110,21 1.102,10
MMBE.2a 10,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 51,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1.468,30 14,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.482,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

€

vU12HE.012 u Reposición botiquín
Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios

MMBE11a 1,000 u Reposición botiquín 18,54 18,54
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,50 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12HE.013 u Mano obra limpieza vestuario/mes
Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de
salud e higiene adecuadas.

MOOA12a 3,000 h Peón ordinario construcción 13,11 39,33
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,30 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU12HE.014 u Mano de obra brigada seguridad
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones

MOOA12a 8,000 h Peón ordinario construcción 13,11 104,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 104,90 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

vU12HE.015 u Unidad equipo respiración
Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300
bares.

SSCM.2a

SSCM.2 1,000 u Unidad equipo respiración autónoma 620,00 620,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 620,00 6,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 626,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU13 CONTROL CALIDAD
SUBCAPÍTULO vU13S ARIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGIA
vU13S.001 u Análisis granulométrico de suelos

Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.CAAM.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

€

vU13S.002 u Límites de Atterberg
Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.CAAM.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

€

vU13S.003 u Compactación Proctor modificado
Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.CAAC.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

€

vU13S.004 u Índice de resistencia CBR
Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR (California Bea-
ring Ratio), según UNE 103502.

CAAM.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

€

vU13S.005 u Coeficiente Los Angeles
Determinación del coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la
UNE-EN 1097-2.

CAAM21a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

€

vU13S.006 u Equivalente de arena
Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométri-
ca 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según
UNE-EN 933-8.

CAAM18a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

€

vU13S.007 u Contenido de materia orgánica
Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo me-
diante permanganato potásico, según UNE 103204.

CAAM.6a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

€

vU13S.008 u Densidad y humedad in situ
Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materia-
les granulares por métodos nucleares, según UNE 103900.

CAAM12a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

€
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SUBCAPÍTULO vU13H HORMIGONES Y ARMADURAS
v1U13H.00 u Docilidad del hormigón (Cono de Abrams)

Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asenta-
miento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.

CHHH.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

€

vU13PP.006 u Det r flexión tejas H
Determinación de la resistencia a flexión transversal según  UNE EN 491, 
en tejas de hormigón.

CCBB.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU13H.003 u Control resistencia carac compresión hormigón
Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormi-
gón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabrica-
ción de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la deter-
minación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN
12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2, todo ello según la EHE-08.

CHHH.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

€

vU13H.004 u Control resistencia carac flexotracción hormigón
Control de la resistencia característica a flexotracción y la docilidad del hor-
migón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabrica-
ción de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la deter-
minación de la resistencia a flexotracción  de las probetas según UNE-EN
12390-5; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2, todo ello según la EHE-08.

CHHH.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

€

vU13H.005 u Extrc test tll refre compr ø75
Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refren-
tado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y longitud 220mm, según
UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

CHHH11a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

€

vU13H.006 u Extrc test tll refre compr ø100
Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refren-
tado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y longitud 250mm, según
UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

CHHH11b

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU13H.007 u Extrc test tll refre compr ø150
Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refren-
tado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y longitud 350mm, según
UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.

CHHH11c

20 de julio de 2018 Página 741



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 256,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

€

vU13H.008 u Relleno huecos ø 75mm
Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diámetro.CHHH14a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU13H.009 u Relleno huecos ø 100mm
Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diámetro.CHHH14b

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vU13H.010 u Relleno huecos ø 150mm
Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diámetro.CHHH14c

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

€

vU13H.011 u Det porosidad e/hormigón
Determinación de la porosidad de un hormigón, según ASTM-C-642/90.CHHH46a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU13H.012 u Caract mecánicas barra corrugada
Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro lineal, sección equiva-
lente, carga y alargamiento de rotura, diagrama cargas-deformaciones y mó-
dulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 6892-1.

CHAA.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

€

vU13H.013 u Ensayo doblado-desdoblado
Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón
armado, según UNE 36068.

CHAA.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

€

vU13H.014 u Det sección equivalente
Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado
para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.

CHAA14a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU13H.015 u Det índice de corruga barra
Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de una barra,
alambre o alambrón de acero para hormigón armado según UNE-EN
15630-1.

CHAA15a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

€
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vU13H.016 u Ensayo doblado simple
Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones para hormi-
gón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

CHAA16b

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU13P PRODUCTOS
APARTADO vU13PC AGLOMERANTES
vU13PC.001 u Det r mecánicas

Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1.CCAC.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

€

vU13PC.002 u Toma muestras cemento
Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.CCAC10a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU13PC.003 u Det fraguados anormales
Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fraguado rápi-
do o instantáneo), según UNE 80114.

CCAC24a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

vU13PC.004 u Det estabilidad cal aérea-hdr
Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204 en cales aé-
reas e hidráulicas.

CCAA.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU13PC.005 u Contn sul cálcico semihidrato
Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en yesos, según
norma UNE 102037.

CCAY.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

€
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APARTADO vU13PM MORTEROS
vU13PM.001 u Toma muestras

Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN
1015-2.

CHRM10a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU13PM.002 u Det r  flexión y compresión
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endu-
recidos, según UNE-EN 1015-11.

CHRM14a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

€

APARTADO vU13PG GRANITOS, MARMOLES Y CALIZAS
vU13.PG.001 u Det r abrasión mml-calizas

Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, según  UNE-EN
1341 y  UNE-EN 1342.

CCPA.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 345,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU13.PG.002 u Det r helada mml-calizas
Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y calizas, se-
gún UNE-EN 12371.

CCPA.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 281,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

€

APARTADO vU13PP PREMOLDEADOS HIDRAULICOS
vU13PP.001 u Resistencia compresión bloques

Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, según UNE-EN
772-1.

CCBA.6a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 247,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€

vU13PP.002 u Ensayo hielo-deshielo tejas H
Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE EN 491, en
tejas de hormigón.

CCBB.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

€

vU13PP.003 u Aplastamiento tb hormigón
Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, según Pliego
de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de
agua y de Saneamiento de poblaciones.

CCBE.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 345,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

€
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vU13PP.004 u Compro dim tb HA  ø 600-1000mm
Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en tubos de hor-
migón armado de diámetro comprendido entre  600 y 1000mm,según Pliego
de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de
agua y de Saneamiento de poblaciones.

CCBE.1d

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

€

vU13PP.005 u Det dim-aspecto-forma bordillo H
Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma de un bordillo
de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340.

CCBN.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU13PP.006 u Det r flexión tejas H
Determinación de la resistencia a flexión transversal según  UNE EN 491, 
en tejas de hormigón.

CCBB.2a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€

vU13PP.007 u Det r flexión bordillo H
Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormigón, según
anejo F de UNE-EN 1340.

CCBN.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 275,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

€

vU13PP.008 u Det impermeabilidad tejas H
Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN 491, en tejas
de hormigón.

CCBB.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU13PP.009 u Det r abrasión bordillo H
Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hormigón, se-
gún  anejo G/ H de UNE-EN 1340.

CCBN.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 345,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

€

vU13PP.010 u Det r flexión vig HP
Determinación de la resistencia a flexión de forjados de viguetas de hormi-
gón pretensado según CIETAN R.T.04.

CCBD.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU13PP.011 u Det r cortante vig HP
Determinación de la resistencia a cortante de forjados de viguetas de hormi-
gón pretensado según CIETAN R.T.04.

CCBD.6a
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

€

vU13PP.012 u Det r flexión  pl yeso lmnd
Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso laminado, se-
gún UNE-EN 520.

CCBJ.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 225,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU13PP.013 u Det r abrasión baldosa trz
Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, según
UNE 13748.

CCBK.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU13PP.014 u Det capacidad absorción bald trz
Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie en baldo-
sas de terrazo, según UNE 13748.

CCBK.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU13PP.015 u Det r resbalamiento sin pulir trz
Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resbalamiento sin
pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN 13748.

CCBK.6a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU13PP.016 u Det r resbalamiento pulido trz
Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavi-
mento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.

CCBK.6b

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU13PP.017 u Det dim-aspecto-forma baldosa H
Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de una baldosa
de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.

CCBL.1a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU13PP.018 u Det r flexión baldosa H
Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en baldosas de
hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339.

CCBL.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

€
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vU13PP.019 u Det r abrasión baldosa H
Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de hormigón, se-
gún  anejo G/ H de UNE-EN 1339.

CCBL.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU13PP.020 u Det capacidad absorción bald H
Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormigón, según
anejo E de  UNE-EN 1339.

CCBL.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU13PP.021 u Det r resbalamiento baldosa H
Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de una
baldosa de H, según UNE-EN 1339.

CCBL.6a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU13PP.022 u Det capacidad absorción bord H
Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón, según ane-
jo E de  UNE-EN 1340.

CCBN.5a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

€

vU13PP.023 u Det r resbalamiento bordillo H
Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de un bor-
dillo de hormigón, según UNE-EN 1340.

CCBN.6a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vU14 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
SUBCAPÍTULO vU14E EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS  Y TRANSPORTES
vU14E.001 m³ Excavaciones arqueológicas y transportes

anarias
0GE20

MOOO.9e 6,650 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 152,95
MOOA12a 6,700 h Peón ordinario construcción 13,11 87,84
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 243,30 4,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 248,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

€

vU14E.002 m³ Excv ay arql ter deficientes
Excavación para campaña arqueológica a cielo abierto, en terrenos deficien-
tes, con medios manuales.

CTGE.3a

MOOO.9b 0,100 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 2,70
MOOO.9e 1,200 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 27,60
MOOA11a 1,200 h Peón especializado construcción 13,63 16,36
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 46,70 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

vU14E.003 m³ Cata arqueológica int edificio histórico hasta 1 m prof carg/trans
0GE030
MOOO.9e 8,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 184,00
MOOO.9j 8,000 h Ayudante arqueologia 12,60 100,80
MOOO.9k 2,400 h Dibujante arqueologia 14,35 34,44
MOOA11a 8,000 h Peón especializado construcción 13,63 109,04
MOOA12a 8,000 h Peón ordinario construcción 13,11 104,88
MMMD.1aa 4,600 h Martll picador 80mm 3,28 15,09
MMMD.4c 4,600 u Compresor aire 75 cv 11,36 52,26
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
MMMC.3aa 2,000 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 5,72
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
PBPO11bb 0,255 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 17,94
PBPM.5d 0,045 m³ Mortero mixto 1:1:6 110,95 4,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 664,40 13,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 677,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

€

vU14E.004 m³ Cata arqueológica int edificio histórico entre 1 y 2 m prof carg/trans
0GE030
MOOO.9e 8,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 184,00
MOOO.9j 9,000 h Ayudante arqueologia 12,60 113,40
MOOO.9k 2,400 h Dibujante arqueologia 14,35 34,44
MOOA11a 9,000 h Peón especializado construcción 13,63 122,67
MOOA12a 8,500 h Peón ordinario construcción 13,11 111,44
MMMD.1aa 4,600 h Martll picador 80mm 3,28 15,09
MMMD.4c 4,600 u Compresor aire 75 cv 11,36 52,26
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
MMMC.3aa 2,500 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 7,15
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
PBPO11bb 0,255 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 17,94
PBPM.5d 0,045 m³ Mortero mixto 1:1:6 110,95 4,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 698,60 13,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 712,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vU14E.005 m³ Cata arqueológica int edificio histórico a mas de 2 m prof carg/trans
0GE030
MOOO.9e 7,900 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 181,70
MOOO.9j 10,000 h Ayudante arqueologia 12,60 126,00
MOOO.9k 2,600 h Dibujante arqueologia 14,35 37,31
MOOA11a 10,000 h Peón especializado construcción 13,63 136,30
MOOA12a 10,000 h Peón ordinario construcción 13,11 131,10
MMMD.1aa 4,600 h Martll picador 80mm 3,28 15,09
MMMD.4c 4,600 u Compresor aire 75 cv 11,36 52,26
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
MMMC.3aa 2,500 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 7,15

20 de julio de 2018 Página 748



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
PBPO11bb 0,255 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 17,94
PBPM.5d 0,045 m³ Mortero mixto 1:1:6 110,95 4,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 745,10 14,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 759,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

€

vU14E.006 m³ Cata arqueológica en terreno con yacimientos entre 1 y  2 m prof carg/trans
0GE030
MOOO.9e 15,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 345,00
MOOO.9j 17,000 h Ayudante arqueologia 12,60 214,20
MOOO.9k 6,000 h Dibujante arqueologia 14,35 86,10
MOOA11a 20,000 h Peón especializado construcción 13,63 272,60
MOOA12a 20,000 h Peón ordinario construcción 13,11 262,20
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
MMMC.3aa 2,500 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 7,15
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.222,50 24,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.246,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

€

vU14E.007 m³ Cata arqueológica en muros para estd estratigrafías carg/trans
0GE030
MOOO.9e 5,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 115,00
MOOO.9j 5,000 h Ayudante arqueologia 12,60 63,00
MOOO.9k 2,600 h Dibujante arqueologia 14,35 37,31
MOOA11a 5,000 h Peón especializado construcción 13,63 68,15
GGCT.2aa 1,000 m³ Transp tierras <20km 2,50 2,50
MMMC.3aa 2,500 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 7,15
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 325,80 6,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

€

vU14E.008 m³ Carga y transporte manual de escombros
0GE070
MOOA11a 1,300 h Peón especializado construcción 13,63 17,72
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,70 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU14E.009 m³ Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos
0GE080
MOOA12a 0,820 h Peón ordinario construcción 13,11 10,75
MMMG14a 0,810 h Cmn grúa cesta 10 m 35,69 28,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,70 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

vU14E.010 u Cata arqueológica cnt escs cld inapr man
Cata arqueológica con escasa aparición de restos y de calidad inapreciable,
de dimensiones 1.50x1.50x1.50m, para reconocimiento del subsuelo en inte-
rior de bienes de interés cultural, excavada con medios manuales y realiza-
da por capas o estratos según método arqueológico, toma de datos para in-
forme final, retirada de pavimento con recuperación total del mismo, excava-
ción, relleno de zahorra y compactado, reposición del pavimento sobre sole-
ra de hormigón, incluso limpieza, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte.

CTGC.5aaa

MOOO.9b 5,000 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 135,00
MOOO.9e 5,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 115,00
MOOA12a 5,000 h Peón ordinario construcción 13,11 65,55
MMMC.3aa 1,000 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 2,86
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
PBPO11bb 0,255 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 17,94
PBPM.5d 0,045 m³ Mortero mixto 1:1:6 110,95 4,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 374,10 7,48
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TOTAL PARTIDA ................................................... 381,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

€

vU14E.011 u Cata arqueológica cnt escs cld apre man
Cata arqueológica con escasa aparición de restos y de calidad apreciable,
de dimensiones 1.50x1.50x1.50m, para reconocimiento del subsuelo en inte-
rior de bienes de interés cultural, excavada con medios manuales y realiza-
da por capas o estratos según método arqueológico, toma de datos para in-
forme final, retirada de pavimento con recuperación total del mismo, excava-
ción, relleno de zahorra y compactado, reposición del pavimento sobre sole-
ra de hormigón, incluso limpieza, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte.

CTGC.5aaa

MOOO.9b 7,000 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 189,00
MOOO.9e 7,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 161,00
MOOA12a 7,000 h Peón ordinario construcción 13,11 91,77
MMMC.3aa 1,000 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 2,86
PBRT.1ab 4,550 t Zahorra artificial 10km 7,19 32,71
PBPO11bb 0,255 m³ HNE-15/B/20 obra 70,37 17,94
PBPM.5d 0,045 m³ Mortero mixto 1:1:6 110,95 4,99
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 500,30 10,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 510,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

vU14E.012 u Cata man c/muro y pilares
Cata realizada por medios manuales, a pie de muros y pilastras, para el re-
conocimiento del estado de la cimentación, del nivel original del edificio, sin
riesgos de aparición de restos arqueológicos, de dimensiones
1.00x1.00x1.00, incluso retirada del pavimento con recuperación total, exca-
vación, relleno de tierra y reposición del mismo pavimento, retirada del mate-
rial sobrante y carga, sin incluir transporte.

CTGC.6a

MOOO.9b 2,000 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 54,00
MOOO.9e 2,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 46,00
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 13,11 26,22
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,20 2,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

vU14E.013 m³ Vaciado ter med man
Vaciado de terreno medios, realizado con medios manuales, con posible
aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 0 a 1m, ejecutada
por bataches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo su-
bida de tierras y acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y reti-
rada de restos a contenedor y carga, sin incluir transporte.

CTGE.4aab

MOOO.9b 1,000 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 27,00
MOOO.9e 2,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 46,00
MOOA12a 7,000 h Peón ordinario construcción 13,11 91,77
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 164,80 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

€

vU14E.014 m² Prospección arqueológica ter
Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin catas.CTGC.6a

MOOO.9b 0,002 h Arqueólogo director 1-4 meses 27,00 0,05
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,10 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

€

vU14E.015 m³ Embalaje y paletizado del material arqueológico
0GE055
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 13,11 6,56
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,60 0,13
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vU14D DOCUMENTACIÓN
vU14D.001 u Informe s/consulta

Informe sobre consulta con revisión de documentación.CTGI.3a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

€

vU14D.002 u Estudio-informe histórico preliminar
CTGI.4a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

€

vU14D.003 u Estudio bibliográfico e historiográfico
0GD050
MOOO10a 23,800 h Técnico especialista informes 62,64 1.490,83
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.490,80 29,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.520,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

€

vU14D.004 u Informe exhaustivo de la actuación. 1 meses
0GD040
MOOO.9e 25,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 575,00
MOOO.9k 24,500 h Dibujante arqueologia 14,35 351,58
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 926,60 18,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 945,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

vU14D.005 u Informe exhaustivo de la actuación. 3 meses
0GD020
MOOO.9e 60,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 1.380,00
MOOO.9j 57,850 h Ayudante arqueologia 12,60 728,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.108,90 42,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.151,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

vU14D.006 u Memoria de la actuación arqueológica. 1 mes
0GD030
MOOO.9e 62,600 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 1.439,80
MOOO.9j 57,850 h Ayudante arqueologia 12,60 728,91
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.168,70 43,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.212,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vU14D.007 u Registro arqueológico exhaustivo
0GD060
MOOO.9e 31,550 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 725,65
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 725,70 14,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 740,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

vU14D.008 u Análisis y estudio exhaustivo
0GD070
MOOO.9e 99,000 h Arqueólogo especialista 1-4meses 23,00 2.277,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.277,00 45,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.322,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

€
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CAPÍTULO vUMO MANO DE OBRA
SUBCAPÍTULO vUMOOA CONSTRUCCIÓN. ALBAÑILERIA
MOOA.5a h Encargado construcción

Encargado construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

€

MOOA.7a h Capataz construcción
Capataz construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción
Oficial 1° construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

€

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción
Oficial 2° construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

MOOA10a h Ayudante construcción
Ayudante construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOA11a h Peón especializado construcción
Peón especializado construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOA12a h Peón ordinario construcción
Peón ordinario construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

€

MOOA13a h Contrato formación 2º año construcción
Aprendiz 3° y 4° construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

MOOA14a h Contrato formación 1er año construcción
Aprendiz 1° y 2° construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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MOOA15a h Piloto de vía o encargado de corte
Piloto de vía o encargado de corte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOB FERRALLA
MOOB.5a h Encargado ferralla

Encargado ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOOB.6a h Capataz ferralla
Capataz ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

MOOB.7a 0 Oficial montador ferralla
Oficial montador ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOB.8a h Oficial 1ª ferralla
Oficial 1ª ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

€

MOOB.9a h Oficial 2ª ferralla
Oficial 2ª ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

MOOB10a h Ayudante ferralla
Ayudante ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

MOOB11a h Peón especializado ferralla
Peón especializado ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

MOOB12a h Peón ordinario ferralla
Peón ordinario ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOB13a h Contrato formación 2º año ferralla
Aprendiz 3º y 4º ferralla.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

MOOB14a h Contrato formación 1er año ferralla
Aprendiz 1º y 2º ferralla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOC CARPINTERÍA
MOOC.5a h Encargado carpintería

Encargado carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería
Oficial 1° carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

MOOC.9a h Oficial 2ª carpintería
Oficial 2° carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

MOOC10a h Ayudante carpintería
Ayudante carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

MOOC13a h Aprendiz 2º carpintería
Aprendiz 2º carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€

MOOC14a h Aprendiz 1º carpintería
Aprendiz 1º carpintería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vUMOOE ELECTRICIDAD
MOOE.5a h Encargado electricidad

Encargado de electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad
Oficial 1° electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

MOOE.9a h Oficial 2ª electricidad
Oficial 2° electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

MOOE10a h Oficial 3ª electricidad
Oficial 3° electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

MOOE11a h Especialista electricidad
Especialista electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

MOOE12a h Peón electricidad

Peón electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

MOOE13a h Contrato formación 2º año electricidad
Aprendiz 3º 4ª electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

MOOE14a h Contrato formación 1er año electricidad
Aprendiz 1º 2º electricidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

MOOE16a u Mano de obra cambio lámpara descarga y equipos elect a lámpara descarga y balasto elect
Mano de obra de cambio de lámpara de descarga y equipos electromagnéti-
cos a lámpara de descarga y balasto electrónico. 

81310

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

20 de julio de 2018 Página 755



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
vU 2018.07
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

MOOE17a u Mano de obra adaptación farol FERNANDO VII o VILLA p/instalación lote Ópt retrofit LED
Mano de obra de adaptación de farol FERNANDO VII o VILLA para instala-
ción de lote Óptico retrofit de Led. 

81311

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

MOOE20a u Mano de obra para la instalación en aéreo de punto de luz, con palomilla grande de fundición y farol.
Mano de obra para la instalación en aéreo de punto de luz, con palomilla
grande de fundición y farol.

90300

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

MOOE21a u Mano de obra adaptación báculo a columna, incluyendo manipulación y pintado.
Mano de obra adaptación báculo a columna, incluyendo manipulación y pin-
tado.

90401

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOF FONTANERÍA
MOOF.5a h Encargado fontanería

Encargado de fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería
Oficial 1° fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOF.9a h Oficial 2ª fontanería
Oficial 2° fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

MOOF10a h Oficial 3ª fontanería
Oficial 3° fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

MOOF11a h Especialista fontanería
Especialista fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

MOOF12a h Peón fontanería
Peón fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€
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MOOF13a h Contrato formación 2º año fontanería
Contrato formación 2º año fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

MOOF14a h Contrato formación 1er año fontanería
Contrato formación 1er año fontanería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOJ JARDINERÍA
MOOJ.5a h Maestro jardinero Encargado

Maestro jardinero encargado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOJ.7a h Oficial conductor
Oficial conductor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOOJ.8a h Oficial jardinero
Oficial jardinero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOOJ.9a h Jardinero
Jardinero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

MOOJ10a h Auxiliar jardinero
Auxiliar jardinero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

MOOJ11a h Peón jardinero
Peón jardinería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

€

MOOJ12a h Aprendiz jardinero
Contrato de formación jardinería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

MOOJ13a h Aspirante jardinero
Pinche jardinería.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOL TELECOMUNICACIONES
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones

Oficial 1ª telecomunicaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones
Oficial 2ª telecomunicaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOM METAL
MOOM.5a h Encargado metal

Encargado metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOM.8a h Oficial 1ª metal
Oficial 1° metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOM.9a h Oficial 2ª metal
Oficial 2° metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

MOOM10a h Oficial 3ª metal
Oficial 3° metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

MOOM11a h Especialista metal
Especialista metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

€

MOOM12a h Peón metal
Peón metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

€

MOOM13a h Contrato formación 2º año metal
Aprendiz 3º 4ª metal.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

MOOM14a h Contrato formación 1er año metal
Aprendiz 1º 2º metal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOON PINTURA
MOON.7a h Capataz pintura

Capataz pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

€

MOON.8a h Oficial 1ª pintura
Oficial 1° pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOON.9a h Oficial 2ª pintura
Oficial 2° pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

€

MOON10a h Ayudante pintura
Ayudante pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOON13a h Contrato formación 2º año pintura
Aprendiz 3° y 4° pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

€

MOON14a h Contrato formación 1er año pintura
Aprendiz 1° y 2° pintura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vUMOOO ESPECIALISTAS
MOOO.1c h Especialista cosidos estáticos

Especialista en cosidos estáticos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.1d h Especialista en fungicidas
Especialista en fungicidas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.1h h Especialista en inyecciones
Especialista en inyecciones y equipos de inyección.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.1i h Especialista en anclajes
Especialista en anclajes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.1r h Especialista preparación epoxy
Especialista formulador en preparación y aplicación de compuestos epoxy.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.2a h Especialista vitrales
Especialista vidriero vitralista, de vitrales antiguos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.3a h Especialista plaguicida
Especialista aplicador de plaguicidas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.4a h Especialista restaurador fachada
Especialista restaurador de fachadas, técnicas de limpieza, consolidación y
restauración en general.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.6a h Especialista en reproducciones
Especialista en reproducciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€
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MOOO.7a h Especialista restaurador
Especialista restaurador genérico, diplomado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.8a h Especialista restaurador retablo
Especialista restaurador de retablos, diplomado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.8d h Restaurador de artesonados
Especialista restaurador de artesonados y carpintería de lo blanco.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.8f h Especialista escayolista
Especialista en reproducciones y corridos de escayola.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.8g h Especialista en proyección solar
Especialista en maquinaria industrial de proyección de calor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.8h h Especialista equipo láser
Especialista en la técnica y equipos de limpieza por láser.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOO.9a h Arqueólogo director 1 mes
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo igual o inferior a un mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

€

MOOO.9b h Arqueólogo director 1-4 meses
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo entre 1 y 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

€

MOOO.9c h Arqueólogo director >4meses
Arqueólogo director para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo superior a los 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

€
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MOOO.9d h Arqueólogo especialista 1 mes
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo igual o inferior a un mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

€

MOOO.9e h Arqueólogo especialista 1-4meses
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo entre 1 y 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

€

MOOO.9f h Arqueólogo especialista >4 meses
Arqueólogo especialista para ejercicio de la profesión durante un periodo de
tiempo superior a los 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

€

MOOO.9g h Arqueólogo 1 mes
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un periodo de tiempo igual
o inferior a un mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

€

MOOO.9h h Arqueólogo 1-4 meses
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un periodo de tiempo en-
tre 1 y 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

€

MOOO.9i h Arqueólogo >4 meses
Arqueólogo para ejercicio de la profesión durante un periodo de tiempo su-
perior a los 4 meses.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

€

MOOO10a h Técnico especialista informes
Técnico especialista redacción informes del estado de conservación del edi-
ficio y certificación de su eficiencia energética.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

MOOO.9j h Ayudante arqueologia
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

€

MOOO.9k h Dibujante arqueologia
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

€
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SUBCAPÍTULO vUMOOT CANTERIA
MOOT.8a h Oficial 1º cantero

Oficial 1º cantero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOOT10a h Ayudante cantero
Ayudante cantero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOT11a h Especialista cantero
Especialista cantero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOV VIDRIO
MOOV.5a h Encargado vidrio

Encargado vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

€

MOOV.7a h Capataz vidrio
Capataz vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

€

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio
Oficial 1° vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

€

MOOV.9a h Oficial 2ª vidrio
Oficial 2ª vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

MOOV10a h Ayudante vidrio
Ayudante vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

€

MOOV11a h Peón espl vidrio
Peón especializado vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

€
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MOOV12a h Peón ord vidrio
Peón ordinario vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

€

MOOV13a h Contrato formación 3er año vidrio
Aprendiz 3ª 4ª vidrio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOOZ SEÑALIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN FERROVIARIA
MOOZ.3a h Ingeniero señalización/electrificación ferrv

Ingeniero de señalización y electrificación ferroviaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

MOOZ.4a h Ing tec señalización/electrificación ferrv
Ingeniero técnico de señalización y electrificación ferroviaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

€

MOOZ.5a h Encargado señalización/electrificación ferrv
Encargado de señalización y electrificación ferroviaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

€

MOOZ.8a h Of 1ª señalización/electrificación ferrv
Oficial 1° señalización y electrificación ferroviaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

€

MOOZ12a h Peón señalización/electrificación ferrv
Peón señalización y electrificación ferroviaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€

MOOZ15a h Conductor maquinaria
Conductor de maquinaria en obras de señalización y electrificación ferrovia-
ria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

€

MOOZ16a h Brigada electrificación
Brigada de electrificación ferroviaria compuesta por:
-Oficial 1ª de señalización y electrificación ferroviaria.
-2 Peones de señalización y electrificación ferroviaria.
-Conductor de maquinaria.

MOOZ.8a 1,000 h Of 1ª señalización/electrificación ferrv 18,47 18,47
MOOZ12a 2,000 h Peón señalización/electrificación ferrv 17,20 34,40
MOOZ15a 1,000 h Conductor maquinaria 17,74 17,74
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TOTAL PARTIDA ................................................... 70,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

€

SUBCAPÍTULO vUMOAU ACTUACIONES DE URGENCIA
vUMOAU.001 h Suplem. Encarg. constr.fuera de h.mormal

Encargado construcción en actuaciones fuera del horario normal  (de 8.00h
a 17.00h), o en festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vUMOAU.002 h Suplem.Capataz constr.fuera de h.mormal
Capataz construcción en actuaciones fuera del horario normal (de 8.00h a
17.00h), festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vUMOAU.003 h Suplem.Oficial 1ª constr.fuera de h.mormal
Oficial 1° construcción en actuaciones fuera del horario normal de (8.00h a
17.00h) festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vUMOAU.004 h Suplem.Oficial 2ª constr.fuera de h.mormal
Oficial 2° construcción en actuaciones fuera del horario normal  (de 8.00h a
17.00h), o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vUMOAU.005 h Suplem.Ayudante constr.fuera de h.mormal
Ayudante construcción en actuaciones fuera del horario normal (de 8.00h a
17.00h), o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vUMOAU.006 h Suplem.Peón espec.constr.fuera de h.mormal
Peón ordinario construcción en actuaciones fuera del horario normal  (de
8.00h a 17.00h),o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

€

vUMOAU.007 h Suplem.Peón ordin.constr.fuera de h.mormal
Peón ordinario construcción en actuaciones fuera del horario normal  (de
8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

€

vUMOAU.009 h Suplem.Aprendiz 1ª y 2ª cons.fuera de h.mormal
Aprendiz 1° y 2° construcción en actuaciones fuera del horario normal (de
8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

€

vUMOAU.008 h Suplem.Aprendiz 3ª y 4ª cons.fuera de h.mormal
Aprendiz 3° y 4° construcción en actuaciones fuera del horario normal  (de
8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

€

vUMOAU.010 h Suplem.Maqui. o gruista fuera de horario normal
Maquinista conductor o gruista en actuaciones fuera del horario normal (de
8.00h a 17.00h), o festivos y nocturnos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

€

vUMOAU.011 h Oficial espec.montaje andamios
Oficial especializado en el montaje de andamios para entrada del material a
zonas inaccesibles

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

€
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